

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy zhotovitele: S21-015-0021

1. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice
korrespondenční adresa: P. O. BOX 38, 390 02 Tábor
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
číslo účtu: Česká spořitelna a.s., 994404-0147137001/0800
zastoupený: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu
osoba oprávněná jednat za uchazeče: Jaroslav Sochůrek, na základě Plné moci
vedením díla je pověřen: Marek Volf, DiS., tel. 724 278 371, e-mail: m.volf@swietelsky.cz

Objednatel: Obec Nechvalice
se sídlem: Nechvalice 62, 264 01 Nechvalice
IČO: 002 42 829
DIČ: CZ00242829
Bankovní spojení č. účtu: 0524032329/0800
Telefon: 318 851 051
e-mail: starosta@obecnechvalice.cz
Zastoupený: Jiřím Hejhalem, starostou obce

2. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem díla je obnova povrchu, pročištění a odvodnění části místní komunikace a odstavné plochy u čp. 56, k. ú. Nechvalice. Práce budou zabezpečeny v rozsahu a jakosti a podrobné specifikaci obsažené v cenové nabídce zhotovitele ze dne 31.8.2020 a dle podmínek zadávacího řízení.

Dodávkou stavebních prací se pro účely této zakázky rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla. Součástí dodávky je rovněž zařízení staveniště, skládky a zemníky vč. obstarání, úhrady provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu vč. obstarání a zajištění potřebných dopravních opatření nutných k zajištění stavby vč. úhrady.

Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné technologie nebo změny proti schválenému projektu stavby.

- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel si je vědom toho, že nabídku učinil dle dokumentace k zadávacímu řízení, tuto dokumentaci považuje za dostatečnou k provedení díla a úplnému nacenění s ohledem na všechny předpokládané náklady, dodávky a práce.
- 2.3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3.2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

3. CENA DÍLA

- 3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	726 514,41 Kč
DPH 21%:	152 568,03 Kč
Cena včetně DPH:	879 082,44 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.

- 3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet, projektová dokumentace a vlastní zjištění zhotovitele získaná při přípravě cenové nabídky. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v tomto rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla.
- 3.3. Případné vícepráce, u kterých nelze použít položky uvedené v nabídce budou oceněny cenou, která bude nižší nebo rovná cenám těchto položek dle ceníku RTS.
- 3.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související s provedením díla, včetně všech režii, zejména materiálů, dopravy a dalších nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.
- 3.5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení (DPH).
- 3.6. Nabídkovou cenu je možné překročit v následujících případech:
- v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny (změna výše DPH).
 - bude-li objednatel písemně požadovat provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,

jedná se tedy vždy pouze o objednatelům písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci

- dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. Zahájení prací na díle: **9/2020**
- 4.2. Ukončení díla: **nejpozději do 31. 12. 2020**

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

- 5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy
- 5.2. Cena za dílo bude objednatelům uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po řádném předání kompletního díla a jeho převzetí objednatelům.
- 5.3. Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) do 15 kalendářních dní od předání čistopisu kompletního díla.
- 5.4. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednatelům.
- 5.5. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
- 5.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.3. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve sjednaném termínu, má objednatel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou a o vyplacenou částku snížit celkovou cenu díla.

6. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

- 6.1. V případě nesplnění termínu zaplacení daňových dokladů z důvodů na straně objednatelů, sjednává se zákonný úrok z prodlení.
- 6.2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním kompletního díla nebo jeho části, zavazuje se zaplatit objednatelům smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 6.3. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami, které nebrání užití díla, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Jestliže tak zhotovitel v tomto termínu neučiní, a to ani ve sjednané dodatečné lhůtě v trvání 15 dní po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn dát vady na náklady zhotovitele odstranit a současně je zhotovitel povinen zaplatit objednatelům smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním až do dne, kdy vady budou odstraněny.

- 6.4. Smluvní strany se dohodly, že vznikne-li objednateli od zhotovitele nárok na náhradu nákladů za odstranění vad, je objednatel oprávněn tento nárok, po jeho vyúčtování a splatnosti, jednostranně započíst s nárokem zhotovitele na úhradu ceny díla nebo jeho části.

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 7.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 7.2 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 7.3 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo jako celek sám, nikoli pomocí poddodavatelů.
- 7.4 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 7.5 Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci díla nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo v rozsahu dle čl. II této smlouvy
- 8.2. O předání a převzetí díla sepíše zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo nebo jeho část přebírá, nebo nepřebírá, a pokud ne, tak z jakých důvodů.

9. ZÁRUČNÍ DOBA

Objednatel požaduje záruku v délce 60 měsíců.

10. ZMĚNA SMLOUVY

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným “Dodatek ke smlouvě” a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 10.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněnou osobou smluvní strany.
- 11.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

11.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

11.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že smlouva odpovídá projevu vůle a byla odsouhlasena statutárním orgánem obou smluvních stran.

11.5. Tato smlouva je platná dnem podpisu této smlouvy oběma stranami.

12. SEZNAM PŘÍLOH


Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- oceněné výkazy výměr (rozpočty)
- Plná moc pro zastupování zhotovitele

Smlouvu přezkoumal: Ing. Pavel Kodat


V Nechvalicích dne

16.9.2020



Jiří Hejhal
za objednatele

V Táboře dne 14.9.2020



Jaroslav Sochůrek, na základě Plné moci
za zhotovitele

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Nechvalice - místní komunikace a parkoviště	JKSO	
Název objektu	Nechvalice - parkoviště čp. 56	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	SWIETELSKY stavební s.r.o.	48035599	CZ48035599
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		31.08.2020	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	726 514,41	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		726 514,41	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		726 514,41	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 726 514,41			
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						snížená	15,0	0,00	0,00
						základní	21,0	726 514,41	152 568,03
						Cena s DPH 879 082,44			
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel		0,00	
						Klouzavá doložka		0,00	
						Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Nechvalice - místní komunikace a parkoviště

Objekt: Nechvalice - parkoviště čp. 56

Objednatel:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 31. 8. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

62 692,67

1	221	113107142	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně " napojení na stávající povrchy" "stan. 0 " 32,5*1	m2	32,500	87,21	2 834,33
2	221	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 "parkoviště" 484	m2	484,000	30,27	14 650,68
60	221	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 "pruhy š. 2m na vjezdu" 85	m2	85,000	21,80	1 853,00
3	221	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2 "Výsrava nestabilních podkladů 10%" 484*0,1	m2	48,400	43,60	2 110,24
4	221	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 "chodník okolo domu " 2*2,5+11*0,8	m2	13,800	218,02	3 008,68
67	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	30,000	73,26	2 197,80
7	001	120901121	Bourání zdva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně "bourání beton lože obrub" (30+6)*0,3*0,2	m3	2,160	2 003,49	4 327,54
8	001	133312011	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4, plocha výkopu do 4 m2 ručně "ULV výšková úprava " 3*0,8*1,2*1,2	m3	3,456	872,09	3 013,94
10	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 2,16+3,456+5,95	m3	11,566	401,74	4 646,52
11	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	11,566	14,88	172,10
12	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	11,566	30,59	353,80
13	001	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 (3,456+5,95)*1,8	t	16,931	58,14	984,37
14	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m "obsyp ULV"3,456	m3	3,456	306,98	1 060,92
15	583	58344171	šterkodrt' frakce 0/32 3,456 * 2	t	6,912	372,78	2 576,66
16	001	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhuťněním 484+85	m2	569,000	25,69	14 617,61
66	321	181911111	Odstranění naplaveného bahna tl vrstvy do 100 mm s vodorovným přemístěním do 10 m	m3	5,950	515,93	3 069,78

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Nechvalice - místní komunikace a parkoviště

Objekt: Nechvalice - parkoviště čp. 56

Objednatel:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 31. 8. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			85*0,07	5,950			
65	231	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	278,600	4,36	1 214,70
			484*0,4+85	278,600			
5			Komunikace pozemní	511 321,49			
20	221	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	569,000	237,15	134 938,35
22	221	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	569,000	97,08	55 238,52
23	221	566901231	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	48,400	130,43	6 312,81
24	221	566901243	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	48,400	205,15	9 929,26
25	221	56690126R	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 50 mm	m2	48,400	262,50	12 705,00
61	221	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	m2	287,000	175,44	50 351,28
			372-85	287,000			
28	221	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	856,000	278,57	238 455,92
29	221	596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	4,800	406,65	1 951,92
			"úprava vstup do budovy - propadlý " 4*1,2	4,800			
31	592	59245013	<i>Dlažba zámková tl. 80mm přírodní</i>	m2	4,968	289,54	1 438,43
			4,8 * 1,035	4,968			
8			Trubní vedení	4 858,02			
35	221	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	3,000	1 619,34	4 858,02
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	29 881,82			
45	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,000	276,74	8 302,20
46	592	59217031	<i>obrubník betonový silniční 1000x150x250mm</i>	m	30,900	115,12	3 557,21
			30 * 1,03	30,900			
48	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,100	2 849,95	5 984,90
			30*0,2*0,35	2,100			
49	221	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	32,500	63,95	2 078,38
			" napojení na stávající povrchy"				
			"stan. 0 " 32,5	32,500			
50	221	919122111	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	32,500	69,77	2 267,53

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Nechvalice - místní komunikace a parkoviště

Objekt: Nechvalice - parkoviště čp. 56

Objednatel:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 31. 8. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
51	221	919735111	Řezání stávajícího živiniho krytu hl do 50 mm	m	32,500	56,43	1 833,98
62	221	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	6,000	159,90	959,40
52	221	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živiniých krytech pl do 2 m2	kus	3,000	1 632,74	4 898,22

997

Přesun sutě

79 502,13

53	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	208,741	228,78	47 755,77
54	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 252,446	6,19	7 752,64
55	221	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	176,106	116,28	20 477,61

"celkem" 140,36+14,45+21,296

176,106

68	221	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	11,550	116,28	1 343,03
----	-----	-----------	---	---	--------	--------	----------

2,16*2,5+6,15

11,550

64	221	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	9,615	139,54	1 341,68
----	-----	-----------	---	---	-------	--------	----------

8,625+0,396*2,5

9,615

63	221	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	7,150	116,28	831,40
----	-----	-----------	---	---	-------	--------	--------

998

Přesun hmot

2 465,24

56	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	195,654	12,60	2 465,24
----	-----	-----------	---	---	---------	-------	----------

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

35 793,04

57	000	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	5 560,47	5 560,47
58	000	043002000	Zkoušky a ostatní měření - kontrola vedení inženýrských sítí	...	1,000	17 441,87	17 441,87
59	R	071203000	Dopravně inženýrské opatření	Kč	1,000	12 790,70	12 790,70

Celkem

726 514,41



Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupená: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH

uděluje tímto

panu **Jaroslavu Sochůrkovi**, nar. [REDACTED], bytem [REDACTED]

plnou moc

k zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, apod.) a včetně zmocnění další osoby k elektronickému podání nabídky, a to do výše bez platné DPH:


6 mil. Kč (slovy: šestmilionů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí zmocněnec svůj podpis.

Tato plná moc je platná do 31. 3. 2021

V Českých Budějovicích dne 23. 7. 2020

SWIETELSKY stavební s.r.o.



Zmocnitel:

Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu