

Smlouva o dílo č. 16013/01

o dodávce stavebních prací uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

název: **FC Olympia Hradec Králové z.s.**
sídlo: Pardubická 768/8a, 500 04 Hradec Králové
IČ: 150 62 031
statutární orgán: Mgr. Miloš Sazima, prezident klubu a předseda představenstva
bankovní spojení: FIO banka a.s., číslo účtu 2300720295/2010
gsm: +420 606 631 216
e-mail: sazimam@centrum.cz

Zhotovitel:

název: **SOVIS CZ, a.s.**
sídlo: Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové
IČ: 27532208
zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2720
statutární orgán: Petr Smola, předseda představenstva
tel., fax: 495 000 510 / 495 530 322
K smluvnímu jednání oprávněn: Václav Beneš, generální ředitel
František Töpfer, technický ředitel
K technickému jednání oprávněn: Ing. Jan Vítek, Ph.D.

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku smlouvu o dílo s následujícími ustanoveními

I. Předmět plnění

Předmětem této smlouvy jsou veškeré práce a dodávky spojené s provedením dvou přístaveb a nástavby středové části objektu. Přístavby jsou řešeny jako jednopodlažní nepodsklepené, se zastřešením sedlovou střechou. Dojde k rozšíření stávajících šaten pro hráče, výstavbě zázemí pro rozhodčí a delegáty, výstavbě nového sociálního zázemí pro návštěvníky, výstavbě nových areálových rozvodů vodovodu, splaškové kanalizace a dešťové kanalizace včetně vsakovací galerie.

Na stavbu je vydáno sloučené rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení.

Stavební práce budou prováděny podle Dokumentace ve stupni RPD (pro zadání stavby) stavebních úprav šatnového objektu, dešťové kanalizace a vsakovací galerie, areálové splaškové kanalizace a areálového vodovodu, zpracované společností Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s., se sídlem Zemědělská 880, 500 02 Hradec Králové, IČ:25297066, e-mail: ophk@ophk.cz, tel: 725296201, hlavní projektant Ing. Arch Karel Schmied, Autorizovaný architekt, ČKA 02729.

Součástí předmětu plnění je zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, provedení geodetického zaměření stavby včetně vyhotovení geometrického plánu.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem na svůj náklad a nebezpečí a to v době sjednané touto smlouvou a prohlašuje, že disponuje veškerými nezbytnými oprávněními k realizaci předmětu této smlouvy.

Předmět a rozsah zakázky je vymezen výše specifikovanou projektovou dokumentací a nabídkou uchazeče podanou ke dni 30. 3. 2016, včetně oceněného rozpočtu, které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a které jsou přílohou č. 1 a 2 této smlouvy, aniž musí být fyzicky její součástí.

II. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

Předpoklad zahájení doby plnění: duben 2016
Předpoklad ukončení doby plnění: květen 2017

V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby plnění, doba provedení prací uvedená ve smlouvě zůstává nezměněna.

III. Cena díla

Cena za provedení prací je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná bez jakýchkoliv podmínek, stanovena k datu předání díla v následujícím členění a výši:

Cena celkem bez DPH	17 779 104,65 Kč
DPH v zákonné výši 21%	3 733 611,98 Kč
Cena včetně DPH	21 512 716,63 Kč

Cena vychází z nabídkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha, a je platná po celou dobu výstavby. Cena obsahuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit na úspěšné provedení díla.

Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny a velikosti příslušné části předmětu díla. Pokud se bude jednat o práce a dodávky přímo v nabídce neobsažené, bude jejich cena stanovena podle prací podobných nebo na základě dohody.

IV. Financování a placení

Objednatel neposkytuje zálohu. Na dílčích fakturách nelze uplatnit pozastávky. Platby budou probíhat měsíčně na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Daňový doklad bude vystaven uchazečem měsíčně do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení soupisu prací. Výkaz provedených prací (čerpání rozpočtu) – bude předáván i v elektronické podobě.

Platební doklady opatřené názvem „FC Olympia Hradec Králové, stavební úpravy šatnového objektu“ (a číslem projektu), budou adresovány objednateli a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty v platném znění), tedy minimálně číslo smlouvy, název stavby, IČ zhotovitele a objednatele, DIČ zhotovitele a objednatele, název a sídlo zhotovitele a objednatele, předmět dodávky, den odeslání faktury a lhůtu splatnosti, označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, fakturovanou částku rozdělenou na cenu bez DPH a DPH, razítko a podpis zhotovitele, označení faktury. Splátnost daňových dokladů musí být 30 dnů od jeho doručení objednateli.

Nebude-li mít platební doklad příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. V případě nesouhlasu objednatele s fakturou je tento oprávněn ji vrátit se zdůvodněním nejpozději do 5 dnů od jejího obdržení.

V. Záruční lhůty

Zhotovitel garantuje provedení všech prací dle platných ČSN a v odpovídající kvalitě. Na provedené práce poskytne záruční lhůtu v trvání 60 měsíců, na komunikace 36 měsíců ode dne předání dokončeného díla bez vad a nedodělků.

Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje záruční dobu jinou, se vztahuje tato záruční doba (jedná se např. o točivé silnoproudé i slaboproudé elementy, zařizovací předměty apod., nebo komponenty zabudované do díla, jejichž životnost je při běžném provozu kratší, než je doba záruky a jejichž výměna se provádí při běžné údržbě - např. žárovky apod.). Záruky uvedené viz výše, platí za podmínek uvedených v platných záručních listech jednotlivých dodavatelů stavebních materiálů, výrobků a technologií.

VI. Majetkové sankce

V případě prodlení s termínem dokončení díla vinou na straně zhotovitele činí smluvní pokuta 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků bránících užívání stavby činí pokuta 1 000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady nebo každého nedodělku až do dne, kdy budou veškeré závady a nedodělky odstraněny. Nedodělky a vady nebránící užívání díla nezakládají právo na výše uvedené sankce.

Smluvní penále lze odečíst z konečné faktury za dílo. Úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na náhradu případné další škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele.

Objednatel může od smluvní pokuty ustoupit, pokud zhotovitel vadu odstraní v objednatelům požadované lhůtě. Objednatel je oprávněn dát vady a nedodělky odstranit na náklad zhotovitele. V rámci doby záruky na jakost odstraňuje zhotovitel vady bezplatně.

VII. Technické podmínky

Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném zadávacími podklady danými projektem stavby, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy a technické podmínky stanovené výrobcí stavebních dílců a hmot vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky.

Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, tyto po předchozí dohodě s objednatel provede. Zhotovitel se zavazuje, že veškerý materiál bude dodán v 1. jakostní třídě včetně atestu pro Českou republiku.

VIII. Provádění prací

Zhotovitel je povinen obstarat veškerý stavební a montážní materiál potřebný k provádění stavby dle projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen provádět všechny stavební nebo montážní práce v souladu se schválenou projektovou dokumentací, ČSN a předpisy zejména v oblasti BOZP.

V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele min. 3 dny předem k provedení kontroly. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel je povinen kontrolu provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací.

V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost a na své náklady zakrýt práce odkryt.

Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.

Zhotovitel vede ve smyslu platných předpisů stavební deník stavby, který bude založen dnem převzetí staveniště a v průběhu stavby bude trvale přístupný. Do stavebního deníku budou zaznamenány všechny události rozhodné pro plnění dodávky, přičemž zápisy ve stavebním deníku se stávají součástí smlouvy pouze v případě, že budou podepsány osobami oprávněnými jednat ve věci dodávky, dále do něho budou potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro posouzení plnění smlouvy o dílo.

Lhůty pro vyjádření k zápisu oprávněné strany se stanoví na 3 pracovní dny, jinak se má za to, že obsahem zápisu adresát souhlasí. Zápis oprávněných osob do stavebního deníku může být podkladem pro změnu smlouvy. Zápis do deníku, kterým se vyzývá objednatel k vyjádření bude objednateli neprodleně oznámen lhůtou 3 prac. dnů – běží od oznámení objednateli.

Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatel, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě.

Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech znečištění způsobených činnostmi na stavbě.

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce s maximálním ohledem na okolí. Veškeré dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu a ihned po dokončení příslušné trasy protokolárně předány jednotlivým vlastníkům (uživatelům).

Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat veškeré podmínky předaných stavebních povolení, protokolů o vytyčení podzemních a nadzemních vedení vlastníků dotčených pozemků a zadávacích podkladů daných projektem stavby.

Ustanovení o subdodavatelích:

- Prohlášení, že veškeré plnění tvořící předmět veřejné zakázky se zhotovitel zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití subdodavatelů, nebo
- Ustanovení, ve kterém identifikuje části veřejné zakázky, které hodlá zadat subdodavatelům,

Zhotovitel se zavazuje k zadavatelem vyžádané spolupráci při řešení reklamací a záručních oprav po celou dobu trvání záruční doby stavby.

Zhotovitel splní svoji povinnost realizovat dílo dle uzavřené smlouvy o dílo sepsáním protokolu o předání a převzetí díla. Součástí předání a převzetí je i předání revizních a obdobných zpráv o zkouškách vyhrazených technických zařízení, vyžaduje-li takovou zprávu příslušná technická norma. Nepředložení takové zprávy se považuje za vadu, bránící užívání předmětu díla.

Dílo je považováno za dokončené, a tedy převzato objednatel tehdy, je-li stavebně dokončeno tak, že nevykazuje vady bránící jeho užívání.

IX. Součinnost objednatele

Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti a zavazuje se pravidelně účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací díla.



Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku – k zápisům připojí své stanovisko.

Objednatel umožní volný přístup na staveniště a plynulé provádění prací bez omezení třetí osobou. V případě, že dojde k omezení zhotovitele, bude tato skutečnost zapsána do stavebního deníku a o dobu zdržení bude prodloužen termín dokončení.

Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektem podle technických norem a jiných právních předpisů; rozhodnutí veřejnoprávních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dávat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný; je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadné či v rozporu s požadavky s potřebami objednatele.

X. Předání a převzetí díla

Zhotovitel splní svoji povinnost realizovat dílo dle uzavřené smlouvy o dílo sepsáním protokolu o předání a převzetí dodávky a uvedením zařízení do zkušebního provozu a zaškolením obsluhy. Součástí předání a převzetí je i předání revizních a obdobných zpráv o zkouškách vyhrazených technických zařízení. Vyžaduje-li takovou zprávu příslušná technická norma. Nepředložení takové zprávy se považuje za vadu bránící užívání předmětu díla.

Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení díla a navrhovaný termín převzetí písemně alespoň 10 dnů předem. Dílo je považováno za dokončené, a tedy převzato objednatelem tehdy, nevykazuje vady bránící jeho užívání a je možno započít zkušební provoz.

Zhotovitel vyklidí staveniště do 10-ti dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. Při předání díla bude pořízen zápis. V případě, že byly zjištěny drobné vady a nedodělky, nebránící užívání předmětu díla, provede zhotovitel jejich odstranění do 15-ti dnů, nedohodnou-li se účastníci s ohledem na technologické nebo klimatické podmínky na lhůtě jiné. Po odstranění vad a nedodělků sepsí stran dodatek k původnímu zápisu, ve kterém objednatel potvrdí, že vady a nedodělky byly odstraněny.

Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou součástí zápisu o předání a převzetí díla:

- dokumentaci skutečného provedení
- protokoly o úspěšně provedených zkouškách, případné revizní zprávy
- stavební deník
- atesty na použitý materiál
- doklady o likvidaci odpadů
- geodetické zaměření staveb a zařízení / geometrický plán

XI. Vady díla

Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanovením obchodního zákoníku.

Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly.

Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.

V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provést v dohodnuté lhůtě.

Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady; v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitele.

O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:

- jména zástupců obou smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a č.j. reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a ukončení odstranění vady
- celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění)
- vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla

Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.

XII. Odstoupení od smlouvy

Objednatel může odstoupit od smlouvy i v případě, že uchazeč uvedl v nabídce nepravdivé údaje.

Objednatel je povinen na neplnění podstatných povinností zhotovitele písemně upozornit. V případě, že zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě, může pak objednatel od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou řádně vystavené a objednatelem potvrzené faktury, které je delší než 100 dní po lhůtě splatnosti.

XIII. Ostatní ujednání

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je jednomyslně přijetí písemného návrhu smlouvy podepsáno statutárními zástupci zhotovitele a objednatele.

Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku může být odsouhlasena zápisem do stavebního deníku, který odsouhlasí zplnomocnění zástupci obou stran. Dodatky musí být postupně číslovány.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit a objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.

Zhotovitel respektuje a bude respektovat požadavky poskytovatele finančních prostředků:

- Povinnost strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování projektu,
- Objednávky a smlouvy na realizaci předmětu veřejné zakázky uzavírané mezi zadavatelem a dodavatelem musí obsahovat ustanovení o tom, že dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- Povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky (vč. účetních a daňových záznamů) po dobu min. 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň po dobu 3 let od ukončení programu dle čl. 90 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.
- Závazek k poskytnutí potřebných podkladů pro zpracování průběžných monitorovacích zpráv a etapových zpráv s žádostí o platbu zadavateli.

XIV. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každý z účastníků.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


- Přílohy:-
- projektová dokumentace specifikovaná v článku I.
 - nabídka zhotovitele včetně oceněného rozpočtu ze dne 08.04.2016,
 - smlouva o pojištění,
 - doklad o zavedení opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí,
 - jistota k uplatnění práv zadavatele po dobu výstavby formou bankovní záruky, pojištění záruky nebo převodem na účet zadavatele ve výši min. 10% ze smluvní ceny (není součástí – je řešeno dodatkem č. 1 k této Smlouvě)
 - plná moc za zhotovitele – 2x

V Hradci Králové, dne 12.05.2016

v Hradci Králové dne 12.05. 2016

za objednatele:

za zhotovitele:



FC Olympia Hradec Králové, z.s.
Mgr. Miloš Sazima, prezident klubu
a předseda představenstva



SOVIS CZ, a.s.
Václav Beneš František Töpfer
generální ředitel technický ředitel

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy šatnového objektu

Objekt:

OLYMPIA HK 1 - SO-01-Vlastní objekt

KSO:

Místo:

HK, Pardubická 768/8A

Zadavatel:

FC Olympia Hradec Králové

Uchazeč:

SOWIS CZ, a.s.

Projektant:

Obchodní projekt Hradec Králové

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.04.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

275 32 208

CZ27532208

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

17 779 104,65

DPH základní
snižena

Základ daně
17 779 104,65
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 733 611,98
0,00

Cena s DPH

V CZK

21 512 716,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šatnového objektu

Objekt:

OLYMPIA HK 1 - SO-01-Vlastní objekt

Místo:

HK, Pardubická 768/8A

Zadavatel:

FC Olympia Hradec Králové

Uchazeč:

SOVIS CZ, a.s.

Datum:

08.04.2016

Projektant:

Obchodní projekt Hradec Králové

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

17 779 104,65

HSV - Práce a dodávky HSV

4 352 583,63

1 - Zemní práce	155 639,00
2 - Zakládání	187 030,81
3 - Svislé a kompletní konstrukce	537 309,19
4 - Vodorovné konstrukce	227 446,23
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 704 075,83
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 247 499,57
997 - Přesun sutě	193 950,46
998 - Přesun hmot	99 632,54

PSV - Práce a dodávky PSV

11 445 442,02

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	192 091,21
712 - Powlakové krytiny	156 079,73
713 - Izolace tepelné	623 542,90
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 182 892,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	586 051,00
762 - Konstrukce tesařské	1 887 968,82
763 - Konstrukce suché výstavby	470 266,88
764 - Konstrukce klempířské	101 147,32
765 - Krytina skládaná	180 146,21
766 - Konstrukce truhlářské	715 662,61

767 - Konstrukce zámečnické	4 432 087,93
771 - Podlahy z dlaždic	248 224,09
776 - Podlahy povlakové	244 247,21
781 - Dokončovací práce - obklady	238 057,46
783 - Dokončovací práce - nátěry	81 752,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	105 224,65
M - Práce a dodávky M	1 813 079,00
21-M - Elektromontáže	953 079,00
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	860 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	168 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	51 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	102 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	15 000,00

Potvrzení o pojištění

Allianz pojišťovna, a.s.

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

IČ: 47 11 59 71

tímto potvrzuje sjednání a platnost pojistné smlouvy

400 021 904

o pojištění odpovědnosti (provozní činnost, výrobek)

SOVIS CZ, a.s.

Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové

IČ: 275 32 208

Toto pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví nebo věcech třetích osob.

Celkový limit pojistného plnění činí 50.000.000,- Kč tj. kombinovaný limit pro odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností a vadou výrobku.

Územní platnost pojistné smlouvy je Česká republika.

Pojištění je sjednáno nepřetržitě od 19.07.2008 na dobu neurčitou s obnovou k 31.03. každého roku.



Ing. Jana Zatloukalová
odd. úpisu velkých rizik

Veronika Máchová
odd. středních rizik a podpory

V Praze dne 08.03.2016

Toto Potvrzení o pojištění je vytvořeno pro účely pojištěného a má pouze informativní hodnotu. Jediným závazným dokumentem je pojistná smlouva, na niž se toto Potvrzení o pojištění odvolává, s tím, že zde uvedené limity plnění mohou být sníženy o vyplacené škody.

Certifikát č.: TCB 15/10/114210

tayllorcox.com
ensure your compliance

Certifikát

Systém environmentálního managementu organizace

SOVIS CZ, a.s. 

IČ: 275 32 208

Pardubická 852/10a,

500 04, Hradec Králové, Česká republika

byl prověřen a shledán shodným s požadavky normy

ISO 14001:2004

pro následující rozsah služeb a činností:

Komplexní zakázky včetně projekce a návrhu v oblastech výstavby pozemních komunikací, zpevněných ploch, parkovišť, chodníků, inženýrských staveb, mostů a výstavby telekomunikační infrastruktury pro mobilní a datové operátory pod kódem EAC 28.

Datum prvotní certifikace: 15.12.2009

Datum certifikace: 16.10.2015

Platnost certifikátu do: 15.10.2018


Generální ředitel



Místo a datum vystavení certifikátu: Praha, 16.10.2015



Certifikát byl vystaven společností **TAYLLOR & COX s.r.o.**

Na Florenci 1055/35, Staré Město - Praha 1, CZ 110 00, info@tayllorcox.com, www.tcox.cz

Pro ověření platnosti tohoto certifikátu volejte: +420 222 553 101

Member of : TAYLLOR COX GLOBAL LIMITED; 2 PARKLANDS PLACE; GUILDFORD; SURREY; GU1 2PS; UK

V Hradci Králové dne 25.01.2016

Plná moc

My, níže podepsaná společnost

zmocňujeme

tímto generálního ředitele společnosti pana **Václava Beneše**, narozeného dne 28.01.1974, trvale bytem Alšova 405, Jirny PSČ 250 90 k zastupování, jednání a podepisování za společnost **SOVIS CZ, a.s.**, sídlem Pardubická 852/10a, Hradec Králové, PSČ: 500 04, IČ: 275 32 208, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2720, ve všech věcech týkajících se naší společnosti a to i v případě, že je k takovému úkonu třeba zvláštní plné moci.

Platnost této plné moci končí dnem 31.01.2017 nebo jejím odvoláním.

Za SOVIS CZ, a.s.
Petr Smola
předseda představenstva



Plnou moc přijímám, dne 27-01-2016

Václav Beneš




OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI
Podle ověřovací knihy Obecního úřadu OSÍČKY
poř. č. legalizace 6/12/16

vlastnoručně podepsal* - uznať podpis na listině za vlastní*
PETR SMOLA, 28.01.1974, HRADEC KRÁLOVÉ
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele
ČECHOVIA 1153, HRADEC KRÁLOVÉ
adresa místa trvalého pobytu* - adresa místa pobytu na území České republiky
- adresa bydliště mimo území České republiky
DP 110366368

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny
osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce
25.01.2016

V Osíčkách dne: 25.01.2016
*Nehodící se škrtněte Ludmila Váňová

Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby: 

V Hradci Králové dne 25.01.2016

Plná moc

My, níže podepsaná společnost

zmocňujeme

tímto technického ředitele společnosti pana **Františka Töpfera**, narozeného dne 24.05.1969, trvale bytem Slovinská 597/10, Praha 10, PSČ 100 00 k zastupování, jednání a podepisování za společnost **SOVIS CZ, a.s.**, sídlem Pardubická 852/10a, Hradec Králové, PSČ 500 04, IČ: 275 32 208, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2720, ve všech věcech týkajících se naší společnosti, vyjma prodeje a koupě nemovitého majetku.

Platnost této plné moci končí dnem 31.01.2017 nebo jejím odvoláním.

Za SOVIS CZ, a.s.
Petr Smola
předseda představenstva



OVĚROVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu OSIČKY

poř. č. legalizace 3.12.16

vlastnoručně podepsal: uznal podpis na listině za vlastní

PETR SMOLA, 19.1.1969, HRADEC KRÁLOVÉ

jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

CECHOVA 10.3.1953, HRADEC KRÁLOVÉ

adresa místa trvalého pobytu - adresa místa pobytu na území České republiky

- adresa bydliště mimo území České republiky

.....

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny

osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce

V Osičkách dne: **25.01.2016**

*Nehodící se škrtněte **Ludmila Vánová**

Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby: 

Plnou moc přijímám, dne 27.1.2016

František Töpfer

