

SMLOUVA O DÍLO

Č. U OBJEDNATELE: 2/2022

Č. U ZHOTOVITELE: S22-012

1. město Lom

IČO: 00266035

se sídlem: náměstí Republiky 13, 435 11 Lom

Zastoupený: Bc. Kateřinou Schwarzovou, starostkou obce

Zástupce ve věcech technických: Ing. Bronislav Schwarz

jako **objednatel**

a

2. Silnice Topolany a. s.

IČO: 05758734, DIČ: CZ05758734

se sídlem: Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

doručovací adresa: Tušimice 34, 432 01 Kadaň

Zastoupený: Bc. Markem Volákem, předsedou představenstva

Zástupce ve věcech technických: Ivo Vojnar, vedoucí pokládky

tel. +420 770 146 170, e-mail: vojnar@silnicetopolany.cz

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,

vložka 2772.

bankovní spojení:

jako **zhotovitel**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy jsou „**Opravy komunikací v Lomu (ul. Alšova, K. H. Máchy, Tyršova stezka)**“ (dále jen „dílo“), které se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na vlastní náklady a nebezpečí. Dílo bude provedeno v rozsahu dle přílohy č. I, která tvoří nedílnou součást ujednání smluvních stran podle této smlouvy. Přesné polohopisné umístění díla bude upřesněno s objednatelem před započítím realizace díla.
2. Objednatel se zavazuje zajistit veškerá povolení pro zhotovení díla, vyžadovaná právními předpisy, zejména stavební povolení a územní rozhodnutí, včetně vyjádření k inženýrským sítím v místě realizace díla, a tyto zhotoviteli alespoň v kopii předložit. Do doby zajištění a předložení těchto povolení není zhotovitel povinen dílo provést a o tuto dobu se prodlužuje doba provedení díla podle čl. II. smlouvy.
3. Změna předmětu díla oproti vymezení v čl. I. odst. 1. této smlouvy může být provedena pouze písemným dodatkem k této smlouvě, není-li dále sjednáno jinak. Smluvní strany v takovém případě dohodnou i případnou změnu podmínek provedení díla a cenu díla. Ke změně předmětu díla může dojít i zápisem ve stavebním deníku, odsouhlaseným oběma smluvními stranami.
4. Vlastníkem díla je od počátku objednatel.

II.

Čas plnění

1. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
Zahájení 04 / 2022
Dokončení 05 / 2022
Lhůta se může prodloužit o dny, kdy povětrnostní podmínky zcela nedovolují provádět potřebné práce a v dalších případech popsanych touto smlouvou.
2. V případě, že zhotovitel nedodá dílo objednateli dle této smlouvy z důvodů zaviněných zhotovitelem, může

objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení se splněním díla, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny díla, které se prodlení týká, a to za každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení se nevztahuje na prodlení zaviněné ze strany objednatele, kdy zhotoviteli je znemožněno provedení díla, a to zejména z důvodů porušení povinností objednatele dle čl. V.

III. Cena a způsob placení

1. Celková cena za dílo dle čl. I odst. 1 této smlouvy je uvedena v Kč a stanovena takto:

Cena bez DPH ulice Alšova:	1.349.729,62 Kč
Cena bez DPH ulice K. H. Máchy a panelového domu	356.801,84 Kč
Cena bez DPH ulice Tyršova stezka	504.818,12 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA BEZ DPH	2.211.349,58 Kč
DPH 21%	464.383,42 Kč
Cena díla vč. DPH	2.675.733,00 Kč

Práce budou fakturovány dle skutečně provedených prací.
Specifikace díla – viz příloha č. 1 smlouvy o dílo.

2. Podkladem pro platbu je faktura, který musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu a číslo bankovního účtu zhotovitele uvedeného v této smlouvě. Cena provedeného díla bude fakturovaná po jeho provedení, resp. po předání a převzetí díla. Nedílnou součástí faktury bude rovněž vzájemně odsouhlasený položkový soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek, přičemž bez tohoto soupisu nebude faktura proplacena. Splatnost faktur je 30 dní.
3. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo je objednatel, může zhotovitel účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Změna ceny díla je možná na základě dohody stran o změně rozsahu díla (kvantitativní změně díla), o změně díla (kvalitativní změně díla), a na základě dohody smluvních stran o provedení prací nad rámec předmětu díla podle této smlouvy (dohoda o vícepracích). Uvedené dohody musí být uzavřeny vždy písemně ve formě dodatku k této smlouvě. Dohoda musí vždy obsahovat určení změny rozsahu díla, změnu díla nebo vymezení víceprací a ujednání o ceně. Ujednání o změně ceny díla, která nebudou mít výše uvedené náležitosti, budou vůči objednateli neúčinná a nezakládají nárok na zaplacení případně zvýšení ceny díla nebo na vydání bezdůvodného obohacení.
5. Neobsahuje-li daňový doklad veškeré náležitosti podle příslušných právních předpisů nebo obsahuje-li chybné údaje, je objednatel oprávněn takový doklad vrátit zhotoviteli. V takovém případě dochází k přerušení lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti běží od okamžiku doručení opraveného či doplněného dokladu objednateli. Nedílnou součástí faktury vystavené po provedení díla je protokol o předání a převzetí díla potvrzený objednatel. Dnem úhrady je den odepsání předmětné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

IV. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel bude při provádění prací postupovat s odbornou znalostí. Rovněž se zavazuje dodržovat obecně závazné právní předpisy, včetně technických norem.
2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník podle příslušných právních předpisů s tím, že objednatel je oprávněn do stavebního deníku oprávněn nahlížet a činit zápisy / poznámky k průběhu provádění díla.
3. Zhotovitel je povinen se při realizaci díla řídit podle předaných podkladů, příp. technické dokumentace objednatele, zápisů z jednání a dohod podepsaných oprávněnými stranami obou smluvních stran.
4. Zhotovitel je oprávněn dát provést dílo, popř. jeho část jinou osobou na svoji odpovědnost.
5. Zhotovitel přeruší provádění díla, pokud tak bude vyplývat z rozhodnutí orgánu veřejné správy nebo jiného oprávněného orgánu. O dobu přerušení se prodlužuje doba provedení díla.

6. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel bez zbytečného odkladu odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem

V.

Povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli podle jeho pokynů veškerou potřebnou součinnost a vytvořit podmínky pro plnění závazků zhotovitele dle této smlouvy a zabezpečit možnost provedení díla na místě realizace. Objednatel je zejména povinen zajistit pro zhotovitele přístup k místu provádění díla (včetně příjezdu potřebné techniky). O dobu, po kterou není tato součinnost poskytnuta, se prodlužuje doba provedení díla podle čl. II. smlouvy.

VI.

Předání díla

1. Zhotovitel oznámí dokončení díla objednateli a vyzve jej k převzetí díla, a to nejpozději jeden pracovní den předem. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna řádným dokončením a předáním díla provedeného v souladu s touto smlouvou s veškerou dokumentací a včetně podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami (dále jen „předávací protokol“). Dílo bude považováno za dokončené, pokud bude za účasti obou smluvních stran ověřena jeho způsobilost sloužit svému účelu
2. Dílo bude předáno v místě provedení díla. Objednatel je povinen dílo převzít i v případě, že dílo obsahuje vady nebránící jeho běžnému užívání. Zhotovitel je povinen vady, se kterými je dílo převzato, odstranit ve lhůtě určené objednatelem, případně bez zbytečného odkladu.
3. Předávací protokol bude obsahovat alespoň následující údaje:
- identifikaci a specifikaci díla,
 - zhodnocení jakosti díla,
 - zhodnocení funkčnosti díla a jeho schopnosti sloužit sjednanému účelu,
 - seznam případných vad (včetně vad spočívajících v nedodělcích) a termín jejich odstranění,
 - jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem zhotovitele/objednatele či oprávněných zástupců objednatele / zhotovitele při předávání/přebírání díla,
 - datum předání a převzetí díla, podpisy předávajících a přebírajících osob.
4. Dílo je předáno a převzato okamžikem podepsání předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Tímto okamžikem přechází na objednatele nebezpečí škody na věci.
5. Ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.
6. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá odůvodněná stanoviska, a případně dohodnou náhradní termín předání, pokud to přichází v úvahu
7. V případě, že jedna smluvní strana odmítne podepsat předávací protokol k dílu provedenému jinak řádně v souladu s touto smlouvou nebo k dílu provedenému s vadami, se kterými je objednatel dílo ochoten převzít, poskytne jí druhá strana dodatečnou lhůtu k podpisu předávacího protokolu v délce nejméně 7 dnů. Pokud druhá smluvní strana v této lhůtě předávací protokol nepodepíše nebo písemně nesdělí vážné důvody, které jí v podpisu předávacího protokolu brání, má se dílo za předané a převzaté okamžikem uplynutí dodatečné lhůty i bez podpisu předávacího protokolu.
8. Zhotovitel vyklidí staveniště do předání a převzetí díla do 10. dnů ode dne předání a převzetí díla.
9. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním díla. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé na díle proto, že objednatel dílo nedůvodně nepřevzal.

VII. Další ujednání, Záruka

1. Vyskytnou-li se události, které jednomu nebo oběma účastníkům této smlouvy částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. O důvodech způsobujících možnost prodlení se splněním díla se objednatel i zhotovitel zavazují za účasti ostatních dodavatelů, investora a konečného provozovatele sepsat bez zbytečného odkladu zápis, s návrhem na řešení vzniklého stavu a s eventualitymi posuny termínu pro předání díla.
2. Zhotovitel zaručuje, že dílo má a po sjednanou záruční dobu bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a další navazující dokumentací, která je přílohou této smlouvy, dále vlastnosti stanovené příslušnými právními předpisy a technickými normami účinnými v době dokončení díla, jinak vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále zaručuje, že dílo je bez právních vad a je způsobilé k užívání k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, jinak k obvyklému účelu.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce **36 měsíců**. Záruční doba provedeného díla začíná běžet dnem následujícím po převzetí díla objednatelem. Do záruční doby se nezapočítává doba ode dne notifikace vady do okamžiku odstranění vady.
4. Vady díla, na které se vztahuje záruka lze oznámit písemně kdykoliv až do konce záruční doby. Ostatní vady lze uplatnit písemně ve lhůtách vyplývajících z občanského zákoníku. Písemná forma reklamace je zachována i v případě, že vady jsou oznámeny e-mailem.
5. Objednatel je oprávněn podle své volby vůči zhotoviteli uplatnit současně s oznámením vad, nejpozději však do 14 dnů ode dne oznámení vad, tyto nároky z vad díla, na které se vztahuje záruka:
 - Požadovat odstranění vady díla (opravou, či dodáním náhradního díla) na náklady zhotovitele ve lhůtě nejpozději do 30 dnů po uplatnění práva na odstranění vady. V případě, že zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách podle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn vady odstranit sám, popř. prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.
 - Požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. Vznikem nároku na slevu z ceny díla nezanikají objednateli jiná práva, zejména práva z odpovědnosti za škodu, a to ani právo požadovat náhradu zisku ušlého v důsledku nedostatku vlastností díla, na něž se sleva vztahuje či práva na zaplacení příslušných smluvních pokut.
 - V případě, že dílo v záruční době vykazuje vady neopravitelné, které znemožňují užívání díla v souladu s účelem smlouvy nebo v souladu s obvyklým účelem, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. Za neopravitelnou vadu ve smyslu tohoto ujednání je považována i vada vyskytnuvší se opakovaně (více než 3x) nebo vada, kterou zhotovitel neodstraní ve lhůtách uvedených výše.
6. V případě, že se ukáže, že oznámená vada není odstranitelná opravou nebo, že je zcela neodstranitelná, je objednatel oprávněn změnit volbu mezi jednotlivými výše specifikovanými nároky i bez souhlasu zhotovitele.
7. Zhotovitel se v případě oznámení vady díla objednatelem zavazuje:
 - potvrdit objednateli bezodkladně e-mailem nebo jinou písemnou formou přijetí oznámení vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě do 48 hodin od jejího nahlášení,

- vadu odstranit ve lhůtách specifikovaných výše, nebo poskytnout přiměřenou slevu z ceny díla do 5 pracovních dnů od jejího uplatnění, podle toho, který z nároků objednatel zvolil.
8. Ust. § 2103, ust. § 2106, ust. § 2107, ust. § 2110, ust. § 2112 a ust. § 2618 občanského zákoníku se v případě záručních vad nepoužijí.
 9. Nároky objednatele z odpovědnosti zhotovitele za vady, na které se nevztahuje záruka (množstevní vady, právní vady), se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 10. Při prodlení s odstraněním vad ve lhůtách dle této smlouvy a/nebo ve lhůtách, jež byly objednatelem stanoveny v předávacím protokolu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každou vadu za každý i započatý den prodlení s odstraněním těchto vad.
 11. Výše uvedená ustanovení se nevztahují na práce prováděné v ulici Tyršova stezka, které provede zhotovitel bez záruky, tak jak je uvedeno v cenové nabídce.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na písemné formě této smlouvy s tím, že její obsah může být měněn pouze písemnou dohodou podepsanou osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy (viz záhlaví této smlouvy).
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech uvedených v této smlouvě a dále pak v případě podstatného porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považují zejména tyto případy:
 - zhotovitel opakovaně provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s technickými předpisy, touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele způsobem, který ohrožuje budoucí užívání díla k účelu vyplývajícímu ze smlouvy,
 - zhotovitel je v prodlení delším než 30 dnů s provedením díla,
 - přes písemné upozornění objednatele zhotovitel opakovaně poruší jakoukoli svou povinnost dle této smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem, za které se považuje prodlení se zaplacením jakékoliv části ceny díla o více než 20 dní.
3. Ujednáními o smluvních pokutách podle této smlouvy nejsou nikterak dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody z důvodu porušení povinností sankcionovaných smluvními pokutami.
4. Smluvní strany se dohodly na tom, že věci neupravené touto smlouvou se budou řídit ustanoveními občanského zákoníku.
5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
6. Smluvní strany se zavazují oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu identifikačních údajů uvedených v záhlaví této smlouvy. Hovoří-li se v této smlouvě o doručování (zasílání písemností) druhé smluvní straně, doručuje se na poslední známou adresu, e-mailovou adresu nebo faxové číslo, druhé smluvní strany. V pochybnostech se má za to, že se jedná o poslední adresu, e-mailovou adresu nebo faxové číslo, písemně sdělenou druhé smluvní straně, na které je běžně přijímána korespondence, resp. adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
7. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Lom č. 80 ze dne 28. 02. 2022.


8. Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.

Přílohy:

č. 1. Položkový rozpočet

V Chomutově dne 01.03.2022

V Lomu dne 4.3.2022



za zhotovitele
Bc. Marek Volák
předseda představenstva

SILNICE TOPOLANY a.s.
Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov
IČ: 057 58 734, DIČ: CZ05758734

①



za objednatele
Bc. Kateřina Schwarzová
starostka obce

MĚSTO LOM ①
se sídlem Městský úřad Lom
nám. Republiky čp. 13, 435 11 Lom
IČO: 00266035, DIČ: CZ00266035

Cenová nabídka :

Oprava komunikace ul. K.H. Máchy a panelového domu

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem bez DPH							356 801,84
D		HSV	Práce a dodávky HSV				356 801,84
D		1	Zemní práce				34 706,84
1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	37 500	175 00	6 562 50
			125*0 3		37 500		
2	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	37 500	152 00	5 700 00
3	K	171151103	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhuštěných strojně	m3	37 500	127 00	4 762 50
4	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1 5 ručně	m2	28 600	209 00	5 977 40
			143*0 2		28 600		
5	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	9 724	450,00	4 375 80
			28 6*0 2*1 7		9 724		
6	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1 5	m2	28 600	15 00	429 00
			143*0 2		28 600		
7	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0 572	96 40	55 14
			28 6*0 02 Přepočtené koeficientem množství		0 572		
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	351 000	19 50	6 844 50
D		5	Komunikace pozemní				302 136 00
9	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	351 000	115 00	40 365 00
10	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	125 000	210 00	26 250 00
11	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	351 000	310 00	108 810 00
12	K	573111112	Postřik živčný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	351 000	20 00	7 020 00
13	K	573231111	Postřik živčný spojovací ze silniční emulze v množství 0 70 kg/m2	m2	351 000	16 00	5 616 00
14	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	351 000	325 00	114 075 00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 221 00
15	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	100 000	15 00	1 500 00
16	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	100 000	6 31	631 00
17	K	919122121	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komurky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	10 000	65 00	650 00
18	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živčného tl přes 100 do 200 mm	m	10 000	52 00	520 00
19	K	919735113	Řezání stávajícího živčného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	10 000	92 00	920 00
D		998	Přesun hmot				15 738 00
20	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene monolitickým betonovým nebo živčným	t	242 123	65 00	15 738 00

Záruka 36 měsíců

Účtovány budou skutečně provedené výměry a tuny vyrovnávek


Platnost nabídky 60 dní.

V Chomutově 14 12 2021

SILNICE TOPOLANY a.s.
 Nerudova 67/10 | 430 01 Chomutov
 IČ 057 58 734 / DIČ CZ05758734

Ing. Radek Jára
 technický ředitel

(1)



MATRICE

6 12 18
2024 2025 2026 2027 2028 2029

7hledání 4 Trasa 67 100* Moje mapy

Ruční měření

- Uložit
- Sdílet
- Exportovat
- Nové měření

Usek	Vzdálenost	Skok	Azimut
12	4 m	92 m	288°
13	5 m	97 m	252°
14	46 m	143 m	272°

Kliknutím do mapy můžete pokračovat v měření

Délka **143** m
Plocha **351** m²

Výškový profil



Silnice Topolany a. s. | Nerudova 67/10 | 430 01 Chomutov | CZ

Korespondenční adresa: Tušimice 34 | 432 01 Kadaň

IČ 05758734 | DIČ CZ05758734 | vedeno Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B vložka 2772



Cenová nabídka :

Oprava komunikace ul. Alšova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem bez DPH							1 349 729,62
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 349 729,62
D		1	Zemní práce				44 760,00
1	K	113107142	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	15,000	202,00	3 030,00
2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojné	m2	2 140 000	19,50	41 730,00
							2 140 000
D		5	Komunikace pozemní				1 253 612,00
3	K	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	1 070 000	59,60	63 772,00
							1 070 000
4	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	2 140 000	245,00	524 300,00
5	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	2 140 000	20,00	42 800,00
6	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	2 140 000	16,00	34 240,00
7	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 140 000	275,00	588 500,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 160,00
8	K	919122121	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komurky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	20 000	64,00	1 280,00
9	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl přes 100 do 200 mm	m	20 000	52,00	1 040,00
10	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	20 000	92,00	1 840,00
D		997	Přesun sutě				1 884,30
11	K	997221111	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů nošením do 50 m	t	3 300	284,00	937,20
12	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	3 300	46,10	152,13
13	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	29 700	10,10	299,97
							29 700
14	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3 300	150,00	495,00
D		998	Přesun hmot				45 313,32
15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	697,128	65,00	45 313,32

Záruka 36 měsíců

Účtovány budou skutečně provedené výměry a tuny vyrovnávek

Platnost nabídky 60 dní

V Chomutově 14.12.2021

SILNICE TOPOLANY A.S.
Nerudova 67/10 | 430 01 Chomutov
IČ: 057 58 734 | DIČ: CZ05758734
Ing. Radek Jára
technický ředitel

①

Ruční měření

- Uložit
- Sdílet
- Exportovat

Úsek	Vzdálenost	Suma
1	73 m	73 m
2	10 m	84 m
3	6 m	90 m
4	254 m	344 m
5	4 m	348 m
6	5 m	353 m
7	75 m	428 m

Kliknutím do mapy můžete pokrač

Delka
428
m

Výškový profil
3 m 0 m

299 m n. m.
296 m n. m.



MAPICZ

Cenová nabídka :

Oprava komunikace ul. Tyršova stezka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena (CZK)	Gen. celkem (CZK)
Náklady soupisu celkem bez DPH							504 818,12
0		HSV	Práce a dodávky HSV				504 818,12
0		1	Zemní práce				21 682,50
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	150 000	71 00	10 650 00
2	K	162602112	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 4000 do 5000 m	m2	150 000	58 70	8 805 00
3	K	167102111	Nakládání drnu ze skládky	m2	150 000	9 85	1 477 50
4	K	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	150 000	5 00	750 00
0		5	Komunikace pozemní				462 645,00
5	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	729 000	305 00	222 345 00
6	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	351 000	20 00	7 020 00
7	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tl. tl. 50 mm š. přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	729 000	320 00	233 280 00
0		8	Trubní vedení				4 660,00
8	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1 000	2 260 00	2 260 00
9	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, soupěte nebo hydrantu	kus	2 000	1 200 00	2 400 00
0		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 080,00
10	K	919122121	Těsnění spár zátlivkou za tepla pro komůrky š. 15 mm hl. 25 mm s těsnícím profilem	m	10 000	64 00	640 00
11	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl. přes 100 do 200 mm	m	10 000	52 00	520 00
12	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl. přes 100 do 150 mm	m	10 000	92 00	920 00
0		998	Přesun hmot				13 750,62
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	211 548	65 00	13 750,62

Vzhledem ke značnému spádu nelze použít pro hutnění silniční válec. Hutnění bude provedeno pomocí lišty finišeru.

Z tohoto důvodu nelze převzít záruku za provedené práce.


Učtovány budou skutečné provedené výměry a tuny vyrovnávek.

Platnost nabídky 60 dní

V Chomutově 14.12.2021

SILNICE TOPOLANY a.s.
 Nerudova 67/10 | 430 01 Chomutov
 IČ: 057 58 734 / DIČ: CZ05758734

Ing. Radek Jára
 technický ředitel



Hledání

Trasa

Ruční měření



Uložit



Sdílet



Exportovat

Úsek	Vzdálenost	Součet
4	41 m	165 m
5	38 m	203 m
6	40 m	243 m

Kliknutím do mapy můžete pokrač

Delka

243

m

Výškový profil

0 m

48

457

65 m

65 m

MATRIČ

Návoděda · Legenda · Mobil · Reklama

75

61

5.6.2019