
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

Oprávněný zástupce:

Telefon/e-mail:

Bankovní spojení:

číslo smlouvy Zhotovitele: 005/2026 Ku

Chodník v obci Velký Týnec, ul. Bystřická

Obec Velký Týnec

Zámecká 35, 783 72 Velký Týneс
00299669

PhDr. Petr Hanuška, Ph.D., starosta obcе

+420 606 744 611/ starosta@velkytynec.cz

Česká spořitelna, a.s.; č.ú. 1800398349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: PhDr. Petr Hanuška, Ph.D., starosta obce

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Miroslav Zdráhal, místostarosta obce

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: KuMiStav s.r.o.

Sídlo: Komenského 317, 793 68 Dvorce

IČ/ DIČ: 114 38 925/CZ114 38 925

Oprávněný zástupce: Sylvie Ondrušíková

732 764 862/ kumistav@seznam.cz

Fio banka a.s., č.ú.: 2402180832/2010

Tel. /mail:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS soudu v Ostravě, odd. C, spis. vložka 89035

Bankovní spojení:

Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: Sylvie Ondrušíková

Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: Bc. Jakub Miškov, 732 764 862, kumistav@seznam.cz

(dále jen Zhotovitel)

2. PREAMBULE

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky
vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění

jejich závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel

tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy,

a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením

smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se

dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně realizace akce specifikované v následujících
ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj

náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a Objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny
Zhotoviteli za zhotovení díla.
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Název veřejné zakázky: Chodník v obci Velký Týnec, ul. Bystřická

Místo plnění zakázky: intravilán obce Velký Týnec, konkrétně pozemky parc. č. 1273/1; 1275; 1423/1;

1978; 1405 a 1420 v katastrálním území Velký Týnec [779784].

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést a Objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek

sjednaných touto smlouvou dílo,Chodník v obci Velký Týnec, ul. Bystřická" (dále jen,dílo")

a Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení sjednané touto smlouvou.

3.2 Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky realizaci vybudování chodníku

pro pěší na ul. Bystřická, v rozsahu dle zadávací dokumentace veřejné zakázky.

3.3 Dílem se rozumí provedení všech činností dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci stavby

s názvem „,Chodník v obci Velký Týnec, ul. Bystřická", zpracované Ing. Přemyslem Tomanem, číslo

autorizace ČKAIT: 1201827) ve stupni Projektová dokumentace pro provedení stavby v září 2025

a v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

3.4 Dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně

dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení

provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních

prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:

a) kompletační a koordinační činnost;

b) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu,

stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů

k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.;

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

k řádnému provádění a dokončení díla;

d) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;

e) obstarání/dodávka zboží, materiálů a zařízení;

f) doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálů v místě realizace ve vhodném

tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení;

g) umožnění provádění kontrolních prohlídek díla;

h) odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy,

i)

úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se

zákonem č. 541/2020 Sb. při přejímacím řízení;

provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí

a majetku;

j) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména

zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy;

k) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů;

1) vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších

předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu Objednateli při předání a převzetí díla;

m) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla;

n) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce díla;

o) provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení,

provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN,

doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších

předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce;
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3.5

3.6

p) vypracování a předložení dokumentace skutečného provedení včetně požárně bezpečnostního

řešení dle skutečného provedení a geodetického zaměření skutečného provedení.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky „Chodník v obci Velký Týnec, ul.

Bystřícká" a nabídkou Zhotovitele, podanou v rámci zadávacího řízení této veřejné zakázky.

Zhotovitel jako osoba odborně způsobilá prohlašuje, že se s projektem seznámil a prohlašuje, že dílo

Ize podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj

kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. V případě rozporu mezi věcným

vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací a dodávek

s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným

výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.

3.7 Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným Soupisem

stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu této smlouvy.

3.8 Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále

dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.

3.9 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, případně pomocí

třetích osob (poddodavatelů).
3.10 Poddodavatelé uvedení v seznamu poddodavatelů se budou podílet na provedení díla výhradně

v rozsahu určeném smlouvou, uzavřenou mezi Zhotovitelem  a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje

veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části

díla, a to i za části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za jednání,

neplnění nebo nedbalost kteréhokoliv poddodavatele, jako kdyby to bylo jeho vlastní jednání, neplnění

nebo nedbalost. Objednatel může kdykoli požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal

poddodavatele, který dle názoru Objednatele není způsobilý, nebo je nedbalý v řádném plnění svých

povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou

změněny termíny dokončení ani cena díla.

3.11 Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze na

základě písemné dohody smluvních stran. Pokud však Zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace

pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou

část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu.

3.12 Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu realizace stavebních prací je pojištěn na odpovědnost za škodu

způsobenou činností dodavatele třetím osobám včetně možných škod způsobených jeho pracovníky

a k provedení díla použitými stroji a zařízeními, a to pro jednotlivé pojistné plnění ve výši minimálně

odpovídající celkové ceně díla v Kč bez DPH (uvedené v čl. 6.1 smlouvy). Zhotovitel se zavazuje

v případě, kdy v průběhu realizace stavebních prací skončí platnost pojištění, které předložil

Objednateli, bezodkladně předložit Objednateli navazující pojištění splňující požadavky na minimální

výši, aniž by k tomu musel být Objednatelem vyzván.

4. KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

4.1 Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným

technickým normám a předpisům.

4.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známé

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými

znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů

nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla.
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5. DOBA PLNĚNÍ

5.1 Předpokládaný termín předání staveniště Zhotoviteli je 01.05.2026.

Konkrétní termín předání/ převzetí staveniště stanoví Objednatel a vyzve Zhotovitele k předání
a převzetí staveniště nejpozději 5 dnů před tímto termínem.

5.2 Objednatel (Zadavatel) si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín předání staveniště a zahájení

plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

5.3 Předpokládané zahájení plnění předmětu zakázky je dnem převzetí staveniště.

5.4 Zhotovitel se zavazuje dokončit realizaci díla nejpozději do 31.07.2026. Smluvní strany se dohodly, že

provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla Objednatelem, a to včetně předání

související dokumentace dokončené stavby. Řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude

vykazovat žádné vady ani nedodělky bránící užívání díla.

5.5 Pokud dojde k posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo k přerušení realizace díla z důvodu

nezaviněných Zhotovitelem (např. nevhodné klimatické podmínky pro realizaci příslušných

technologických postupů) bude termín dokončení a předání díla posunut o shodný počet kalendářních

dnů, kolik činí toto zpoždění či přerušení.

5.6 Objednatel si vyhrazuje výslovné právo rozhodnout kdykoli o přerušení realizace díla, pokud k tomu

bude mít oprávněné důvody. Termín dokončení a předání díla bude i v takovém případě posunut

o shodný počet kalendářních dnů, kolik činí toto přerušení.

5.7 Pokud Zhotovitel dokončí dílo a připraví je k předání Objednateli před sjednaným termínem, zavazuje se

Objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu.

6. CENA DÍLA

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Cena díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou

a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Celková cena bez DPH:

DPH 21%:

Celková cena včetně DPH:

1 988 374,64 Kč

417 558,67 Kč

2 405 933,31 Kč

slovy (včetně DPH): dva miliony čtyři sta pět tisíc devět set třicet tři korun českých třicet jeden

haléřů

Cena byla dohodnuta na základě Zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový

rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění

smluvních pokut. Na jeho základě bude Objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek,

prací a služeb, které bude podkladem pro fakturaci Zhotovitele. Položkový rozpočet je přílohou této

smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu

provádění díla.

Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení a provozuschopnosti díla, zejména:

zajištění všech nutných zkoušek a průzkumů k prokázání bezvadné jakosti díla dle ČSN a všech

zkoušek požadovaných projektovou dokumentací

spotřebovaná elektrická energie a voda potřebná k provádění díla

Cena je platná po celou dobu provádění díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad

a nedodělků, není-li uvedeno jinak.

Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám

sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně

z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.
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6.6 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních

a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:

- pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Ihůty pro provedení díla dojde ke změnám sazeb DPH

nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;

pokud Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla;

pokud Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla.

6.7 Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat

Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich

ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového

listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.
6.8 Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen

uvedených v Položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto:

a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní

Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich

práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny

rozpočtových položek nepřevyšujících tabulkovou cenu dle Cenové soustavy ÚRS (příp. RTS) pro

to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány;

b) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením jednotkových cen

a množství provedených měrných jednotek,

c) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl  vedlejších nákladů v té výši,

v jaké ji uplatnil  ve svých Položkových rozpočtech;

Méněpráce budou oceněny takto:

a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní

Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny

základní náklady Méněprací;

c) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té

výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;

6.9 Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 5 ti dnů ode dne předložení

návrhu Zhotovitelem.

6.10 Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu

sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

7.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy.

7.2 Cena díla bude hrazena postupně splátkami ve formě dílčích faktur, vystavených Zhotovitelem na

základě oběma stranami potvrzeného soupisu provedených prací (zjišťovacího protokolu) vždy na

konci kalendářního měsíce. Závěrečná část ceny díla (minimálně 5%) bude zúčtována v konečné

faktuře, vystavené po protokolárním předání a převzetí díla a odstranění případných nedostatků,
uvedených v předávacím protokolu.

7.3 Zhotovitel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků

Objednatele. Výdaje budou ve fakturách specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek

a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje

7.4 Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Splatnost

daňových dokladů je do 30 dnů ode dne vystavení Zhotovitelem a doručení do místa sídla Objednatele
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7.5

se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl

daňový doklad řádně doručen do místa sídla Objednatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje

se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového

dokladu.

Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb

a zjišťovací protokol a protokol o předání a převzetí díla.

7.6 Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části Objednatelem zpochybněna, je Objednatel povinen

tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit neprávně vystavený daňový

doklad Zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový

doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.

7.7 Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena
fakturována samostatně.

7.8 Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na

dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

7.9 Náležitosti daňových dokladů (faktur):

Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané

hodnoty a musí obsahovat:

a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;

b) identifikační údaje Objednatele včetně DIČ;

c) identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ;

d) popis obsahu účetního dokladu;

e) datum vystavení;

f) datum uskutečnění zdanitelného plnění;

g) výši ceny bez daně celkem;

h) sazbu daně;

i) výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů;

j) cenu celkem včetně daně;

k) podpis odpovědné osoby Zhotovitele;

I) přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu;

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1

8.2

8.3

Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba

povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.), a to

minimálně po dobu 10-ti let od finančního ukončení projektu (tj. od uhrazení poslední Zhotovitelem

vystavené faktury).

Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady a umožnit přístup

kontrolním orgánům minimálně po dobu 10-ti let od finančního ukončení projektu.

Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10-ti let od finančního ukončení projektu poskytovat

informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům oprávněného

kontrolního orgánu (např. příslušného orgánu finanční správy, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího

kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu a dalších oprávněných orgánů

státní správy) a je povinen informovat Objednatele o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu,

především pak povinnost informovat jej o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti

s projektem a poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a

auditů.

(6 z 14)



8.4 Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění

stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., Stavební zákon. Zhotovitel je povinen

písemně seznámit Objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit

prokazatelně písemně Objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště

seznámit Objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.

8.5 Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou Ize očekávat od

příslušně kvalifikovaného kompetentního Zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného

charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
8.6

8.7

8.8

8.9

Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za

ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu

zajišťuje na své vlastní náklady.

Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém

je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl Zhotovitel na základě svých

odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije

materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich

použití nezbytné podle příslušných předpisů.

Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které Zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez

právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které

v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat

Objednatele nejméně 3 kalendářní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

8.10 Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn

předmětné práce po provedení dostatečné fotodokumentace zakrýt. Bude-li v tomto případě

Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady

Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s

odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

8.11 Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor

stavebníka, autorský dozor. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění stavby aktivně

spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a s projektantem - osobou vykonávající činnost

autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

8.12 Zhotovitel je povinen dodržet veškeré platné ČSN, platné nezávazné ČSN a obecně závazné předpisy

8.13

vztahující se k předmětnému dílu a obecně závazné právní předpisy. Při provádění díla bude Zhotovitel

používat a dodržovat obvyklé technologické postupy vč. doporučených postupů udávaných výrobci.

Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb.,

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní

doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám,

které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny

bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění

finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení

poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do
5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje

přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.

8.14 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost Objednatele předložit kompletní

seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto

poddodavatelů.
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8.15 K řádnému provedení díla se Objednatel zavazuje poskytnout možnost připojení el. proudu 220V

a vody. Provedení připojení a měření bude instalováno na náklady Zhotovitele, který si rovněž zajistí

samostatné měření. Počáteční a konečný stav měřidel budou zapsány do stavebního deníku.

8.16 Zhotovitel je povinen na staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady

a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými

a o likvidaci odpadů.

8.18

8.19

8.20

Zhotovitel vyzve Objednatele po dokončení díla k předání a převzetí díla 3 pracovní dny předem. Při

předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán písemný zápis - protokol o předání a převzetí díla

podepsaný zástupci obou smluvních stran. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu

vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, a také autorský dozor projektanta. V zápise budou

uvedeny případné vady a nedodělky a lhůta pro jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude

provedeno předávací řízení těchto vad a nedodělků, ze kterého bude pořízen zápis odsouhlasený

a podepsaný oběma smluvními stranami. Pokud nebudou zjištěny vady nebo nedodělky na díle, je

Objednatel povinen dílo převzít. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla Objednatelem je dílo

považované za předané Zhotovitelem a převzaté Objednatelem.

Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo

nedodělky, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem

neomezují, nebudou překážkou převzetí díla Objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných

vad a/nebo nedodělků zjištěných při přejímacím řízení s uvedením dohodnutého způsobu

a dohodnutých termínů jejich odstranění.

Zhotovitel při předávce díla doloží dokumentaci skutečného provedení včetně požárně bezpečnostního

řešení dle skutečného provedení a geodetického zaměření skutečného provedení. Součástí předání

ukončeného díla je i předání kopie stavebního deníku, dokladu o likvidaci odpadů, dokladů o zkouškách

a revizích, záruční listy, případně další relevantní dokumenty vyplývající ze stanovisek dotčených
subjektů v rámci stavebního řízení.

9. ZÁRUKA ZA JAKOST

9.1

9.2

9.3

Zhotovitel poskytuje na předmět díla jako celek záruku za jakost v délce 60 měsíců. Zhotovitel odpovídá

za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy. Záruční

doba začíná běžet dnem převzetí díla Objednatelem a po odstranění všech případných vad
a nedodělků.

Zhotovitel v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že bude dílo v záruční době vykazovat

kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným provozním

zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo

nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve
smlouvě.

Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje

záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:

a) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla - provozní zátěž neodpovídá

obvyklému užívání tohoto typu staveb, nebo

b) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou díla a/nebo násilným poškozením těžkými

mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo

jinými faktory nezaviněnými Zhotovitelem, nebo

c) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo
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9.4

9.5

d) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných Zhotoviteli ke zpracování Objednatelem,

nebo dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných Zhotoviteli Objednatelem,

kdy na tuto nevhodnost Zhotovitel Objednatele prokazatelně upozornil.

Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemným oznámením

(reklamováním) vady Zhotoviteli na adresu sídla Zhotovitele uvedenou v této Smlouvě, a to nejpozději

do 5 pracovních dnů po jejím zjištění. Pokud Objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu

Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, Zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti

z vadného plnění a Objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost díla. V reklamaci

musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje, Objednatel je povinen uplatnit též odpovídající

reklamační nárok. Pokud bude reklamace oprávněná, Objednatel má právo na odstranění vady

opravou, popř. novým plněním, je-li to z povahy věci možné a není-li uplatněn jiný příhodnější -

reklamační nárok.

Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna bez zbytečného odkladu v dohodnuté Ihůtě, která

bude minimálně odpovídat reálné technicky přiměřené lhůtě odstranění předmětné vady. Pokud nelze

z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění

vady.

9.6 Každá oprávněně reklamovaná vada, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna

Zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat

odstraňování vad Zhotovitelem.

9.7

9.8

9.9

9.10

Pokud se oprávněně reklamovaná vada ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala

nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností díla, poskytne Zhotovitel Objednateli

namísto opravy předmětné vady vzájemně odsouhlasenou přiměřenou slevu z ceny díla vzhledem ke

zhoršení užitných vlastností díla způsobenému oprávněně reklamovanou vadou.

Pokud má Zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně

Objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko Zhotovitele doplněné

příslušným zdůvodněním, bude mít Objednatel za to, že předmětná reklamace je oprávněná, a bude

trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko Zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení

odmítavého stanoviska Zhotovitele, potom Zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude obsahem

reklamace, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamace, opraví, s tím, že náklady na

odstranění takové reklamované vady nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do

pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními

stranami. Pokud však Objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska Zhotovitele

neoprávněná) nesdělí Zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska

Zhotovitele, má se za to, že Objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko Zhotovitele a na

dané reklamaci dále netrvá.

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění oprávněně reklamované vady ve lhůtě sjednané dle odst. 9.5

této smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu a náklady s tím spojené

půjdou k tíži Zhotovitele, s čímž Zhotovitel vyjadřuje svůj souhlas; tím není dotčeno právo Objednatele

na uplatnění smluvní sankce vůči Zhotoviteli dle odst. 12.1 této smlouvy až do doby odstranění vady

jinou osobou.

Zhotovitel zodpovídá za případné drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase

předání Objednateli. Jejich odstranění provede Zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně

dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla. V případě, že nebude smluvními stranami při předání

díla ujednán termín pro odstranění vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, zavazuje se

zhotovitel tyto vady  a nedodělky odstranit v termínu do 14 dnů od podpisu předávacího protokolu.
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9.11 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud

neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

10. STAVEBNÍ DENÍK

10.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen ,SD") v rozsahu přílohy

č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

10.2 Za řádné průběžné vedení SD je plně odpovědný stavbyvedoucí. Denní záznamy čitelně zapisuje

a podepisuje stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího. Do stavebního deníku je Zhotovitel

povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných

prací od projektové dokumentace, počet osob na stavbě, počet odpracovaných hodin, klimatické

podmínky apod. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na stavbě (místě provádění díla)

pro zápisy Objednatele a orgány státní a stavební správy.

10.3 Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům a osobám uvedeným

v záhlaví této smlouvy o dílo. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy.

Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit. Potřebné záznamy

mohou provádět: technický dozor Objednatele, projektant pověřený výkonem autorského dozoru,

orgány státního stavebního dohledu, popř. jiné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci

Objednatele a Zhotovitele. Dohody, vyjádření, podpisy zápisů ve stavebním deníku nelze považovat za

změnu smlouvy o dílo.

10.4 Kopie SD bude uchována Zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí hotového díla Objednatelem,

originál Zhotovitel předá Objednateli.

10.5 Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány Zhotovitelem kontrolní dny

stavby, a to minimálně 1x týdně v době provádění díla, na které je Zhotovitel povinen přizvat zástupce

Objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD.

10.6 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem ve stavebním deníku, který učinil Objednatel nebo jím po-

věřený zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu přípojit svoje stanovisko

nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
10.7 Zhotovitel se zavazuje vyzvat - zápisem ve stavebním deníku - Objednatele ke kontrole všech prací

a konstrukcí, které mají být zabudované, zakryté nebo nepřístupné, nejméně 3 pracovní dny před

zakrytím. Kontrola bude provedena v termínu stanoveném Zhotovitelem. Pokud se Objednatel

nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, je oprávněn Zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude

Objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je Zhotovitel povinen tento požadavek splnit,

a to na náklady Objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou bylo zjištěno, že práce byly
řádně provedeny.

10.8 Povinnost vést SD Zhotovitelem končí provedením díla.

11. STAVENIŠTĚ

11.1 Staveništěm se ve smyslu ust. § 9 odst. 1 stavebního zákona rozumí místo, které Zhotovitel použije pro

realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště,

popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady. Pokud bude Zhotovitel

potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

11.2 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu provádění díla.

11.3 Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím

protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické.
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V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení Zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek

a k uvedenému dni přejímá a Objednatel předává.

11.4 Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými

a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho

porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

11.5 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení

a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit

a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních

zařízení a inženýrských sítí odpovídá Zhotovitel. Stejně tak je Zhotovitel povinen odpovídajícím

způsobem ochránit vzrostlou zeleň v prostoru zařízení staveniště, aby nedošlo realizací prací k jejímu

poškození.

11.6 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný

zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod. Nejpozději

do 1 týdne po úspěšném odevzdání a převzetí díla je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit  jej

do původního stavu.

11.7 Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží

provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Veškeré případné poplatky související se

zařízením staveniště hradí Zhotovitel.

11.8 Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění

nebo poškození těchto komunikací, resp. užívaných ploch odstraní Zhotovitel na své náklady

neprodleně nebo v termínu dohodnutém s Objednatelem.

11.9 Zhotovitel zajistí zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou

Objednatelem a s požadavky Objednatele. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště

podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně

činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

12. SMLUVNÍ SANKCE

12.1 Smluvní strany se dohodly, že:

Zhotovitel bude platit Objednateli smluvní pokutu:

sankce za prodlení s předáním díla dle bodu 5.1 této smlouvy činí 0,5% celkové částky ceny díla

v Kč bez DPH za každý kalendářní den prodlení;

sankce za případné neodstranění nedodělku či vady uvedené v zápise o předání a převzetí

v dohodnutém termínu činí 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý

kalendářní den prodlení;

sankce za nesplnění termínu odstranění oprávněně reklamované vady v dohodnutém termínu dle

odst. 9.5 smlouvy činí 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je v prodlení, a za každý kalendářní den

prodlení;

sankce za porušení povinnosti předložit navazující pojistnou smlouvu Objednateli dle odst. 3.12

této smlouvy činí 20.000,- Kč za každé takové zjištěné pochybení;

sankce za zjištěné pochybení dodržování pracovněprávních předpisů a dalších povinností,

definovaných v odst. 8.13 této smlouvy, a předpisů BOZP ze strany Zhotovitele, resp. pracovníků

Zhotovitele činí 20.000,- Kč za každé takové zjištěné a zdokladované pochybení.

Objednatel bude platit Zhotoviteli smluvní pokutu:
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sankce za případné prodlení objednatele s platebními povinnostmi ujednanými touto smlouvou je

ve výši zákonného úroku z prodlení.

12.2 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou

smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní pokutu oběma stranám, může

být proveden na základě písemné dohody Zhotovitele a Objednatele jejich zápočet.

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

13.1 Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 Občanského zákoníku nebo před

uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným

právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních

stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

13.2

13.3

13.4

Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně,  že poruší své povinnosti plynoucí

ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení

výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě Zhotovitele pak i kapacitních či personálních

poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucí z předmětné

smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou

bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez

zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla

dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana

nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost

oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na

úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného

odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od

smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné

porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje

a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je

odstoupení od smlouvy neplatné.

Podstatným porušením smlouvy opravňujícím Objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání

uvedená v jiných článcích smlouvy:

a) prodlení Zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 kalendářních dnů;

b) delší jak 30-ti denní prodlení Zhotovitele s provedením díla;

c) v případě, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním Objednatele nebo projektovou

dokumentací a Objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a Zhotovitel tak neučiní;

d) neposkytnutí náležité součinnosti Zhotovitele technickému dozoru Objednatele i přes písemné

upozornění Objednatele;

e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm.

13.5 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím Zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo ujednání

uvedená jiných článcích smlouvy:

a) prodlení Objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 kalendářních dnů od

smluvně potvrzeného termínu

b) prodlení Objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu

13.6 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě pravomocného zjištění úpadku Zhotovitele.

13.7 Důsledky odstoupení od smlouvy:

a) odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou

dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na
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