

Smlouva o dílo

I. Smluvní strany

Objednatel: Technické služby města Pelhřimova
příspěvková organizace
Myslotínská 1740
393 01 Pelhřimov
Zastoupen ing. Pavlou Licehammerovou, ředitelkou
IČ: 490 56 689
DIČ: CZ49056689
Bankovní spojení: KB Pelhřimov, 23938-261/0100
Zápis v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl Pr, vložka č.1

Zhotovitel: MÁŠKA-stavební a obchodní spol.s r.o.
Nádražní 290
393 01 Pelhřimov
Zastoupený – Alešem Máškou, jednatelem společnosti
IČ: 260 76 381
DIČ: CZ26076381
Bankovní spojení: Česká spořitelna Pelhřimov, č.ú.0623583329/0800
e-mail:rm.pe@raz-dva.cz
Zápis v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka č.12464

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek stanovených touto smlouvou provést sjednané dílo „**Rekonstrukce topení na ochozech PB část Topenářské práce**“ dle cenové nabídky ze dne 8.srpna 2014 a Protokolu o účasti ve výběrovém řízení ze dne 12.srpna 2014, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a objednatel se zavazuje za řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a v termínech sjednaných touto smlouvou.

III. Cena a platební podmínky

Cena prací byla stanovena jako cena maximálně přípustná, včetně dopravného a dalších nákladů, které zhotovitel vynaloží ke splnění předmětu této smlouvy. Celková cena za provedení prací a služeb podle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v následující výši

Cena bez DPH	235.537,19 Kč
DPH 21 %	49.462,81 Kč
Celkem s DPH	285.000,00 Kč

(slovy: dvěsetosmdesátpětisíkorunčeských).

Po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků díla bude do 7 dnů vystavena konečná faktura se splatností 14 dnů. Na dílo nebude poskytována žádná záloha předem ani v průběhu realizace.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu. Za datum zdanitelného plnění se považuje skutečné datum předání předmětu plnění. Faktura musí obsahovat následující text čestného prohlášení: „Vystavitel tohoto daňového dokladu čestně

prohlašuje, že není v insolvenčním řízení, a že se zavazuje zde vyčíslenou DPH uhradit včas a řádně příslušnému správci daně.“ Prohlášení bude uvedeno nad závěrečnou signací dokladu nebo bude znovu podepsáno.

IV. Termín provedení díla

Termín provedení díla (dodávka a montáž) je od 1.9.2014 do 12.9.2014, v době odstávky plaveckého bazénu.

Po řádném ukončení díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma stranami. Do doby předání uvedených dokladů objednateli se dílo považuje za neprovedené a nepředané.

V. Odpovědnost za vady a záruka

Zhotovitel poskytuje odběrateli na dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí díla, které je uvedeno na protokolu o předání a převzetí díla.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla vzniklé v záruční při zásahu třetí osoby popř. vyšší moci.

Zhotovitel musí bezplatně vadu odstranit v dohodnutém termínu. V případě nesplnění termínu zhotovitel zaplatí objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu 500,- Kč. Pokud se jedná o vadu, kterou nelze opravit, má objednatel právo na bezplatnou výměnu vadné části.

Pokud zhotovitel nezahájí práce na odstranění vad v dohodnuté době má objednatel právo zadat odstranění vad jiné osobě. Náklady s tím spojené hradí zhotovitel.

VI. Smluvní pokuty

V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění, sjednané v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení. Smluvní pokuta bude splatná na základě faktury vystavené objednatelem se splatností 14 dnů.

V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednavatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

VII. Ostatní ujednání

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranným písemným ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Příloha č.1 Nabídka včetně cenové, rozpočet

Příloha č.2 Protokol o účasti ve výběrovém řízení

V Pelhřimově

Technické služby města Pelhřimova,
příspěvková organizace

Technické služby města Pelhřimova,
příspěvková organizace

Myslotínská 1740, 393 01 Pelhřimov

IČO: 490 56 619

ing. Pavla Licehammerová

MÁŠKA - Stavební a obchodní spol. s r.o.

Nádražní č.p. 290

393 01 Pelhřimov

IČO: 260 76 381, DIČ: CZ26076381

tel.: 565 324 590

Aleš Máška

REKAPITULACE ROZPOČTU

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy lavic u bazénu Pelhřimov	JKSO	
Název objektu	Etapa I – mezi plaveckým a relaxačním	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 3 % 0,00
2	Montáž 3 464,80	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 168 436,00	11	0,00	16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 171 900,80	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

MÁŠKA - Stavební a obchodní spol. s r.o.
 Nádražní č.p. 299
 393 01 Pelhřimov
 IČO: 260 76 381, DIČ: CZ26076381
 tel: 565 324 590

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	171 900,80
24	15 % 0,00 DPH	0,00
25	21 % 171 900,80 DPH	36 099,20
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	208 000,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy lavic u bazénu Pelhřimov
 Objekt: Etapa I - mezi plaveckým a relaxačním
 Část: **MÁSKA** - Stavební a obchodní spol. s r.o.
 JKSO: Nádražní č.p. 290
 393 01 Pelhřimov
 Objednatel: IČO: 260 76 381, DIČ: CZ26076381
 Zhotovitel: tel.: 565 324 599
 Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	8 284,80
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	3 464,80
96	Bourání konstrukcí	4 820,00
PSV	Práce a dodávky PSV	163 616,00
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	163 616,00
	<u>Celkem</u>	<u>171 900,80</u>

906

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy lavic u bazény Pelhřimov
 Objekt: Etapa I – mezi plaveckým a relaxačním

Část: **MÁŠKA - Stavební a obchodní pod. s.r.o.**
 JKSO: Nádražní č.p. 290
 Objednatel: 393 01 Pelhřimov
 Zhotovitel: IČO: 260 76 381, DIČ: CZ26076381
 Datum: tel.: 565 324 590

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Práce a dodávky HSV								
D			HSV	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				8 284,80
D			95	Různé dokončovací konstrukce a práce vyplývající z PD				3 464,80
8	K	PK	952645001	Nepostižitelné práce vyplývající z PD	kpl	1,000	2 464,80	2 464,80
13	K	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
D			96	Bourání konstrukcí				4 820,00
17	K	731	735211821	Demontáž registrů	kus	32,000	135,00	4 320,00
				4*8		32,000		
18	K	731	952510	Zajištění odtoku vody napojením na kanalizaci	kpl	1,000	500,00	500,00
D			PSV	Práce a dodávky PSV				163 616,00
D			735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				163 616,00
25	K	731	735211215	Registr trubkový dl. 5,5m, vč. zapojení a ost. souvis. prací	soubor	32,000	5 000,00	160 000,00
26	K	731	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	1 600,000	2,26	3 616,00
Celkem								171 900,80

98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Stavební úpravy lavic u bazénu Pelhřimov
 Název objektu Etapa II – mezi plaveckým a dětským
 Název části

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	3 %	0,00			
2		Montáž	244,30	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00				
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00			
4		Montáž	63 392,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00			
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00			
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		63 636,30	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00			
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00			

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

MAŠKA - Stavební a obchodní spol. s r.o.
 Nádražní č.p. 290
 393 01 Pelhřimov
 IČO: 260 76 381, DIČ: CZ26076381
 tel.: 565 324 590

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	63 636,30
24	15 %	0,00 DPH
25	21 %	63 636,30 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	77 000,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatel	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy lavic u bazénu Pelhřimov

Objekt: Etapa II – mezi plaveckým a dětským

Část:

JKSO:

MAŠKA - Stavební a obchodní spol. s r.o.

Nádražní č.p. 290

393 01 Pelhřimov

Objednatel:

Zhotovitel:

IČO: 260 76 381, DIČ: CZ26076381

Datum:

tel.: 565 324 590

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	2 280,30
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	244,30
96	Bourání konstrukcí	2 036,00
PSV	Práce a dodávky PSV	61 356,00
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	61 356,00
	<u>Celkem</u>	<u>63 636,30</u>

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy lavic u bazény Pelhřimov
Objekt: Etapa II – mezi plaveckým a dětským

Část: **MÁŠKA - Stavební a obchodní s.p. s.r.o.**
JKSO: Nádražní č.p. 299
 393 01 Pelhřimov
Objednatel: IČO: 260 76 381, DIČ: CZ26076381
Zhotovitel: tel. 565 324 590
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Práce a dodávky HSV								
D			HSV					2 280,30
D			95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				244,30
2	K	PK	952645001	Nepostřižitelné práce vyplývající z PD	kpl	1,000	244,30	244,30
D			96	Bourání konstrukcí				2 036,00
7	K	731	952510	Zajištění odtoku vody napojením na kanalizaci	kpl	1,000	500,00	500,00
8	K	731	735211830	Rozřezání demontovaného registru	m	60,000	25,60	1 536,00
			2*6*5			60,000		
Práce a dodávky PSV								
D			PSV					61 356,00
D			735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				61 356,00
15	K	731	735211215	Registr trubkový dl. 4,2m, vč. zapojení a ost. souvis. prací	soubor	12,000	5 000,00	60 000,00
16	K	731	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	600,000	2,26	1 356,00
Celkem								63 636,30

906

PROTOKOL O ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

MÁŠKA - Stavební a obchodní spol. s r.o. (26076381)

Název výběrového řízení:

Typ výběrového řízení:

Čas vyhlášení:

Čas ukončení:

Vyhlašovatel:

Administrátor:

Účastník:

Měna:

Pro určený pořadí účastníků je určující: Celková nabídka účastníka

Rekonstrukce topení PB - Topenářské práce

Nákupní výběrové řízení (id:2321)

11.08.2014 13:30

12.08.2014 12:15

Technické služby města Pelhřimov, Myslotínská 1740, Pelhřimov, PSČ: 393 01, Česká republika, Miloslav Zábaj, +420 724 782 822, zabaj@tspe.cz

Technické služby města Pelhřimov, Myslotínská 1740, Pelhřimov, PSČ: 393 01, Česká republika, Miloslav Zábaj, +420 724 782 822, zabaj@tspe.cz

MÁŠKA - Stavební a obchodní spol. s r.o. (rm.pe@raz-dva.cz), Nádražní 290, Pelhřimov, PSČ 393 01, Czech Republic

CZK

Název kola	Datum a čas zadání	Délka (dávový bod, min)	Prodloužení (dávový bod, min)
Zadávací kolo	11.08.14 13:30:00	00:22:00	00:00:00
Mezikolo	12.08.14 11:30:00	00:00:30	00:00:00
Soutěžní kolo	12.08.14 12:00:00	00:00:15	00:00:00

Poradí	Kon	Název položky	Kč	Možnosti	Celkem	Min. nabídka	Výstup	Výstup
001.	1.	I.ETAPA - Nabídková cena Kč (s DPH)	Kč	1.00	208 000.00	208 000.00	209 432.00	208 000.00
002.	2.	II.ETAPA - Nabídková cena Kč (s DPH)	Kč	1.00	77 000.00	77 000.00	78 517.00	77 000.00
Součet					-	-	287 949.00	285 000.00

Název pomocného výpočtu	Nabídková cena	Výstupní hodnota
Celková cena	285 000.00	285 000.00

MÁŠKA - Stavební a obchodní spol. s r.o.

Nádražní č.p. 290

393 01 Pelhřimov

IČO: 260 76 381, DIČ: CZ26076381

tel.: 565 324 590