

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Oprava kaple Panny Marie v Dyjákovících“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: PS Znojmo s.r.o.

Sídlo: Brněnská 3797/29, 669 02 Znojmo

Zastoupen: Ing. Karlem Kafkou, jednatelem
Ing. Ondřejem Šimečkem, jednatelem

IČ: 03935183

DIČ: CZ03935183

zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 87460, KS Brno

bankovní spojení: KB a.s., č.ú. 115-2870237/0100

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Ing. Karel Kafka, Ing. Ondřej Šimeček, Bc. Tomáš Kapinus

b) technických Ing. Karel Kafka

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Dyjákovice

Sídlo: Dyjákovice 195, 671 26

Adresa pro doručování: Hrádek 117, 671 27

Zastoupen: Mgr. Pavel Sobotka, administrátor

IČ: 49440551

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Mgr. Pavel Sobotka

b) technických Bc. Pavel Vlček

(dále jen „objednatel“)

2. Dílo

Dílem je provedení stavebních prací: oprava kaple Panny Marie v Dyjákovících. Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

Hlavní stavební práce:

- tesařské
- klempířské
- zednické
- malířské

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací dokumentace zpracované Bc. Pavlem Vlčkem a závazného stanoviska č. 30/2014 vydaného MěÚ Znojmo, OŠKaPP ze dne 11. 2. 2014 v souladu se souhlasem s ohlášením stavby vydaným OÚ Jaroslavice, stavebním úřadem, č.j. STÚ-58/2014-KP ze dne 24. 2. 2014 a oceněného výkazu výměr.

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je

povinen v rámci díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.3. Místem plnění díla je kaple Panny Marie, parc. č. 1811 pro k.ú. Dyjákovice a obec Dyjákovice (dále jako „předmět díla“ nebo „budova“).

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s předmětem díla, s rozpočtem a projektovou dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3.2 a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	581 070,- Kč
Cena DPH 21%	122 025,- Kč
CENA CELKEM	703 095,- Kč

V roce 2015 bude provedena I. etapa prací, a to v ceně 521 496,- Kč vč. 21% DPH (viz.položkový rozpočet I. etapy, který je nedílnou součástí této smlouvy).

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektovou dokumentací stavby. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Položky neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. V závislosti na získaných finančních prostředcích bude před započítáním prací sjednán dodatek na příslušný kalendářní rok, kterým bude pro daný kalendářní rok dohodnut rozsah prováděných prací.

3.6. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

4. Doba plnění

4.1. Zahájení prací (etapa v příslušném kalendářním roce): do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

4.2. Ukončení prací (etapa v příslušném kalendářním roce): 15. 11. 2015

4.3. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: 31. 10. 2016

4.4. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace bude probíhat měsíčně, k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení objednatelem, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Faktury budou mít následující náležitosti:

- a) označení faktury a její číslo
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
- c) předmět fakturovaného plnění
- d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
- f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH

5.5. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

5.6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku dle čl. 4.2 a 4.3 v návaznosti na čl. 4.4 smlouvy, a to **0,1%** z celkové ceny díla příslušné etapy za každý den prodlení.

6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **1000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **1000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních dle čl. 11.9. této smlouvy, a to **2000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech subdodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které subdodavatel zhotoviteli poskytl.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.8. Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (subdodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu rozpočtu vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, jinak odpovídá za vzniklou škodu za vady rozpočtu či projektové dokumentace, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby a doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

8.12. Práce budou prováděny pouze ve dnech pracovních nebo v sobotu, v čase 7:00-19:00 hodin

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

10.6. Objednatel je vlastníkem budovy, na které budou prováděné práce dle této smlouvy (dílo), a to po celou dobu trvání provádění díla. Objednatel převzetím díla dané etapy, resp. převzetím díla jako celku, nabývá vlastnické právo k dané etapě díla, resp. k dílu jako celku. Zhotovitel však nese nebezpečí škody nebo zničení budovy až do řádného předání díla jako celku objednateli.

10.7. Smluvní strany se dohodly, že k okamžiku, kdy rozhodnutí o insolvenci zhotovitele bude zveřejněno v příslušném rejstříku, vlastníkem díla se automaticky stává objednatel.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně oznámit (dále jako „reklamace“) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává, pokud nebylo dohodnuto jinak. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel, pokud nebylo dohodnuto jinak.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlžení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.

13.5. Právní účinky této smlouvy o dílo jsou ve smyslu ustanovení §548 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, vázány na kumulativní splnění těchto dvou odkládacích podmínek:

13.5.1. objednatel obdrží dotace na financování díla dle této smlouvy v potřebné výši. Tato podmínka se považuje za splněnou desátým dnem po konečném rozhodnutí, jímž bude dotace pro objednatele definitivně přidělena, o této skutečnosti bude zhotovitel písemně bezprostředně informován;


13.5.2. tato smlouva bude odsouhlasena Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.

Příloha ke smlouvě o dílo: - rozpočet
-rozpočet I. etapy

Ve Znojmě, dne 4. 6. 2015



.....
za objednatele:

Římskokatolická farnost
DYJÁKOVICE 195
PSČ 671 26


.....
za zhotovitele:


.....
za zhotovitele:
PS Znojmo s.r.o.
Brněnská 3797/29
669 02 Znojmo
IČ: 03935183 -1-
DIČ: CZ03935183

BB-1343/2015
.....
BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ
Tuto smlouvu
ze stanoviska církevního schválení
v Brně dne 8.6.2015



Položkový rozpočet

Rozpočet: Kaple P.Marie, Dyjákovice		Základní rozpočet
Objekt: 1	Název objektu: Oprava kaple Panny Marie v Dyjákovících	JKSO:
Stavba: 0917-S	Název stavby: Oprava kaple Panny Marie v Dyjákovících	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Římskokatolická farnost Dyjákovice	Náklady na MJ:	581 070,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: PS Znojmo s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	301 368,00	Zařízení staveníště	0,00
	PSV celkem	279 702,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		581 070,00		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		581 070,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval: Jméno: Datum: 3.6.2015 Podpis:	Za zhotovitele: Jméno: Datum: Podpis:  PS Znojmo s.r.o. Brněnská 3797/29 669 02 Znojmo -1- IČ: 03935183 DIČ: CZ03935183	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:  Římskokatolická farnost DYJÁKOVICE 195 PSČ 671 26
---	---	--

Základ pro DPH	21,0 % činí:	581 070,01 Kč
DPH	21,0 % činí:	122 024,70 Kč
Cena za objekt celkem:		703 095,00 Kč

Stavba: 0917-S	Oprava kaple Panny Marie v Dyjákovcích	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 1	Oprava kaple Panny Marie v Dyjákovcích	Datum tisku: 3.6.2015	
Rozpočet:	Kaple P.Marie, Dyjákovice		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Upravy povrchů vnější	204 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Lešení a stavební výtahy	43 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů	36 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	16 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762 Konstrukce tesařské	0,00	117 822,00	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské	0,00	154 230,00	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00
Kč	301 368,00	279 702,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00	581 070,00	0,00
			0,00

Stavba: 0917-S	Oprava kaple Panny Marie v Dyjákovících	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: 1	Oprava kaple Panny Marie v Dyjákovících	Datum tisku: 3.6.2015	
Rozpočet:	Kaple P. Marie, Dyjákovice		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
62 Upravy povrchů vnější						
1	622 90-4112.R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	313,8000	41,10	12 897,18
2	612 43-3322.RT8	Omítka WTA vysoké zasolení, dvouvrstvá, 35 mm	m2	91,2000	562,00	51 254,40
3	622 42-1143.R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	192,2700	361,50	69 505,61
4	602 01-6191.R00	Penetrační nátěr stěn PROFI Putzgrund	m2	30,3300	30,00	909,90
5	622 42-6222.R00	Oprava vněj. omítek VI, do 20%, štuk na 100% plochy	m2	30,3300	444,00	13 466,52
6	622 47-1318.RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4	m2	313,8000	180,50	56 640,90
62 Upravy povrchů vnější						204 674,51
94 Lešení a stavební výtahy						
7	941 94-1041.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	430,0000	69,50	29 885,00
8	941 94-1841.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	430,0000	32,30	13 889,00
94 Lešení a stavební výtahy						43 774,00
97 Prorážení otvorů						
9	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	283,4700	43,50	12 330,95
10	978 01-5331.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 20 %	m2	30,3300	10,90	330,60
11	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	22,3300	241,50	5 392,70
12	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	22,3300	205,00	4 577,65
13	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	44,6600	22,80	1 018,25
14	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	22,3300	258,50	5 772,31
15	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	223,3000	15,10	3 371,83
16	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno	t	22,3300	160,00	3 572,80
97 Prorážení otvorů						36 367,07
99 Staveništní přesun hmot						
17	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	22,1000	749,00	16 552,90
99 Staveništní přesun hmot						16 552,90
762 Konstrukce tesařské						
18	762 31-1811.R00	Demontáž kotevnic želez do 5 kg	kus	8,0000	22,40	179,20
19	762 33-1811.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	19,2000	32,70	627,84
20	762 33-1812.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	164,4000	41,00	6 740,40
21	762 33-1813.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	11,0000	49,30	542,30
22	762 33-1814.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	10,8000	57,70	623,16
23	762 34-1811.R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	88,9400	25,10	2 232,39
24	762 33-3110.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 cm2	m	19,2000	135,00	2 592,00
25	762 33-3120.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2	m	164,4000	179,50	29 509,80
26	762 33-3130.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2	m	11,0000	233,00	2 563,00
27	762 33-3140.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 cm2	m	10,8000	252,50	2 727,00
28	762 34-1210.R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	88,9400	75,20	6 688,29
29	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	7,2000	750,00	5 400,00
30	762 91-1111.R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	336,5200	14,30	4 812,24
31	605-12944	Prkno SMJD omít. III.jak.tl.2,4 dl.200-390 š.25-30	m3	2,7800	5 678,25	15 785,53
32	605-15001	Hranolek SMJD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm	m3	4,4200	6 221,95	27 501,02
33	762 08-5140.R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m3	4,4200	900,00	3 978,00
34	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	4,3500	1 223,00	5 320,05
762 Konstrukce tesařské						117 822,22
764 Konstrukce klempířské						
35	764 31-1821.R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	70,4400	41,90	2 951,44
36	764 31-1841.RT2	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, nad 45°	m2	18,5400	55,40	1 027,12

Stavba: 0917-S	Oprava kaple Panny Marie v Dyjákovcích	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt: 1	Oprava kaple Panny Marie v Dyjákovcích	Datum tisku: 3.6.2015	
Rozpočet:	Kaple P. Marie, Dyjákovice		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
37	764 77-4401.R00	Falcovaná krytina PREFALZ,svítky,š.500 mm,do 30°	m2	70,4400	1 056,00	74 384,64
38	764 77-4403.R00	Falcovaná krytina PREFALZ,svítky š.500 mm,přes 45°	m2	18,5400	1 344,00	24 917,76
39	764 89-8211.R00	Ruukki žlab podokapní půlkruhový R,velikost 150 mm	m	27,8000	451,50	12 551,70
40	764 89-8201.R00	Ruukki kotlík žlabový, vel.žlabu 150 mm	kus	2,0000	339,00	678,00
41	764 39-12.R00	Závětrná lišta, rš 250 mm popl.plech	m	4,8000	342,00	1 641,60
42	764 36-2220.R00	Okno střešní z Pz plechu, krytina hladká,60 x 60cm	kus	1,0000	3 800,00	3 800,00
43	764 89-8221.R00	Ruukki odpadní trouby kruhové, D 100 mm	m	14,0000	582,00	8 148,00
44	764 41-0010.RAD	Oplechování parapetů z Pz plechu rš do 500 mm	m	22,2000	417,50	9 268,50
45	764 43-0240.RT2	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 500 mm nalepení	m	20,4000	548,00	11 179,20
46	764 43-R00.	Oprava vrcholového kříže a makovice	ks	1,0000	3 000,00	3 000,00
47	998 76-4101.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,5200	1 311,00	681,72
764		Konstrukce klempířské				154 229,67
783		Nátěry				
48	783 22-4900.R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email	m2	18,0600	159,00	2 871,54
49	783 52-2000.R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x	m2	19,8000	149,50	2 960,10
50	783 62-4200.R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel	m2	7,2000	252,50	1 818,00
783		Nátěry				7 649,64

Položkový rozpočet

Rozpočet: Kaple P.Marie, Dyjákovice-I. ETAPA (2015)		Základní rozpočet
Objekt: 1	Název objektu: Oprava kaple Panny Marie v Dyjákovících	JKSO:
Stavba: 0917-S	Název stavby: Oprava kaple Panny Marie v Dyjákovících	SKP:
Projektant:		MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Římskokatolická farnost Dyjákovice		Náklady na MJ: 430 989,00
Počet listů: 4		Zakázkové číslo:
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: PS Znojmo s.r.o.

Rozpočtové náklady			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	161 598,00	Zařízení staveniště
	PSV celkem	269 391,00	0,00
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		430 989,00	
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
			0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		430 989,00	Ostatní náklady celkem:
			0,00

Vypracoval: Jméno: Datum: 3.6.2015 Podpis:	Za zhotovitele: Jméno: Datum:  Podpis: PS Znojmo s.r.o. Brněnská 3797/29 669 02 Znojmo -1- IČ: 03935183 DIČ: CZ03935183	Za objednatele: Jméno: Datum:  Podpis: Římskokatolická farnost DYJÁKOVICE 195 PSČ 671 26
Základ pro DPH	21,0 % činí:	430 988,77 Kč
DPH	21,0 % činí:	90 507,64 Kč
Cena za objekt celkem:		521 496,00 Kč

Stavba: 0917-S	Oprava kaple Panny Marie v Dyjákovících	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 1	Oprava kaple Panny Marie v Dyjákovících	Datum tisku: 3.6.2015	
Rozpočet:	Kaple P.Marie, Dyjákovice-I. ETAPA (2015)		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Upravy povrchů vnější	105 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Lešení a stavební výtahy	26 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů	20 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	9 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762 Konstrukce tesařské	0,00	117 822,00	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské	0,00	145 890,00	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	5 679,00	0,00	0,00	0,00
Kč	161 598,00	269 391,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00	430 989,00	0,00
			0,00

Stavba: 0917-S	Oprava kaple Panny Marie v Dyjákovících	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: 1	Oprava kaple Panny Marie v Dyjákovících	Datum tisku: 3.6.2015	
Rozpočet:	Kaple P. Marie, Dyjákovice-I. ETAPA (2015)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
62 Upravy povrchů vnější						
1	622 90-4112.R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	162,0000	41,10	6 658,20
2	612 43-3322.RT8	Omítka WTA vysoké zasolení, dvouvrstvá, 35 mm	m2	42,0000	562,00	23 604,00
3	622 42-1143.R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	101,0000	361,50	36 511,50
4	602 01-6191.R00	Penetrační nátěr stěn PROFI Putzgrund	m2	19,0000	30,00	570,00
5	622 42-6222.R00	Oprava vněj. omítek VI, do 20%, štuk na 100% plochy	m2	19,0000	444,00	8 436,00
6	622 47-1318.RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4	m2	162,0000	180,50	29 241,00
62 Upravy povrchů vnější						105 020,70
94 Lešení a stavební výtahy						
7	941 94-1041.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	260,0000	69,50	18 070,00
8	941 94-1841.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	260,0000	32,30	8 398,00
94 Lešení a stavební výtahy						26 468,00
97 Prorážení otvorů						
9	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	143,0000	43,50	6 220,50
10	978 01-5331.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 20 %	m2	19,0000	10,90	207,10
11	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	13,7000	241,50	3 308,55
12	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	13,7000	205,00	2 808,50
13	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	27,4000	22,80	624,72
14	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,7000	258,50	3 541,45
15	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	137,0000	15,10	2 068,70
16	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno	t	13,7000	160,00	2 192,00
97 Prorážení otvorů						20 971,52
99 Staveništní přesun hmot						
17	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	12,2000	749,00	9 137,80
99 Staveništní přesun hmot						9 137,80
762 Konstrukce tesařské						
18	762 31-1811.R00	Demontáž kotevních želez do 5 kg	kus	8,0000	22,40	179,20
19	762 33-1811.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	19,2000	32,70	627,84
20	762 33-1812.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	164,4000	41,00	6 740,40
21	762 33-1813.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	11,0000	49,30	542,30
22	762 33-1814.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	10,8000	57,70	623,16
23	762 34-1811.R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	88,9400	25,10	2 232,39
24	762 33-3110.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 cm2	m	19,2000	135,00	2 592,00
25	762 33-3120.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2	m	164,4000	179,50	29 509,80
26	762 33-3130.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2	m	11,0000	233,00	2 563,00
27	762 33-3140.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 cm2	m	10,8000	252,50	2 727,00
28	762 34-1210.R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	88,9400	75,20	6 688,29
29	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	7,2000	750,00	5 400,00
30	762 91-1111.R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	336,5200	14,30	4 812,24
31	605-12944	Prkno SMJD omít. III. jak. tl. 2,4 dl. 200-390 š. 25-30	m3	2,7800	5 678,25	15 785,53
32	605-15001	Hranolek SMJD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm	m3	4,4200	6 221,95	27 501,02
33	762 08-5140.R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m3	4,4200	900,00	3 978,00
34	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	4,3500	1 223,00	5 320,05
762 Konstrukce tesařské						117 822,22
764 Konstrukce klempířské						
35	764 31-1821.R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	70,4400	41,90	2 951,44
36	764 31-1841.RT2	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, nad 45°	m2	18,5400	55,40	1 027,12

Stavba: 0917-S	Oprava kaple Panny Marie v Dyjákovících	Základní rozpočet Datum tisku: 3.6.2015	List č. 4
Objekt: 1	Oprava kaple Panny Marie v Dyjákovících		
Rozpočet:	Kaple P. Marie, Dyjákovice-I. ETAPA (2015)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
37	764 77-4401.R00	Falcovaná krytina PREFALZ,svítky,š.500 mm,do 30°	m2	70,4400	1 056,00	74 384,64
38	764 77-4403.R00	Falcovaná krytina PREFALZ,svítky š.500 mm,přes 45°	m2	18,5400	1 344,00	24 917,76
39	764 89-8211.R00	Ruukki žlab podokapní půlkruhový R,velikost 150 mm	m	27,8000	451,50	12 551,70
40	764 89-8201.R00	Ruukki kotlík žlabový, vel.žlabu 150 mm	kus	2,0000	339,00	678,00
41	764 39-12.R.00	Závětrná lišta, rš 250 mm popl.plech	m	4,8000	342,00	1 641,60
42	764 36-2220.R00	Okno střešní z Pz plechu, krytina hladká,60 x 60cm	kus	1,0000	3 800,00	3 800,00
43	764 89-8221.R00	Ruukki odpadní trouby kruhové, D 100 mm	m	14,0000	582,00	8 148,00
44	764 41-0010.RAD	Oplechování parapetů z Pz plechu rš do 500 mm	m	16,0000	417,50	6 680,00
45	764 43-0240.RT2	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 500 mm nalepení	m	10,0000	548,00	5 480,00
46	764 43-R00.	Oprava vrcholového kříže a makovice	ks	1,0000	3 000,00	3 000,00
47	998 76-4101.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,4800	1 311,00	629,28
764		Konstrukce klempířské				145 889,53
783		Nátěry				
48	783 22-4900.R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email	m2	13,0000	159,00	2 067,00
49	783 52-2000.R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x	m2	12,0000	149,50	1 794,00
50	783 62-4200.R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel	m2	7,2000	252,50	1 818,00
783		Nátěry				5 679,00