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Vysvětlení zadávací dokumentace (dodatečné informace) č. 2  

ve veřejné zakázce v užším řízení dle § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)  
 

název  
veřejné zakázky: 

Převedení lyžařských sjezdovek přes I/34 Hlinsko 

zadavatel: 

   Spolek Ski klub Hlinsko 
se sídlem:   Na Stráni 171, 539 01 Hlinsko 
IČ, DIČ:  647 83 472, CZ64783472 

Zadavatel je plátce DPH, ale v rámci své hlavní činnosti je od platby DPH osvobozen bez  
nároku na odpočet daně (§ 61 odst. d) Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném KS v HK, oddíl L, vložka 3025   
statutární orgán: Ing. Robert Vokáč, předseda výboru 
bankovní spojení: ČS, a.s. Hlinsko, č.ú.: 2420591379/0800                    
M, E:                         +420 724 701 000, ski.hlinsko@centrum.cz 

profil zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/7be0dd41-9047-4c65-80e6-e047bc7f7d96 

administrátor: 

                                  INGENIRING KRKONOŠE a.s. 
se sídlem:                  Horská 634, 541 01 Trutnov 
IČ, DIČ:                     274 72 493, CZ27472493 
statutární orgán: Ing. Ludvík Blažek, člen představenstva 

T, E:  +420 499 828 023, info@ingeniring.cz       

Administrátor není ve střetu zájmů, splňuje požadavek nepodjatosti a jakkoliv se 
předmětného zadávacího řízení neúčastní 

 

V uvedeném zadávacím řízení byly zadavateli doručeny následující žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace. Zadavatel uveřejní vysvětlení, případně související dokumenty ve lhůtě podle § 54 odst. 
5 ZZVZ nejpozději 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávací 

dokumentace, včetně přesného znění požadavku budou uveřejňovány na profilu zadavatele, na URL 
odkazu: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/7be0dd41-9047-4c65-80e6-e047bc7f7d96 v 

detailu výše uvedené zakázky.  

 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace 2/1  

Položkové rozpočty objektů SO 432 - Přeložka el. vedení NN a nasvícení sjezdovky a SO 433 osvětlení 

podjezdu jsou pouze ve formátu *.pdf.  

S ohledem na požadavek zadavatele na předložení výkazu výměr do nabídky na CD ve formátu *.excel 
žádáme zadavatele o poskytnutí těchto rozpočtů v editovatelné podobě pro možné zpracování cenové 

nabídky a splnění podmínek zadavatele. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 2/1 

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení vydává rozpočty v požadovaných formátech 

SO432-Výkaz výměr_přeložka NN a nasvícení sjezdovky 

SO433-Výkaz výměr_osvětlení podjezdu 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace 2/2 

Součástí soupisu prací je obejkt SO 431 – Přeložka el. vedení NN, ale není k tomu žádná dokumentace, 
ani soupis prací. V komentáři položky je uvedeno: Vynucená přeložka podzemního i nadzemního vedení 
NN (vlastník a správce ČEZ Distribuce, a.s. – dále ČEZ). Řešeno v rámci samostné akce ČEZ, tedy zcela 

mimo problematiku projektové dokumentace akce "Převedení lyžařských sjezdovek přes I/34 Hlinsko".  

Tazatel 1: 

Může zadavatel sdělit jak má zhotovitel položku ocenit? Neměla by být položka oceněna preliminářem? 

Kdo bude vynucenou přeložku hradit? 

Tazatel 2: 

Účastník žádá zadavatele o sdělení, zda má být tato položka, resp. objekt SO 431, oceněn nulou, nebo 

zda je zadavateli známa cena vlastníka a správce ČEZ Distribuce, a.s., kterou by mohl účastník do 

nabídky v tomto objektu doplnit. 
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Vysvětlení zadávací dokumentace 2/2 

Přeložku NN si řeší ČEZ. Vysoutěžili si svého dodavatele přeložky NN dle vlastního projektu. 

Na dobu stavby se stávající vedení NN položí kabelem do země tak, aby šel mimo staveniště. To bude 
nutno učinit před započetím stavby v koordinaci s vybraným zhotovitelem. ČEZ o tom ví a jakmile bude 
akce začínat, tak zadavatel (též ivestor či objednatel) propojí oba subjekty, ať už se domluví napřímo. 

Po výstavbě mostu, resp. v jejím závěru, se kabel NN vyjme z provizorní trasy a uloží se v definitivní 

trase do chodníku pod mostem (a napojí se na existující kabel NN, který jde v chodníku pod nynějším 
mostem). Práce musí být provedeny taktéž v koordinaci zhotovitele mostu a ČEZem vybraného 
dodavatele na přeložku NN. 

Celkové náklady na provizorní vedení a následné definitivní vedení jsou cca. 400 tis. Kč bez DPH; jelikož 

nebyly součástí PD na most, nebudou je účastníci oceňovat. „Nula“ u této položky, resp. objektu SO 431 
rozpočtu, nebude důvodem k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení  

 

Vysvětlení zadávací dokumentace bylo zpracováno administrátoram zadávacího řízení na základě 
podkladů a iformací předaných zadavatelem a projektantem, resp. jeho rozpočtářem. Věřím, že 

vysvětlení a vydané podklady plně a nade vší pochybnost pokrývají dotazy a potřeby účastníků.  

Současně konstatuji, že není třeba jakkoli upravovat lhůtu pro podání nabídek. 
 
 
 
Jménem osoby pověřené výkonem zadavatelské činnosti, v Portoroži, 31. 7. 2017 
 

 
 
 
 
Ing. Ludvík Blažek v.r. 

administrátor zadávacího řízení na základě plné moci  


