
ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Odůvodnění veřejné zakázky je vypracováno pro účely splnění povinností zadavatele dle § 156 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a v souladu 
s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a 
odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška).

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky

Veřejný zadavatel popíše změny
a) v popisu potřeb, které mají být splněním 

veřejné zakázky naplněny,
b) v popisu předmětu veřejné zakázky,
c) vzájemného vztahu předmětu veřejné 

zakázky a potřeb zadavatele,
d) v předpokládaném termín splnění veřejné 

zakázky,
oproti skutečnostem uvedeným podle § 1.

Došlo ke změně v předpokládaném termínu 
splnění veřejné zakázky, který byl nově 
stanoven ve lhůtě od 01.07.2013 do 
31.07.2014.

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, 
která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích 
podmínek, Jde zejména o rizika nerealizace
veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné 
zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení dalších 
finančních nákladů.

Nerealizací veřejné zakázky nebudou 
naplněny cíle stanovené v rámci 
integrovaného dopravního systému 
Jihomoravského kraje. 

Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění 
potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné 
zakázky.

Naplnění plánovaného cíle nemá variantní 
řešení – zakázka je zadávána formou 
otevřeného řízení pro dosažení maximálního 
počtu potenciálních dodavatelů.

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry 
ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.

Pouze realizací veřejné zakázky je možné 
splnit stanovený cíl.

Zadavatel může uvést další informace odůvodňující 
účelnost veřejné zakázky.

Název veřejné zakázky: Přestupní uzel IDS Lomnice

Identifikační údaje o zadavateli
       Název: Městys Lomnice
       Sídlo: Nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice
       IČ: 00280577

Veřejná zakázka podle předmětu: Stavební práce
Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky: Podlimitní



Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné 
zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky

Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu 
k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na 
předložení seznamu stavebních prací. (Zadavatel 
povinně vyplní, pokud požaduje předložení 
seznamu stavebních prací, ze kterého bude 
vyplývat, že finanční hodnota uvedených 
stavebních prací je v souhrnu minimálně 
dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky.)

Finanční hodnota požadovaných referenčních 
stavebních prací není v souhrnu více než 
dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na 
předložení seznamu techniků nebo technických 
útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje 
předložení seznamu více tří než techniků nebo 
technických útvarů.)

Není požadováno

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na 
předložení osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném 
postavení a osob odpovědných za vedení 
realizace stavebních prací. (Zadavatel povinně 
vyplní, pokud osvědčení o odborné kvalifikaci 
delší než pět let.)

Není požadováno

Odůvodnění požadavků na předložení přehledu 
průměrného ročního počtu zaměstnanců 
dodavatele nebo jiných osob podílejících se na 
plnění zakázek podobného charakteru a počtu 
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob 
v obdobném postavení.

Není požadováno.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na 
předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, 
provozních a technických zařízení, které bude mít 
dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.

Není požadováno.



Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky

V zadávacích podmínkách nejsou požadovány 
technické podmínky nad rozsah technických 
charakteristik, popisů a podmínek provádění 
stavebních prací uvedených v dokumentaci dle § 
44 odst. 4 zákona.

.

Technické podmínky nejsou s ohledem na 
charakter zakázky vymezeny.

Technické podmínky jsou definovány formou 
požadavků na technické parametry dodávaných 
zařízení a jsou vymezeny tak, aby je splňovalo 
více výrobců.



Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky

Hodnotící kritérium Odůvodnění

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší 
nabídková cena.

Zadavatel má zájem na výběru dodavatele, který 
při dodržení kvality dané technickými 
podmínkami, dokáže dílo realizovat za co 
nejnižší cenu.

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky

Hodnota Odůvodnění

19.725.562,- Kč bez DPH Předpokládaná hodnota je převzata 
z kontrolního rozpočtu vypracovaného 
projektantem.



Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce

Předmět díla Definice předmětu díla je v obchodních 
podmínkách řešena obecně (konkrétní údaje a 
popis musí obsahovat smlouva) s tím, že 
popisuje i obvyklé činnosti, které musí vykonat 
zhotovitel pro řádné provedení díla. Tyto 
činnosti nejsou součástí soupisu stavebních 
prací ani obvykle nebývají obsahem vedlejších 
či ostatních nákladů a zhotovitel je realizuje 
v rámci režijních nákladů. Popsány jsou 
z důvodů odstranění případných sporů, zda 
zhotovitel měl či neměl tyto činnosti vykonat.

Současně jsou stanoveny i zásady pro 
vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení a vyhotovení geometrického plánu.

Cena za dílo a podmínky její změny Vymezení obsahu ceny a stanovení podmínek 
pro její možnou změnu je v zájmu právní jistoty 
obou smluvních stran o tom, co je a co není 
obsaženo ve sjednané ceně.  Ustanovení 
tohoto článku obchodních podmínek vymezuje 
doklady rozhodné pro sjednanou cenu a 
popisuje postupy smluvních stran v případě 
výskytu dodatečných stavebních prací nebo 
Víceprací a popisuje princip jak by měla být 
změna sjednané ceny provedena.  Toto 
ustanovení ochraňuje objednatele před 
neoprávněnými požadavky na zvýšení 
sjednané ceny.

Platební podmínky Je stanoven způsob průběžné úhrady 
v standardních měsíčních splátkách podle 
rozsahu skutečně provedených prací 
s následným 10% zádržným. Toto zádržné je 
motivačním prvkem pro zhotovitele, aby dílo 
bylo řádně dokončeno s minimalizací vad a 
nedodělků. Vzhledem k některým specifickým 
podmínkám poskytovatelů dotací, kteří 
vyžadují úplné vyúčtování díla, obsahuji 
obchodní podmínky možnost náhrady 
zádržného bankovní zárukou. V takovém
případě by bylo uhrazeno 100% sjednané 
ceny, protože zajišťovacím prvkem je bankovní 
záruka. Lhůty splatnosti jsou vymezeny v délce 
30 dnů, což je optimální doba odpovídající 
složitosti kontroly provedených prací a je 
dostatečně krátká na to, aby zhotoviteli 
působila ekonomické potíže. 

Smluvní pokuty Za prodlení s dokončením díla je obchodními 
podmínkami vymezena smluvní pokuta ve výši 
0,15% ze sjednané ceny za den prodlení. Tato 
pokuta má motivační účinek a odpovídá 
zásadám poctivého obchodního styku. Protože 
je zájmem objednatele docílit co nejrychlejšího 
dokončení stavby, je pro případ prodlení 
delšího jak měsíc smluvní pokuta zvýšena o 
dalších 0,05% ze sjednané ceny za den 



prodlení, což v souhrnu činí 0,2%, ale jen 
v případě liknavosti zhotovitele s dokončením. 
Ani v případě nezvykle dlouhého prodlení 
zhotovitele nemá výše smluvní pokuty 
likvidační charakter.
Za nenastoupení na odstranění vad a 
nedodělků ve sjednaných termínech je 
obchodními podmínkami definována smluvní 
pokuta 1.000,- Kč za vadu či nedodělek a den 
prodlení a současně je definována smluvní 
pokuta 2.000,- Kč/vada/den prodlení. Takovýto 
soubor smluvních pokut je vůči zhotoviteli velmi 
mírný, ale podle zadavatele jej přiměřeně 
motivuje k nástupu na odstraňování zjištěných 
vad či nedodělků a současně k jejich 
včasnému odstranění. Podle zkušeností 
zadavatele je ochota zhotovitelů odstraňovat 
vady předaného díla malá a je nezbytné ji 
zajistit smluvní pokutou.
Obdobně u reklamovaných vad jsou zhotovitelé 
liknaví v jejich odstraňování, proto je zvolena 
obdobná konstrukce smluvních pokut, a to jak 
za nenastoupení, tak za případné neodstranění 
reklamované vady, a to ve výši 2.000,-
Kč/vada/den v obou případech. Takováto výše 
je zcela v intencích poctivého obchodního 
styku. Pro případ, že by reklamovaná vada 
hrozila možností větších škod, tedy byla by to 
havárie, pak je obchodními podmínkami 
stanovena smluvní pokuta dvojnásobná. 
Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště je 
vymezena ve výši 5.000,- Kč/den, což je 
odpovídající hodnota pro případy, kdy
zadavateli ztěžuje užívání dokončené stavby 
vlivem exitujícího staveniště. Smyslem této 
pokuty je nutit zhotovitele k urychlenému vykli
Pro případ, kdy by byl objednatel v prodlení 
s úhradou je recipročně stanoven úrok 
z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky denně. 
Tento úrok z prodlení alespoň částečně 
zhodnocuje prostředky zhotovitele v případě 
dluhu objednatele.
Současně je obchodními podmínkami vymezen 
i způsob úhrady sankcí a jejich splatnost. 

Staveniště Cílem tohoto ustanovení je nastavit pravila pro 
předání a převzetí staveniště a současně určit, 
jaké jsou povinnosti obou smluvních stran 
v souvislosti s užíváním staveniště.  V minulosti 
bylo obvyklé, že staveniště sloužilo zhotoviteli i 
k jiným účelům a nebylo používáno v souladu 
s účelem, ke kterému bylo zřízeno a z tohoto 
důvodu obchodní podmínky vymezují 
podmínky pro užívání. Žádná z těchto 
podmínek není neobvyklá a spíše představují 
jen písemné upozornění zhotovitele, na co vše 
si dát v souvislosti se staveništěm pozor. Bez 
zařazení tohoto bodu do obchodních podmínek 
by vznikaly nebo mohly vznikat zbytečné 
kolizní situace.  Stávající inženýrské sítě na 
staveništi definuje Objednatel a odpovědnost 



za jejich ochranu při provádění stavebních 
prací náleží Zhotoviteli. 

Stavební deník Povinnosti definované pro vedení stavebního 
deníku odpovídají obsahovým náležitostem 
podle přílohy č. 5 vyhlášky č.499/2006 Sb.

Kontrolní dny Kontrola stavby v jejím průběhu tvoří 
významnou povinnost objednatele. 
Obchodními podmínkami je vymezen pojem 
kontrolních dnů a je popsán a jejich četnost a 
základní principy jejich konání.  Bez tohoto 
ustanovení by byla průběžná a pravidelná 
kontrola provádění stavby komplikovaná. 
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