SMLOUVA 0 DILO

(dale jen Smlouva)
¢. 19/13/CE/CZ

na stavebni prace vedené pod nazvem , SniZeni energetické naroénosti M Horehledy, 1. &ist
Zatepleni budovy” uzaviena dle ust. § 536 a nasl. zak. & 513/1991 Sb. obchodni zakonik, v platném
znéni, mezi smluvnimi stranami:

Nazev: Mésto Spélené PoFigi

Opravnény zastupce

zadavatele: Ing. Pavel Cizek, starosta

IE/DIE: 002 57 249/CZ00257249

Sidlo: Namésti Svobody 132, 335 61 Spalené PoFici
Cislo datové schranky zadavatele: 5m3bhef

Webovy portil: http://www.spaleneporici.cz

Profil zadavatele:
mp://sluzbv.e-zakazkv.cz/ProfiFZadavateIe/DetaiIZadavateIe.asnx?lDZ=dcd61b63-158f-4b0d-9779-
e0572f2ebeec

osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: Ing. Petr Kaliba

kontaktni spojeni — telefon: +420 777979014 e-mail: petr.kaliba@ekopoint.cz
a

Zhotovitel: _ Vanderlaan s.r.o.

Opravnény zastupce: Jan Cepl, prokurista

Zapsany: v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil C,vl. 132176
Pravni forma: Spole€nost s ru¢enim omezenym

1I€/DIC: 45537305/CZ45537305

Sidlo/misto podnikani: V Pfedpoli 1452/30, 100 00 Praha 10 i
osoba opravnéna jednat Jan Cepl, prokurista

ve vécech smluvnich:

kontaktni (idaje: telefon: 569 453 521, e-mail: vnl@vanderlaan.cz

osoba oprévnéna jednat ve vécech | Petr Kubik, David Bfezina

technickych:

kontaktni Udaje: telefon: 777 832 811, e-mail: obchod@vanderlaan.cz
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1.

Preambule
Tato Smlouva se uzavird na zakladé vysledku souvisejici vefejné zakdzky vedené pod nazvem: Snizeni
energetické narocnosti MS Hofehledy, I. ¢ast Zatepleni budovy. Vefejnd zakdzka byla vyhlasena a
nasledné zadana v souvislosti s realizaci projektu ,SniZeni energetické naroénosti M3 Hofehledy”
podpofeného z Operatniho programu Zivotni prostfedi (OPZP). Projekt je spolufinancovan z
prostredka strukturalnich fondd Evropskych spolegenstvi, statniho rozpoctu CR a z vlastnich zdrojd
Objednatele, a jako takovy je vazan dodriovénim pravidel specifikovanych v metodickém dokumentu
Zavazné pokyny pro Zadatele a pfijemce podpory z OPZP ve verzi ze dne 18. 12. 2012 a dalgi platnou
legislativou. Projekt je evidovan pod registraénim &islem €Z.1.02/3.2.00/12.14432. Objednatel jako
zadavatel vefejné zakazky vybral v zadavacim Fizeni nabidku Zhotovitele, kterd splnila pozadavky
Objednatele uvedené v zadavaci dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnéjsi.
Realizace stavebnich praci, které jsou pfedmétem této Smlouvy, je vymezena Smlouvou a dile
podminkami stanovenymi v zaddvaci dokumentaci (vEetné viech jejich pfiloh, zejména projektové
dokumentace) jmenované vefejné zakazky a nabidkou Zhotovitele na Géast ve vefejné zakazce, tzn.
Pfilohami ¢. 1 a 2 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen pfi realizaci déle specifikovaného predmétu
pInéni dodrZovat mimo této Smlouvy také viechny vy$e uvedené dokumenty.
Stavebni price vymezené touto Smlouvou tvofi ¢ist stavebnich praci souvisejicich s realizaci
jmenovaného projektu. Dal3i &ast projektu bude realizovana v jednom misté plnéni spoleéné a ve
stejném terminu. Zhotovitel je povinen priibéiné sladovat svou &nnost s ostatnimi dodavateli tak,
aby doslo v pozadovanych terminech a kvalité k dokonéeni celého dila vymezeného vy3e uvedenym
projektem.
Zhotovitel vypisem z obchodniho rejstiiku, resp. pfislusnymi Zivnostenskymi opravnénimi dokladj, ze
je zplsobily uskuteénit pfedmét pinéni v poZadovaném rozsahu podle této Smlouvy a prohlasuje, 7e
je vybaven potfebnymi materidlinimi, technickymi a organizacnimi prostfedky k jeho realizaci.

2.
Predmét dila
2.4, PFedmétem této Smlouvy je zavazek Zhotovitele na svij ndklad a nebezpeéi provést pro
Objednatele dilo tak, jak je specifikovano touto Smlouvou a jejimi pfilohami. Objednatel se
zavazuje Zhotoviteli za provedené dilo zaplatit nize sjednanou cenu dila, a to za podminek a
ve Ihitach sjednanych v této Smlouvé.

2.2 Dilo zahrnuje
* zatepleni podlahy pldy (resp. zatepleni konstrukce stropu nejvy3siho vytdpéného
podlaZi) a aplikace kontaktniho tepelné izolaéniho systému (ETICS) na fasddu budovy.
Jednd se zejména o monta: lefeni. diikladné vyspraveni a vyrovnani podkladu —
soucasného povrchu stén, realizace kontaktniho zateplovaciho systému, vietné
zatepleni viech stavebnich detaild a povrchové Upravy, zaci$téni a zednické a
dokon€ovaci prace po vyméné vypini (v interiéru i exteriéru) v celé plo3e osténi,
nadpraZi a parapetd, instalace vniténich a vnéjdich parapet vé. provedeni novych
klempifskych a zdmeénickych konstrukci, demontéz leseni.;
* zhotoveni kotevniho plénu, ktery bude odsouhlasen pfed zahdjenim samotnych
stavebnich praci technickym dozorem zadavatele;

2:3; Podrobnosti a specifikace pfedmétu plnéni tohoto dila jsou podrobné uvedeny v projektové
dokumentaci (viz P¥iloha & 4 souvisejici zadavaci dokumentace, Technicka dokumentace).
Zhotovitel je spfedmétnou dokumentaci v celém jejim rozsahu detailné seznamen.
PFredmét pInéni dle této Smlouvy bude proveden podle dokumentace pro provedeni stavby

zpracované pod nazvem:Zatepleni matefské Skoly Spélené PoFi¢i &.p. 74 na pozemku parc.
¢. st. 81 v k.u. Hofehledy, zpracované projektantem PRO EKO-POINT, s r.0., z 3/2013.

2.4, Soucasti dila je i vyhotoveni a pfedani projektové dokumentace skuteéného provedeni dila
v tisténé formé (2 vytisky) a elektronické podobé ve formatu .pdf a .dwg.

235, Rekonstruovanym objekt je matefska tkola s celorognim provozem s vyjimkou jednoho
mésice v priibéhu letnich prazdnin. Zhotovitel je proto povinen pfizpasobit svoji &innost
povaze a Ucelu objektu. Viechny &innosti vyZadujici pferudeni provozu na nezbytné dlouhou
dobu a vystéhovani rekonstruovanych prostor budou probihat od 8. 7. 2013 do 9. 8. 2013.
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2.6.

2.7,

3:1,

3.2.

33.

4.1.

4.2.

43.

4.4,

Zhotovitel je vzhledem ke zplsobu vyuZiti objektu povinen vykonavat dilo se zvy$enou
opatrnosti a bezpe¢nostnimi opatfenimi tak, aby zcela vyloutil jakékoliv nebezpedi zranéni
déti nebo persondlu $kolky, stejné tak k minimalizovani zhor3eni podminek pobytu déti ve
skolce (napf. zvyiens prasnost, hluk apod.). Ztohoto divodu bude Zhotovitel
upfednostriovat hlukové & pra&né naroéné &innosti na dobu, kdy se ve kolce nebudou déti
vyskytovat a zejména na dobu vyge dohodnuté vyluky. Objednatel je opravnén Zhotoviteli
nafidit ve vyjimeénych pfipadech prace o vikendech, resp. svatcich; Objednatel ¢innost
v téchto dnech Zhotoviteli na jeho #4dost umo3ni.

Soucasti dila jsou i price v tétoSmlouvé nespecifikované, které viak jsou k Fadnému
provedeni dila nezbytné a o kterych Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkusenostem
md, nebo by mél védét. Provedeni téchto praci viak v Zadném pfipadé nezvysuje touto
Smlouvou sjednanou cenu dila.

3.
Doba zahdjeni a zhotoveni dila

Zhotovitel se zavazuje zahdjit provadéni dila nejpozdéji do deseti pracovnich dn@
po pfevzeti staveniité od Objednatele dle ustanoveni 8.2 této Smlouvy.

Zhotovitel provede dilo nejpozdéji do 31. 8. 2013 od vyzvy zadavatele k prevzeti staveniité
véetné, a to véetné vyklizeni stavenité. Termin pfedéni plnéni bude stanoven na nivrh
Zhotovitele schvéleny Objednatelem, nejméné v3ak 5 pracovnich dnli pfedem. Zhotovitel je
opravnén ukonéené dilo predat Objednateli dFive, nez ve sjednaném terminu a Objednatel
je povinen dilo na zakladé vy3e specifikované vyzvy v iadném & v pfedéasném terminu
pfevzit. Do 15 dnii od pfedani staveniité bude provedeno celkové vylictovani provedenych
stavebnich cinnost.

Smluvni strany ujednaly dil¢i Ihdty pro plnéni Zhotovitele v Harmonogramu realizace pinéni,
ktery je pfilohou nabidky Zhotovitele na provedeni pfedmétné vefejné zakazky, a jako
takovy je nedilnou ptilohou této Smlouvy. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila
postupovat podle tohoto Harmonogramu.

4,
Spinéni dila

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukonéenim a preddnim jeho
pfedmétu Objednateli, oboji v souladu s ustanovenimi této Smlouvy véetné jejich pfiloh.
Zhotovitel spini svou povinnost Fadné ukoncit dilo tak, ze spini fédné veskeré své povinnosti
ztéto Smlouvy, zejm. Fadné zhotovi pfedmét dila podle platnych pravnich predpisd,
technickych norem,zpracovaného energetického auditu,projektové dokumentace a podle
pfislusnych ujednani této Smlouvy, véetné jejich pfiloh, a v rozsahu umoZiujicim Fadné a
Uplné uZivani pfedmétu dila, jako?to i celéhoprostoru, se kterym pfedmétné stavebni dilo
souvisi a kterého se v pribéhu plnéni dotkne, vyklidi a uvede staveniité do nélesitého stavu
a protokolarné pfeda predmét dila Objednateli. Nedilnou souéasti fadného ukonceni dila je
pfedani viech dokladi souvisejicich s pfedmétem dila Objednateli, zejména revizni zpravy,
atesty o funkénosti, prohlageni o shodé, certifikaty, vykresy skuteéného provedeni, zaruéni
listy apod.a spInéni ustanoveni odst. 2.2. této Smlouvy, podrobna fotodokumentace Gzemi
pFed zahdjenim praci, v prilbéhu stavby a po dokonéeni, priibézna fotodokumentace praci,
vietné materialu pouzitého pfi stavbé. To vie v souladu s pokyny Objednatele.

Povinnost Zhotovitele provést dilo je spinéna dnem, kdy je dilo Fadné provedeno a
ukonceno a jeho pfedmét predan Objednateli

O pFedani pfedmétu dila Objednateli se pofizuje zdpis o pFedani a pFevzeti dila podepsany
obé&ma smluvnimi stranami (déle jen ,zapis”). Zapis ma pravni G¢inky pouze v tom pfipadé,
Ze obsahuje prohligeni Objednatele, Ze dilo pFejima veetné viech potfebnych, sjednanych a
povinnych dokladd a bez vad a nedodeélkd, které by branily Fadnému uzivani a provozu dila,
pfipadné s vadami a nedodélky a zplisobem a terminem jejich odstranéni.

Nedojde-li k dohodé mezi obéma stranami o0 terminu odstranéni vad a nedodélkd, pak plati,
Ze viechny vady a nedodélky musi byt odstranény do deseti kalendainich dni od
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4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

5.2

3:3:

5.4,

5.5.

5.6.

5.7

stanoveného dne pfedani a pfevzeti predmétu pInéni. Po odstranéni vad a nedodé&lk bude
0 této skutecnosti sepsan zapis o odstranéni zjisténych vad a nedodélkd, po jeho? podpisu
ob&ma smluvnimi stranami bude predmét pinéni povazovan za ukon&eny a piedany.

Zhotovitel je povinen odstranit ve stanovené |htéi vady a nedodélky, o kterych prohlasi, e
za né nenese odpovédnost. Naklady v takovém pfipadé nese v plném rozsahu Zhotovitel, a
to aZ do doby, kdy se prokéZe, Ze za tyto vady a nedodélky neodpovida. V takovém pfipadé
je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli viechny prokazatelné vynaloiené naklady tcelné
vynaloZené v souvislosti s odstranénim spornych vad a nedodélkd. Povinnost prokdzat
odpovédnost je v tomto pfipadé na strané Zhotovitele.

Dilo, které neni fadné ukonéeno, dilo s vadami a nedodélky &i dilo, ohledné jeho? pfedmétu
Zhotovitel neodevzdal Objednateli potfebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci,
neni Objednatel povinen prevzit.Zhotovitel i po predani dila musi doplnit p¥ipadné
naleZitosti dila poZadované stavebnim Gfadem pfi kolaudaci

K sepsani zapisu vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozdéji pét pracovnich dnd pfede dnem,
kdy bude dilopfipraveno k odevzdani.

Zhotovitel se zavazuje, ze v souladu s § 147a odst. 4 pism. a) zakona €& 137/2006 Sb., ve
znéni pozdé&jsich predpisti, predlo?i Objednateli seznam svych subdodavatell, ve kterém
uvede subdodavatele, kterym za plnéni subdodavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny
dila uhrazené Objednatelem. Seznam subdodavateld pfedloZi Zhotovitel v souladu s § 147a
odst. 5 pism. a) zdkona €. 137/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist, nejpozdéji do 60 dnii
od splnéni této Smlouvy, a to véetné prilohy stanovené v § 147a odst. 5 zékona & 137/2006
Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti, pokud ma subdodavatel formu akciové spole¢nosti.

5.
Cena dila
Cena dila ¢ini : 997 715,98 K& bez DPH
209 520,36 K& DPH
1207 236,33 K¢ véetné DPH.

Cena dila uvedena vodst. 5.1. je stanovena jako celkové cena za kompletni spinéni
pfedmétné zakdzky po celou dobu provadéni dila a jako cena maximélni, dle cenové
nabidky Zhotovitele uvedené v jeho nabidce na realizaci pFedmétné vefejné zakazky.

Objednatel nepfipousti pfekroéeni vyse uvedené dohodnuté ceny za pfedmét pinéni
s vwyjimkou smluvené ceny v rozsahu hodnoty ,véetn& DPH” a ,DPH", pokud dojde ke zméneé
dariovych zakon( souvisejicich s pln&nim pfedmétu této Smlouvy, tzn. vyluéné zméné sazby
dané z pfidané hodnoty, ktera by zasahla do obdobi realizace pfedmétu pinéni.

Cena dila uvedend vodst. 5.1 obsahuje ocenéni viech pinéni Zhotovitele nutnych
k Fadnému splnéni predmétné vefejné zakazky, tj. zahrnuje ocenéni vedkerych ¢innosti,
dodavek a souvisejicich vykond nutnych k naplnéni uéelu a cile Smlouvy - provedeni dila -
predmétné vefejné zakazky, t.j. i ocenéni ¢innosti, dodavek a souvisejicich vykond, které
nejsou ve Smlouvé (ale ani v nabidce Zhotovitele na realizaci pfedmétné vefejné zakazky)
vyslovné uvedeny, jsou pro Fadné provedeni dila nezbytné nebo vhodné a Zhotovitel
vzhledem ke své kvalifikaci a zkuenostem ma3, nebo by mél o téchto innostech védét.

Pfipadné prace nad rémec predmétu pinéni dle této Smlouvy budou sjednany pouze
formou pfipustnou zakonemo vefejnych zakdzkéch, v platném znéni.Pokud Zhotovitel
provede tyto prace bez pfedchoziho pFislusného zadavaciho fizeni, povaZuje se cena téchto
praci za smluvni pokutu za porugeni smluvnich ujednani o cené dila dle této Smiouvy
zaplacenou Zhotovitelem Objednateli.

Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit navedkeré pfipadné zmény pfi realizaci
pfedmétu dila, které by mohly zaloZit zvyseni nebo snizeni ceny dila, a to v dostateéném
Casovém predstihu tak, aby nedodlo Objednateli k finanénim kodam nebo prodlevé
s predanim dila.
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6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.1.
7.2,

73,

7.4,

7.5,

7.6.

7 o7

6.
Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zalohy.

Platba probéhne v éeskych korundach.

Zhotovitel vyuctuje Objednateli celé dilo dafiovym dokladem (fakturou) po jeho
kompletnim dokonéeni.

Zhotovitel provadi fakturaci dafiovym dokladem na zakladé jim provedeného a
Objednatelem prevzatého kompletniho pinéni dle él. 3. této Smlouvy. Objednatel ve
smluveném terminu uhradi platbu osvédéenou zapisem o predani a prevzeti dila
podepsanym ob&ma smluvnimi stranami.

Splatnost faktury se sjednava v souladu s podminkami pfidélené dotace na pfedmét plnéni
Smlouvy se splatnosti devadesat kalendainich dndiode dne pisemného vyhotoveni faktury
Zhotovitelem za pfedpokladu, 7e faktura bude dorugena Objednateli do t¥i pracovnich dn(
ode dne jejiho pisemného vyhotoveni. Pokud bude faktura doru¢ena Objednateli pozdéji,
prodluZuje se jeji splatnost o potet dndi, o né# dorugeni faktury Objednateli presahlo dobu
tfi dnd. Za okamiik uhrazeni faktury se povazuje datum, kdy byla pfedmétna tastka
odepsana z U¢tu Objednatele.

Dariovy doklad musi obsahovat viechny povinné nélefitosti definované zejména v § 28
odst. 2 zdkona & 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni a zakona &
563/1991 Sb., o Uetnictvi, v platném znéni. Fakturace podléha reiimu pfenesené dafiové
povinnosti dle ustanoveni § 92e zikona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
v platném znéni. V pfipads, Ze dariovy doklad (faktura) nebude mit odpovidajici naleZitosti,
je Objednatel opravnén zaslat ho ve Ihité splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni &i Uprave,
aniz se tak dostane do prodleni se splatnosti; lhdta splatnosti poéind bé%et znovu od

opétovného prokazatelného doruéeni nale¥ité dopInéného &i opraveného dokladu.

Dariovy doklad v ramci realizace projektu bude vidy povinné obsahovat nizev projektu:
»SniZeni energetické naro¢nosti M3 Hofehledy, ¢ast I., Zatepleni budovy”, registraéni ¢islo
projektu a odkaz na tuto Smlouvu.

7.
Podminky provadéni dila
Zhotovitel je povinen odvadét viechny své Cinnosti s fadnou pééi a na profesionaini Grovni.

Pfedmét plnéni této Smlouvy musi byt proveden piné v souladu s platnymi pravnimi
pFedpisy, zpracovanym energetickym auditem, projektovou dokumentaci predmétu plnéni,
jakoz i v souladu se véemi normami obsahujicimi technické specifikace a technicka feseni,
technické a technologické postupy nebo jind uréujici kritéria k zajisténi, Ze materialy,
vyrobky, postupy a sluzby vyhovuiji Géelu dila.

Zhotovitel na své naklady zabezpeti dopravu, skladovani a zabezpeéeni viech materiali a
dodavek a jejich pfesun na mista plnéni.

Zhotovitel zajistuje provedeni dila svymi pracovniky nebo pracovniky tfetich osob.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost za neplnéni povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Po dobu provadéni pfedmétu plnéni je Zhotovitel povinen dodriovat veikeré hygienické,
poZarni a bezpe&nostni predpisy.

Vsechny $kody, které vzniknou v diisledku provadeéni stavby z viny na strané Zhotovitele
tfetim, na stavbé nezucastnénym osobam, p¥ipadné Objednateli, je povinen uhradit
Zhotovitel.

Zhotovitel prohladuje, e k datu podpisu Smlouvy:

- predal Objednateli zavazny harmonogram provadéni dila,

- fadné se sezndmil a prekontroloval pfedanou projektovou dokumentaci,

- Fadné provéfil mistni podminky na stavenisti,vSechny nejasné podminky pro realizaci
stavby si vyjasnil s opravnénymi zastupci Objednatele a mistnim Setfenim,
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7.8.

749,

7.10.

7%t

7212,

443,

7.14.

745,

7.16.

717

7.18.

7:19:

- v3echny technické a dodaci podminky dila zahrnul do kalkulace cen,
- veskeré své pozadavky na Objednatele uplatnil pfed podpisem této Smlouvy.

Zhotovitel je srozumén se skutecnosti, Ze Udaje o stavu stavebniho objektuuvedené
v projektové dokumentaci nemusi byt pfesné a Gplné.

Zhotovitel rovnéz prohlasuje, Ze je plné seznamen i s ostatnimi podminkami plnéni svych
povinnosti podle této Smlouvy, které z ni vyplyvaji a které nejsou v ustanovenich tohoto
€lanku Smlouvy vyslovné uvedeny.

Vlastnické pravo kvécem uréenym pro dilo nabyvd Objednatel okamiikem jejich
zabudovani do stavby resp. i okamiikem jejich montaie na stavbu, pouZitim pro UGcel
udrzby, opravy nebo Upravy. Zhotovitel sjednava v pfipadném subdodavatelském systému
vlastnicky rezim, ktery neni v kolizi s vlastnickym rezimem podle této Smlouvy.

Zhotovitel vykonava po dobu od pfechodu vlastnického prava podle odstavce 7.10. tohoto
¢lanku do preddni a pfevzeti pInéni nad takto vzniklym vlastnictvim Objednatele spravu.
Vykon spravy konc¢i okamzikem fadného pfedani a prevzeti plnéni podle této Smlouvy
Objednatelem.

Objednatel kontroluje provadéni praci a ma proto pfistup prostfednictvim stanovené osoby
na predané stavenisté. Na pozadani je Zhotovitel povinen predloZit Objednateli veskeré
doklady o provadéni praci.

Nebezpeti 3kody na Objednatelem Zhotoviteli pfedanych vécech, véetné stavby vlastni,
nese Zhotovitel. Pfedanim a pfevzetim pfedmétu dila pfechdzi nebezpedi $kody na
pfevzatém pfedmétu dila na Objednatele.

Zhotovitel na vlastni ndklad vypracuje potfebnou provadéci projektovou dokumentaci
(dilenské vykresy, technologické postupy montéznich praci apod.) a provede v pfipadé
potfeby doplriujici prizkumné prace; dilenska dokumentace a vzorky materiali budou pred
zahajenim vyroby pfedloZeny k odsouhlaseni Objednateli.

Likvidaci odpadu vzniklého pfi realizaci stavby si Zhotovitel dila zajistuje sdm ekologickym
zplsobem, na své naklady, a to tak, Ze odpad bude roztfidén dle pfislusnych pfedpisti ve
smyslu zak. €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalich zdkond,ve znéni
pozdéjsich predpis(.

Pro provadéni dila Zhotovitel pouZije pouze vyrobky a materialy, které:

- splfuji poZzadavky § 156 zak. ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zdkon), vplatném znéni;spinéni této povinnosti prokiie Zhotovitel
Objednateli pfedanim pfislusnych platnych dokladld (atestil/certifikatl atp.) pred
pfeddnim pfedmétu dila;

- svym provedenim zarucuji bezpecnost pfi realizaci a uZivani a splfiuji poZadavky zak. &.
22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky (tzv. prokazovani shody
s poZadavky norem a dal3ich pfislusnych pfedpisa), v platném znéni;

Zhotovitel zajisti bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci podle zk. & 262/2006 Sb., zikonik
prace, ve znéni pozdéjiich predpisd, a podle navazujicich pfedpis; pred zahajenim praci
musi byt v3ichni pracovnici Zhotovitele prokazatelné sezndmeni s bezpeénostnimi predpisy
(zejm. o bezpecnosti prdce a poZdrni ochrané), s povinnosti tyto pfedpisy dodriovat a
pouZivat ochranné prostfedky; provadénim praci smi byt povéfovani jen pracovnici, ktefi
jsou pro dané prace vyuceni nebo zaskoleni.

Objednatel umoini Zhotoviteli odbér elektrické energie a vody, méFeni odebranych medif
zajisti na své naklady Zhotovitel; vyuctovéni jednotlivych energii bude po ukonéeni dila
provedeno samostatnou fakturou.

Zhotovitel projednd a zajisti pfipadné zvla$tni uZivani komunikaci a vefejnych ploch véetné
uhrady vyméfenych poplatkdl a najemného, dale zajisti dopravni znaceni k dopravnim
omezenim, jejich udrzbu, pfemistovani a nasledné odstranéni, bude-li tfeba takova
opatfeni k provadéni dila.
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7.20.

7.21.

7:22;

7123,

7.24.

7.25.

7.26;

127,

8.1

Zhotovitel je povinen k datu Gcinnosti této Smlouvy mit uzavieno pojisténi, které bude kryt
odpovédnost Zhotovitele za Skodu zplsobenou v souvislosti s poskytovanim plnéni dle této
Smlouvy s tim, Ze limit pojistného pInéni nesmi byt niz3i nez 5Smil. K& Zhotovitel je povinen
udrzovat pojisténi po celou dobu realizace pfedmétu plnéni a na pozadani Objednatele
dolozit existenci pojistné smlouvy s uvedenymi parametry- predlozZit k nahlédnuti original
pojistné smlouvy. Nedilnou soucasti této Smlouvy je kopie pojistné smlouvy, jako Pfiloha &.
3.

Objednatel souhlasi s moinosti, e fast pfedmétu plnéni nejvySe vrozsahu 15%,bude
Zhotovitel plnit prostfednictvim subdodavatel(. Zhotovitel je povinen uvést nejpozdéji ke
dni podpisu této Smlouvy, jaky rozsah pfedmétu plnéni ma v umyslu zadat jednomu &i vice
subdodavatelim, uvést identifikacni (daje kaidého subdodavatele, pfedloZit Ffadné
uzavienou smlouvu s pfislusnym subdodavatelem. Za tu ¢ast predmétu, jejiz plnéni bude
provadéno treti osobou, nese Zhotovitel plnou odpovédnost, jako by ji zajistoval vlastnimi
prostiedky.

Dojde-li v priibéhu platnosti této Smlouvy ke zméné subdodavatele, je Zhotovitel povinen

nejpozdéji 5 dni pfed faktickou zménou subdodavatele v procesu realizace dila pfedloZit

Objednateli tyto doklady:

- Pisemny pfehled rozsahu pfedmétu plnéni dila, ktery bude novy subdodavatel pro

Zhotovitele zajistovat.

- Identifikacni Udaje nového subdodavatele.
- Smlouvu uzavienou s novym subdodavatelem, z niz vyplyva zdvazek subdodavatele

k poskytnuti plnéni uréeného k pInéni verejné zakazky.

Objednatel je opravnén odmitnout ucast novéhosubdodavatele na realizaci dila a Zhotoviteli
v takovem pfipadé vznika zakaz vyuZit takového subdodavatele pfi realizaci predmétu plnéni.

Zhotovitel je povinen neprodlené oznamit Objednateli, pokud se dostane do Upadku nebo
pokud mu Upadek ve smyslu zdkona €. 182/2006 Sb., o Gpadku a zplisobech jeho Feieni
(insolvenéni zdkon), v platném znéni, hrozi.

Smluvni strany jsou povinny se vzajemné informovat o kaZdé zméné na jejich strané, kterd
miZe mit vliv na plnéni zavazkd vyplyvajicich z této Smlouvy.

Smluvni strany jsou si povinny v souvislosti s pfedmétem plnéni této Smlouvy poskytovat
veskerou nezbytnou souéinnost.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud mu Objednatel v souvislosti s pfedmétem plnéni dle této
Smlouvy poskytne informace vyslovné oznacené jako dlvérné, zabezpeéi je vhodné pied
zneuzitim.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli sou¢innost pfi ziskéni podklad( potiebnych
ke spinéni dila. Nejsou-li takovéto podklady dostupné, je Zhotovitel opravnén tyto opatfit
jinou formou pouze na zdkladé pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele, jehos
soucasti bude stanoveni zplsobu Uhrady ceny za opatfeni téchto podkladii. Opatfi-li
Zhotovitel takovéto podklady bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele, nemé
narok na uhradu nakladi spojenych s opatfenim téchto podkladd.

V pfipadé zjisténi skutecnosti majicich podstatny vliv na provedeni, pfedani a fakturovani
pfedmétu pInéni, je kazda ze stran povinna o této skuteénosti informovat neprodieng
pisemné druhou stranu, jakmile se o nich dozvi. Pfipadna zména Smlouvy z této skuteZnosti
plynouci, bude provedena pisemnym dodatkem Smlouvy.

8.
Stavenisté, zafizeni staveni3té a stavebni denik

Zhotovitel na své naklady zajistuje zafizeni staveniité a jeho ostrahu podle potfeby pro
provadéni dila. Objednatel bezplatné poskytuje prostory pro zfizeni staveniité na
souvisejicim pozemku.
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8.2.

8.3.

8.4,

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

9.4.

9.2,

8.3:

Objednatel vyzve Zhotovitele k pfedani stavenisté a Zhotovitel je povinen pfevzit stavenisté
v terminu do 10 pracovnich dnl od vyzvy.

O pfedani stavenisté vyhotovi smluvni strany pisemny protokol, ktery obé strany podepisi;
za den predani se povaiuje den, kdy dojde koboustrannému podpisu pfedavaciho
protokolu.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpe¢né uZivani azabezpeéeni staveniité a zafizeni
stavenisté.

Provozni, socialni a pfipadné vyrobni zafizeni stavenisté zabezpetuje Zhotovitel v souladu
se svymi potfebami, poZadavky Objednatele pro vykon technického a autorského dozoru a
respektovanim projektové dokumentace pfedané Objednatelem.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenidté a zafizeni staveniit® pouze pro ucely souvisejici
s provadénim dila a pfi uzivani stavenisté a zafizeni staveniité je povinen dodriovat veikeré
pravni predpisy.

Nejpozdéji do 15 dnil po protokolarnim predani a pfevzeti dila je Zhotovitel povinen upravit
a vyklidit stavenidté, odstranit zafizeni staveniité a prostory staveniité predat zpét
Objednateli.

Nevyklidi-li Zhotovitel Stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpetit
vyklizeni Staveni3té tfeti osobou a néklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel, tim
neni dotfen narok Objednatele na smluvni sankci spojenou s pozdnim pfeddnim staveniité.

v

Smluvni strany sepisi a podepi3i na zavér protokol o vyklizeni stavenité.

Zhotovitel vede o provddénych pracich stavebni denik (v origindle se dvéma kopiemi)
s dennimi zdznamy v souladu s p¥isludnymi pravnimi pfedpisy (§ 157 stavebniho zakona).

Zadny zépis do stavebniho deniku neni zpisobily zvysit cenu dila uvedenou v odst. 5.1. této
Smiouvy.

Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v prib&hu pracovni doby oprévn&nym osobam
Objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat nebo
nahlizet.

Povinnost vést stavebni denik konci dnem odstranéni vad a nedodélkil z prejimaciho Fizeni
nebo vydanim kolaudaéniho souhlasu.

9.
Kontrola provadéni dila
Objednatel pisemné urti osoby, které jsou opravnény kontrolovat provadéni dila —

technicky a/nebo autorsky dozor (dale jen ,technicky dozor”). Dojde-li v priibéhu stavby ke
zméné technickéhodozoru, je vci Zhotoviteli tato zména G&inna doruéenim pisemného
oznameni jména nového technického dozoru podepsaného osobou opravnénou jednat za
Objednatele.Pfi pFevzeti stavenisté si smluvni strany dale vzdjemné oznamf jména osob
povéfenych jednénim a stykem s pracovniky druhé smluvni strany s vymezenim funkci a
pravomaoci.

Technicky dozor je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi tom
opravnén vstupovat na staveni$té a na viechna pracoviité Zhotovitele, ve frekvenci pét krat
tydné v obcasném rezimu.

Zhotovitel je povinen vterminu stanoveném nejméné tfi pracovni dny predem, zajistit
bezpecny pfistup ke viem &astem dila pro vykon technického dozoru stanoveny
Objednatelem a kontroly dila. Pokud nebude Zhotovitelem zajistén bezpetny pfistup, je
technicky dozor stavby opravnén odmitnout provedeni kontroly. Technicky dozor pak uréi
novy termin provedeni kontroly pfisluéné ¢€asti dila. Zhotoviteli tim nevznika déivod pro
prodlouZeni terminu dokonteni dila. Veskeré naklady na provedeni dodateéné kontroly ze
strany technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je opravnén vyuctovat takto
vzniklé ndklady v souladu s podminkami, za kterych mu Gétuje své éinnosti technicky dozor.
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9.4,

9.5.

9.6.

9.7.

10.1.

10.2.

10:38;

10.4.

10.5.

10.6.

Technicky dozor je opravnén po Zhotoviteli pozadovat prokazani plivodu a vlastnosti
materiald a vyrobki, které Zhotovitel hodla poutit pro stavbu.

Zjisti-li technicky dozor, Ze jsou provadény stavebni, pfipadné montdzni prace, bez toho, Ze
by na stavbé byl pfitomen stavbyvedouci, jeho zastupce nebo jind odpovédna osoba
disponujici pfislugnym opravnénim a vzdélanim k provadéni Gkonu, ma pravo tyto préace
zastavit a? do doby, ne? bude na stavbé takovd osoba pfitomna, o takovém zastaveni bude
utinén zapis do stavebniho deniku. Jsou-li provddény montdini préace, plati totéZ o
vedoucim montaii a jeho zastupci. Zhotovitel nema narok na prodlouZeni terminu
dokonéeni stavby ani Ghradu néklad( vzniklych z dlivod( takovéto prodlevy.

Zhotovitel pfi sestavovani harmonogramu realizacezohlednil stanoveni usekd ke kontrole
provedeni ¢asti predmétu dila, které budou dal3im postupem zakryty anebo u nichZ dal3i
postup praci jinak znemoini kontrolu. V takovych pfipadech vidy upozorni Objednatele
nebo technicky dozor a umozni Fadnou kontrolu, a to nejpozdéji minimalné pét pracovnich
dnl predem. Pokud tak Zhotovitel neutini, ¢ast predmétu dila zakryje nebo znemoini
naslednou kontrolu, je Objednatel na naklady Zhotovitele oprdvnén pozadovat odkryti Casti
dila a umoznéni provedeni Fadné kontroly.

Technicky dozor potvrzuje podepsédnim protokolu nebo zapisem do stavebniho deniku
provedeni praci, které maji byt uplatnény fakturou.

10.
Zaruky a reklamace

Zaruéni doba je sjednana pro cely pfedmét plnéni, jakozto pro kazdou jeho samostatnou
tastna dobu $edesdti mésicl a pocind bézet dnem protokolarniho pfedani a prevzeti
pfedmétu dila. V pfipadé dil¢ich plnéni zaruéni doba polind béiet az dnem pfedani
a prevzeti celého pfedmétu dila dle této Smlouvy. Zaruka se vztahuje na vady dila, které se
projevi u dila béhem zarutni doby s vyjimkou vad, u nichZ Zhotovitel prokéze, ze jejich vznik
zavinil Objednatel nespravnym postupem.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele ve Ih(ité do tficeti pracovnich
dnl po jejich zjisténi. Reklamace odeslana Objednatelem v posledni den béhu doby zaruéni
doby se povaZuje za v&as uplatnénou.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti pracovnich dnll po obdrieni reklamace pisemné
oznamit, zda reklamaci uznava ¢ neuznava. Neucini-li tak, ma se za to, Ze reklamaci
Zhotovitel uznava.

Zhotovitel nejdéle do sedmi kalenddfnich dnl poté, co obdriel od Objednatele pisemné
(poStovni nebo e-mailovou korespondenci s potvrzenim dorucitele o akceptaci zpravy)
reklamaci, neni-li s pfihlédnutim k charakteru vad anedodélkii dohodnuta jind Ihita,
zapocne s odstranovanim vad Setfenim pfi¢in na misté popf. jinym zplsobem a dohodne
s Objednatelem zplsob a termin jejich odstranéni, s odstrafiovanim vady zapocéne viak
nejpozdéji do &trnacti kalendafnich dndod jejiho nahlaseni. Jedna-li se o vadu ohroZujici
bezpeénost osob ¢&i provozu nebo hrozici zpUsobit $kodu Objednateli je Zhotovitel povinen
zapocit s jejim odstrafiovanim dfive a to bez prodleni. Reklamovana vada bude odstranéna,
vtetné pisemného predani nejpozdéji do tficeti kalendafnich dni od jejiho prokazatelného
nahldseni Zhotoviteli, nedohodnou-li smluvni strany jinou Ih(tu.

Oznameni o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovédnou osobu
Objednatele a identifikaci této Smlouvy.

Neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady ve |h(té stanovené v odstavci 10. 4., nebo
oznami pred jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, Objednatel mdze u Zhotovitele uplatnit
pfiméfenou slevu ze sjednané ceny dila, nebo zadat provedeni oprav tieti osobé, pficemz
v tom pripadé je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit ndklady vynaloZené Objednatelem
na cenu téchto oprav. Narok Objednatele Gétovat Zhotoviteli smluvni pokutu v tomto
pfipadé nezanika.
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10.7;

111

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

117

Naroky z odpovédnosti za vady se nedotykaji narokl na nahradu 3kody nebo na smiuvni
pokutu.
11.
Misto pinéni, doba platnosti, ukonéeni smlouvy
Mistem pinéni pfedmétu Smlouvyje budova objektu matefské 3koly, Hofehledy, ¢.p. 74, dle
specifikace uvedené vTechnické dokumentaci (viz pfiloha ¢ 4 souvisejici zadavaci
dokumentace).

Platnost a G&innost Smlouvy konéi odstranénim poslednich vad a nedodélkd, ukonéeni
Smlouvy se viak nedotyka naroku na nahradu Skody vzniklé porusenim Smlouvy, feSeni
sporl mezi smluvnimi stranami, narokd na smluvni pokuty, béhu zdruéni lhity a jinych
narokd, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni
resp. zaniku Smlouvy.

Smlouva mUzZe byt také ukonéena:
11.3.1. Uplynutim lhaty, na kterou byla Smlouva uzavrena.
11.3.2. Pisemnou dohodou Objednatele a Zhotovitele.

11.3.3. Okamiitym odstoupenim od Smlouvy v pfipadech, kdy jedna smluvni
stranapodstatné porusi nékterou povinnost uvedenou v této Smlouvé, pfipadné
obecné zdvazné pravni predpisy a je na tuto skutecnost stranou opravnénou
upozornénaprokazatelnou formou (zapis ve stavebnim deniku, doporucena
korespondence, datova zprava). Smluvni strany vyslovné ujednaly, Ze v tom pfipadé
maZhotovitel narok na Uhradu ucelné vynaloZenych naklad(d prokazatelné
spojenych s dosud provedenymi pracemi mimo naklad( spojenych s odstoupenim
od Smlouvy. Smluvni strany dale vyslovné ujednaly, Ze v takovém pFipadé
Objednateli vznikd narok k Zhotovitelina Uhradu vicendkladl vynaloZenych na
dokonceni dila a na ndhradu ztrat vzniklych prodlouzenim terminu provedeni dila.

11.3.4. K okamzitému odstoupeni od Smlouvy je Objednatel opravnén také v ptipadé, Ze se
Zhotovitel dostane do Upadku ve smyslu zakona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a
zplisobech jeho fedeni (insolvenéni zakon), v platném znéni nebo se prokaie, ie
udaje uvedené v nabidce na realizaci vefejné zakazky, kterd je pfedmétem cinnosti
této smlouvy, jsou nebo byly nepravdivé.

11.3.5. Objednatel je opravnén od této Smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel uved|
v nabidce informace &i doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly
mit vliv na vysledek souvisejiciho zadavaciho fizeni.

11.3.6. K odstoupeni od Smlouvy jsou obé smluvni strany opravnény také pisemnou
vypovédi bez udani divodu ve mési¢ni vypovédni |haté, pfitemz tato lhita poéina
béZet prvnim dnem mésice nasledujiciho po doruceni vypovédi Zhotoviteli.

Ukon¢eniSmlouvy strana opravnénd oznami strané povinné bez zbyteéného odkladu poté,
kdy strana povinnd podstatné porusi své povinnosti.

Stanovi-li opravnéna strana pro dodatecné plnéni lhitu, vznika ji pravo ukonéit Smlouvu po
marném uplynuti této Ihlty. JestliZe v3ak strana, ktera je v prodleni, pisemné prohldsi, 7e
svllj zavazek nesplni, miZe opravnéna strana ukoncit Smlouvu pfed uplynutim Ihity
dodate¢ného plnéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlaseni povinné strany obdrii,

Ukongenim Smlouvy zanikaji v3echna prdva a povinnosti stran ze Smiouvy.
UkonceniSmlouvy se viak nedotyka naroku na nahradu $kody vzniklé porusenim Smlouvy,
feSeni spord mezi smluvnimi stranami, ndrokd na smluvni pokuty, b&hu zaruéni Ihity a
jinych ndrok(, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po
ukonceni resp. zaniku Smlouvy.

Pokud Objednatel neobdrZi z jakéhokoliv dGvodu pfislibenou dotaci na pfedmét pinéni této
Smlouvy od poskytovatele dotace, vyhrazuje si Objednatel pravo ukonéit Smlouvu
s okamZitou platnosti bez naroku na jakékoliv sankce ze strany Zhotovitele.
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12.1.

12.2.

12:3.

12.4.

12.5.

12.6:

12.7.

12.8.

13.1.

13.2.

1333,

12
Smiuvni pokuty
Pro pfipad porudeni povinnosti provést dilo fadné a vcas, je Zhotovitel povinen zaplatit
smluvni pokutu ve vy3i 0,1% v K¢ z celkové dohodnuté ceny za pfedmét pInéni za kaZdy
zapodaty kalendaini den prodleni siednaného terminu fadného a bezvadného ukonéeni a
predani pfedmétu pinéni, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

pokud se Zhotovitel dostane do prodleni s odstrafiovanim vad a nedodélkd, je povinen
uhradit smluvni pokutu Objednateli ve vy3i 0,1% v K¢ z celkové dohodnuté ceny za pfedmét
pinéni za kaidy zapolaty kalenddfni den prodleni terminu sjednaného v pfedavacim
protokolu k odstranéni vad a nedodélk(, a to za kazdou vadu, nedodélek &i souvisejici
soubor vad ¢ nedodélki, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Piekrodi-li Zhotovitel termin sjednany vodst. 2.5 této Smlouvy, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vy$i 5000,- KE za kazdy zapocdaty den, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.

Pokud se Zhotovitel dostane do prodleni s odstrafiovdnim vad ve sjednaném terminu, na
které se vztahuje sjednana zaruka, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1000,- K& za vadu & skupinu vad za kaidy kalendafni den prodleni s odstranénim,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Pokud Zhotovitel nevyklidi staveni$té ve sjednaném terminu, nejpozdéji viak ve Ihité do
5 dné od stanoveného terminu predani a pfevzeti dila, je povinen zaplatit Objednateli
smluvnipokutu 3 000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni, nedohodnou-li se smluvni strany
jinak.

Pokud se Objednatel dostane do prodleni s Ghradou fadné pfedané a opravnéné faktury, je
povinen uhradit Zhotoviteli smluvni pokutu ve vydi 0,05% za kaidy den prodleni,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

V pfipadé nesplnéni povinnosti zhotovitele dle ¢l. 4 bod 4.8 je Zhotovitel povinen k thradé
smluvni pokuty ve vy3i 100 000,- K& Nahrada 3kody vzniklé Objednateli v pfipadé nesplnéni
této povinnosti Zhotovitele, bude Zhotovitelem uhrazena v pIné vysi.

Smluvni pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a
v jaké wii vznikne druhé strané $koda, kterou Ize vymahat samostatné a bez ohledu na jeji
vyéi. Pro vypotet smluvni pokuty uréené procentem a Groku z prodleni je rozhodna cena
dila véetné DPH.

13,
Zvlastni ujednani
Pfi realizaci dila je Zhotovitel povinen dodriovat pInéni politik Evropskych spolecenstvi,
zejména pravidel hospodafské soutéZe a vefejné podpory, principi udrZitelného rozvoje a
prosazovani rovnych pfileZitosti.

Zhotovitel bere na védomi, 7e podpisem této Smlouvy se stava osobou povinnou
spolupiisobit pfi vykonu finanéni kontroly ve smyslu § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb. o
finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakond, v platném znéni.

Obé smluvni strany maji povinnost po dobu deseti let od skongeni realizace projektu
uchovavat doklady souvisejici s pinénim zakazky a umoznit dale viem osobam, opravnénym k
vykonu kontroly projektu (zejména se jedna o Objednatele, poskytovatele dotace,
Ministerstvo zivotniho prostfedi CR, Ministerstvo financi CR, Nejvy3$i kontrolni Gfad CR,
Evropska komise, Evropsky ucetni dvir, Statni fond Zivotniho prostfedi CR a dalii), z néhoi je
zakazka hrazena, provést kontrolu origindlnich doklad(. Desetileta lhiita zacina béZet od 1.
ledna kalendainiho roku nasledujiciho po roce, kdy doslo k finanénimu vyporadani posledni
odvedené sluzby v ramci projektu.
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13.4.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

Neplnéni vyse uvedenych povinnosti mlZe zpUsobit nezplsobilost vydajl, vynaloZzenych na
realizaci této verejné zakazky a jejich zpétné odejmuti poskytovatelem dotace.

14.
Zavérecna ustanoveni
V pfipadech v této Smlouvé vyslovné neupravenych plati pro obé& smluvni strany ustanoveni
zakona €. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku, ve znéni pozdéjsich pfedpist, a obchodni
zvyklosti.

Pfipadna neplatnost nékterého z ustanoveni této Smlouvy nema za nasledek jeji celkovou
neplatnost.

Zhotovitel pfipoji k této Smlouvé jako Pfilohu €. 4 i potvrzeni &i certifikaty a certifikaty ze
statni zkuSebny pozadované Objednatel v zaddvaci dokumentaci a k jejichz pfedloZeni se ve
své nabidce Zhotovitel pfedem zavazal ¢estnym prohlasenim.

Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou Pfilohy vyjmenované nize.

Jakdkoliv ustni ujednéni pfi provadéni dila, kterd nejsou pisemné potvrzena opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné neucinna.

Smlouvu lze meénit pouze pisemnymi vzestupné ¢&islovanymi dodatky, podepsanymi
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Veskerd textova dokumentace, kterou pfi plnéni Smlouvy pfedava &i predklada Zhotovitel
Objednateli, musi byt pfedana ¢i predloZena v ¢eském jazyce.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich s platnosti origindlu, pficem? kazdé z
vyhotoveni obsahuje i dplny soubor pfiloh. Kazdd smluvni strana obdriela po jednom
vyhotoveni.

Pfipadné spory budou smluvni strany Fesit pfednostné dohodou. V pfipadé, Ze nedojde ke
smirnému fedeni, bude spor FeSen u mistné a vécné pfisluiného soudu. Mistni pislusnost
vécné prislusného soudu I. stupnése Fidi obecnym soudem Objednatele.

Pisemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejich obsahem je spojen vznik, zména nebo
zanik prav a povinnosti upravenych touto Smlouvou (zejména odstoupeni od Smlouvy) se
dorutuji do vlastnich rukou. Povinnost smluvni strany doruéit pisemnost do vlastnich rukou
druhé smluvni strané je spinéna pri dorucovani postou, resp. datovou zpravou, jakmile je
pisemnost adresatovi do vlastnich rukou dorucena. Uginky dorugeni nastanou itehdy,
jestlize je pisemnost smluvni strané vracena jako nedorutitelnd a adresat svym jednanim
doruéeni zmafil, nebo pfijeti pisemnosti odmitl.

Smluvni strany vyslovné souhlasi stim, aby tato Smlouva byla uvefejnéna na profilu
zadavatele, tzn. Objednatele, ktery je vefejné pfistupny a obsahuje znéni kompletni
Smlouvy véetné viech jejich pfiloh a pfipadnych dodatkd.

Smluvni strany prohladuji, Ze skute¢nosti uvedené v této Smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 17 anasledujicich zdkona ¢. 513/1991 Sb., obchodniho zékoniku, ve
znéni pozdéjsich predpisl, a udéluji souhlas k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni
jakychkoliv dalSich podminek.

Souhlas s uzavienim této Smlouvy dala Rada mésta Spélené Pofii svym usnesenim &
574/2013/M&USP-12 ze dne 3. 6. 2013.

Zhotovitel bere na védomi, Ze podpisem této Smlouvy se stdvd osobou povinnou
spolupUsobit pfi vykonu finanéni kontroly ve smyslu § 2 pism. e) zakona ¢ 320/2001 Sb. o
finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zikonl, ve znéni pozdéjiich
pFedpisd.

Strana 12 (13)



14.15.  Smluvni strany prohladuji,ze si Smlouvu véetné jejich priloh ptetetly, s obsahem souhlasi a
na dkaz jejich svobodné, pravé a vainé vile pfipojuji své podpisy.

14.16. Tato Smlouva o dilo je platna a Géinnd dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami

Ve Spéleném Pofici dne 5. 7. 2013
podpis:
____.:’—. - =

Ing. Pavel Cizek

za Objednatele

Pfiloha &. 1 Zadavaci dokumentace v&etné jejich pfiloh
Pfiloha &. 3 Kopie pojistné smlouvy podle bodu 7.20.

Pa '
Cra'd, Tor:
i e o (oVicgne 3...F .. 2013

podpis:

za Zhotovitele
Jan Cepl, Prokurista

jméno, pFijmeni, titul a funkce ve spolecnosti
Zhotovitele

Pfiloha &. 2 Nabidka Zhotovitele do zaddvaciho Fizeni
Pfiloha &. 4 Potvrzeni &i certifikaty podle bodu 14.3. TI
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