

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1.1. Název veřejné zakázky:	Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	VZ 372226
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Statutární město Brno
Sídlo:	Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno
IČ:	44992785
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
1.5. Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
1.6. Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Uliční dům- část stavební

Pol. 221 Oprava stáv. zábradlí schodiště dle PD vč madla Pú -11Z m 34,8

Prosím o upřesnění opravy, jedná se jen o očištění a nátěr ?

Vytápění

Oddíl : strojovny Přesun hmot - chybí m.j. a množství, máme doplnit m.j. % a množství dle výpočtu

Hrubé rozpětí - chybí m.j. a množství máme doplnit m.j. % a množství dle

výpočtu

U ostatních oddílů vytápění se to opakuje

V dvorní části – Vytápění , v oddílech přesun hmot a hrubé rozpětí není uvedeno

Dvorní dům,Uliční dům

ZTI

V jednotlivých oddílech Přesun hmot Kč/T není uvedeno množství

ODPOVĚĎ 1

Uliční dům

Zadavatel upřesňuje, že oprava stávajícího zábradlí schodiště se sestává z :

- doplnění chybějících ozdobných ocel. prvků viz. str. 17/9 foto, rozsah dle prohlídky v domě, jde o náročnější zámečnickou práci
- demontáž dřevěného madla, event. doplnění chybějících částí, očištění a opětovné nalakování
- očištění celého zábradlí 1.np až . 5.np a nátěr

Vytápění, dvorní část - vytápění

Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám poskytuje nové upravené a pro zpracování nabídky závazné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb (viz příloha č. 1), ve kterých zadavatel doplnil položky „přesun hmot“ ke každé záložce (list) v příslušných částech pro ústřední vytápění uličního i dvorního objektu a odstranil položku „hrubé rozpětí“.

Všichni uchazeči ocení tyto nové upravené soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a předloží je jako součást svého nabídkového rozpočtu v nabídce. Původní soupisy stavebních prací dotčené těmito změnami se tímto stávají neplatnými.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč do položky „přesun hmot“ uvedl množství dle výpočtu z přímého materiálu (hmot).

Dvorní dům, Uliční dům ZTI

Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám poskytuje nové upravené a pro zpracování nabídky závazné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb (viz příloha č. 2), ve kterých zadavatel doplnil množství v řádku „přesun hmot“ ke každé záložce (list) v příslušných částech pro ZTI uličního i dvorního objektu a odstranil množství v položce „c.hmoty“ u těchto záložek.

Všichni uchazeči ocení tyto nové upravené soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a předloží je jako součást svého nabídkového rozpočtu v nabídce. Původní soupisy stavebních prací dotčené těmito změnami se tímto stávají neplatnými.

S ohledem na úpravu zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje i lhůtu pro podání nabídek a doplňuje a opravuje níže uvedené body v Oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Bod IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast

Datum: 9. 1. 2014 Čas: 10.30

Bod IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 9. 1. 2014 Čas: 10.31


Tyto změny budou uveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek prostřednictvím Opravného oznámení o zahájení zadávacího řízení.

Přílohy k dodatečným informacím č. 1 zveřejněné na profilu zadavatele:

Příloha č.1 – soupisy stavebních prací, dodávek a služeb UT-uliční, UT-dv, UT-VS-dv, UT-VS-uliční


Příloha č.2 - soupisy stavebních prací, dodávek a služeb ZTI nezp.ulice, ZTI nezp. Dvůr, ZTI zp.ulice, ZTI zp. dvůr

V Brně dne 17. 12. 2013


.....
Ing. Aleš Houserěk
RTS, a.s., organizace pověřená
výkonem zadavatelských činností

Osoba oprávněná k podepisování za zadavatele:

V Brně dne 17. 12. 2013


.....
Mgr. Jiří Lahoda
vedoucí Bytového odboru MMB

STATUTÁRNÍ MĚSTO
MAGISTRÁT MĚSTA
Bytový odbor
Malinovského nám. 3
601 67 BRNO
001