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Smlouva o dílo 
č. 26042/036 

Uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

I. Smluvní strany 

 

Objednatel: Technické služby města Pelhřimova 

příspěvková organizace 

Myslotínská 1740 

393 01 Pelhřimov 

Zastoupen Ing. Evou Hamrlovou, ředitelkou 

IČ: 490 56 689 

DIČ: CZ49056689 

Bankovní spojení: KB Pelhřimov, 23938261/0100        

Zápis v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 

Budějovicích, oddíl Pr, vložka č.1 

 

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. 

  Průmyslová 941 

  580 01 Havlíčkův Brod   

  Zastoupena:  

ve věcech smluvních Petrem Suchým, předsedou představenstva 

  Ing. Matoušem Srnským, členem představenstva 

  Ing. Vlastimilem Hladíkem, členem představenstva 

ve věcech technických Janem Pártlem, vedoucím střediska Recyklace  

IČ: 609 32 171 

DIČ: CZ60932171 

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci 

Králové, oddíl B, vložka 2487  

 

   II. Předmět smlouvy 

 

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek stanovených touto 

smlouvou provést sjednané dílo „Recyklace stavební suti a asfaltových směsí“ v rozsahu 

předmětu veřejné zakázky specifikované Objednatelem ve Výzvě k podání nabídky ze dne 

23.4.2026 a dle nabídkové ceny zhotovitele ze dne 7.5. 2026, který je nedílnou součástí 

této smlouvy (Příloha č. 1) a objednatel se zavazuje za řádně provedené a předané dílo 

zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a v termínech sjednaných touto smlouvou. 

 

Zhotovitel dodá do 10 pracovních dnů po ukončení zakázky doklady pro betonový a suťový 

recyklát formou Certifikátu na výrobek nebo Prohlášení o vlastnostech k použití např. na 

terénní úpravy s názvem „Recyklát k použití jako náhrada kameniva (podle normy ČSN 

13242+A1)“ pro betony a pro sutě od akreditované osoby/společnosti. 

 

V případě vzniku odpadů při drcení (např. železo) provede odstranění zhotovitel na vlastní 

náklady.  
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III. Cena a platební podmínky 

 

Cena bez DPH za poskytnutí služby byla smluvními stranami dohodnuta takto: 

 

1 tuna materiálu vyrobeného recyklací asfaltových směsí             120,00 Kč/t 

1 tuna materiálu vyrobeného recyklací stavební suti             120,00 Kč/t 

 

Předdrcení velkých kusů betonu včetně  

pronájmu kladiva a dopravy na místo plnění             40 000,00 Kč 

Cena za přepravu všech strojů                          35 000,00 Kč   

Instalace a demontáž linky       5 000,00 Kč 

Certifikát na výrobky (2kusy)           12 000,00 Kč 

 

K takto dohodnutým cenám bude připočtena DPH ve výši dle platných právních předpisů. 

Cena za poskytnutí služby je cena pevná a konečná. 

 

Součástí protokolu o převzetí díla bude také údaj o množství převzatých recyklátů. 

Objednatel požaduje vystavení dvou samostatných faktur, zvlášť za recyklaci asfaltových 

směsí a další faktura za recyklaci stavební suti. Faktury budou vystaveny za zpracovaný 

materiál dle skutečně zpracovaného množství. Cena za přepravu stroje, instalaci a 

demontáž linky a dodání Certifikátu nebo Prohlášení podle oddílu II. této smlouvy bude 

součástí faktury za recyklaci stavební suti.   

 

Faktury budou vystaveny po předání obou Certifikátů (Prohlášení) objednateli. Splatnost 

faktur bude 14 dnů. 

 

Na dílo nebude poskytována žádná záloha předem ani v průběhu realizace. 

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu. Za datum zdanitelného plnění se považuje 

skutečné datum předání předmětu plnění. 

 

Faktura musí obsahovat následující text čestného prohlášení: „Vystavitel tohoto daňového 

dokladu čestně prohlašuje, že není v insolvenčním řízení, a že se zavazuje zde vyčíslenou 

DPH uhradit včas a řádně příslušnému správci daně.“ Prohlášení bude uvedeno nad 

závěrečnou signací dokladu nebo bude znovu podepsáno. 

 

 

IV. Termín a místo provedení díla 

 

Termín realizace provedení díla je stanoven od 1.10.2026 do 13.11.2026. Uvedený termín 

je nejpozději maximálně možný. 

 

Místem poskytování služby je zařízení Objednatele určené pro sběr a skladování 

stavebních odpadů v Pelhřimově, v ulici Rynárecká, p.č. 2396/12, k.ú. Pelhřimov a dále 

p.č. 2395/3 v ulici Rynárecká, k.ú. Pelhřimov, kde je uložena asfaltová směs.  

 

Po řádném ukončení díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma 

stranami (součástí tohoto protokolu bude také údaj o množství předaných a převzatých 

recyklátů). Zhotovitel dodá do 10 pracovních dnů po ukončení zakázky doklady pro 
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betonový a suťový recyklát formou Certifikátu na výrobek nebo Prohlášení podle oddílu 

II. této smlouvy.  

 

Do doby předání uvedených dokladů objednateli se dílo považuje za neprovedené a 

nepředané. 

 

V. Součinnost poskytovatele a objednatele 

 

Objednatel se zavazuje nedodávat zhotoviteli k recyklaci kontaminovaný materiál. 

 

Objednatel zabezpečí zhotoviteli volný přístup na místo realizace během doby provádění 

díla. Komunikace s objednatelem včetně sepsání předávacího protokolu je možná 

v pracovní době objednatele od 6:00 do 14:00 hodin. 

 

Místa předání materiálů určených k recyklaci i místa předání a převzetí recyklátů jsou vždy 

recyklační plochy dle čl. IV. této smlouvy. 

 

Zhotovitel provádí záznam o průběhu provádění díla v provozním deníku, v němž jsou 

vedeny údaje o příjmu materiálu určeného k recyklaci, jeho zpracování a odběru recyklátu 

objednatelem. 

 

Veškerý materiál dodaný k recyklaci a materiál vyrobený recyklací náleží po celou dobu 

poskytování služby Objednateli, který se zavazuje tento materiál průběžně odebírat nebo 

zajistit jeho meziskladování. 

 

VI. Smluvní pokuty 

 

V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané v této smlouvě, tj. provedení díla a 

dodání dokladů (Certifikáty nebo Prohlášení) z vlastní viny, uhradí objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z ceny celého díla bez DPH, za každý kalendářní den prodlení.  

Smluvní pokuta bude splatná na základě faktury vystavená objednatelem se splatností 14 

dnů.  

 

V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednavatel zhotoviteli úrok 

z prodlení ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

 

 

VII. Ostatní ujednání 

 

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranným písemným 

ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. 

 

Případné spory obou stran se budou řešit přednostně dohodou, následně v případě nutnosti 

soudní cestou. 
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Tato smlouva je platná a účinná dnem uveřejnění v Registru smluv (zákon 340/2015 Sb.). 

Zveřejnění provede Objednatel.  

 

Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná 

ustanovení Občanského zákoníku. 

 

Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž smluvní strany obdrží její 

elektronický originál. V případě listinné podoby každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení. 

 

 

 

Příloha č. 1: Nabídková cena – Tabulka pro cenovou nabídku 

Příloha č. 2: Doklad o platném souhlasu k provozování zařízení určeného pro nakládání 

s odpady podle platného zákona o odpadech 541/2020 Sb.  

 

 

V Pelhřimově dne: viz. podpis   V Havlíčkově Brodě dne: viz. podpis   

   

 

 

 

 

 

...................................................................  ......................................................... 

 Ing. Eva Hamrlová      Petr Suchý 

 ředitelka                   předseda představenstva                                                                                                         

 Technické služby města Pelhřimov, p.o.  Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.  
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Příloha č. 1: Nabídková cena – Tabulka pro cenovou nabídku 

 

 

 
 

 

 

 

 



 Strana 6 z 10 

Příloha č. 2: Doklad o platném souhlasu k provozování zařízení určeného pro nakládání 

s odpady podle platného zákona o odpadech 541/2020 Sb.  
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