Smlouva o dílo

I.  Smluvní strany

Společnost:			SIMOVA s. r.o.
Zastoupena:			Giuseppe Dolci, jednatel
Sídlo:				Nerudova 659/5, 407 46 Krásná Lípa
IČ:                             		254 99 301
DIČ:                             		CZ25499301   
Mobil:				+420 774 104 126
E-mail:				simovacz@seznam.cz   
Číslo účtu:                   		……………………….
Kontaktní osoba:		Ladislav Haller, ředitel

(dále jen „objednatel“)

a

Společnost:	…………..
Zastoupena:	…………….		
Sídlo:				 …………….
IČ:                             		…………….
DIČ:                             		…………….
Mobil:				…………….
E-mail:				…………….
Číslo účtu:   			…………….
Kontaktní osoba:		…………….

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále také jako „smluvní strany“)


II. Základní ujednání

1) Smluvní strany tímto na základě vzájemného konsensu uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy se v otázkách neupravených smlouvou řídí ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími předpisy vztahujícími se k provádění díla. 
2) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
3) Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody, kterou kdykoliv na požádání předloží objednateli k nahlédnutí.
4) Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění díla, což dokládá svým oprávněním.


III. Dílo

1) Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele provést dále specifikované dílo, zatímco objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit sjednanou cenu. 
2) Specifikace díla: V souladu s předchozím odstavcem se zhotovitel zavazuje provést dílo, kterým jsou kompletní stavební práce rekonstrukce budovy D v areálu objednatele, na adrese Nerudova 659/5, 407 46 Krásná Lípa. V konkrétním případě se jedná o:
- částečnou demolici 2. NP, odstranění některých stropů
- kompletní rekonstrukce objektů, kdy z původních objektů zbyde jen obvodové zdivo a část krovů
- vodorovné konstrukce střech na objektu D2, D3, D4, D5
- úprava střech na objektu D1 
- úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- provedení elektroinstalace, vytápění, ZTI
- dokončovací práce - nátěry
- provedení komunikací v potřebné nosnosti označených jako DK1 až DK 5
- 
Dílo bude zhotovitelem provedeno v souladu se stavební a technickou dokumentací, které jsou přílohou této smlouvy a které zhotovitel před uzavřením této smlouvy obdržel a se kterými se podrobně a důkladně seznámil (dále jen „projektová dokumentace“).
Zhotovitel prohlašuje, že je po všech stránkách způsobilý provést dílo v souladu s projektovou dokumentací.
Rozsah díla je stanoven touto smlouvou, projektovou dokumentací a povahou díla. Ukáže‑li se v průběhu provádění díla, že k provedení díla v tomto rozsahu je potřeba vykonat i práce a plnění, která nejsou uvedena v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“), zavazuje se zhotovitel provést i tyto potřebné práce a plnění, přičemž tím není dotčena sjednaná cena díla a zhotovitel není oprávněn požadovat úhradu nad rámec takto sjednané pevné ceny. 
3) Součástí díla specifikovaného v předchozím odstavci (dále jen „dílo“) je rovněž doprava, složení a přesun materiálu potřebného k plnění díla, dodávka a montáž pomocného lešení potřebného k realizaci zakázky, pravidelný každodenní úklid, celkový závěrečný úklid, likvidace vzniklých odpadů, ochrana všech ostatních konstrukcí dotčených pracemi proti poškození a jejich znečištění, manipulace s mobilním oplocením, jakož i veškeré jiné práce a plnění, která jsou potřebná pro řádné provedení díla a minimalizaci rušivých zásahů do práv třetích osob; výjimku tvoří pouze ty práce a plnění výslovně uvedená níže v této smlouvě jako činnosti, které zajišťuje objednatel. Taktéž je povinen uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.).
4) Předmětem díla zhotovitele jsou i veškeré pomocné stavební práce – např. průchody konstrukcemi, drážkování, veškeré elektro připojení strojního zařízení na přívod silového napájení a slaboproudé kabeláže, veškeré pomocné ocelové podpůrné konstrukce a ostatní potřebné práce k dokončení kompletního a funkčního díla. 
5) Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
6) Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy se řádně seznámil s projektovou dokumentací, s podmínkami stavebního povolení a záboru veřejného prostranství a neshledal v nich takové závady, které je možné zjistit při odborné kontrole a které by ve výsledku bránily provedení, následnému a řádnému užívání díla a zavazuje se jimi při realizaci řídit.
7) Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby dílo splňovalo kvalitativní požadavky definované projektovou dokumentací, platnými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy. Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací a konstrukcí včetně všech potřebných vedlejších, pomocných a dodatečných činností a výkonů souvisejících se zhotovením díla, které nejsou sice ve smlouvě a smluvních podkladech výslovně uvedeny, avšak které jsou pro úplné, věcné a odborné provedení díla, resp. jeho funkčnost, nezbytné. 
8) Zhotovitel je povinen před zahájením výroby provést zaměření skutečného stavu na stavbě, zpracovat potřebnou dílenskou a výrobní dokumentaci. Teprve poté může zahájit samotnou výrobu jednotlivých prvků.
9) Součástí díla jsou i práce obsažené v technologickém postupu pro daný předmět díla. Zhotovitel se zavazuje zhotovovat dílo v souladu s technologickými pokyny výrobce jednotlivých systémů a materiálů.
10) Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace v grafické podobě zaznamenávat zřetelně všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. U části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání díla. 
11) Součástí zhotovení díla je také zajištění atestů a dokladů podle zákona č.22/1997 v platném znění, evidence odpadů a dokladů o jejich řádné likvidaci, zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
12) Zhotovitel je povinen před zahájením montáže koncových prvků, tj. zařizovacích předmětů, jednotlivých prvků vybavení, veškerých strojů či zařízení a ostatních dodávek, předložit jednotlivé prvky či vzorky k odsouhlasení možnosti použití. Odsouhlasení provádí objednatel. Následně po odsouhlasení je možno zahájit montáž těchto prvků. Objednatel je povinen provést schválení bez zbytečného odkladu.

IV. Cena díla

1) Smluvní strany se dohodly na ceně za řádné provedení díla dle čl. III. smlouvy takto:

Cena díla:
Cena díla bez DPH ……………………
DPH ………………………
Cena díla celkem s DPH ……………..

Pokud dochází k přenesení daňové povinnosti dle § 92 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů na objednatele, je plátcem DPH objednatel, který na faktuře vystavené zhotovitelem výši DPH doplní a přizná.
V případě, že zhotovitel bude fakturovat práce a dodávky, které nepodléhají režimu přenesení daňové povinnosti a zároveň práce a dodávky, které podléhají režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen vystavit pro každý režim samostatnou fakturu.
V případě rozporu v ceně díla z důvodu různého posouzení stanovené daně z přidané hodnoty je rozhodující cena díla bez DPH, která je pevná, konečná a neměnná, vyjma výslovných ustanovení uvedených v této smlouvě. Tam, kde se ve smlouvě mluví o pevné, úplné či konečné ceně díla, je tím vždy myšlena cena díla bez DPH. Tam kde se mluví o smluvní pokutě, která je procentem z ceny díla, je vždy myšlena cena díla s DPH uvedená v tomto odstavci této smlouvy.
2) Cena díla uvedená v předchozím odstavci je cena pevná a obsahuje veškeré dodávky a práce potřebné pro provedení díla v dohodnutém rozsahu. Sjednaná cena díla je konečná a úplná, přičemž zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. Cena sjednaná dle této smlouvy je stanovena jako konečná, nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek výslovně dohodnutých v této smlouvě. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným provedením díla. 
3) Zhotovitel prohlašuje:
a) že předložené podklady, na základě kterých byla cena stanovena, jsou zcela dostačující, 
b) že předložené podklady přezkoumal, porovnal se skutečností a objem výkonů mu je zcela jasný,
c) že k výpočtu ceny vzal v úvahu všechny skutečnosti a okolnosti a že je srozuměn se všemi podmínkami provedení díla.
4) Cena podle odstavce 1 může být zvýšena pouze v těchto případech:
a) dojde-li k rozšíření díla dle požadavků objednatele a ke změně ceny díla s tím související,
b) dojde-li na základě pokynu objednatele k dodatečné změně druhu prací nebo použitých materiálů oproti položkovému rozpočtu.
Ve všech případech musí být změna smlouvy ohledně díla a ceny díla sjednána písemně, a to formou dodatku k této smlouvě; v opačném případě nemá zhotovitel nárok na navýšenou cenu díla. Podkladem pro vypracování dodatku bude zápis ve stavebním deníku. 
Nebude‑li v dodatku ke smlouvě dohodnuto jinak, pak se cena za plněné uvedená v tomto dodatku, za předpokladu, že zhotoviteli vznikne podle této smlouvy nárok na jejich úhradu nad rámec konečné ceny, stanoví podle ocenění odpovídajícího jednotkovým cenám položek dle položkového rozpočtu. Oceňování plnění, u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu, bude provedeno podle cen URS platných v době uzavírání dodatku k této smlouvě.
5) Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění v rozporu s touto smlouvou nebo nad rámec dohodnutý touto smlouvou, aniž by došlo k uzavření dodatku k této smlouvě, nemá nárok na jejich zaplacení.
6) Bude‑li zjištěno (například na základě soupisu provedených prací), že zhotovitel v rámci provádění díla použil menší množství práce, materiálu, výrobků či zařízení oproti výkazu v položkovém rozpočtu (méněpráce), sníží se cena díla uvedená v odstavci 1 o to, co zhotovitel ušetřil neprovedením díla v původně ujednaném (plném) rozsahu. Toto snížení ceny nastává automaticky v důsledku méněprací a není potřeba snižovat cenu uvedenou v odstavci 1 dodatkem k této smlouvě.

V. Platební podmínky a fakturace

1) Na předmět díla se sjednává dle § 21 odst. 10 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o DPH), dílčí měsíční plnění. Měsíční plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné posledním dnem měsíce. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílo na základě soupisu provedených prací za dané období, který musí být podepsán zástupcem objednatele. Odsouhlasený soupis musí obsahovat u každé položky celkové množství a cenu dle této smlouvy, dále fakturované množství a cenu za dané období, resp. i množství, které bylo fakturováno v předchozím období, dále také množství a cenu, které k fakturaci ještě zbývají. Takto odsouhlasený soupis provedených prací musí tvořit přílohu faktury.
2) V případě prováděných víceprací je zhotovitel tyto oprávněn fakturovat pouze na základě soupisu provedených víceprací, který musí být odsouhlasen zástupcem objednatele, a oboustranně podepsaného dodatku ke smlouvě. Fakturace víceprací musí být provedena zcela odděleně od prací dle původního znění smlouvy, a to samostatnou fakturou, jejíž přílohu musí tvořit potvrzený soupis provedených víceprací, a dále také fotokopie zápisů o provedených vícepracích ze stavebního deníku potvrzených zástupcem objednatele. 
3) Objednatel je oprávněn každou dílčí fakturu zhotovitele uhradit pouze do výše 90 %, zbývajících 10% představuje pozastávku. Pozastávka bude uhrazena objednatelem na zvláštní účet bankovní, notářské, či advokátní úschovy. Z tohoto účtu bude pozastávka uvolněna na účet zhotovitele do 15 dnů od předložení předávacího protokolu díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě, že nedojde k uvolnění pozastávky ve prospěch zhotovitele do 36 měsíců od konečného data provedení díla uvedeného v této smlouvě, bude pozastávka vyplacena do 15 dnů od uplynutí této lhůty ve prospěch objednatele, a to na písemnou výzvu objednatele. Po předání díla může být pozastávka uvolněna za podmínky, že bude nahrazena bankovní zárukou za stejných podmínek, jaké se vztahovaly na pozastávku. V případě že toto bude objednatel požadovat je zhotovitel povinen bankovní záruku poskytnout, a to před uvolněním pozastávky.
4) Konečná faktura bude vystavena po dokončení a protokolárním předání bezvadného díla, tj. po odstranění i drobných vad a nedodělků. Přílohou této faktury musí být všechny touto smlouvou stanovené listiny, zejména oboustranně podepsaný předávací protokol, z nějž bude vyplývat, že dílo bylo řádně provedeno a je prosté jakýchkoliv vad a nedodělků, a dále soupis provedených prací, resp. rekapitulace dosud vydaných dílčích faktur s uvedením částky zbývající k úhradě, přičemž tento soupis musí být odsouhlasen zástupcem objednatele, a dále vytržené průpisy ze stavebního deníku. 
5) Splatnost řádně vystavených faktur opatřených veškerými jejich přílohami je 15 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Smluvní pokuta z prodlení objednatele s úhradou faktur činí 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
6) Faktura – daňový doklad, který je zhotovitel povinen vystavit do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti a dále přílohy stanovené touto smlouvou.
7) Zhotovitel je povinen ve fakturách uvádět jako číslo účtu, na který má být faktura zaplacena, vždy účet nahlášený u finančního úřadu a zveřejněný prostřednictvím webových stránek provozovaných Ministerstvem financí. Uvede‑li zhotovitel jiný účet, není objednatel povinen na jiný účet hradit a není přitom v prodlení s úhradou ceny díla. Uhradí‑li objednatel cenu díla nebo její část na zveřejněný účet zhotovitele nahlášený u finančního úřadu, platí, že objednatel řádně splnil svou povinnost zaplatit i přesto, že objednatel požadoval úhradu na jiný účet.
8) Vrací‑li objednatel fakturu zhotoviteli, vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel je povinen provést opravu vystavením nové faktury tak, aby byl odstraněn důvod jejího vrácení.
9) Pro placení jiných nároků (smluvních pokut, náhrady škody apod.) platí stejná lhůta splatnosti jako u faktur na cenu díla.
10) V případě prodlení objednatele se splatností kteréhokoliv jeho závazku o více jak 3 dny se o toto prodlení prodlužuje termín provedení díla.

VI. Doba plnění, dokončení a předání díla

1) Zahájení díla: nejpozději do 5-ti dnů od předání staveniště. Staveniště bude předáno nejpozději do 5-ti dnů od podpisu smlouvy.
       Termín dokončení a předání kompletního díla:		nejpozději do ………..
Termín vyklizení staveniště:				nejpozději do 3 dnů od předání díla  
Nedodržení termínu zhotovitelem pro zahájení sjednaných prací je hrubým porušením této smlouvy s právem objednatele odstoupit od této smlouvy. V takovém případě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
2) Zhotovitel je povinen na staveništi pracovat v režimu pondělí – pátek od 7.00 do 16.00, kdy rozhodující pro plnění díla jsou v prvé řadě příznivé klimatické podmínky. V případě, že zhotovitel nebude využívat příznivých klimatických dní, je objednatel oprávněn mu o tyto dny zkrátit jeho případné požadavky na prodloužení termínů z titulu nevhodných klimatických podmínek. Zhotovitel je oprávněn pracovat na staveništi v sobotu a neděli podle svého uvážení po předchozím oznámení objednateli.
3) Zhotovitel může přerušit práce na plnění díla pouze s písemným souhlasem objednatele, a to zápisem ve stavebním deníku. To neplatí v případě prodlení objednatele s platbou dle čl. V. této smlouvy.
4) Zhotovitel je oprávněn posunout termín dokončení a předání díla dle odst. 1 tohoto článku této smlouvy o dobu nezbytně nutnou, pokud dojde v průběhu provádění díla k navýšení rozsahu prací na základě požadavků objednatele, nebo k situaci, kdy zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů na straně objednatele.
5) Dílo je provedeno, je‑li dokončeno, předáno a bylo‑li vyklizeno staveniště.
6) Dílo je dokončeno, je‑li v celém rozsahu zhotoveno a byla‑li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu; dílo se nepovažuje za dokončené, má‑li takové vady a nedostatky, které brání jeho řádnému užívání. 
7) Zhotovitel se zavazuje, že nejméně 5 dnů před plánovaným předáním díla objednateli vyzve zápisem do stavebního deníku objednatele k jeho převzetí.
8) Nemá-li dílo jiné, než pouze drobné vady a nedostatky, nebránící řádnému užívání díla, objednatel dokončené dílo převezme. Za drobné vady se považují takové vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání neomezují. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinní sepsat předávací protokol. Při převzetí objednatel v předávacím protokolu uvede, zda dílo přebírá bez výhrad, nebo s výhradami. Vady a nedodělky uvedené ve výhradách k dílu je zhotovitel povinen neprodleně odstranit. Převezme-li objednatel dílo bez výhrad nebo neuvede‑li ve výhradách všechny zjevné vady díla či jeho nedodělky, nemá to žádný dopad na zhotovitelovu odpovědnost za vady díla, byť byly reklamovány až po převzetí díla; ustanovení § 2605 odst. 2 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se nepoužije. Objednatel je oprávněn z vlastní vůle převzít i dílo, které není dokončeno a má podstatné vady a nedodělky; povinnost zhotovitele dílo řádně dokončit tím není dotčena, neodstoupil‑li objednatel od smlouvy.
9) Vady a nedodělky díla je zhotovitel povinen odstranit na své náklady ve lhůtě dohodnuté v předávacím protokolu. Nebyla‑li lhůta sjednána, je zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit bez zbytečného odkladu.
10) Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení s dokončením či předáním díla oproti výše smluvenému termínu dokončení a předání díla dle odstavce 1. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody.
11) Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu dle odstavce 1, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklízením a vyčištěním staveniště. Nárok na náhradu škody tím však dotčen není.
12) V případě vzniku prostojů zaviněných objednatelem bude zhotoviteli posunut termín dokončení díla o dobu prostojů, ale pouze v tom případě, že tato skutečnost bude odsouhlasena ve stavebním deníku. V případě nepříznivých klimatických podmínek se o dobu jejich trvání prodlužuje termín provedení díla. Za nepříznivé klimatické podmínky se považuje zejména pokles teploty k 7. hodině ranní pod 2 st. celsia, déšť trvající po značnou část dohodnuté pracovní doby více jak 3 dny následující za sebou. O těchto skutečnostech musí být proveden zápis ve stavebním deníku.
13) V případě, že zhotovitel nenastoupí na provádění díla a nezahájí práce na díle v termínu sjednaném v odstavci 1, ani ve lhůtě následujících 3 pracovních dnů, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. V případě, že zhotovitel nenastoupí na provádění díla a nezahájí práce na díla v termínu sjednaném v odstavci 1, ani ve lhůtě následujících 3 pracovních dnů, má objednatel také právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla.
14) V případě, že:
· zhotovitel bez závažného důvodu přeruší nebo zastaví provádění díla nebo nebude dílo plnit ve lhůtách dohodnutých v této smlouvě, nebo v případě, kdy objednatel bude na pochybách o tom, zda zhotovitel bude schopen své povinnosti včas splnit, a/nebo
· zhotovitel bude provádět dílo ve zjevně nevyhovující kvalitě či jinak v rozporu s touto smlouvou,
upozorní objednatel na tyto skutečnosti písemně zhotovitele (postačí i zápisem ve stavebním deníku). Zhotovitel je pak povinen neprodleně, nejpozději do kalendářních 3 dnů, přijmout opatření na odvrácení objednatelem reklamovaného stavu. V případě, že nesoulad bude trvat i nadále nebo zhotovitel opatření nepřijme, je objednatel oprávněn přijmout opatření na odvrácení tohoto stavu sám, a to například zastavením prací zhotovitele na díle a zadáním provedení nebo dokončení díla nebo jeho části třetí osobě. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s takovým opatřením, a to včetně nákladů na provedení díla či části díla třetí osobou, nese zhotovitel.

VII. Vlastnická práva a přechod nebezpečí škody

1) Nebezpečí škody na díle, ale i na samotné nemovitosti, která je prováděním díla dotčena, nese až do provedení díla zhotovitel.
2) Pokud činností nebo pochybením zhotovitele dojde ke vzniku škody na díle či jiné škodě (včetně škody na zdraví) objednateli nebo třetím osobám na staveništi, je zhotovitel povinen bezodkladně tuto škodu odstranit nebo ji v plné výši nahradit v penězích. Pokud zhotovitel škodu neprodleně neodstraní nebo nenahradí v penězích, je objednatel oprávněn tuto škodu odstranit nebo uhradit sám, přičemž zhotovitel je povinen objednateli vynaložené náklady v plné výši nahradit; objednatel je rovněž oprávněn tyto náklady započítat s fakturami zhotovitele.
3) Zhotovitel (příp. třetí osoby) jsou odpovědni za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo zanedbáním bezpečnostních norem podle příslušných ustanovení zákoníku práce a nařízení vlády, kterými se provádí zákoník práce a některé další zákony, případně podle dalších zvláštních právních předpisů.
4) V případě porušení povinností vyplývajících ze záboru veřejného prostranství, se zhotovitel zavazuje objednateli nahradit veškeré vzniklé škody.
5) Zhotovitel je povinen využívat zařízení staveniště, oplocení a WC po celou dobu provádění díla.
6)  Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu k okamžiku jeho zhotovování.   


VIII. Podmínky provádění díla a jiná ujednání

1) Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu dle čl. III. této smlouvy a zaručuje se, že bude zhotoveno v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených výrobcem materiálů či systémů, v souladu s platnými technickými normami ČSN a dále bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dílo bylo provedeno v nejvyšší kvalitě. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Pro účely této smlouvy se smluvní strany dohodly, že technické normy platné v době provádění díla a k  dílu se vztahující, se považují za závazné.
2) Zhotovitel při předání a převzetí staveniště, nejpozději před zahájením vlastních prací, předloží objednateli příslušné doklady, zejména kontrolní a zkušební plán, rizika BOZP, technologické a pracovní postupy a zajištění systému bezpečné práce s montážními prostředky, mechanizmy, a dále také harmonogram plánovaného postupu prací. V případě, že zhotovitel nesplní tuto povinnost a nezajistí požadované doklady, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
3) Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s platnými vyhláškami a bezpečnostními předpisy. 
4) Zaměstnanci i zástupci zhotovitele (příp. třetí osoby) jsou povinni dbát pokynů objednatele (pracovník pověřený kontrolou BOZ a PO, jakosti). V případě zjištění porušování zásad BOZ zaměstnanci nebo zástupci zhotovitele (příp. třetí osoby), je zhotovitel povinen sjednat nápravu dle pokynů objednatele, včetně respektování zastavení práce či vykázáni porušovatelů ze staveniště. V případě každého zjištěného případu porušení BOZ a PO zjištěného objednatelem vznikne objednateli právo požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
5) Zhotovitel je zodpovědný za dodržování zákazu používání alkoholických nápojů a jiných psychotropních látek, donášení těchto na pracoviště, jakož i vstup na pracoviště pod vlivem alkoholických nápojů a psychotropních látek. Za porušení povinností dle tohoto bodu je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 15.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
6) Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla, nejsou‑li v přímém rozporu se zněním této smlouvy.
7) Objednatel má právo průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí‑li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem; zhotovitele přitom upozorní a k nápravě vyzve zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen neprodleně sjednat nápravu. Nedojde-li k nápravě do 3 pracovních dnů od zápisu ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn zastavit stavební práce, které jsou předmětem zápisu. 
8) Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad se smlouvou a s projektovou dokumentací či pokyny objednatele je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu ve stavebním deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky prostřednictvím třetí osoby a na náklady zhotovitele. 
9) Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými v průběhu povolování stavby, jakož i jinými veřejnoprávními rozhodnutími a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající a dodržovat jimi stanovené podmínky. Zhotovitel bude nejpozději při předání staveniště seznámen s veškerými veřejnoprávními rozhodnutími a podmínkami s tím souvisejícími. Zhotovitel prohlašuje, že bez takového náležitého seznámení nezahájil práce na díle. 
10) Objednatel zajistí, aby řádný průběh prací zhotovitele po dobu provádění díla nebyl narušován neoprávněnými nároky třetích osob. Na staveniště mohou vstupovat pouze pověření pracovníci objednatele a zhotovitele při podmínce dodržování bezpečnostních předpisů. Provádění díla však nesmí žádným způsobem narušit plynulý provoz objednatele. Zhotovitel je povinen oplotit staveniště tak, aby byl jasně vymezen jeho prostor.
11) Zhotovitel je povinen na stavbě řádně vést stavební deník. Zhotovitel povede stavební deník dle platných předpisů. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště, po celou dobu realizace díla a zapisovat do něj denní záznamy obsahující všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 
a) Denní záznamy musí obsahovat především:
· údaje o počasí
· údaje o počtech pracovníků
· konkrétní jména všech pracovníků pohybujících se na staveništi v daný den
· záznamy o předávání jednotlivých etap před jejich zakrytím
· ostatní skutečnosti o realizaci díla zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace apod. dle příslušných ustanovení právních norem a požadavků této smlouvy. 
b) Deník musí být na stavbě přístupný kdykoliv v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám.
c) Jestliže zhotovitel při realizaci stavby nevede stavební deník výše uvedeným způsobem, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Tato smluvní pokuta může být zhotoviteli uložena, pokud zhotovitel neučiní nápravu ani po písemném upozornění objednatele nebo se situace bude opakovat. 
d) V případě, že bude zjištěno, že stavební deník nebo projektová dokumentace nejsou přístupné v pracovní době na stavbě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.
12) Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout řešení k odstranění těchto překážek a rovněž o tomto provést záznam do stavebního deníku. Není‑li možné odstranit překážky bez změny díla (změny smlouvy) a nedohodnou‑li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 7 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Nevyužije‑li objednatel tohoto práva, je zhotovitel povinen dílo provést dle objednatelem sdělených pokynů, přičemž případné zvýšené náklady na takové provedení díla nese zhotovitel. 
13) Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti v souladu s dotčenými právními předpisy, přičemž v případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,-Kč za každé jednotlivé porušení. Neučiní-li tak zhotovitel nejpozději k termínu pro vyklizení staveniště, je objednatel oprávněn zajistit vyčištění staveniště na náklady zhotovitele a zhotovitel je povinen objednateli vynaložené náklady v plné výši uhradit, popř. je objednatel oprávněn tyto náklady započítat proti fakturám zhotovitele, a to i fakturám dosud nesplatným.
14) Objednatel je oprávněn požadovat úpravu díla i v průběhu provádění díla, požadovat změny, případně omezit rozsah některých prací a dodávek, nebo jejich rozsah rozšířit (změna smlouvy v  díle), a zhotovitel se zavazuje požadované změny akceptovat s tím, že objednatel zaplatí náklady se změnou díla spojené. Případné změny projektové dokumentace se zavazuje zajistit objednatel.  
15) V případě, že zhotovitel nesplní řádně a včas jakoukoliv svou povinnost vyplývající mu z této smlouvy, je objednatel po předchozím upozornění zhotovitele oprávněn zabezpečit splnění takové povinnosti prostřednictvím třetí osoby nebo prostřednictvím vlastních pracovníků objednatele, a to vždy na náklady zhotovitele.
16) Bude‑li zhotovitel plnit závazek z této smlouvy pomocí jiné osoby, např. poddodavatele, odpovídá zhotovitel vždy tak, jakoby plnil sám; tato odpovědnost zhotovitele nemůže být omezena žádným dispozitivním ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Věta druhá ustanovení § 2914 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se nepoužije; zhotovitel v plném rozsahu odpovídá i za újmu způsobenou osobou, která se zhotoviteli zavázala provést určitou činnost samostatně, a to bez zřetele k tomu, zda zhotovitel tuto osobu vybral pečlivě a zda na ni dostatečně dohlížel. 
17) V případě, že zhotovitel nepředá objednateli do 10 pracovních dnů potřebné doklady týkající se díla zhotovitele, které jsou nezbytné především pro předání díla a pro kolaudační řízení, bude mu uložena smluvní pokuta až do výše 5.000,- Kč za každý případ a den prodlení.
18) Objednatel je oprávněn vyúčtované smluvní pokuty započítat jednostranným úkonem na oprávněné splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele vůči objednateli. 
19) Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud zhotovitel tento úklid nebude provádět, má objednatel právo tuto činnost zajistit třetí osobou a veškeré prokazatelné náklady s tím spojené uhradí zhotovitel.
20) Zhotovitel je dle § 2 odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. V případě porušení této povinnosti vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla.

IX. Záruka za jakost a odpovědnost za vady

1) Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a zaručuje se, že bude zhotoveno v souladu s touto smlouvou a podle projektové dokumentace s tím, že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat platným technickým normám, technologickým a metodickým postupům a předpisům platným a účinným v České republice v době provádění díla.
2) Zhotovitel poskytuje na celé dílo dle článku II. této smlouvy v plném rozsahu záruku za jakost podle § 2619, resp. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v délce ………. měsíců ode dne předání kompletního a řádně dokončeného díla objednateli, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Sjednanou záruční dobou je stanovena též lhůta odpovědnosti za vady díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat. 
3) V záruční době má objednatel právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad díla a zhotovitel má povinnost reklamované vady odstranit v písemně dohodnuté lhůtě; nebyla‑li lhůta písemně dohodnuta, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 5 kalendářních dní od písemného oznámení vady a vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 kalendářních dnů od započetí prací. V případě závad ohrožujících provozní činnost objednatele, nebo způsobujících poškození majetku, musí zhotovitel započít s odstraněním vady do 24 hodin od písemného oznámení vady a musí být tyto závady odstraněny v co nejkratší době, nejpozději do 48 hodin od započetí prací. Při odstraňování vady poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost.
4) Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu v rámci záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku této smlouvy. Pokud objednatel nemůže dílo po dobu opravy užívat, prodlužuje se záruční doba na celé dílo o dobu provádění záručních oprav.
5) Není‑li odstranění vady možné nebo neodstraní‑li zhotovitel reklamovanou vadu včas nebo zvolí‑li si takovou možnost v písemném oznámení vad objednatel, může objednatel požadovat namísto odstranění vady přiměřenou slevu z ceny díla. 
6) Je‑li odstranění vady možné, avšak zhotovitel reklamovanou vadu včas neodstranil nebo včas ani nezačal s jejím odstraňováním, je objednatel oprávněn vadu odstranit svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen náklady na odstranění vady nahradit objednateli do 15 dnů poté, co mu budou objednatelem vyúčtovány (např. předložením faktur vystavených třetí osobou), popř. je objednatel oprávněn tyto vícenáklady započítat s fakturami zhotovitele. Nárok na náhradu škody objednatele tím není dotčen. 
7) Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel zhotoviteli její výskyt, a jak se projevuje. 
8) V případě, že zhotovitel reklamaci zamítne, je povinen podrobně uvést důvody svého rozhodnutí. Pokud se v uvedené lhůtě nevyjádří nebo jeho vyjádření nebude obsahovat rozumné vysvětlení zamítavého rozhodnutí, platí, že s reklamací objednatele souhlasí a vady jím reklamované uznává. 
9) Pokud zhotovitel nedodrží termín nástupu k odstranění vady a termín odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši  0,05% z ceny díla za každý den prodlení s odstraněním reklamované vady. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody.
10) V případě nedodržení termínu nástupu na odstranění vady bránící v užívání díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 1 000,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody.
11) Objednatel není povinen vytknout zhotoviteli vady bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil nebo při dostatečné péči zjistit mohl; objednatel je oprávněn oznamovat zhotoviteli vady kdykoliv do skončení záruční doby. Oznámí‑li objednatel kdykoliv v záruční době vady díla, nemohou být objednatelova práva jakkoliv oslabena tím, že zhotovitel namítne, že nebyly oznámeny včas. Ustanovení § 2629 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se nepoužije.
12) Jak vyplývá z článku III. smlouvy, zhotovitel se před uzavřením smlouvy důkladně seznámil s projektovou dokumentací. Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za vady díla poukazem na skutečnost, že vadu způsobila chyba v projektové dokumentaci; ustanovení § 2630 odst. 2 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se nepoužije.

X. Závěrečná ujednání

1) Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případech uvedených ve smlouvě a dále v případě jakéhokoliv podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou.
2) V případě odstoupení od smlouvy poté, co bude ze strany zhotovitele započato s plněním, náleží zhotoviteli za dosavadní plnění peněžitá náhrada ve výši stanovené položkovým rozpočtem. 
3) [bookmark: _GoBack]Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků k této smlouvě.
4) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, po jednom pro každou ze smluvních stran. Jedno vyhotovení smlouvy je určeno pro schovatele z titulu úschovy pozastávek.
5) Zhotovitel potvrzuje, že disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi, včetně znalostí ČSN a všech předpisů, které jsou nutné k provedení díla, že se seznámil se všemi podklady a že je schopen podle tohoto zadání dílo odborně provést v požadovaném rozsahu a ve sjednané ceně. Dodržení kvality všech výkonů zhotovitele sjednaných touto smlouvou je základní povinností zhotovitele, jejíž porušení je vždy považováno za podstatné porušení této smlouvy.
6) Zhotovitel je dle § 2 odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
7) Smluvní strany prohlašují, že si návrh této smlouvy pozorně a pečlivě přečetly, že vyjadřuje jejich vážně míněnou a svobodně projevenou vůli a jako takovou tuto smlouvu podepisují.
8) Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
č. 1. -  Stavební a technická dokumentace
č. 2. -  Rozpočet


V _________________ dne _____________					


Objednatel:						Zhotovitel:
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Smlouva o dílo

 

 

I.

 

 

Smluvní

 

strany

 

 

Společnost:

 

 

 

SIMOVA

 

s.

 

r.o.

 

Zastoupen

a

:

 

 

 

Giuseppe Dolci,

 

jednatel

 

Sídlo:

 

 

 

 

Nerudova 659/5, 407 46 Krásná Lípa

 

IČ:

                             

 

 

254 99 

301

 

DIČ:

                             

 

 

CZ25499301   

 

Mobil

:

 

 

 

 

+420

 

774

 

104 126

 

E

-

mail:

 

 

 

 

simovacz@seznam.cz

   

 

Číslo účtu:

                   

 

 

……………………….

 

Kontaktní osoba:

 

 

Ladislav Haller, ředitel

 

 

(dále jen „

objed

natel

“)

 

 

a

 

 

Společnost

:

 

…………..

 

Zastoupen

a

:

 

…………….

 

 

 

Sídlo:

 

 

 

 

 

…………….

 

IČ:

                             

 

 

…………….

 

DIČ:

                             

 

 

…………….

 

Mobil

:

 

 

 

 

…………….

 

E

-

mail:

 

 

 

 

…………….

 

Číslo účtu:

   

 

 

 

…………….

 

Kontaktní osoba:

 

 

…………….

 

 

(dále jen „

zhotovitel

“)

 

 

(společně dále také jako „

smluvní strany

“)

 

 

 

II.

 

Základní 

ujednání

 

 

1)

 

Smluvní strany tímto na základě vzájemného konsensu uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen 

„

smlouva

“). 

Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy se v

 

otázkách neupravených smlouvou řídí 

ustanoveními §

 

2586 a násl

. 

z

ákona č.

 

89/2012

 

Sb., občanský

 

zákoník,

 

ve znění pozdějších předpisů

 

a 

dalšími předpisy vztahujícími se k

 

provádění díla. 

 

2)

 

Smluvní strany pr

ohlašují, že údaje uvedené v

 

čl. I. této smlouvy jsou v

 

souladu s

 

právní 

skutečností v

 

době uzavření

 

této

 

smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů 

oznámí bez prodlení druhé

 

smluvní

 

straně. 

Smluvní s

trany prohlašují, že osoby podepisují

cí tuto 

smlouvu jsou k

 

tomuto 

jednání

 

oprávněny.

 

3)

 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou 

smlouvu pro případ způsobení škody, kterou kdykoliv na požádání předloží 

objednateli

 

k

 

nahlédnutí.

 

4)

 

Zhotovitel proh

lašuje, že je odborně způsobilý k

 

zajištění 

díla

, což dokl

ádá

 

svým

 

oprávněním.

 

 

 

