



SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení díla s názvem

Návštěvnická infrastruktura – cestou necestou – II. etapa
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Srbská Kamenice**
Se sídlem: **Srbská Kamenice 54, 407 15 Srbská Kamenice**
IČ: **00831387**
DIČ: **neplátce**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Děčín**
Číslo účtu: **10720431/0100**
Zastoupený: **Jitka Voglová, starostka obce**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Jitka Voglová, starostka**
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Bc. Alena Bílková, TDI**

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**
Se sídlem: **Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I**
IČ: **25042751**
DIČ: **CZ25042751**
Bankovní spojení: **Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.**
Číslo účtu: **2572360297/0100, 2654920227/0100, 345172/0800**
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu Bvložce 1142
Zastoupený: **Ladislav Kudr, místopředseda představenstva a ředitel společnosti**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Ladislav Kudr, místopředseda představenstva a ředitel společnosti**
Zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Petr Podrazil, výrobní manažer**

2. DOKLADY VZTAHUJÍCÍ SE KE SPECIFIKACI PŘEDMĚTU SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 Smluvní strany této smlouvy konstatují, že předmět díla s názvem „**Návštěvnická infrastruktura – cestou necestou – II. etapa**“ a některé podmínky jeho plnění jsou určeny touto dokumentací a těmito doklady:
- zadávací dokumentací ze dne 27.05.2016
 - cenové nabídky ze dne 7.6.2016
- 2.2 Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem výše uvedených dokladů před podpisem této smlouvy o dílo seznámil a že tyto doklady mu byly pro realizaci díla objednatelem poskytnuty.

3. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

- 3.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo s názvem: „**Návštěvnická infrastruktura – cestou necestou – II. etapa**“ způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě o dílo a objednatel se tímto zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě o dílo.
- 3.2 Předmět plnění je dán obsahem dokumentace a dokladů, které jsou uvedeny v článku 2.1 této smlouvy o dílo.

701

4 TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1 Předpoklad zahájení prací: 06/2016 (po uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace)
- 4.2 Předpoklad dokončení prací: 10/2016

5 CENA DÍLA

- 5.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	1 086 373 Kč
DPH 21%:	228 138 Kč
Cena včetně DPH:	1 314 512 Kč

Tato cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

- 5.2 Podkladem pro stanovení ceny za realizaci předmětného díla je projektová dokumentace pro provedení stavby a objednatel předložený a zhotovitelem oceněný výkaz výměr – viz čl. 2 této smlouvy o dílo.
- 5.3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště a náklady uvedené v zadávacích podmínkách) v rozsahu dle čl. 3.2 této smlouvy. Dále sjednaná cena obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání dokončeného díla.
- 5.4 Cena včetně daně z přidané hodnoty je stanovena pro sazby daně z přidané hodnoty platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna výše těchto sazeb se promítne v jejím konečném vyčíslení.
- 5.5 Objednatel požadované další práce, které nebyly v rámci výběrového řízení poptávány a nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu (nedílná příloha této smlouvy), budou oceněny dle ceníku ve stejné cenové úrovni jako základní nabídka (ceník ÚRS). Tyto práce budou dopředu (před realizací) definovány formou změnového listu, naceněny, a poté písemně odsouhlaseny objednatel. Stejným způsobem budou oceněny objednatel požadované práce, které vystanou v průběhu realizace díla. Na základě těchto změnových listů bude podepsán dodatek k této SoD. Obdobným způsobem budou oceněny i případné méněpráce.

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE A FINANCOVÁNÍ

- 6.1 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli dohodnutou cenu díla po jeho řádném provedení a protokolárním předání ve smluvně dohodnutém termínu. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 6.2 Úhrada bude provedena v české měně, na základě příslušného účetního dokladu vystaveného zhotovitelem 1x měsíčně včetně soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem investora, a to do výše 90% sjednané smluvní ceny, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 6.3 Zbývajících 10% bude uhrazeno zhotoviteli po předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků a dokladové části pro uvedení stavby do trvalého provozu. Splatnost této částky bude nejpozději do 15 dnů.
- 6.4 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 6.5 Splatnost jednotlivých faktur (daňových dokladů) bude činit 30 dnů od data jejich vystavení zhotovitelem. Platby budou objednatel prováděny přímo na účet zhotovitele.
- 6.6 Lhůta splatnosti faktury je objednatel dodržena, pokud nejpozději poslední den její splatnosti je příslušná částka odepsána z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotovitele.
- 6.7 Objednatel není v rámci těchto stavebních prací osobou povinnou k DPH. DPH bude odvádět zhotovitel v souladu se zákonem o DPH.

7a1

7 SMLUVNÍ POKUTY

7.1 Prodlení s dokončením:

V případě prodlení uchazeče s termínem dokončení celého díla ve lhůtě stanovené smlouvou o dílo, vyhrazuje si zadavatel právo účtovat uchazeči smluvní pokutu ve výši Kč 0,2 % z ceny díla za každý započatý den prodlení a úhradu veškerých ušlých dotačních titulů ze strany poskytovatele dotace.

7.2 Prodlení s odstraněním vad:

V případě neodstranění závad zjištěných v průběhu provádění prací v termínech stanovených zadavatelem bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši Kč 1.000,00 za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a to za každý den prodlení.

Dále je zhotovitel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši Kč 10.000,00 za každou reklamovanou vadu za každý den prodlení pro případ, že odstraňování prokazatelně zjištěných vad v záruční lhůtě nebude zhotovitelem zahájeno do 7 dní od jejich nahlášení zhotoviteli.

7.3 Prodlení s úhradou faktur:

V případě prodlení s jakoukoli platbou objednatele podle této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že objednatel neprovede úhradu faktury v termínu určeném dle této smlouvy o dílo, může zhotovitel do doby plné úhrady dlužné částky práce přerušit a toto přerušení má za následek posunutí lhůty pro dokončení o stejný počet dní, jako byla doba přerušení, aniž by to mělo dopad na uplatnění smluvních pokut za nedodržení lhůty pro dokončení díla ze strany objednatele. Objednatel není v prodlení, pokud platba podle této smlouvy byla odepsána z jeho bankovního účtu ve prospěch účtu zhotovitele nejpozději poslední den splatnosti příslušné platby.

7.4 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po obdržení jejich vyúčtování.

8 STAVENIŠTĚ

8.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob i jakýchkoliv jiných faktických závazků nejpozději 5 dní před započatím prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

8.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu nahradit, či uvést vše do původního stavu.

8.3 Zhotovitel v případě potřeby zajistí střežení staveniště, případně i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8.4 Objednatel poskytne zhotoviteli odběrná místa energii, zhotovitel zajistí měření odběrů a uhradí objednateli, případně přímo jejich poskytovatelům, náklady na jejich odběry.

9 PROVÁDĚNÍ DÍLA

9.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve smluvně dohodnutém termínu.

9.2 Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a jeho postup by nepochybně dále vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

9.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které dalším postupem prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

9.4 Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole zakrývaných prací přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrýtí, je zhotovitel povinen toto odkrýtí provést na náklady objednatele. Pokud se však odkrýtím zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrýtím prací, opravou chybného stavu a následným opětovným zakrýtím, zhotovitel.

9.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

9.6 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

9.7 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

7a1

- 9.8 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z obsahu Zadávací dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- 9.9 Vybouraný materiál bude likvidován v souladu se Zákonem o odpadech, neurčí-li objednatel jinak. V případě, že objednatel rozhodne o využití vybouraného materiálu v rozporu se Zákonem o odpadech, nese náklady spojené s touto změnou objednatel.
- 9.10 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.11 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy. Na žádost objednatele je povinen mu tuto smlouvu předložit.
- 9.12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem, nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.13 Kontrolní dny na stavbě se budou konat nejméně 1 x za 14 dní. Kontrolní dny budou svolávány objednatelem, zhotovitel je povinen se jich ve věcech týkajících se plnění podle této smlouvy zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem, popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
- 9.14 Drobné odchylky od projektové dokumentace (zejména záměny materiálů), které nemění charakter smluvně dohodnutého technického řešení, mohou pověřený zástupci smluvních stran dohodnout formou zápisu ve stavebním deníku. V případě potvrzení takového zápisu pověřeným zástupcem objednatele nelze takovou odchylku považovat za vadu díla.

10 SUBDODAVATEL

- 10.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit subdodavatele prováděním části předmětu plnění pouze v případě, že takového subdodavatele uvedl ve své nabídce v rámci zadávacího řízení. V ostatních případech je zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu plnění pouze se souhlasem objednatele.
- 10.2 Zhotovitel odpovídá za práce a činnosti svých subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
- 10.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících z této smlouvy o dílo.
- 10.4 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje o svých subdodavatelích, kteří se na realizaci stavby podílejí nebo podíleli, a to na základě žádosti objednatele.
- 10.5 Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze za předchozího souhlasu objednatele. Takový subdodavatel musí před uzavřením subdodavatelské smlouvy předložit doklady o splnění kvalifikace v minimálně shodném rozsahu, jako původní subdodavatel.
- 10.6 Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění subdodavatelem v případě, kdy zhotovitelem uvažovaný subdodavatel prokazatelně v minulosti poskytl objednateli vadné plnění.
- 10.7 Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam svých subdodavatelů, ve kterém uvede ty subdodavatele, kterým za plnění jejich subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny díla bez DPH. Tento seznam bude zhotovitelem předložen do 60 dnů od dokončení díla. Pokud bude subdodavatelem akciová společnost, předloží zhotovitel i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě nejdéle 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
- 10.8 Subdodavatelsky mohou být provedeny pouze práce související s objektem SO 01 – přístupová cesta. Ostatní práce budou provedeny zhotovitelem prostřednictvím osob, které jsou vůči němu v pracovněprávním vztahu.

11 STAVEBNÍ DENÍK

- 11.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o počasí, o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby, apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím dokončeného díla.

- 11.2 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název stavby (nebo její části) podle stavebního povolení
- místo stavby
- název, sídlo, IČ zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru

ja!

- název, sídlo, IČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
 - jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor investora
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti
 - seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejích změn
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
- 11.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, nebo příslušné orgány státní správy.
- 11.4 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 11.5 Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
- 11.6 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných dodatků smlouvy o dílo.
- 11.7 Stavební deník musí být v pracovní době trvale přístupný na stavbě.

12 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 12.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 12.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a doklady požadované v Zadávací dokumentaci, příloze č. I – Zadávací podmínky. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 12.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel Protokol o předání a převzetí díla, do kterého mimo jiné objednatel uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění či dokončení. V tomto protokolu objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá, či nikoli. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen zde uvést důvody, proč tak neučinil.
- 12.4 Dílo je považováno za ukončené po dokončení všech sjednaných prací. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.5 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v Protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel předloží veškeré doklady pro řádné uvedení stavby do trvalého provozu.
- 12.6 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

13 ZÁRUKY, REKLAMACE

- 13.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 13.2 Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 3.1 této smlouvy záruku v délce:

60 měsíců na celý předmět plnění

- 13.2 Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas a prokazatelně zhotoviteli oznámil.
- 13.3 Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajících z Protokolu o předání a převzetí díla.
- 13.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat (možno e-mailem) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí zde být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
- odstranění vady dodáním náhradního plnění

- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - přiměřenou slevou ze sjednané ceny díla
- 13.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Objednatel stanoví nejzazší lhůtu pro odstranění vad (dle funkčnosti vady). Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu, v termínu stanoveném po dohodě s objednatelem. V případě, kdy odstranění vady budou bránit nevhodné klimatické podmínky, potom zhotovitel odstraní vadu bez zbytečného odkladu v okamžiku, kdy to klimatické podmínky umožní.
- 13.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

14 VYŠŠÍ MOC

- 14.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, klimatické podmínky bránící realizaci díla, apod.
- 14.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení.

15 ZMĚNY SMLOUVY

- 15.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu smluvního ujednání.
- 15.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat za účelem řešení vzniklé situace jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

16 Odstoupení od smlouvy

- 16.1 Objednatel i zhotovitel mohou odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo v případě, že je na druhou smluvní stranu prohlášen konkurs, povoleno vyrovnání, uvalená nucená správa nebo jestliže druhá strana vstoupí do likvidace.
- 16.2 Jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, objednatel jej písemně vyzve k tomu, aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem a on tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a takový postup zhotovitele by nepochybně dále vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy provede objednatel písemně na adresu sídla zhotovitele, přičemž odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli.
- 16.3 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstoupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 16.4 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 16.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílní konečný daňový doklad."
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílnímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit "dílní přejímací řízení." Po dílním předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo
- 16.6 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně s uvedením důvodu odstoupení a musí být podepsáno oprávněnou osobou. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší, a to okamžikem, kdy je oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

17 ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

- 17.1 Záruční servis bude zhotovitel provádět po dobu záruky 60 měsíců.
- 17.2 Řádně reklamované vady díla budou odstraněny po jejich uznání v reklamačním řízení v oboustranně dohodnutém termínu.
- 17.3 Odstranění vad bude provedeno zhotovitelem neprodleně po umožnění přístupu k těmto vadám ze strany objednatele.
- 17.4 Oznámení o vadách musí být písemně doručeno zhotoviteli bez zbytečného odkladu a musí obsahovat popis vady, nebo jak se vada projevuje.
- 17.5 Při poruchách během záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady díla, které nevyžadují vyřazení zařízení z provozu do 3 dnů od oznámení vady, v ostatních případech bez zbytečného odkladu po oznámení vady (viz 12.5).
- 17.6 Objednatel uplatní reklamaci vady, spolu s jejím popisem, písemně na adresu zhotovitele. Zhotovitel do 3 dnů od přijetí reklamace objednateli oznámí zda reklamovanou vadu uznává nebo sdělí důvody jejího odmítnutí. K odstranění objednatel řádně oznámené a zhotovitelem uznané vady nastoupí zhotovitel do 7 dní. Termín pro odstranění vady bude sjednán zástupci smluvních stran v závislosti na charakteru vady.
- 17.7 V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutých termínech, má objednatel právo provést odstranění vad díla sám, nebo prostřednictvím třetí osoby na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli ušlý zisk a újmu, která mu tímto vznikne.

18 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 18.1 Smluvní strany se dohodly, že jejich závazné vztahy se budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 18.2 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že nebude poskytovatelem dotace vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace na financování prací, které jsou předmětem plnění této smlouvy o dílo.
- 18.3 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly, či v průběhu plnění budou svěřeny druhou smluvní stranou, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.
- 18.4 Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
- 18.5 Jakýkoliv technický spor mezi smluvními stranami bude s konečnou platností vyřešen nezávislým soudním znalcem jmenovaným oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se, potom určeným soudem. Jakýkoli majetkový spor mezi stranami v souvislosti s touto smlouvou bude s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky, pokud se strany nedohodnou jinak. Vznik majetkového sporu nezbavuje zhotovitele povinností pokračovat v plnění díla. Vznik technického sporu nezbavuje zhotovitele, pokud je to technicky možné, pokračovat v práci na těch částech díla, jichž se spor netýká.
- 18.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.
- 18.7 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněným zástupcem druhé smluvní strany a tímž okamžikem nabývá smlouva i účinnosti.

Přílohy smlouvy:

- cenová nabídka ze dne 7.6.2016

VDěčině, dne 7.6.2016

za zhotovitele:




Ladislav Kudr
místopředseda představenstva

V Srbské Kamenici dne 29.6.2016

za objednatele:

Jitka Voglová
starostka obce





SaM silnice a mosty Děčín a.s., IČ 25042751

Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
telefon 412 704 521, e-mail samdecin@sam-de.cz

NABÍDKA : „ Návštěvnícká infrastruktura - cestou necestou II. etapa
(lávka přes Kamenici a přístupová cesta)“

CENOVÁ NABÍDKA

SO 01 – přístupová cesta

Cena bez DPH	265 740 Kč
DPH 21%	55 805 Kč
Cena včetně DPH	321 545 Kč

SO 02 – lávka přes řeku Kamenici


Cena bez DPH	820 633 Kč
DPH 21%	172 333 Kč
Cena včetně DPH	992 966 Kč

Nabídková cena SO 01 – přístupová cesta vč. DPH	321 545 Kč
Nabídková cena SO 02 – lávka přes řeku Kamenici vč. DPH	992 966 Kč
Nabídková cena celkem vč. DPH	1 314 512 Kč


Nabídková cena obsahuje všechny náklady na realizaci zakázky v souladu se Zadávací dokumentací.

V Děčíně dne 7. 6. 2016

Ladislav Kudr
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti



Krycí list rozpočtu									
Číslo zakázky		Zakázka							
Stavba - Lávka přes Kamenici a přístupová cesta, Návštěvnícká infrastruktura - Srbská									
Komentář									
Popis verze		Nabídka							
Komentář verze									
Adresa									
Rok		Datum zahájení		Datum dokončení		10.8.2015			
Typ firmy		Název		Kontaktní osoba		Telefon			
Význam (funkce)		Jméno							
Zpracovatel		Anonymní přístup (pouze pro lokální)							
REKAPITULACE									
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění						
SO01	Přístupová cesta								
SO02	Lávka přes Kamenici								
		Celkem (bez DPH)		1 086 373					
		DPH		228 138					
		DPH 21 % ze základny: 1 086 373		228 138					
		Celkem (včetně DPH)		1 314 512					
Za zhotovitele		Za objednatele							
Jméno : LADIMILAV KUDL		Jméno :							
Datum : 07-06-2016		Datum :							
Podpis:		Podpis :							
Poznámka :		Poznámka :							



Zakázka:

Stavba - Lávka přes Kamenici a přístupová cesta, Návštěvníká infrastruktura - Srbská Kamenice

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO01: Přístupová cesta	265 740	55 805	321 545
001: Zemní práce	14 274	2 998	17 272
005: Komunikace	218 803	45 949	264 752
009: Ostatní konstrukce a práce	11 547	2 425	13 972
099: Přesun hmot HSV	9 906	2 080	11 986
V03: Zařízení staveniště	5 210	1 094	6 304
V09: Ostatní náklady	6 000	1 260	7 260
SO02: Lávka přes Kamenici	820 633	172 333	992 966
001: Zemní práce	7 051	1 481	8 532
002: Základy	251 875	52 894	304 769
003: Svislé konstrukce	5 738	1 205	6 943
009: Ostatní konstrukce a práce	2 984	627	3 610
099: Přesun hmot HSV	109 047	22 900	131 947
762: Konstrukce tesařské	334 150	70 171	404 321
783: Nátěry	29 516	6 198	35 714
V09: Ostatní náklady	32 000	6 720	38 720
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	48 272	10 137	58 409

Celkem (bez DPH)

DPH

DPH 21 % ze základny: 1 086 373


Celkem (včetně DPH)

1 086 373

228 138

228 138

1 314 512



Zakázka:

Stavba - Lávka přes Kamenici a přístupová cesta, Návštěvnícká infrastruktura - Srbská Kamenice

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SO01: Přístupová cesta							
001: Zemní práce							
1.	SP	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění				
Plný popis: Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění			m3	54,087	31,00	1 677	
2.	SP	181301103	Rozprostření ornice tl vstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5				
Plný popis: Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vstvy přes 150 do 200 mm			m2	54,087	50,00	2 704	
3.	SP	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m				
Plný popis: Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na la umady v místě upravení nebo na dočasně ci trvalé skládce se složením, na vzdálenost do 50 m			m3	54,087	29,00	1 569	
Výkaz výměr: Sejmutí ornice pod SO 01							
35,1 * 1,5 * 0,22				11,583			
Sejmutí ornice pod provizorní komunikaci				-			
55,2 * 0,22 * 3,5				42,504			
4.	SP	171102101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných do 95 % PS				
Plný popis: Uložení sypaniny do zhuťných násypů při tloušťce o letece s rozprostřením sypaniny ve vstřech s hrubými urovňování a uzavřením povrchu nasypu z hornin soudržných s předepsanou tloušťkou v			m3	2,5	43,00	108	
Výkaz výměr: bilance zemních prací							
2,5							
5.	SP	181102302	Úprava pláň v zářezech se zhuťněním				
Plný popis: Úprava pláň na stavbách dálnic v zářezech níže stávajících se zhuťněním			m2	247,05	21,00	5 188	
Výkaz výměr: proviz. vozovka							
3,5 * 55,2				193,2			
SO 01 mimo trasu prov. vozovky				-			
35,9 * 1,5				53,85			
6.	SP	162206112	Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění				
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemín schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 20 do 50 m			m3	54,087	56,00	3 029	
005: Komunikace							
7.	SP	465511111	Dlažba z lomového kamene na suchu bez výplně spár plocha do 20 m2 tl 200 mm				
Plný popis: Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovně nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot na suchu, bez výplně spár v ploše do 20 m2, tl. 200 mm			m2	3,0	826,00	2 478	
8.	SP	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění				
Plný popis: Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění			m3	54,087	31,00	1 677	
9.	SP	573411112	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1 kg/m2				
Plný popis: Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se zastávkou silničního, v množství 1,00 kg/m2			m2	165,6	25,00	4 140	
Výkaz výměr: 82,8 * 2				165,6			
10.	SP	X1	Odvoz sil. panelů na dvůr investora				
			km	70,0	40,00	2 800	

32.

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:							
Výkaz výměr: 7*10							
11.	H 59381085	Panel silniční 3000-1200-150 300x120x15 cm (60t a 30t)	kus	46,0	3 350,00	154 100	
Plný popis:							
12.	SP 451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	247,05	72,00	17 788	
Plný popis: Podklad nebo lože pod dlažbu (prídlažbu) v ploše vodorovné nebo do sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého							
13.	SP 564752111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm	m2	82,8	120,00	9 936	
Plný popis: Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, zvlhčením a zhutněním, od zhutnění tl 150 mm							
Výkaz výměr: 55,2*1,5							
14.	SP 113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	165,6	36,00	5 962	
Plný popis: Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s příměstskými lavičkami na skládce na vzdálenost do 3 m nebo s polovlnitými na dopravní prostranství vozovek a ploch s polovlnitými výhledy, svislými							
15.	SP X2	Uložení panelů na skládce investora	hod	10,0	800,00	8 000	
Plný popis:							
16.	SP 291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	165,6	72,00	11 923	
Plný popis: Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl 50 mm z kameniva							
009: Ostatní konstrukce a práce							
17.	SP 914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	3,0	816,00	2 448	
Plný popis: Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do octonového základu							
18.	SP 914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupech nebo konzol	kus	3,0	173,00	519	
Plný popis: Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupech nebo konzol							
19.	H 40445403	Značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 800 x 300 mm	kus	2,0	2 860,00	5 720	
Plný popis:							
20.	H 40444111	Značka svislá reflexní zákazová B FeZn NK 700 mm	kus	1,0	2 860,00	2 860	
Plný popis:							
099: Přesun hmot HSV							
21.	SP 998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živek na vzdálenost do 50 m	t	152,399	65,00	9 906	
Plný popis: Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s náběžným a sklonem na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickými betonovými nebo živičnými							
V03: Zařízení staveniště							
22.	ON 030001000	Zařízení staveniště	%	2,0	2 605,00	5 210	
Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště							

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
23.	SP	X21	V09: Ostatní náklady Geodetické práce Plný popis:	sou	1,0	6 000,00	6 000 6 000	
24.	SP	131201101	SO02: Lávká přes Kamenici 001: Zemní práce Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ Plný popis: Hloubení nezapažených jam a zářezů s uranovými ruz. do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³ Výkaz výměr: (2*3*0,5)*2	m3	6,0	1 100,00	820 633 7 051 6 600	
25.	SP	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Plný popis: Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Výkaz výměr: 2*3*2	m2	12,0	25,00	300	
26.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Plný popis: Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny s uložením výkopky ve výšcích se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těčate vykopávkách Výkaz výměr: (0,8+0,8+0,5)*0,3*2	m3	1,26	120,00	151	
27.	SP	X3	002: Základy Nájezd vrtné soupravy Plný popis:	soubor	1,0	80 000,00	251 875 80 000	
28.	SP	239111111	Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty do 450 mm Plný popis: Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při montáži piloty přes 245 do 450 mm Výkaz výměr: 4*0,5	m	2,0	1 010,00	2 020	
29.	SP	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek Plný popis: Bednění základových stěn patek svisle nebo šikmě (udržování), auditorské piliny nebo zalamené ve vlnách nebo zapažených jamách, rýhach, vrtacích, včetně případných výkopů Výkaz výměr: 4,59+1,35	m2	5,94	50,00	297	
30.	SP	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm Plný popis: Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm Výkaz výměr: (2*3*0,2)*2	m3	2,4	1 110,00	2 664	
31.	SP	X17	Přenesení vrtné soupravy přes řečiště Plný popis:	soubor	1,0	80 000,00	80 000	
32.	H	58932940	Směs pro beton třídy C25-30 XF3 frakce do 8 mm Plný popis:	m3	1,959	3 650,00	7 152	

Výkaz výměr: 0,2*0,2*3,14*3*4*1,3

www.euroCALC.cz

3 z 6

10.6.2016

34

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
33.	SP 231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 S05 Plný popis: Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 S05 (R) Výkaz výměr: 0,225*0,172	t	0,397	35 000,00	13 895	
34.	SP 275361116	Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10 S05 Plný popis: Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10 S05 (R) nebo BSt 500 Výkaz výměr: 0,151*2	t	0,302	35 000,00	10 570	
35.	SP 275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari Plný popis: Výztuž základových patek ze svařovaných sítí z oceli typu KARI Výkaz výměr: 1,1*1,4*2*0,0065	t	0,02	25 300,00	507	
36.	SP 275321117	Základové patky a bloky ze žb C 25/30 Plný popis: Základové konstrukce z betonu železového patky a bloky ve výkopu nebo na hlavěch pilot C 25/30 Výkaz výměr: 1,5*1,2*0,25	m3	0,45	4 500,00	2 025	
37.	SP 275321117	Základové patky a bloky ze žb C 25/30 Plný popis: Základové konstrukce z betonu železového patky a bloky ve výkopu nebo na hlavěch pilot C 25/30 Výkaz výměr: 1,5*1,2*0,85	m3	1,53	4 500,00	6 885	
38.	SP 275351215	Zřízení bednění stěn základových patek Plný popis: Bednění základových stěn patek svíslé nebo síťové (odkláněné), podopírající piliny nebo zatopené ve volných nebo zapuštěných jámách, výkopcích, suchých, včetně příslušných vzpěr Výkaz výměr: (1,5+1,2)*2*0,85	m2	4,59	650,00	2 984	
39.	SP 275351215	Zřízení bednění stěn základových patek Plný popis: Bednění základových stěn patek svíslé nebo síťové (odkláněné), podopírající piliny nebo zatopené ve volných nebo zapuštěných jámách, výkopcích, suchých, včetně příslušných vzpěr Výkaz výměr: (1,5+1,2)*2*0,25	m2	1,35	650,00	878	
40.	SP 231212111	Zřízení pilot svíslých zapažených D do 450 mm hl do 10 m s vřazením pažnic z betonu železového Plný popis: Zřízení výplně pilot zapažených s vřazením pažnic z vřs. svíslých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 245 do 450 mm Výkaz výměr: 3*4	m	12,0	3 500,00	42 000	
41.	SP 334221311	003: Svíslé konstrukce Obklad z lomového kamene zdíva mostů nekotvený dvoustanně lícovaný kvádrový tl do 350 mm Plný popis: Obklad zdíva mostů z lomového kamene nekotvený na hl s výsypou osazím, dvoustanně lícovaný kvádrový hloustky do 350 mm Výkaz výměr: (1,5+1,2)*2*0,25*0,2 (1,5+1,2+1,2)*0,85*0,2	m3	0,933	6 150,00	5 738	
				0,27		5 738	
				0,663			

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
009: Ostatní konstrukce a práce							
42.	SP 962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene Plný popis: Bourání mostních konstrukcí zdí a o pilířů z kamene nebo cihel Výkaz výměr: 1,5*1,2*0,85	m3	1,53	1 950,00	2 984	
43.	SP 998218111	Přesun hmot pro mosty dřevěné v do 10 m Plný popis: Přesun hmot pro mosty dřevěné vodorovnou dopravou vzdálenosti do 100 m výška mostu do 10 m	t	17,938	5 229,00	93 800	
44.	SP 998001011	Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě Plný popis: Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě	t	17,938	850,00	15 248	
45.	SP X16	762: Konstrukce tesařské Doprava lávky na staveniště Plný popis:	soubor	1,0	21 375,00	334 150	
46.	SP X9	Hraněné prvky zábradlí Plný popis:	soubor	1,0	37 392,00	37 392	
47.	SP 953945242	Kotvy mechanické M 16 dl 180 mm pro těžká kotvení do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro těžká kotvení, velikost M 16, délka 180 mm Plný popis:	kus	4,0	570,00	2 280	
48.	SP X4	Lepený obloukový nosník 250*500mm d. 15,3 Plný popis:	ks	2,0	43 890,00	87 780	
49.	SP X11	Ložisko elastomer Plný popis:	ks	4,0	5 913,00	23 652	
50.	SP X6	Madlo oblouk 100*140mm Plný popis:	ks	2,0	5 643,00	11 286	
51.	SP X14	Montáž lávky, včetně jeřábů a pomocných prvků Plný popis:	soubor	1,0	67 597,00	67 597	
52.	SP X10	Mostovka dub, 60*120mm vč. impregnace a spoj dílů Plný popis:	m2	13,77	1 590,00	21 894	
53.	SP X8	Podélník 60*120mm Plný popis:	m	30,6	209,00	6 395	
54.	SP X5	Příčnický 80*160mm d 760 Plný popis:	ks	11,0	188,00	2 068	
55.	SP X7	Sloupky zábradlí 80*100 mm Plný popis:	ks	20,0	224,00	4 480	

36.

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
56.	SP	X12	Spojovací prvky žár, zinkované <i>Plný popis:</i>	kg	350,0	137,00	47 950	
57.	SP	X13	783: Nátěry Impregnace a lazurovací lakování <i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: 81+76	m2	157,0	188,00	29 516 29 516	
58.	SP	X19	V09: Ostatní náklady Díleňská dokumentace lávky <i>Plný popis:</i>	soubor	1,0	12 000,00	32 000 12 000	
59.	SP	X18	Geodetické práce <i>Plný popis:</i>	soubor	1,0	10 000,00	10 000	
60.	SP	X20	Realizační dokumentace <i>Plný popis:</i>	soubor	1,0	10 000,00	10 000	
61.	ON	09	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady Území se zřízenými výrobními podmínkami <i>Plný popis:</i>	%	1,5	11 585,35	48 272 17 378	
62.	ON	07	Zařízení staveniště <i>Plný popis:</i>	%	2,0	15 447,14	30 894	