



SMLOUVA O DÍLO

č. objednateleS0/00901/2013.....

č. zhotovitele S14-015-0072

uzavřená ve smyslu § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalších doplňujících, prováděcích a vztahujících se předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupený
se sídlem
IČ:
DIČ:
zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické
dozor investora pro stavební práce a koordinátor BOZP stavby – Ing. Vladimír Kofroň
dozor investora pro sadové úpravy - Ing. Jiří Slepíčka, Ing. Jan Candra (ZAHRADNÍ
ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.)
bankovní spojení
číslo účtu
tel. 381 486 323, mob. 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař) fax. 381 486 329
tel. 381 486 322, mob. 607 532 252 (Ing. Vladimír Kofroň)
mob. 606 744 745 (Ing. Jiří Slepíčka), 602 173 743 (Ing. Jan Candra)
(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitelé:

SWIETELSKY stavební s.r.o. a Martin Krejčí

ve sdružení pod názvem „Sdružení SWIETELSKY + KREJČÍ – Holečkovy sady v Táboře“

Vedoucí účastník sdružení:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

se sídlem
IČ:
DIČ:
zástupce ve věcech smluvních
zástupce ve věcech technických
odborné vedení provádění stavby - vedoucí týmu: Marek Volf, Dis.,
- obor autorizace:
- číslo autorizace:
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Marek Volf, Dis.
- obor autorizace:
- číslo autorizace:
obchodní rejstřík
bankovní spojení
číslo účtu
tel. 381 256 025, fax 381 258 672, e-mail: p.oulik@swietelsky.cz
(dále jen "vedoucí sdružení")



Druhý účastník sdružení:

Martin Krejčí

se sídlem

IČ:

DIČ:

zástupce ve věcech smluvních

zástupce ve věcech technických

tel. 603 770 570, e-mail:

(dále jen "člen sdružení")

Stohlasná Lhota 72, 391 37 Tábor

450 58 920

CZ45058920

Martin Krejčí, jednatel

Martin Krejčí, jednatel

krejcimartin.lhota@seznam.cz

Zhotovitelé uzavřeli smlouvu o sdružení pod názvem „Sdružení SWIETELSKY + KREJČÍ - Holečkovy sady v Táboře“.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

2.1 Předmětem plnění je realizace díla s názvem:

„Holečkovy sady v Táboře, I. etapa revitalizace“,

a to podle zadávacích podmínek, podle projektové dokumentace pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jejichž zodpovědným zpracovatelem je Ing. arch. Alena Kalinová, Táboritů 606, 391 02 Sezimovo Ústí, a dále podle podmínek této smlouvy.

2.2 Předmětem plnění je i vypracování dokumentace skutečného provedení a provedení geodetických prací pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického plánu.

2.3 Předmětem plnění je rovněž zajištění povinné propagace akce na stavbě dle Nařízení Rady Evropské unie č. 1083/2006 Sb. a Nařízení Evropské komise č. 1828/2006 Sb. Zajištění propagace zahrnuje vybudování 1 ks velkoplošného billboardu osazeného bezprostředně po zahájení prací (rozměr 5 100 x 2 400 mm) a 1 ks pamětní desky (rozměr 300 x 400 mm), která bude osazena na projektaném stanoveném místě na dokončené stavbě, a to dle Grafického manuálu povinné publicity OPŽP. Billboard i pamětní deska budou zhotoveny dle návrhu zpracované Státním fondem životního prostředí, který dodá objednatel.

III. URČENÍ DÍLA

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel převzít a zaplatit cenu za zhotovení díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.

3.2 Místem plnění díla jsou Holečkovy sady v k.ú. Tábor na pozemku s číslem parcely 482, v severozápadní části městské památkové rezervace na převážně svažitém terénu.

3.3 Projektová dokumentace obsahuje technické řešení stavby rozdělené na následující 2 stavební objekty (dále též „SO“):
SO 01 – Sadové úpravy,



SO 02 – Komunikace.

Sadové úpravy v I. etapě jsou řešeny samotnými osazovacími plány. Stavební a sadové úpravy II. a III. etapy budou bezprostředně navazovat nebo budou v souběhu s I. etapou úprav Holečkových sadů, v níž se jedná o území podél horní promenády vedoucí v nejvyšší části Holečkových sadů pod městskými hradbami.

V projektové dokumentaci I. etapy revitalizace je řešeno:

- úprava ploch spočívající ve výsadbě doprovodných nízkých keřových porostů,
- pro výsadbu navržené jehličnany, listnáče a trvalky,
- příprava půdních podmínek před výsadbou,
- přihnojování dřevin pomocí tabletových hnojiv při výsadbě keřů,
- dodání kompostového substrátu pro skupiny trvalek,
- technologie prací z hlediska legislativního rámce,
- technologie založení keřů,
- technologie založení trávníku,
- ošetření stávajících stromů,
- ochrana stromů při prováděných zemních pracích,
- komunikace s mlatovým povrchem,
- cesty a zpevněné plochy jsou založeny mezi kamenné obrubníky,
- nové zábradlí při vstupu z Tržního náměstí a u Soukenické bašty,
- mobiliář zahrnující lavičky s opěradlem a bez opěradla, koše na odpadky, kolostavy, kamenný žulový stůl na info desku.

3.4 Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s plněním díla, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
- prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi před zahájením prací,
- zabezpečení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,
- vytýčení stavby oprávněným geodetem,
- vypracování časového postupu plnění po týdnech v obecné časové poloze, vč. DIO,
- vypracování plánu údržby výsadby na první 2 roky po výsadbě (tj. 2. a 3. rok), který bude obsahovat časový rozpis provedení povýsadbové údržby,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- případné fotografické i video zdokumentování stavu všech okolních nemovitostí před zahájením a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů,
- po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů,
- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených stavbou),
- zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu,
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod.,
- dodání veškerých materiálů a provedení prací v potřebné kvalitě,
- provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
- zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,



- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
- zajištění veškerých dokladů, atestů a revizí dle platných ČSN a podmínek stavebních povolení potřebných pro řádné užívání díla a pro vydání kolaudačních souhlasů,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
- zabezpečení díla po dobu přerušení prací,
- poskytnutí součinnosti v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby.

3.5 Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 3x v tištěné formě. Geometrický plán zhotovitel předá objednateli 1x v tištěné i v elektronické formě. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 6x v tištěné i v elektronické formě.

3.6 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací.

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu:

Termín předání a převzetí staveniště: **6. 1. 2014**

Termín zahájení plnění díla: **13. 1. 2014**

Nejpozdější termín dokončení plnění díla: **5. 5. 2015**

Nejpozdější termín předání a převzetí díla: **12. 5. 2015**

(nebo do 7mi dnů od dokončení plnění díla dle zápisu ve stavebním deníku podepsaném dozory investora – v případě dřívějšího dokončení plnění díla)

Doba provádění díla: 335 kal. dnů

4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. Smluvní strany se dohodly, že v případě přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek, tj. takových, které neumožňují zajistit dodržení



správného technologického postupu prací, není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. O přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem investora.

- 4.3 Lhůty plnění se řídí harmonogramem plnění zakázky z nabídky zhotovitele, aktualizovaným podle skutečného termínu zahájení plnění, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, a odsouhlaseným objednatelem.
- 4.4 Lhůty plnění plánu údržby výsadby na první 2 roky po výsadbě (tj. 2. a 3. rok) se řídí aktualizovaným časovým rozpisem dohodnutým a podepsaným oběma smluvními stranami při předání a převzetí díla.

V. CENA

- 5.1 Cena díla je tvořena dohodou o smluvní ceně, je cenou nejvýše přípustnou, je stanovena v cenové úrovni k datu předání díla a činí:

3 478 215,- Kč bez DPH

730 425,- Kč DPH, tj. 21 %

4 208 640,- Kč včetně DPH.

Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele.

V souvislosti s § 92a zákona o DPH objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

- 5.2 Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.
- 5.3 Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny:
- a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na výši nabídnuté ceny.
 - b) v případě v průběhu realizace stavby zjištěných, projektovou dokumentací nepředpokládaných, změn oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jako součásti zadávací dokumentace (např. vyšší kubatury prací zjištěné po odkrytí konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sítí apod.). Případné změny budou oceňovány podle jednotkových cen obsažených v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy.
 - c) v případě objednatelem odsouhlaseného provedení dodatečných prací, které vyvstanou až z průběhu realizace stavby, které nebylo možné na počátku předvídat, ale které jsou pro zhotovení stavby nezbytné (vícepráce). Cena těchto prací, pokud ji nebude možno určit z jednotkových cen obsažených v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy, bude stanovena podle cen ÚRS (resp. obdobné cenové soustavy užívané zhotovitelem) platných v době provádění díla.



d) v rozsahu změny standardů vymezených zadávacími podmínkami v zadávací dokumentaci vyvolané průběhem stavby. Zhotovitel pak zpracuje soupis těchto změn formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a tento soupis odsouhlasený technickým dozorem investora ocení způsobem výše sjednaným pro ocenění víceprací nebo změn.

5.4 V ceně víceprací i méněprací se zohlední také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy.

5.5 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora, zpracovat změnový list, jenž je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.

5.6 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem.

VI. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací.

6.2 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatel, tj. dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a rovněž z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.

6.3 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně a faktura musí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (např. číslo změnového listu se soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb, jenž bude oceněný způsobem dohodnutým v této smlouvě).

6.4 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Objednatel odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury.

6.5 Splatnost faktury se sjednává na **60 kalendářních dnů** ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poštou, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

6.6 Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.




VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

- 7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) je od počátku objednatel.
- 7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště.
- 7.3 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.
- 7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.
- 7.6 **Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 5,0 mil. Kč.** Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí.
- 7.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí.
- 7.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

- 8.1 Provádění tohoto díla se řídí obchodním zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.
- 8.2 Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami.
- 8.3 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné doklady předloží.



- 8.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 8.5 V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.
- 8.6 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru staveniště s tím, že zhotovitel před započítím předmětných prací zajistí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí od příslušného správce.
- 8.7 O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (**zápis o předání a převzetí staveniště**). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště.
- 8.8 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli:
- projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3x v tištěné formě,
 - pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,
 - pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,
 - výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby,
 - doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla.
- 8.9 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají **kontrolní dny**, svolávané objednatelem podle potřeby, **min. však 1x za 10 dní**. Kontrolní dny se konají **za účasti** zástupců objednatele, technického dozoru investora, autorského dozoru, zástupců zhotovitele, případně subdodavatelů, a popř. budoucích uživatelů. Kontrolní dny **vede objednatel**, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru. **Obsahem kontrolního dne** je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. **Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání**, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a který písemně předá všem zúčastněným. **Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.**
- 8.10 Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla.
- 8.11 Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 8.12 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona **stavební deník** s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce a dále v souladu se „Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP“. Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku



se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Dle článku 8. „Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP“ musí stavební deník obsahovat především tyto údaje:

- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;
- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
- dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci projektu;
- nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci projektu.

8.13 Zhotovitel se zavazuje vést **deník o provádění povýsadbové údržby** dle plánu údržby výsadby na první 2 roky po výsadbě (tj. 2. a 3. rok) s aktualizovaným časovým rozpisem dohodnutým a podepsaným oběma smluvními stranami při předání a převzetí díla a v souvislosti s tím se zhotovitel zavazuje, že vyzve objednatele min. 2x v roce k účasti na kontrolní prohlídce plnění povýsadbové údržby. O výsledku prohlídky bude do deníku sepsán a zástupci obou smluvních stran podepsán zápis o provedené prohlídce, který bude obsahovat hodnocení prováděné povýsadbové údržby a v případě připomínek objednatele i dohodnutý způsob k jejich vyřešení s termínem následné kontroly. V deníku bude rovněž zápis ze závěrečné prohlídky, a to nejpozději do 2 měsíců od ukončení povýsadbové údržby po dobu 2 let po výsadbě (tj. 2. a 3. rok), který bude obsahovat **závěrečné vyhodnocení s dohodnutým časovým rozpisem kontrolních prohlídek stavu nových výsadeb (min. však 2x ročně)** po dobu od ukončení dvouleté povýsadbové údržby do konce záruční doby.

8.14 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.

8.15 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

8.16 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

8.17 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou o dílo.

8.18 Zhotovitel je povinen zvát technického dozoru investora ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do **3 pracovních dnů** od doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.

8.19 Přejímací řízení zhotoveného díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do **5 pracovních dnů** ode dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání.



Před zahájením předávacího a převímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.

Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a převímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.

Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního zákona, event. v jiných právních předpisech. Při převímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a autorizované.

- 8.20 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol (**zápis o předání a převzetí díla**). Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v převímacím řízení, nesmí však omezovat nebo znemožňovat účel užívání, pro který se dílo zhotovuje a které nebrání bezpečnému a plynulému provozu, se stanovením termínu jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis. Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti stanovené projektové dokumentaci, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu. Vady a nedodělky nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. Objednatel není povinen dílo převzít v případě, že vady nebo nedodělky brání řádnému užívání stavby nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu.
- 8.21 Zhotovitel se zavazuje dodržet **následující požadavky Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky:**
- Jednotlivé plochy budou po ukončení prací přebírány formou převzetí jednotlivých lokalit etapovitě, aby se na takto rozsáhlé a z vegetačního hlediska různorodé lokality udržela přehlednost zásahů po celou dobu jejich provádění. Dílčích kontrol a předání se zúčastní pracovníci AOPK, příslušných odborů MěÚ Tábor, SFŽP a zhotovitele.
 - Zásahy spojené s kácením nebudou prováděny v době hnízdění ptáků, tj. v květnu až v červenci.
 - V případě nálezu stromů s výskytem dutin obsahujících hnědý trouch, který vytváří potencionální biotop pro ohrožené druhy saproxylického hmyzu, budou tyto stromy zachovány do doby než se k nálezu vyjádří osoba s entomologickou kvalifikací.
- 8.22 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a převímacího řízení všechny doklady odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, zápisy z dílčích kontrol a předání jednotlivých ploch po etapách, originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řady, atd.).
- 8.23 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti



„standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena.

- 8.24 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena.

Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele. Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.

- 8.25 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění veřejné zakázky nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.


- 8.26 Po skončení doby plnění se zhotovitel zavazuje vyklidit místo provádění díla do **2 pracovních dnů**. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.

- 8.27 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště.

- 8.28 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), za jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám.

- 8.29 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu subdodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho subdodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat.

- 8.30 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.



IX. ZÁRUKA

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno podle předané projektové dokumentace a veškerých zadávacích a smluvních podmínek, a že po dobu záruční lhůty bude mít zákonné, resp. dohodnuté vlastnosti. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v příslušných ustanoveních obchodního zákoníku a v jiných obecně závazných právních předpisech.

9.2 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v trvání:

- **60 měsíců** na stavební práce,
- **24 měsíců** na sadové úpravy.

Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.

9.3 **Záruční doba počíná běžet** dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.

9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem uplatněna reklamacie. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.

9.5 Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do **24 hodin** od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než **5 (pět) pracovních dnů** od nahlášení vady objednatelem. Při nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.1, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem.

9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než **5 (pět) pracovních dnů** od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.

9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.

9.8 Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.



- 9.9 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu **bankovní záruku za řádné provedení a kvalitu díla ve výši 1 mil. Kč**, kterou nejpozději ke dni uzavření smlouvy poskytli objednateli. Tato bankovní záruka bude **platná min. po dobu provádění díla a po dobu provádění následné údržby po výsadbě, tj. 2. a 3. rok**. Po ukončení povýsadbové údržby bude tato bankovní záruka zhotovitelem nahrazena **bankovní zárukou ve výši 300 000,- Kč s platností do konce 60ti měsíční záruční doby**. Právo na plnění z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neplní předmět smlouvy, nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla podle harmonogramu, neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle smlouvy povinen, neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen. Právo na plnění z bankovní záruky může být rovněž uplatněno v případě vadného plnění zhotovitele při provádění následné údržby po výsadbě, tj. zejména při nečinnosti zhotovitele, neprovádění řádné údržby apod., přičemž objednatel je v takovém případě oprávněn pověřit údržbou zeleně třetí osobu a finanční náklady hradit z bankovní záruky zhotovitele.

Pozn.: bankovní záruka ve výši 1 mil. Kč je uzavřena za řádné provedení a kvalitu celého díla „Holečkovy sady v Táboře, I., II. a III. etapa revitalizace“ a bankovní záruka ve výši 300 000,- Kč má platnost do konce 60ti měsíční záruční doby celého díla „Holečkovy sady v Táboře, I., II. a III. etapa revitalizace“.

X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:

- při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši **min. 0,1 % z ceny díla vč. DPH Kč** za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla,
- v případě nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.25 této smlouvy, a to byť i jen z části, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení,
- při nedodržení termínu opravy vady díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle bodu 9.5 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý den prodlení,
- smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu subdodavatele ve výši **10.000,- Kč** za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem neschváleného subdodavatele zjištěného na staveništi,
- smluvní pokuta za nesplnění povinnosti předložit objednateli seznam subdodavatelů dle bodu 12.2 této smlouvy, a to v případě uložení pokuty objednateli za nesplnění povinnosti uveřejnění dle § 120 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši **odpovídající této pokutě**,
- smluvní pokuta za nesplnění povinnosti předložit objednateli seznam všech subdodavatelů dle bodu 11.9 této smlouvy, a to v případě uložení pokuty objednateli za nesplnění této povinnosti poskytovatelem finančních prostředků, ve výši **odpovídající této pokutě**,
- smluvní pokuta za neodstranění vad podle připomínek objednatele z proběhlých kontrolních prohlídek stavu výsadeb po dobu povýsadbové údržby do konce záruční doby, a to ve výši **5.000,- Kč** za každou nesplněnou vadu zapsanou v zápisu o kontrolní prohlídce stavu výsadeb,
- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve výši **max. 0,05 % z neuhrazené částky** za každý kalendářní den prodlení.



- 10.2 Zaplacením smluvních pokut dle odstavce 10.1 nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu. Smluvní pokuty mohou být objednatel uplatněny v rámci bankovní záruky za řádné provádění a kvalitu díla (viz čl. 9.9 smlouvy).
- 10.3 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.
- 10.4 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě **60 kalendářních dnů** po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

XI. SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTU Z PROSTŘEDKŮ EU (FS) A SFŽP ČR

- 11.1 Předmět plnění "Holečkovy sady v Táboře, I. etapa revitalizace" je spolufinancován z prostředků Evropské unie (Fond soudržnosti nebo zkráceně též „EU (FS)“) a z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR (též „SFŽP ČR“) v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa: 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF), Primární oblast podpory: 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny.
- 11.2 Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu plnění díla upravovat termíny realizace díla a rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků a právo odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy z důvodu neobdržení dotačních finančních prostředků na realizaci stavby.
- 11.3 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy v případě zjištění pochybení v postupu objednatele ze strany administrátora dotačního programu.
- 11.4 Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn za účelem kontroly postupu objednatele poskytnout veškeré dokumenty (včetně nabídky zhotovitele).
- 11.5 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat podmínky poskytnuté podpory z Operačního programu Životní prostředí (též „OPŽP“) a umožnit administrátorovi dotačního programu případnou kontrolu na stavbě v průběhu provádění stavebních prací.
- 11.6 Objednatel si vyhrazuje právo upravit na základě podmínek dotačního titulu i v průběhu plnění díla po dohodě se zhotovitelem platební podmínky.
- 11.7 Zhotovitel se zavazuje vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na stavbě. Tento přehled bude předložen na jeho vyžádání administrátorovi dotačního programu.
- 11.8 Zhotovitel se zavazuje doložit seznam všech subdodavatelů, kteří se na plnění stavby podíleli, a to do 90 dnů od splnění smlouvy nebo do 15. března následujícího roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.



XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 12.1 Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím), s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.
- 12.2 Zhotovitel se zavazuje po splnění díla předložit zadavateli **seznam subdodavatelů**, kterým za plnění subdodávky v rámci provádění díla uhradil více než 10 % z celkové ceny díla resp. z části plnění uhrazené objednatelem za kalendářní rok. Lhůta pro předložení tohoto seznamu subdodavatelů je stanovena do 60 dnů od splnění smlouvy resp. do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesáhne 1 rok. Tato povinnost zhotovitele vychází z ustanovení § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Současně je zhotovitel povinen dodržet povinnosti dané Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (viz čl. 11 smlouvy).
- 12.3 Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění díla předložit objednateli ke schválení případnou **změnu členů realizačního týmu**. Členové realizačního týmu prokázali svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky a osoby, které by je případně nahrazovaly, musí disponovat min. kvalifikací požadovanou zadavatelem v rámci předmětného zadávacího řízení.

XIII. ŘEŠENÍ SPORŮ

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele.

XIV. SALVATORNÍ USTANOVENÍ

Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených.
- 15.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že:
- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,
 - příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu,
 - zhotovitel poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy,
 - zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení.
- 15.3 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.



- 15.4 Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že povinnost doručení je splněna tehdy, je-li písemnost zasílána na adresu místa podnikání zhotovitele nebo objednatele, uvedených v záhlaví této smlouvy. V případě, že bude k doručení písemnosti využito doručení poštou, považuje se zásilka za doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla na základě podacího lístku doporučeně podána k poštovní přepravě.
- 15.5 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na dohodnuté sankce.
- 15.6 Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
- 15.7 Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 15.8 V dalším se tato smlouva řídí ustanoveními obchodního zákoníku a dalších doplňujících, prováděcích a vztahujících se předpisů v aktuálním znění.
- 15.9 Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 15.10 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto její přílohy:
- **položkový rozpočet**
 - **plná moc pro zastupování zhotovitele**

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy.


V Táboře dne 30. 12. 2013

V Táboře dne 30. 12. 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
Ing. Jiří Fišer
starosta


.....
Jaroslav Sochůrek, Ilona Volfová
oba na základě Plné moci

 **SWIETELSKÝ**
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

stavba:

HOLEČKOVY SADY v TÁBOŘE, I. ETAPA REVITALIZACE

investor: město Tábor

projektant: Ing. arch. Alena Kalinová

REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

- Sadové a stavební úpravy	3 366 315,-Kč
- Vedlejší a ostatní náklady	111 900,-Kč
CELKEM	3 478 215,- Kč
DPH 21%	730 425,- Kč
CELKEM vč.DPH 21%	4 208 640,- Kč

 **SWIETELSKY**
stavební s. r. o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

V Táboře dne 18. 11. 2013


Jaroslav Sochůrek, Ilona Volfová
oba na základě Plné moci

Outlet

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	cenová úroveň 2011/I		JKSO	
Objekt			SKP	
I ČÁST	Stav.a sadové úpravy		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
KA21-21	HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úprav Tábor		Náklady na m.j.	0
Projektant	KA 21 Ing.arch.Kalinová Alena		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	město Tábor			
Dodavatel	SWIETELSKY stavební s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady			
HSV celkem	3 186 754		
Z PSV celkem	179 561		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	3 366 315		
HZS	0		
ZRN+HZS	3 366 315		
ZRN+ost.náklady+HZS	3 366 315		

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : J.Sochůrek,I.Volfová	Jméno :
Datum :		Datum : 20.11.2013	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %		3 366 315 Kč
DPH	21,0 %		706 926 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			4 073 241 Kč

Poznámka :

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr.	Rozpočet:
Objekt :	I ČÁST Stav. a sadové úpravy	cenová úroveň 2011/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 0										
Přípravné a pomocné práce										
1	01	Geodetické vytýčení stavebních konstrukcí	kompl.	1,00	5 780,35	5 780,35				
2	02	Geodetické zaměření stavebního objektu po dokončení stavby	kompl.	1,00	11 560,69	11 560,69				
3	001000001T00	Vytýčení stáv.podzemních inženýrských sítí kabely el., vodovod.plynovod ,kanalizace a pod.	kompl.	1,00	1 271,68	1 271,68				
Celkem za						18 612,72				
Díl: 1										
Zemní práce										
4	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.droené tl.20 cm	m2	2 395,00	21,27	50 941,65			-0,23500	-562,83
Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.										
5	113202111R00	Vytřhání ohrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	106,80	33,76	3 605,57			-0,14500	-15,49
				102	102,00					
				oprava přepadů pro odvádění dešťových vod:3*1,6	4,80					
6	139601102T00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	9,23	763,01	7 045,63				
				zídka:1,5*0,8*0,4	0,48					
				základ pomník:1,5	1,50					
				patka pod ocel.zábradlí M8:						
				0,6*0,6*0,65*26	6,08					
				patka pod zábradlí M21:						
				0,6*0,6*0,65*5	1,17					
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	26,38	206,36	5 444,40				
				pro základ pod kamenné obrubníky:						
				oprava :102*0,3*0,4	12,24					
				def.M8:37,5*0,3*0,4	4,50					
				doplnění chybějících obrub:12*0,3*0,4	1,44					
				def.M21:6*0,3*0,4	0,72					
				bašta:(7,35+8,265+7,71)*0,3*0,4	2,80					
				zídka:1,5*0,8*0,4	0,48					

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr.	Rozpočet:
Objekt :	I ČÁST Stav a sadové úpravy	cenová úroveň 2011/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		základ pomník:1,5		1,50						
		patka pod ocel zábradlí M8:								
		0,6*0,6*0,65*26		6,08						
		patka pod zábradlí M21:								
		0,6*0,6*0,65*5		1,17						
		odpočet pro zásep:-4,55		-4,55						
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	131,92	16,19	2 135,70				
		Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km.								
		pro základ pod kamenné obrubníky:								
		oprava :102*0,3*0,4*5		61,20						
		det.M8:37,5*0,3*0,4*5		22,50						
		doplnění chybějících obrub:12*0,3*0,4*5		7,20						
		det.M21:6*0,3*0,4*5		3,60						
		bašta:(7,35+8,265+7,71)*0,3*0,4*5		14,00						
		zídka:1,5*0,8*0,4*5		2,40						
		základ pomník:1,5*5		7,50						
		patka pod ocel zábradlí M8:								
		0,6*0,6*0,65*26*5		30,42						
		patka pod zábradlí M21:								
		0,6*0,6*0,65*5*5		5,85						
		-4,55*5		-22,75						
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	26,38	53,95	1 423,36				
		pro základ pod kamenné obrubníky:								
		oprava :102*0,3*0,4		12,24						
		det.M8:37,5*0,3*0,4		4,50						
		doplnění chybějících obrub:12*0,3*0,4		1,44						
		det.M21:6*0,3*0,4		0,72						
		bašta:(7,35+8,265+7,71)*0,3*0,4		2,80						
		zídka:1,5*0,8*0,4		0,48						
		základ pomník:1,5		1,50						

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	I ČÁST Stav.a sadové úpravy	cenová úroveň 2011/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		patka pod ocel zábradlí M8: 0,6*0,6*0,65*26		6,08						
		patka pod zábradlí M21: 0,6*0,6*0,65*5		1,17						
		odpočet pro zásyp:-4,55		-4,55						
10	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku V položce je zahrnut i poplatek za skládku pro zeminu tř. 1-4	m3	26,38	137,11	3 617,37				
		pro základ pod kamenné obrubníky:								
		oprava :102*0,3*0,4		12,24						
		det.M8:37,5*0,3*0,4		4,50						
		doplnění chybějících obrub:12*0,3*0,4		1,44						
		det.M21:6*0,3*0,4		0,72						
		bašta:(7,35+8,265+7,71)*0,3*0,4		2,80						
		zídka:1,5*0,8*0,4		0,48						
		základ pomník:1,5		1,50						
		patka pod ocel zábradlí M8:								
		0,6*0,6*0,65*26		6,08						
		patka pod zábradlí M21:								
		0,6*0,6*0,65*5		1,17						
		odpočet pro zásyp:-4,55		-4,55						
11	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 pro základ pod kamenné obrubníky:	m3	21,70	265,90	5 769,76				
		oprava :102*0,3*0,4		12,24						
		det.M8:37,5*0,3*0,4		4,50						
		doplnění chybějících obrub:12*0,3*0,4		1,44						
		det.M21:6*0,3*0,4		0,72						
		bašta:(7,35+8,265+7,71)*0,3*0,4		2,80						
12	132201109R00	Příplatek za lepirost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 pro základ pod kamenné obrubníky:	m3	21,70	21,27	461,54				
		oprava :102*0,3*0,4		12,24						

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLECKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:	
Objekt :	I ČAST Stav.a sadové úpravy	cenová úroveň 2011/I	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
13	174101102R00	det.M8:37,5*0,3*0,4		4,50						
		doplnění chybějících obrub:12*0,3*0,4		1,44						
		det.M21:6*0,3*0,4		0,72						
		bašta:(7,35+8,265+7,71)*0,3*0,4		2,80						
		Zásyp ruční se zhutněním	m3	4,55	144,51	658,10				
		patka pod ocel.zábradlí M8:								
		0,6*0,6*0,65*26-0,4*0,4*0,6*26		3,59						
		patka pod zábradlí M21:								
		0,6*0,6*0,65*7-0,4*0,4*0,6*7		0,97						
	Celkem za	1 Zemní práce				81 103,09				
Díl:	181	Sadové úpravy								
14	181	Sadové úpravy viz samostatný rozpočet								
	Celkem za	181 Sadové úpravy	kompl.	1,00	1 913 052,00	1 913 052,00				578,31
Díl:	2	Zaklady a zvláštní zakládání								
15	274313611R00	Beton základových pásů prosť B 20 (C 16/20)	m3	1,98	2 057,80	4 074,44	2,58280	5,11		
16	62105 - R	Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně.								
		zídka:1,5*0,8*0,4		0,48						
		základ pomník:1,5		1,50						
		Osazení a dodávka ocel.kotevního plechu pl.10/120 - dl.500								
		mm,dva otvory pro šroub spoj	kus	31,00	364,40	11 296,40				
17	271571111R00	hmotnost 1 kusu kotvy 5,43 kg								
		26								
		5		26,00						
		Pořídař základu ze šetrkopistku tříděného		5,00						
		pod základ patky det.M8:0,6*0,6*0,05*26	m3	0,56	765,43	427,11	1,93970	1,08		
18	275314117R00	pod zák.patky det.M21:0,6*0,6*0,05*5		0,47						
		Beton základových patek prosť C 30/37 XC4		0,09						
		patka pod ocel.zábradlí M8:	m3	2,98	3 059,73	9 105,76	2,58560	7,69		
		0,4*0,4*0,6*26								
		patka pod zábradlí M21:								

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr.	Rozpočet:	cenová úroveň 2011/I
Objekt :	I ČAST Stav.a sadové úpravy		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		0,4*0,4*0,6*5		0,48						
Díl: 3	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				24 903,71		13,89		
19	311211124R00	3 Svislé a kompletní konstrukce								
		Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 10	m3	0,23	5 605,38	1 261,21	2,62800	0,59		
		Položka se používá pro zdivo pod ornitku. Pokud je zdivo určeno jako pohledové, oceňuje se navíc příplatek za licování zdiva položkami 311 21-1128 nebo -1129 a spárování položkami souboru 627 45 Spárování.								
		1,5*0,3*0,5		0,23						
20	311211129R00	Příplatek za oboustranné licování zdiva	m3	0,23	763,02	171,68				
		Položka se používá pro licování nadzákladového zdiva z lomového kamene.								
		1,5*0,3*0,5		0,23						
Díl: 5	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				1 432,89		0,59		
		Komunikace								
21	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	2 395,00	12,62	30 224,90				
		2395		2 395,00						
22	564211111R00	Vymývání prosivka po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	2 395,00	69,55	166 572,25	0,11120	266,32		
		2395		2 395,00						
23	564831111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	2 395,00	80,80	193 516,00	0,20907	500,72		
		2395		2 395,00						
24	589117116R00	Údržba krytů pro tělovýchovu - obnova dopadové plochy hřiště pod Bolzánem	m3	24,00	820,15	19 683,60	1,65000	39,60		
		80*0,3		24,00						
25	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 úpravy pro dosyp kačírkem (Pod Bolzánem)	m3	9,00	151,94	1 367,46				
		9		9,00						
26	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS pro dosyp kačírkem (pod Bolzánem)	m3	9,00	112,99	1 016,91				
		9		9,00						
27	181101102R00	Úprava pláně v zájezdech v hor. 1-4, se zhutněním úprava pro dosyp kačírkem (Pod Bolzánem)	m2	80,00	13,49	1 079,20				
Díl: 91	Celkem za	5 Komunikace				413 460,32		806,65		
		Doplňující práce na komunikaci								

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	I ČAST Stav.a sadové úpravy	cenová úroveň 2011/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	hmotnosti	cena /MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
28	917161111R12	Osazení lež. obrub kamen. s opěr., lože z BP 12,5 včetně kamen. obrubníku 15/20/40 Osazení chodníkového obrubníku kamenného. OPRAVY :102 podél zábradlí det.M8:37,5 doplnění chybějících obrub:12 podél zábradlí DET.m21:6	m	157,50	270,65	42 627,38	0,24140	38,02		
29	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 základ pod kamenné obrubníky betonC20/25XC2 opravy :102*0,3*0,35 podél zábradlí det.M8:37,5*0,3*0,35 doplnění chybějících obrub:12*0,3*0,35 podél zábradlí det.M21:6*0,3*0,35	m3	16,54 10,71 3,94 1,26 0,63	1 890,75	31 268,28	2,37855	39,34		
30	91256R	Přespařování obrub kamenných cementovou maltou oprava přepadů pro odvádění dešťových vod:3*1,6 Poštitář základu ze stěrkoiskru tříděného 102*0,3*0,05	m	4,80 4,80 2,36	50,87	244,18				
31	271571111R00	podél zábradlí det.M8:37,5*0,3*0,05 doplnění chybějících obrub:12*0,3*0,05 podél zábradlí M21:6*0,3*0,05	m3	1,53 0,56 0,18 0,09	765,43	1 808,33	1,93970	4,58		
32	622211111R00	Čištění obrub od mechu 3*1,6*0,25	m2	1,20	127,17	152,60				
33	917131111R00	Osazení lež. obrub kamen. bez opěr., lože z BP 12,5 oprava přepadů pro odvádění dešťových vod:3*1,6	m	1,20 4,80 4,80	168,58	809,18	0,14672	0,70		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				76 909,95		82,64		
Díl: 93		Dokončovací práce - mobiliář								
34	139601103R00	Ruční výkop jam. rýh a šachet v hornině tř. 4 lavičky:0,25*0,25*0,6*4*(23+6+2) koš na odpady:0,3*0,3*0,6*7 kološlav:0,25*0,25*0,6*4 kamenný stůl:0,4*0,4*0,8	m3	5,31 4,65 0,38 0,15 0,13	763,01	4 048,53				

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr.	Rozpočet:
Objekt :	I ČAST Stav.a sadové úpravy	cenová úroveň 2011/II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
35	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	5,31	206,36	1 094,95				
		lavičky:0,25*0,25*0,6*4*(23+6+2)		4,65						
		koš na odpadky:0,3*0,3*0,6*7		0,38						
		kolostav:0,25*0,25*0,6*4		0,15						
		kamenný stůl:0,4*0,4*0,8		0,13						
36	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	26,53	16,19	429,52				
		Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km.								
37	167101101R00	lavičky:0,25*0,25*0,6*4*(23+6+2)*5		23,25						
		koš na odpadky:0,3*0,3*0,6*7*5		1,89						
		kolostav:0,25*0,25*0,6*4*5		0,75						
		kamenný stůl:0,4*0,4*0,8*5		0,64						
		Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	5,31	53,95	286,26				
		lavičky:0,25*0,25*0,6*4*(23+6+2)		4,65						
		koš na odpadky:0,3*0,3*0,6*7		0,38						
		kolostav:0,25*0,25*0,6*4		0,15						
		kamenný stůl:0,4*0,4*0,8		0,13						
38	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	5,31	137,11	727,51				
		V položce je zahrnut i poplatek za skládku pro zeminu tř. 1-4 ve výši 21 Kč/m3								
		lavičky:0,25*0,25*0,6*4*(23+6+2)		4,65						
		koš na odpadky:0,3*0,3*0,6*7		0,38						
		kolostav:0,25*0,25*0,6*4		0,15						
		kamenný stůl:0,4*0,4*0,8		0,13						
39	275311114R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. B 12,5	m3	5,31	2 371,10	12 581,06	2,43600	12,93		
		Položka je určena pro konstrukce ve výkopu zapáženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem.								
		lavičky:0,25*0,25*0,6*4*(23+6+2)		4,65						
		koš na odpadky:0,3*0,3*0,6*7		0,38						
		kolostav:0,25*0,25*0,6*4		0,15						
		kamenný stůl:0,4*0,4*0,8		0,13						
40	311231116R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 10 + spárování	m3	0,38	4 416,19	1 669,32	1,84886	0,70		

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	I ČÁST Stav.a sadové úpravy	cenová úroveň 2011/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		V položce jsou započteny i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka se používá i pro zdívo výplňové, obkladové, půdní, nadstřešní, poprsní, římsové apod.								
41	936124112R00	Zřízení lavice stabilní se zabetonováním noh 0,15*0,45*0,7*2*4	kus	0,38	2 331,79	72 285,49	0,36100	11,19		
		23+6		29,00						
		2		2,00						
42	93 R	Montáž a dodávka koše viz.popis v PD	kus	7,00	4 689,79	32 828,53	0,02000	0,14		
43	93 R	Montáž a dodávka info stůl kamenný viz.popis v PD	kus	1,00	12 763,00	12 763,00	2,00000	2,00		
		1		1,00						
44	93 R	Posun pomníku	kompł	1,00	19 121,38	19 121,38	0,35000	0,35		
45	931255 R	Demontáž stávajících lavíček s opěradlem	kus	16,00	398,84	6 381,44				
		16		16,00						
46	932356 R	Montáž a dodávka kolostavu Třítní nám.	kus	1,00	17 260,11	17 260,11	0,25000	0,25		
47	932654	Montáž stojanů na sáčky	kus	4,00	254,34	1 017,36				
48	56289013	Lavička parková s opěradlem litinová	kus	29,00	8 329,48	241 554,92	0,03900	1,13		
		23		23,00						
		6		6,00						
49	56289014.A	Lavička parková bez opěradla litinová	kus	2,00	6 667,05	13 334,10	0,09500	0,19		
50	93399R	Montáž a dodávka pamětní desky 300x400 mm	kus	1,00	7 676,30	7 676,30				
		Celkem za				445 059,77		28,88		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
51	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kamene	t	933,51	25,43	23 739,16				
		Celkem za				23 739,16				
Díl: 762		Konstrukce tesařské								
52	762222141R00	Montáž zabradlí rovného, sloupky osově do 1,5 m	m	43,50	626,59	27 256,67	0,00339	0,15		
		V položce nejsou zakalkulovány náklady na zhotovení. Tyto práce se oceňují ve specifikaci; zřítelné se nestanoví.								
		37,5		37,50						
		6		6,00						
53	762295000R00	Spojovací a ochranné prostředky	m3	0,42	751,44	317,41	0,00336	0,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr.	Rozpočet:
Objekt :	I ČÁST Stav. a sadové úpravy	cenová úroveň 2011/II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		1,8*0,4*0,05		0,14						
		43,5*0,08*0,08		0,28						
54	762922300R00	Montáž hoblovaných fošen laviček na zidkách	m2	2,88	1 676,30	4 827,74	0,00015	0,00		
		1,8*0,4*4		2,88						
55	60512604	Fošna SM/JD omít.II.jak.tl.4,0 dl. 180-390 š.50 hoblované s povrchovou úpravou	m3	0,12	29 768,81	3 703,24	0,55000	0,07		
		1,8*0,4*4*1,08*0,04		0,12						
56	61198999.B	Dřevěné zábradlí s dřev.madlem hoblované +nátěr dodávka, celkové množství 1,00m3 řeziva obsahuje šikmé vzpěry	m	43,50	631,79	27 482,87	0,00800	0,35		
		trámky 80/80 hoblované:37,5		37,50						
		hloubkové a tlakové namořené:6		6,00						
		vrchní nátěr lazurovacím lakem min.3x :								
		barva maďová až okrová:								
57	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%		635,84					
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				63 587,92		0,57		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické								
58	767161110R00	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdiva do 20 kg u školky	m	36,75	364,16	13 382,88	0,00006	0,00		
		36,75		36,75						
59	55395100.A	Zábradlí ocelové trubkové vč.sloupků- dodávka u školky	m	36,75	578,03	21 242,60	0,01200	0,44		
		36,75		36,75						
60	797009995	Montáž ocelového sloupku zábradlí připojením 2xM16 dl.50 mm,pevnost 8,8 k ocel.kotvě zák.patky	kus	31,00	69,36	2 150,16				
		DETAIL m8:26		26,00						
		m21:5		5,00						
61	dodávka	Dodávka ocelového sloupku z JAKL profilu 140/140/4 mm dl.0,96- 1,0 m,šifřiska z plechu tl.3 špička sloupka PL3 - plocha 0,035m2 sloupek dále obsahuje: - pásovina pl4/70-100 6ks	kus	31,00	1 063,58	32 970,98				

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	I CAST Stav a sadové úpravy	cenová úroveň 2011/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		- pásovina pl.3/30-100 6ks		26,00						
		hmotnost jednoho kusu 19,69 kg/26		5,00						
		sváry přebroust:5								
		ve vrcholů vyvrtat otvor 8-10 mm:								
62	762961820R00	Demontáž zábradlí z trubek + sloupky u školky	m	36,75	46,24	1 699,32			-0,04500	-1,65
63	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konst., výšky do 6 m	%	36,75	1 336,41					
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				71 445,94		0,44		-1,65
Díl: 783		Nátěry								
64	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	24,42	76,30	1 863,25	0,00008	0,00		
		ocelový sloupek - det. M8:19,24		19,24						
		0,74*7		5,18						
65	783222110RT1	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x,	m2	24,42	231,21	5 646,15	0,00042	0,01		
		ocelový sloupek - det. M8:19,24		19,24						
		M21:0,74*7		5,18						
66	783222100F00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	56,85	231,21	13 144,29	0,00016	0,01		
		sláv.zábradlí :								
		u školky:36,75*1		36,75						
		u brány pod "Klašteřákem":20,1*1		20,10						
67	7832226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	56,85	76,30	4 337,66	0,00008	0,00		
		sláv.zábradlí :								
		u školky:36,75*1		36,75						
		u brány pod "Klašteřákem":20,1*1		20,10						
68	7839030811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	24,42	48,55	1 185,59	0,00007	0,00		
		ocelový sloupek - det. M8:19,24		19,24						
		M21:0,74*7		5,18						
69	789221110U00	Očtyřskání ocelov sloupku pískem det.M8	m2	24,42	751,44	18 350,16				
		ocelový sloupek - det. M8:19,24		19,24						
		M21:0,74*7		5,18						
	Celkem za	783 Nátěry				44 527,09		0,03		

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	I ČÁST Stav.a sadové úpravy	cenová úroveň 2011/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot								
70	97902442U00	Očištění vybouraný chod obrubník 102	m	102,00 102,00	36,99	3 772,98				
71	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	579,96	63,69	36 937,95				
72	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	8 119,51	7,99	64 874,86				
73	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	579,96	73,57	42 668,01				
74	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	579,96	69,36	40 226,36				
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				188 480,15				

Holečkovy sady I. ETAPA - rozpočet

Holečkovy sady - pěší zóna

VÝKAZ VÝMĚR

PLOCHA	CELKOVÁ PLOCHA M ²	ZÁHONY M ²	TRÁVNÍK M ²	PŘESTÁRLÉ KEŘE K ODSTRANĚNÍ M ²
V.	807	423	384	-
VI.a.	552	552	-	170,00
VI.b.	175	175	-	42,00
IX.a.	826	826	-	179,00
IX.b.	69	69	-	20,00
IX.c.	51	51	-	-
XVIII.a.	552	552	-	92,00
XVIII.b.	215	215	-	92,00
CELKOVÁ VÝMĚRA	3247	2863	384	595,00

ROSTLINNÝ MATERIÁL - SPECIFIKACE I.

	Druh	Počet kusů	Velikost	Jedn.cena Kč	Celkem Kč	
1	JEHLIČINY					
	TAXUS BACCATA 'NISSENS CORONA', tis červený	30	80-100	938,00	28 140,00	80-100
	CELKEM	30			28 140,00	
	LISTNÁČE					
2	VIBURNUM LANTANA, kalina tušalaj	130	60-90	24,00	3 120,00	60-90
3	LONICERA NITIDA 'MAIGRÜN', zimolez lesklý	795	20-30	21,50	17 092,50	20-30
4	PRUNUS LAUROCERASUS 'OTTO LUYKEN', bobkovišník lékařská	220	25-30	96,00	21 120,00	25-30
5	HEDERA HELIX, břečťan obecný	4580	15-20	18,00	82 440,00	15-20
6	HYPERICUM CALYCEUM, třezalka kalíškatá	1880	15-20	24,00	45 120,00	15-20
7	EUONYMUS FORTUNEI 'RADICANS', brslen Fortuneův	2200	20-30	22,50	49 500,00	20-30
8	SYMPHORICARPOS CHENAUILLI 'HANCOCK', pámečník Chenaultův	1340	15-20	24,00	32 160,00	15-20
9	COTONEASTER DAMMERI 'MAJOR', skalník Dammerův	250	20-30	19,00	4 750,00	20-30
10	COTONEASTER SALICIFOLIUS 'HERBSTFEUER', skalník vrbohlístý	520	20-30	19,00	9 880,00	20-30
11	RIBES ALPINUM 'SCHMIDT', meruzalka horská	1040	20-30	22,50	23 400,00	20-30
17	BERBERIS FRIKARTII 'AMSTELVEEN', dřeviták	100	20-30	48,00	4 800,00	20-30
18	PARTHENOCESSUS TRICUSPIDATA, přísavník trojčipý	36	60	60,00	2 160,00	60
	CELKEM	13091			295 542,50	
	TRVALKY					
12	MATTEUCCIA STRUTHIOPTERIS, kapradina pérovník	65	K9	26,50	1 722,50	K9
13	BRUNNERA MACROPHYLLA, pomněnkovec velkolistý	170	K9	29,00	4 930,00	K9
14	GERANIUM MACRORRHIZUM 'BEVAN', kakost odděnkatý	280	K9	22,50	6 300,00	K9
15	GERANIUM MACRORRHIZUM 'CZAKOR', kakost odděnkatý	300	K9	31,00	9 300,00	K9
16	HOSTA FORTUNEI, bohýška	50	K9	36,00	1 800,00	K9
	CELKEM	865			24 052,50	
	SPECIFIKACE I - ROSTLINNÝ MATERIÁL - CELKEM				347 735,00	

OSTATNÍ MATERIÁLY - SPECIFIKACE II.

č.pól.	popis	mn.	j.c.	Cena Kč	
	Borka (vrstva 15 cm)				
	2863 M ² x 0,15 m	429	681,00 Kč	292 149,00	429,0m ³
	Totální herbicid před výsadbou				
	0,3247 ha x 8 l/ha	2,59	360,00 Kč	932,40	2,59 l
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním				
	Jehličiny ks / 6 tabl. x 30 = 180 tabl.				
	Keře vysoké ks/4 x 3,525 = 14,100 tabl				
	Keře pokryvy ks/2 x 9,566 = 19,132 tabl				
	Celk. 33412 tabl. = 334,12 kg	334,12	78,00 Kč	26 061,36	334,12 kg
	Travní semeno, 1 ar / 2,5 kg, 3,84 ar x 2,5 kg	22,1	96,00 Kč	2 121,60	
	Kompost, substrát, trvalky				
	127 m ² x 0,10 '12,7 m ³	12,7	558,00 Kč	7 086,60	
	mezisoučet			328 350,96	
	PPN 20 %			65 670,19	
	SPECIFIKACE II HSV - CELKEM			394 021,15	
	specifikace I.			347 735,00	
	CELKEM SPECIFIKACE I. + II.			741 756,15	

2020

č.pol.	Popis Montáž	množství	jedn. cena	cena Kč	
C 823-1					
11121-2131	Odstranění náletových keřů výšky nad 1 m s odstraněním pařezu	595	26,00 Kč	15 470,00	m2
18480-2111	Chemické odplevelení před založením	3247	2,00 Kč	6 494,00	m2
18310-1212	Hloubení jamek do 0,02m ³ - keře - břečtan, třezalka kalíškatá, zimostřez, tlustonitník, brslen - hloubení jamek 9566 ks	9566	4,80 Kč	45 916,80	ks
18310-1213	Hloubení jamek do 0,05m ³ - keře	3525	19,20 Kč	67 680,00	ks
18310-1215	dtto do 0,4 m ³ - jehličnaté dřeviny	30	132,00 Kč	3 960,00	ks
18310-4231	dtto hloubení rýh	170	125,50 Kč	21 335,00	m
18410-2110	Výsadba dřevin do do 100 mm - keře - břečtan	9566	11,20 Kč	107 139,20	ks
18410-2111	Výsadba dřevin do 200 mm	3525	14,40 Kč	50 760,00	ks
18410-2113	dtto do 400 mm - jehličnaté stromy	30	20,80 Kč	624,00	ks
18470-1112	Výsadba živého plotu do předem vhloubené rýhy, s balem	1040	9,80 Kč	10 192,00	
18340-3211	Obdělání půdy nakopáním, pl. V. obdělání půdy nakopáním	807	6	4 842,00	m2
18340-3331	Obdělání půdy rytím půdy na svahu do 1:1, ostatní plochy	2440	4,50 Kč	10 980,00	m2
18340-3253	dtto hrabáním, svah do 1:5, 3 x	2421	0,80 Kč	1 936,80	m2
18340-3353	dtto hrabáním, svah do 1:1, 3 x	7320	1,80 Kč	13 176,00	m2
18320-5121	Založení záhonu pro výsadbu rostlin	2863	7,50 Kč	21 472,50	m2
18040-2111	Založení trávníku parkového	384	10,50 Kč	4 032,00	m2
18320-4112	Výsadba trvalek	865	5,80 Kč	5 017,00	ks
18492-1095	Mulčování na svahu do 1:1	2863	23,00 Kč	65 849,00	m2
18580-2114	Hnojení um.hnoj. s rozdělením	0,33	11 040,00 Kč	3 643,20	t
18580-4312	Zaliti rostlin 3x, (10 l keř)	392	50,40 Kč	19 756,80	m3
18585-1111	Dovoz vody pro závluku	392	156,00 Kč	61 152,00	m3
MONTÁŽ - CELKEM				541 428,30	

ÚDRŽBA první 2 ROKY PO VÝSADĚ tj. 2. a 3. rok		jednotky	množství	jedn.cena	opakování/rok	cena v Kč
185 80-4214	Vypleti dřevin ve skupinách	m	2 863,00	7,50	2	85 890,00
	Dosadba uhybnulých rostlin + travní osivo 25%	m ²	812	75,00	1	121 762,50
185 80-3111	Ošetření trávníku pokosením, hrabání, odvoz	m ²	384,00	2,10	8	12 902,40
185 80-4252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s vnošením odpadu na okraje záhonu, naložením a odvozem do 20km a se složením - Odstra	m ²	174,00	6,20	1	2 157,60
	Výchovný řez (průklestem keřů netrnitých průměr do 2 m) s přemístěním odstr. Větvi do 20m, uložení na hromady					
184 80-6111	uložením na hromady, naložením na doprav. Prostředek, odvozem do 20 odvoz do 20 km a se složením - výchovný řez	ks	13 121,00	6,80	1	178 445,60
185 80-1131	Zaliti rostlin a trávníku 40l/m2	m ³	130	50,40	4	52 367,62
18585-1111	Dovoz vody pro závluku	m ³	130	126,00	4	130 919,04
184 92-1093	Mulčování vysazených rostlin tl. 10 cm (drc. kůra) 25% původní plochy	m ²	715,75	23,00	1	32 924,50
18580-2134	Hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,25	11 039,99	1 až v 2.roce	2 757,47
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	249,77	39,00		9 741,08
Údržba 1. 2 roky po výsadbě - Celkem						629 867,80

CELKEM		
Montáž		541 428,30
Specifikace I+II		741 756,15
Údržba první 2 roky po výsadbě, tj. 2.a 3.rok		629 867,80
Celkem za sadové úpravy Kč		1 913 052 Kč

Množství závluky v 1. roce výsadby je odvislé od termínu výsadeb

PPN=přirážka pořizovacích nákladů (náklady na dopravu materiálu na první skládku na staveništi)

Handwritten signature

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
VIII.část	Vedlejší a ostatní náklady I.ETAPA REVIT.	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
KA21-21	HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úprav Tábor	Náklady na m.j.	0
Projektant	KA 21 Ing.arch.Kalinová Alena	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	město Tábor		
Dodavatel	SWIETELSKY stavební s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
HSV celkem	111 900		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	111 900		
HZS	0		
ZRN+HZS	111 900		
ZRN+ost.náklady+HZS	111 900		

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : J. Sochůrek, I. Volfová	Jméno :
Datum :	Datum : 20.11.2013	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	111 900 Kč
DPH	21,0 %	23 499 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		135 399 Kč

Poznámka :

Proch

Rozpočet :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	46 362	0	0	0	0
95 Dokončovací práce na pozemních stavbách	62 543	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 995	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	111 900	0	0	0	0

With

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	VIII.část Vedlejší a ostatní náklady I.ETAPA REVIT.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 5		Komunikace								
1	564231111R00	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 10 cm podkladní vrstva se bude provádět pouze v případě, že se při realizaci stavby zjistí tato chybějící konstrukce.Na základě sond se však předpokládá ,že se využijí stáv.podkladní vrstvy	m2	238,40	74,22	17 694,05	0,20240	48,25		
		10% z celkové plochy:238,4		238,40						
2	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 15 cm podkladní vrstva se bude provádět pouze v případě, že se při realizaci stavby zjistí tato chybějící konstrukce.Na základě sond se však předpokládá ,že se využijí stáv.podkladní vrstvy	m2	238,40	120,25	28 667,60	0,29160	69,52		
		10% z celkové plochy:238,4		238,40						
	Celkem za	5 Komunikace				46 361,65		117,77		
Díl: 95		Dokončovací práce na pozemních stavbách								
3	952	Zajištění koordinací a kompletační činnosti	celek	1,00	2 034,68	2 034,68				
4	953	Služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku	celek	1,00	2 543,35	2 543,35				
5	954	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních	celek	1,00	3 052,02	3 052,02				
		listinných a 2x v elektronické podobě na CD ROM:1		1,00						
6	955991	Montáž a dodávka dočasného bilboardu 5100x2400 mm vč.demontáže po dokončení stavby	kus	1,00	27 745,66	27 745,66				
7	956	Zpracování dílenské dokumentace potřebné pro provedení díla	celek	1,00	2 289,02	2 289,02				
8	957	Vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy	celek	1,00	6 381,50	6 381,50				
		1		1,00						
9	958	Ostraha stavby a staveniště	celek	1,00	4 624,28	4 624,28				
10	9591	Zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby vč.geometrického zaměření	celek	1,00	13 872,83	13 872,83				
		dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu:1		1,00						
	Celkem za	95 Dokončovací práce na pozemních stavbách				62 543,34				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
11	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	117,77	25,43	2 994,88				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 994,88				

PLNÁ MOC

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH,
se sídlem České Budějovice, Pražská tř. 495, PSČ: 370 04,
IČ: 48 03 55 99,
registrovaná obchodním rejstříkem Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupená : panem Ing. Františkem Fryšem, vedoucím odštěpného závodu
bytem Pod Vrchy 142, 377 01 Jindřichův Hradec III

uděluje tímto

panu **Jaroslavu Sochůrkovi**, bytem Minská 2784/3, 390 05 Tábor
a
paní **Iloně Volfové**, bytem K Hlíňáku 107, 390 01 Tábor

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

30 mil. Kč (slovy: třicetmilionů korun českých)


Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí oba zmocněnci své podpisy.

Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předání nabídky a účasti při otevírání obálek.

Tato plná moc je platná do 31.3.2014
V Českých Budějovicích dne 3.4.2013

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Pražská tř. 495
370 04 České Budějovice

Zmocnitel:


.....
Ing. František Fryš
vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímám :

Zmocněnec :


.....
Jaroslav Sochůrek


.....
Ilona Volfová

