



Profil zadavatele

Spis.značka
Číslo jednací
Vyřizuje

S-META 8182/2025 OI/PAde 7
METAB 15564/2025/OI/PAde
Adensamová Petra Ing.

Tábor
17.3.2025

Veřejná zakázka s názvem „Stavební úpravy pavilonu družin ZŠ Zborovská, Tábor“ Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel na základě níže uvedené žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „dotaz“) v souladu s § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a obdobného užití ustanovení § 98 a § 99 zákona, poskytuje tímto dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen "odpověď") k veřejné zakázce s názvem „Stavební úpravy pavilonu družin ZŠ Zborovská, Tábor“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Dotaz č. 1

Chtěli bychom se zeptat, jak máme chápat, že harmonogram stavby bude vycházet z podmínek stanovených "Plánem organizace výstavby". Pod POV si představíme výkres, který nám určuje skladovací a provozní plochy, objekty zařízení staveniště a manipulační prostory.

Odpověď:

Plán organizace výstavby si detailně zpracovává a doplňuje zhotovitel stavby na základě technologií, které má v úmyslu využít při provádění prací, již v nabídkové přípravě. Součástí je i časový plán prací, který musí být vypracován v souladu s termíny danými zadavatelem v zadávací dokumentaci, zpracovaný obvykle formou harmonogramu.

S ohledem na obsah výše uvedeného vysvětlení zadavatel konstatuje, že **tímto vysvětlením nebyla provedena změna či doplnění zadávacích podmínek, které by svou povahou vyžadovalo prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2 zákona.**

„otisk razítka“

Ing. Jana Kratochvílová, v.r.
zástupce vedoucí odboru investic a strukturálních fondů