



Obec Sudkov
Sudkov 96, 788 21 Sudkov
IČ: 00303411 / DIČ: CZ00303411
Milena Sobotková, starostka obce
Telefon: +420 583 437 932, Email: ou_sudkov@tiscali.cz
ID datové schránky: 7kxbige
Web: <http://www.sudkov.cz/>
Česká spořitelna, a.s., 1906051319/0800

Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 01

Zadavatel tímto, v souladu s § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“) mění a doplňuje zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci a jejich přílohách před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna a doplnění zadávacích podmínek se týká zadávacího řízení pod názvem „**Obnova místních komunikací Sudkov, IV. etapa – SO 104, SO 105**“. Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

O vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace písemně požádali dodavatelé. Zadavatel v souladu se Zákonem uveřejní, odešle nebo předá změnu a doplnění zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti bez identifikace těchto dodavatelů. Přesná znění jednotlivých dotazů jsou uvedena níže v textu této změny a doplnění zadávací dokumentace a jsou označena podle pořadí dotazů, tak jak byly zadavateli doručeny.

Změna a doplnění zadávací dokumentace, včetně souvisejících dokumentů bude uveřejněna na profilu zadavatele, a to pod webovým odkazem: <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/2859a29d-883f-4c9b-9d1d-e07c3302d176>

Dotaz č. 1:

Ve smlouvě o dílo, příloze č. 5 zadávací dokumentace, závazném dokumentu (Pr_05_Smlouva_o_dilo_Sudkov_MK_IV_etapa_21092026.doc), je v kapitole X. Předání a převzetí díla uvedeno v odstavci č. 2 mimo jiné následující:

2. Objednatel je povinen řádně dokončené dílo převzít. Za řádně dokončené je dílo považováno pokud:
i. je dílo provedeno v souladu s touto smlouvou, a to bez vad a nedodělků, a zhotovitel předal objednateli:

Dále je uvedeno:

- **dokumentaci skutečného provedení stavby v listinné podobě ve 3 vyhotoveních a 1 x v digitální formě (ve formátu dwg/dgn), a**
- **geometrický oddělovací plán včetně zákresu do Digitální technické mapy Olomouckého kraje a dokumentaci inženýrských sítí v digitálním formátu vhodném pro tuto mapu, tzn. podklady nezbytné ke kolaudaci Stavby,**

Uchazeč nenalezl ve výkazu výměr, příloze č. 4 zadávací dokumentace, závazném dokumentu (Pr_04_Vykaz_vymer_Sudkov_MK_IV_etapa_21092026.xlsx) **položky odpovídající požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo týkajících se zhotovení dokumentace skutečného provedení a geometrického plánu.**

Uchazeč žádá zadavatele o sjednocení zadávací dokumentace (smlouvy o dílo nebo výkazu výměr) tak, aby byly požadavky zadavatele jednoznačně a nezaměnitelně určeny.

Vyjádření k dotazu č. 1:

Zadavatel provedl aktualizaci výkazu výměr doplněním položek v objektu Vedlejších rozpočtových nákladů (SO 901 – VRN), oddíl VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce, položky č. 9 a 10:

D VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
9	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000		0,00
						CS ÚRS 2026 02	

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/012303000

Poznámka k položce:

Položka obsahuje veškeré geodetické práce po dokončení stavby specifikované ve Smlouvě o dílo a dle požadavku zadavatele:

P

- geometrický oddělovací plán včetně zákresu do Digitální technické mapy Olomouckého kraje a dokumentaci inženýrských sítí v digitálním formátu vhodném pro tuto mapu, tzn. podklady nezbytné ke kolaudaci stavby

- geodetické zaměření skutečné plochy asfaltové ohrubné vrstvy

VV

"geodetické práce - skutečné provedení stavby (rozsah viz.Poznámka k položce)"

VV	1	1,000
VV	Součet	1,000

10	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 02
----	---	-----------	---	------	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/013254000

Poznámka k položce:

Položka obsahuje veškeré práce a náklady související s vypracováním DSPS po dokončení stavby specifikované ve Smlouvě o dílo a dle požadavku zadavatele:

- dokumentaci skutečného provedení stavby v listinné podobě ve 3 vyhotoveních a 1 x v digitální formě (ve formátu dwg/dgn)

VV "dokumentace skutečného provedení stavby - DSPS - viz.poznámka k položce"

VV	1	1,000
----	---	-------

VV	Součet	1,000
----	---------------	--------------

Zadavatel v rámci Změny a doplnění zadávací dokumentace č. 01 ze dne 02.10.2026 přikládá aktualizovaný výkaz výměr pod názvem:

- **Priloha_VZD_01_Pr_04_Vykaz_vymer_Sudkov_MK_IV_etapa_02102026_zmena.xlsx**

Přílohy:

- Priloha_VZD_01_Pr_04_Vykaz_vymer_Sudkov_MK_IV_etapa_02102026_zmena.xlsx

V Sudkově, dne 02.10.2026

Ing. Alexandra
Klusák Snopková

Digitálně podepsal Ing.
Alexandra Klusák Snopková
Datum: 2026.10.02 16:04:39
+02'00'

ČESKÝ PROJEKT – elektronické aukce, s.r.o., Ing. Alexandra Klusák Snopková
Osoba smluvně pověřené zastoupením zadavatele podle § 43 Zákona