

# SMLOUVA O DÍLO č. 170525265

(uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

## I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Víkýřovice  
Sídlo: Petrovská 168, 788 13 Víkýřovice  
Zastoupen: Václav Mazánek, starosta  
ve věcech smluvních: Pavel Rýznar, stavební technik  
ve věcech technických: 00635898  
IČ: -  
DIČ: -  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Šumperk  
Číslo účtu: 1905613359/0800  
Tel.: 583 213 146, 583 211 838, 606 619 397  
E-mail: podatelna@vikyrovice.cz, ryznar@vikyrovice.cz  
(dále jen „objednatel“)

|                           |       |           |
|---------------------------|-------|-----------|
| OBEČNÍ ÚŘAD<br>VIKÝŘOVICE |       | Čís. dop. |
| Došlo: - 4 -05- 2017      |       | Zprac.    |
| Č.j.: 0611 926/2017       | Prfl. | Ukl. znak |

a

Zhotovitel: SUEZ Technický servis s.r.o.  
Sídlo: Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk  
Zastoupen: Tomáš Ondřej, jednatel  
ve věcech smluvních: Jan Ducháček, obchodní manager  
ve věcech technických: 26836980  
IČ: CZ26836980  
DIČ: Komerční banka a.s.  
Bankovní spojení: 1152917050287/0100  
Číslo účtu: +420602705184  
Tel.: jan.duchacek@suez.com  
E-mail: Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 40172  
Zapsán v obch. rejstříku: (dále jen „zhotovitel“)

## II. Základní ustanovení

- Účelem této smlouvy je právní úprava postavení smluvních stran při realizaci předmětu plnění uvedeného v čl. III. této smlouvy.
- Tato smlouva má pro smluvní strany význam zejména z hlediska zajištění jejich řádného vzájemného spolupůsobení při realizaci plnění podle této smlouvy, kdy tato smlouva vymezuje nejdůležitější práva a povinnosti zhotovitele a objednatele.
- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání na straně zhotovitele jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

## III. Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v čl. III. odst. 2 této smlouvy k akci „Oprava chodníků v obci Víkýřovice“. Předmětem této smlouvy je rovněž závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu.
- Specifikace díla:  
Etapa 1 – od ul. K Desné po obecní úřad  
Předmětem etapy 1 je oprava stávajících chodníků v obci Víkýřovice. Dojde k předláždění a doplnění ložné vrstvy šterku pod stávajícím chodníkem. Jedná se o úsek délky 920 m od ul. K Desné po obecní úřad Víkýřovice (ul. Šumperská, Petrovská).

Etapa 2 – od obecního úřadu po bývalou hasičskou zbrojnici

Předmětem etapy 2 je oprava stávajících chodníků v obci Vikýřovice. Dojde k předláždění a doplnění ložné vrstvy šterku pod stávajícím chodníkem. Jedná se o úsek délky 640 m od obecního úřadu (ul. Obecní) po bývalou hasičskou zbrojnici (ul. Petrovská).

3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 11.04.2017, která byla na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější.
4. Zhotovitel se řádně seznámil s projektovou dokumentací, pečlivě a s odbornou péčí ji překontroloval a prohlašuje, že je podle ní schopen provést funkční a bezvadné dílo.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

#### IV. Místo plnění

1. Místem plnění dle této smlouvy je k. ú. Vikýřovice, p.p.č. 1909/1, 1910/4, 1910/1, 1904/1, 1892/30, 1892/32, 1892/6, 1892/10, 1892/33; 1892/16, 1892/17, 1892/18, 150/2, 150/3, 1892/19, 1892/20, 1892/21, 1892/24, 1715/30, 1715/31.

#### V. Doba plnění

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 pracovních dnů před termínem zahájení stavebních prací.
2. Stavební práce budou zahájeny 9. 5. 2017.
3. Dílo dle čl. III této smlouvy bude řádně dokončeno a předáno objednateli do 28. 7. 2017.
4. Staveniště musí být vyklizeno a předáno zhotovitelem objednateli nejpozději 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (v případě ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).

#### VI. Cena díla

1. Cena za řádně provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran jako pevná a nejvýše přípustná a činí:

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena bez DPH:    | 562 616,15 Kč |
| DPH 21 %:        | 118 149,39 Kč |
| Cena včetně DPH: | 680 765,54 Kč |

2. Cena zahrnuje všechny nákladové složky nezbytné k řádné realizaci díla (materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení staveniště, zisk, veškeré doklady o provedení stavby, rizika a vlivy během provádění díla, poskytnutou záruku apod.).
3. Cena díla je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
5. Vícepráce budou oceněny takto:
  - na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených ve výkazu výměr v nabídce zhotovitele; v případě ocenění víceprací, které ve výkazu výměr nejsou obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 90 % částky uvedené v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ: 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) v cenové úrovni odpovídající době provedení prací
  - vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací
  - k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých výkazech výměr
  - součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých výkazech výměr
  - k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

6. Méněpráce budou oceněny takto:
  - na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle výkazu výměr
  - vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací
  - k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých výkazech výměr
  - součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých výkazech výměr
  - k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.
7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
8. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.
9. Vícepráce do výše 20 % z celkové ceny díla bez DPH nemají vliv na konečný termín komplexního dokončení realizace předmětu plnění dle této smlouvy.
10. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího písemného sjednání dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny. Tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

## VII. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě dílčích faktur, které budou mít náležitosti běžného daňového dokladu dle §29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a §435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a které budou vystavovány měsíčně, a to vždy po uplynutí kalendářního měsíce na základě potvrzeného soupisu prací objednatелеm.
3. Zhotovitel vystaví fakturu vždy po předání a převzetí fakturovaných prací, a to do 5 pracovních dnů po ukončení kalendářního měsíce, popř. po předání a převzetí celého díla. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).
4. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
  - a) nebude-li faktura obsahovat některou dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena
  - b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl
  - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši
5. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena vždy na účet uvedený ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v článku I. této smlouvy.
6. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
7. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.
8. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasil, bude cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí, kromě výše uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

## VIII. Provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních i faktických vad formou oboustranně podepsaného protokolu obsahujícího prohlášení zhotovitele, že staveniště za podmínek v zápise uvedených přijímá. Objednatel zajistí přístup na staveniště po celou dobu realizace díla. Od okamžiku převzetí staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod na jím prováděném díle nebo v souvislosti s prováděním díla vzniklých, to do doby provedení díla.
2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel zajistí oplocení staveniště, příp. jiné vhodné zabezpečení.
3. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení díla do 10 dnů ode dne uvedeného v čl. V. odst. 2, ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že provedením díla nebo jeho části pověří jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
5. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla platnými normami, předpisy a technologickými postupy.
6. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby, její provádění kvalifikovanými pracovníky a koordinaci všech prací v rozsahu předmětu smlouvy.
7. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel použít jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, a že předá objednateli prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy a platnými technickými normami, ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění.
8. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
9. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně písemně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel po předcházejícím písemném upozornění objednatele pokračovat v provádění prací. V případě, že při kontrole bude zjištěno, že provedené práce neodpovídají parametrům daným projektovou dokumentací, opravy provede zhotovitel na své vlastní náklady.
10. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a dodaných materiálů pro stavbu a přizvat si podle potřeby nezávislý kontrolní orgán.
11. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů včetně prostoru zařízení staveniště.
12. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek, čistotu a na svůj náklad odstranit odpad vzniklý jeho činností.
13. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla si počínat tak, aby nedošlo ke škodám na majetku objednatele, či třetích osob a dojde-li ke škodám na majetku, ponese za ně přímou zodpovědnost.
14. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.
15. Jestliže nevyklidí zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
16. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u stavby nebude provádět on ani osoba s ním propojená.

#### **IX. Stavební deník**

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého bude zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.
3. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah i záznamy stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Záznamy do stavebního deníku budou prováděny denně a čitelně. Zápisem do stavebního deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

#### **X. Kontrolní dny**

1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 4x měsíčně.
2. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před jeho konáním.
3. Kontrolních dnů se účastní zástupci objednatele, příp. osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru.
4. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastnit kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
5. Obsahem kontrolního dne je zpráva o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění prováděných prací, stanovení příp. nápravných opatření a úkolů.
6. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis, který předává všem zúčastněným.

7. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

### **XI. Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá bez výhrad nebo s výhradou zjevných vad.
2. V předávacím protokolu budou uvedeny všechny zjištěné vady díla a lhůta k jejich odstranění v délce 14 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
3. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud budou zjištěny vady podstatně omezující užívání díla.
4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem a současně mu v téže lhůtě předat doklady nutné pro zahájení přejímacího řízení:
  - originál stavebního deníku a kopie změnových listů
  - certifikáty materiálů
  - prohlášení o shodě dodaných materiálů a výrobků
  - záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce.
5. Pokud doklady zhotovitel nepředá, nebude zahájeno přejímací řízení.
6. Přejímací řízení se uskuteční v místě plnění dle této smlouvy.

### **XII. Odpovědnost za škodu**

1. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním této smlouvy sjednat pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Toto pojištění je zhotovitel povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla.

### **XIII. Odpovědnost za vady a záruky**

1. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovené projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami ČSN, je-li zaviněna zhotovitelem.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady, které se vyskytly v záruční době.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce:
  - 36 měsíců na stavební práce
  - 24 měsíců na dodávané výrobky,která začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí díla.
4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel tuto skutečnost zhotoviteli:
  - písemně na adresu uvedenou v čl. I této smlouvy nebo
  - e-mailem na adresu: jan.duchacek@suez.com
5. Zhotovitel odstraní vadu do pracovních 5 dnů ode dne, kdy se o výskytu vady dozvěděl, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a vyhotoví o tom písemný zápis.
8. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, objednatel má právo vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že zhotovitel uhradí prokazatelné náklady spojené s odstraněním této vady.

### **XIV. Sankční ujednání**

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 300 Kč vč. DPH za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

3. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
4. Neodstraní-li zhotovitel vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v termínech dohodnutých, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý i započatý den prodlení.
5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

## XV. Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vztupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy České republiky.
3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Obce Vikýřovice ([www.vikyrovce.cz](http://www.vikyrovce.cz)) a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaná oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
8. Smlouva byla schválena Radou obce Vikýřovice č. 9 dne 24. 4. 2017.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je Položkový rozpočet.

Ve Vikýřovicích dne 4.5.2017

.....  
za objednatele:  
Václav Mazánek, starosta



V Olomouci dne 3.5.2017

 **SUEZ** SUEZ Technický servis s.r.o.

Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk  
IČ: 26836980, tel.: 583 214 534

.....  
za zhotovitele:  
SUEZ Technický servis s.r.o.  
Tomáš Ondřej, jednatel

-2-

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 002

**Stavba:** Oprava chodníků v obci Víkyně

JKSO:

Místo: Víkyně

CC-CZ:

Datum: 18.3.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SUEZ Technický servis s.r.o.

IČ:

26836980

DIČ:

CZ26836980

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

562 616,15

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

**Cena bez DPH**

**562 616,15**

DPH základní 21,00%

ze

562 616,15

118 149,39

snížená 15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**680 765,54**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



**SUEZ** SUEZ Technický servis s.r.o.

Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk  
IČ: 26836980, tel.: 583 214 534

-2-

3.5.2017

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 002

**Stavba:** Oprava chodníků v obci Vikýřovice

Místo: Vikýřovice

Datum: #

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: SUEZ Technický servis s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód                                      | Objekt                                                  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>1)</b>                                | <b>Náklady z rozpočtů</b>                               | <b>562 616,15</b>  | <b>680 765,54</b> |
| 01                                       | Oprava chodníku od ul. Desné po OU Vikýřovice           | 331 799,27         | 401 477,12        |
| 02                                       | Oprava chodníku od ul. Obecní po bývalou has. zbrojnicí | 230 816,88         | 279 288,42        |
| <b>2)</b>                                | <b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
|                                          | Ostatní náklady                                         | 0,00               | 0,00              |
|                                          | Vyplň vlastní                                           | 0,00               | 0,00              |
|                                          | Vyplň vlastní                                           | 0,00               | 0,00              |
|                                          | Vyplň vlastní                                           | 0,00               | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> |                                                         | <b>562 616,15</b>  | <b>680 765,54</b> |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava chodníků v obci Víkřovice

**Objekt:** 02 - Oprava chodníku od ul. Obecní po bývalou has. zbrojnici

JKSO:

Místo: Víkřovice

CC-CZ:

Datum: 18.03.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SUEZ Technický servis s.r.o.

IČ: 26836980

DIČ: CZ26836980

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

230 816,88

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**230 816,88**

DPH základní

21,00%

ze

230 816,88

48 471,54

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**279 288,42**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



**SUEZ Technický servis s.r.o.**

Hybešova 524/10, 787 01 Šumperk  
IČ: 26836980, tel.: 583 214 534

-2-

3.5.2017

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava chodníků v obci Víkýřovice

**Objekt:** 02 - Oprava chodníku od ul. Obecní po bývalou has. zbrojnici

Místo: Víkýřovice

Datum: 18.03.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: SUEZ Technický servis s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

**1) Náklady z rozpočtu 230 816,88**

HSV - Práce a dodávky HSV 230 816,88

1 - Zemní práce 15 168,00

2 - Zakládání 16 128,00

5 - Komunikace pozemní 142 272,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 992,00

998 - Přesun hmot 16 256,88

VP - Vícepráce 0,00

**2) Ostatní náklady 0,00**

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 230 816,88**

# ROZPOČET

Stavba: Oprava chodníků v obci Víkřovice

Objekt: 02 - Oprava chodníku od ul. Obecní po bývalou has. zbrojnici

Místo: Víkřovice

Datum: 18.03.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: SUEZ Technický servis s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Ty<br>p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|---------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|---------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

230 816,88

### HSV - Práce a dodávky HSV

230 816,88

#### 1 - Zemní práce

15 168,00

|   |   |           |                                                                                                    |    |         |       |           |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 1 | K | 113106571 | rozestavení dlažeb vozovek pl přes zrušené<br>m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva<br>(640*1,5) | m2 | 960,000 | 15,80 | 15 168,00 |
|   |   |           | Součet                                                                                             |    | 960,000 |       |           |

#### 2 - Zakládání

16 128,00

|   |   |           |                                                                                      |    |         |       |           |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 2 | K | 215901101 | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sybkých l(d) do 0,8 | m2 | 960,000 | 16,80 | 16 128,00 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|

#### 5 - Komunikace pozemní

142 272,00

|   |   |           |                                                                                                                                      |    |         |        |            |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
| 3 | K | 564811111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm                                                                                                    | m2 | 960,000 | 22,20  | 21 312,00  |
| 4 | K | 596211113 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 " kladení původní očištěné zámkové dlažby"<br>(640*1,5) | m2 | 960,000 | 126,00 | 120 960,00 |
|   |   |           | Součet                                                                                                                               |    | 960,000 |        |            |

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

40 992,00

|   |   |           |                                                                                              |    |         |       |           |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 5 | K | 979054451 | Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného<br>(640*1,5) | m2 | 960,000 | 42,70 | 40 992,00 |
|   |   |           | Součet                                                                                       |    | 960,000 |       |           |

#### 998 - Přesun hmot

16 256,88

|   |   |           |                                                                                   |   |        |        |           |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 6 | K | 998229112 | Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m | t | 80,880 | 201,00 | 16 256,88 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|

#### VP - Vícepráce

0,00

|   |  |  |  |  |  |  |      |
|---|--|--|--|--|--|--|------|
| K |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| K |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| K |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| K |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| K |  |  |  |  |  |  | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava chodníků v obci Vikýřovice

**Objekt:** 01 - Oprava chodníku od ul. Desné po OU Vikýřovice

JKSO:

Místo: Vikýřovice

CC-CZ:

Datum: 18.03.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SUEZ Technický servis s.r.o.

IČ:

26836980

DIČ:

CZ26836980

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

331 799,27

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**331 799,27**

DPH základní

21,00%

ze

331 799,27

69 677,85

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**401 477,12**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



**SUEZ Technický servis s.r.o.**

Hýbešova 523/10, 4787 01 Šumperk  
IČ: 26836980, tel.: 583 214 534

-2-

3.5.2017

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava chodníků v obci Víkýřovice

**Objekt:** 01 - Oprava chodníku od ul. Desné po OU Víkýřovice

Místo: Víkýřovice

Datum: 18.03.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: SUEZ Technický servis s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

**1) Náklady z rozpočtu 331 799,27**

HSV - Práce a dodávky HSV 331 799,27

1 - Zemní práce 21 804,00

2 - Zakládání 23 184,00

5 - Komunikace pozemní 204 516,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 58 926,00

998 - Přesun hmot 23 369,27

VP - Vícepráce 0,00

**2) Ostatní náklady 0,00**

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 331 799,27**

# ROZPOČET

Stavba: Oprava chodníků v obci Vikýřovice

Objekt: 01 - Oprava chodníku od ul. Desné po OU Vikýřovice

Místo: Vikýřovice

Datum: 18.03.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: SUEZ Technický servis s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Ty<br>p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|---------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|---------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

331 799,27

### HSV - Práce a dodávky HSV

331 799,27

#### 1 - Zemní práce

21 804,00

|   |   |           |                                                                                                  |    |           |       |           |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
| 1 | K | 113106571 | rozbourání dlažeb vozovek pl přes zov<br>m2 ze zámkové dlažby s ložem z<br>kameniva<br>(920*1,5) | m2 | 1 380,000 | 15,80 | 21 804,00 |
|   |   |           | Součet                                                                                           |    | 1 380,000 |       |           |

#### 2 - Zakládání

23 184,00

|   |   |           |                                                                                            |    |           |       |           |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
| 5 | K | 215901101 | Zhutnění podloží z hornin soudržných do<br>92% PS nebo nesoudržných sybkých I(d)<br>do 0,8 | m2 | 1 380,000 | 16,80 | 23 184,00 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|

#### 5 - Komunikace pozemní

204 516,00

|   |   |           |                                                                                                                                               |    |           |        |            |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 3 | K | 564811111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm                                                                                                             | m2 | 1 380,000 | 22,20  | 30 636,00  |
| 4 | K | 596211113 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro<br>pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2<br>" kladení původní očištěné zámkové<br>dlažby"<br>(920*1,5) | m2 | 1 380,000 | 126,00 | 173 880,00 |
|   |   |           | Součet                                                                                                                                        |    | 1 380,000 |        |            |

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

58 926,00

|   |   |           |                                                                                                     |    |           |       |           |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
| 2 | K | 979054451 | Očištění vybouraných zámkových dlaždic<br>s původním spárováním z kameniva<br>těženého<br>(920*1,5) | m2 | 1 380,000 | 42,70 | 58 926,00 |
|   |   |           | Součet                                                                                              |    | 1 380,000 |       |           |

#### 998 - Přesun hmot

23 369,27

|   |   |           |                                                                                         |   |         |        |           |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|
| 6 | K | 998229112 | Přesun hmot ruční pro pozemní<br>komunikace s krytem dlážděným na<br>vzdálenost do 50 m | t | 116,265 | 201,00 | 23 369,27 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|

### VP - Vícepráce

0,00

|   |  |  |  |  |  |  |      |
|---|--|--|--|--|--|--|------|
| K |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| K |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| K |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| K |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| K |  |  |  |  |  |  | 0,00 |

## Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 96392026-14522-170504101356, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 14 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

### Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

### Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Obec Víkýřovice

### Datum vyhotovení ověřovací doložky:

4.5.2017

### Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Helena Feltlová



96392026-14522-170504101356

---

### Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.