



# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku č.513/91 Sb. v aktuálním znění

Číslo smlouvy zhotovitele: **273/2013/SOD** Ze dne: **25. září 2013**

**Oprava fasády budovy č.IV. - na objektu  
Frýdecká skládka  
na Panských Nových Dvorech, ve Frýdku-Místku.**

Objednatel: **FRÝDECKÁ SKLÁDKA,a.s.**

Zhotovitel : **BASE IC group, a.s.**

## Článek I.

### Oznámení:

- 1.1. Jakákoliv oznámení, která podle ustanovení smlouvy mají být účinná, musí být zaslána doporučenou poštou nebo faxem na adresu příslušné strany uvedenou v bodě 1.1.
- 1.2. Každé oznámení dodané osobně bude považováno za dodané k datu napsanému na potvrzení o převzetí, podepsanému příslušnou smluvní stranou.

## Článek II.

### Interpretace smlouvy:

- 2.1. Celková dohoda  
Smlouva představuje celkovou dohodu mezi objednatelem a zhotovitelem z hlediska předmětu smlouvy a je nadřazena všem sdělením, jednáním a dohodám, ať již písemným nebo ústním, z tohoto hlediska učiněným před datem dohody.
- 2.2. Dodatky  
Dodatky nebo jiné úpravy smlouvy nejsou platné, pokud nejsou písemné, opatřené datem, výslovně odvolávkou na smlouvu a podepsány zástupci obou smluvních stran uvedenými ve smlouvě.
- 2.3. Nezávislý zhotovitel  
Zhotovitel je povinen jednat jako nezávislý zhotovitel, realizující smlouvu. Smlouva nevytváří žádnou agenturu, společenství, společný podnik. V souladu se smlouvou je zhotovitel výlučně sám odpovědný za způsob, kterým dílo realizuje. Všichni zaměstnanci, zástupci nebo subdodavatelé najmutí zhotovitelem pro realizaci smlouvy jsou zcela řízení zhotovitelem a nejsou považováni za zaměstnance objednatele a nic, co je obsaženo ve smlouvě nebo jakékoliv subdodavatelské smlouvě udělené zhotovitelem, nesmí být vykládáno tak, že to tvoří jakýkoli smluvní vztah mezi tímto zaměstnancem, zástupcem nebo subdodavatelem a objednatelem.
- 2.4. Zrušitelnost  
Jestliže jakékoliv ustanovení nebo podmínka smlouvy je zakázána nebo se stane neplatnou nebo nevynutitelnou, pak tento zákaz, neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivňuje ostatní ustanovení smlouvy.

## Článek III.

### Předmět díla:

Předmětem smlouvy je provedení " **Oprava fasády budovy č.IV. - na objektu Frýdecká skládka** na Panských Nových Dvorech, ve Frýdku-Místku.  
na základě cenové a technologické nabídky zhotovitele tato je přílohou a nedílnou součástí smlouvy o dílo. Objednatel se zavazuje plynule hradit provedené dílo.

## Článek IV.

### Termín plnění:

- 4.1. Zahájení prací: ..... **po 2.10.2013**  
Převzetí staveniště ..... **2.10.2013**
- 4.2. Ukončení prací : ..... **do 30.11.2013**
- 4.3. Objednatel se zavazuje přistoupit na přiměřené prodloužení sjednané doby realizace, pokud :
  - 4.3.1 dojde k nuceným technologickým přestávkám vlivem povětrnostních podmínek
  - 4.3.2 zhotovitel nebude moci pokračovat v pracích z důvodů spočívajících na straně objednatele nebo nezaviněných zhotovitelem.

## Článek V.

### Cena díla:

- 5.1. Smluvní strany sjednávají dohodou podle §2 zákona č. 526/90 Sb. o cenách ve znění prováděcích předpisů MF, smluvní cenu za dílo, při splnění podmínky zhotovení díla v rozsahu článku III této smlouvy a dalších podmínek uvedených v této smlouvě, ve výši:

**Cena celkem bez DPH: 895.000,-Kč**

Slovy : osmsetdevadesátpěttisíckorun českých

- 5.2 Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s prováděním prací dle čl. III. a je pevná. Součástí ceny jsou i vedlejší náklady spojené s realizací díla t.j. náklady za přepravu osob, použití veškeré techniky, diety pracovníků, likvidace odpadu apod., mimo zařízení staveniště, které bezúplatně zajišťuje objednatel.
- 5.3 Cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude účtována podle platných předpisů.
- 5.4 Práce požadované objednatelem dodatečně a samostatně mimo rozsah prací uvedený v předmětu plnění této smlouvy je zhotovitel povinen provést jen na základě písemné objednávky nebo zápisu ve stavebním deníku podepsaný oprávněnou osobou objednatele.

## Článek VI.

### Platební podmínky:

- 6.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu pro krytí nákladů na materiál.
- 6.2 Platby budou prováděny na základě dílčích faktur-daňových dokladů (připouští se dílčí plnění podle § 21 odst. 7, zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen „ZDPH“)) vystavených zhotovitelem. Zhotovitel vystaví tyto doklady na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek za příslušný kalendářní měsíc. Plněním (i dílčím) se rozumí veškeré skutečně provedené práce a dodávky na nedokončeném díle za příslušný kalendářní měsíc. Za den zdanitelného plnění dle ZDPH se považuje poslední kalendářní den měsíce, za nějž jsou odsouhlasovány soupisy provedených prací.
- Po zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, vystaví zhotovitel konečnou fakturu.
- 6.3 Splatnost faktur se stanoví na 30 dnů ode dne doručení.
- 6.4 Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury v případě, že v den její splatnosti odepíše placenou částku z účtu u svého peněžního ústavu (banky) ve prospěch zhotovitele. Předmět díla je vlastnictvím zhotovitele do jeho úplného uhrazení díla, poté přejde vlastnictví na objednatele.
- 6.5 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle § 12 zákona č. 588/92 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Na fakturách bude uvedené toto obchodní jméno a adresa objednatele:

**FRÝDECKÁ SKLÁDKA, a.s.** Panské Nové Dvory 3559, 738 01 Frýdek-Místek

Faktury budou doručovány na adresu objednatele ve dvou vyhotoveních a to doporučeně nebo osobně na podatelnu objednatele.

Za správnost údajů uvedených na běžných daňových dokladech odpovídá plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění.

- 6.6 Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 dnů od vzniku práva fakturovat.



## Článek VII.

### Zajištění kvality díla:

- 7.1 Zjistí-li se kontrolou závady na prováděném díle, tyto zhotovitel odstraní a provede se nová kontrola. Všechny náklady spojené s tímto ponese zhotovitel.
- 7.2 Případné práce vzniklé z viny zhotovitele (např. vady rozsahu dodávek, odstranění vad atd.) jdou v plném rozsahu na účet zhotovitele.
- 7.3 Zhotovitel dodá objednateli veškeré atesty od dodávaných materiálů vč. prohlášení o shodě.

## Článek VIII.

### Odpovědnost za vady :

- 8.1. Zhotovitel je povinen dílo realizovat v rozsahu a kvalitě sjednané ve smlouvě.
- 8.2. Zhotovitel poskytne na dílo dle předmětu plnění záruku v následujícím členění :
- 8.3. 5 roků na montáž a 36 měsíců na prvky, 5 roku na fasádní prvky.
- 8.4. Záruční doba počíná dnem podpisu Zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami bez vad a nedodělků.

## Článek X.

### Náhrada škody :

- 10.1. Zhotovitel ručí za veškeré škody způsobené v důsledku porušení smluvních závazků zhotovitele a škody, které vzniknou jeho porušením kárně z nedbalosti.
- 10.2. Uplatňování náhrady škody bude řešeno dle obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. a občanského zákoníku č. 40/64 Sb. v platném znění.
- 10.3. Zaplacením náhrady škody se zhotovitel nezbujuje zodpovědnosti za splnění smluvních závazků.

## Článek XI.

### Podmínky splnění díla :

- 11.1 Dílo musí odpovídat účelu jeho použití a bude splňovat podmínky dohodnuté touto smlouvou.
- 11.2 Zhotovitel komplexně odpovídá za provedení díla v rozsahu a kvalitě sjednané touto smlouvou, přičemž při splnění, jakož i ve sjednané záruční lhůtě bude zhotovené dílo splňovat vlastnosti stanovené platnými technickými, hygienickými a právními normami a předpisy .
- 11.3 Přejímací řízení se uskuteční na základě oznámení zhotovitele, že předmět díla je připraven k předání a převzetí, bez vad a nedodělků. Oznámení sdělí zhotovitel písemně objednateli nejpozději ve lhůtě 3 dnů před zahájením přejímacího řízení. Z přejímacího řízení bude vyhotoven protokol o předání a převzetí, který podepíší obě smluvní strany. Protokol o předání a převzetí díla vystaví zhotovitel. Jakýkoliv zápis v stavebním deníku nenahrazuje předávací protokol.
- 11.4 Zhotovitel splní svůj závazek zhotovení díla specifikovaný v čl.III. této smlouvy jeho provedením bez vad a to jak faktických, tak i právních a jeho předáním objednateli v místě plnění díla. V případě zjištění objednatelem při přejímacím řízení, že dílo vykazuje drobné vady a nedodělky, které však nebrání bezpečnému užívání díla, mohou být tyto uvedeny v tomto protokolu včetně termínu jejich odstranění. V případě, že v protokolu o předání a převzetí díla budou uvedeny vady a nedodělky včetně uvedení termínu odstranění a zhotovitel nedodrží kterýkoli termín odstranění vady či nedodělku ve smyslu výše uvedeného, bude objednatel považovat převzaté dílo nesplněné v celém rozsahu a objednatel bude zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve smyslu článku IX. bodu 9.2.
- 11.5 Dílo bude řádně splněno v termínu dle bodu 4.2. , bez vad a nedodělků na základě písemného Zápisu o předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami.

## Článek XII.

### **Stavební deník :**

- 12.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí pracoviště vést stavební deník (dále jen deník).
- 12.2 Do deníku se zapisují všechny skutečnosti mající vliv na plnění smlouvy:
- denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy se dvěma oddělitelnými průpisy
  - denní záznamy čitelně zapisuje zástupce zhotovitele ve věcech řízení díla a to zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Deník musí být na pracovišti během pracovní doby zhotovitele přístupný.
  - záznamy do deníku ze strany objednatele může provádět zmocněný zástupce objednatele, uvedený ve smlouvě ve věcech realizace díla.
  - převzetí a předání pracoviště bude provedeno zápisem v deníku.
  - povinnost předkládat deník leží na straně zhotovitele.
  - objednatel provádí kontrolu deníku, není-li v deníku dohodnuto jinak.
  - změny týkající se podstatných náležitostí smlouvy nelze odsouhlasit v deníku, zápis v deníku je považován oběma smluvními stranami za podklad ke změně nebo doplnění smlouvy, pokud je takto výslovně označen.
  - v případě, že zmocnění zástupci smluvních stran ve věcech řízení realizace díla nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše ta strana, která nesouhlasí se zápisem, svůj nesouhlas do 3 pracovních dnů po obdržení zápisu do deníku s uvedením důvodu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.
  - do deníku jsou zaznamenávány veškeré skutečnosti mající vliv na plnění smlouvy, zejména o časovém postupu plnění díla a jeho jakosti.

## Článek XIII

### **Ostatní obchodní podmínky :**

#### **13.1. Zhotovitel se zavazuje:**

- 13.1.1. Nést odpovědnost za bezpečnost práce a požární ochranu svých zaměstnanců a vybavení věcnými prostředky PO svých zaměstnanců. Nést odpovědnost za protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací dle této smlouvy. Zhotovitel bude v průběhu realizace díla respektovat předpisy a pravidla BOZP, mimo jiné ustanovení vyhlášky ČÚBP č. 324/90 Sb. a další pravidla se kterými byl seznámen odpovědným zaměstnancem objednatele. Zajistit skladování hořlavých kapalin a nebezpečných látek v souladu s ČSN 65 62 01 a skladování ropných látek v souladu s ČSN 75 34 15 a příslušnými předpisy a pravidly BOZP.
- 13.1.2. Provádět na svém pracovišti pravidelný úklid a dodržovat bezpečnostní předpisy daného pracoviště, zejména požární bezpečnost a používání ochranných pomůcek.
- 13.1.3. Dodržovat zákaz používání alkoholických nápojů a jiných omamných látek na pracovišti. Pozitivní dechová zkouška na alkohol u zaměstnanců zhotovitele bude považována za vážné porušení bezpečnostních předpisů.
- 13.1.4. Umožnit zmocněné osobě objednatele ve věcech řízení díla, příp. třetí osobě určené objednatelem kontrolu díla za účelem zjištění, zda provádění díla je v souladu se smlouvou, a platnými normami a předpisy. Účast zmocněné osoby objednatele na kontrole kvality nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za kvalitu prováděného díla.

#### **13.2. Objednatel se zavazuje:**

- 13.2.1. Předat zhotoviteli pracoviště formou zápisu do stavebního deníku.
- 13.2.2. Předat ke dni převzetí bezplatně místnost na převlékání a uskladnění nářadí vč. možnosti používání sociálního zařízení.

## Článek XIV.

### Závěrečná ustanovení :

- 14.1 Zhotovitel nesmí převádět úplně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má dle této smlouvy aniž by obdržel od objednatele předem písemný souhlas s převodem.
- 14.2 Smlouva o dílo je účinná ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 14.3 Jednotlivé články této smlouvy mohou být doplňovány, měněny nebo rušeny písemnými, vzájemně dohodnutými číslovanými dodatky podepsanými osobami zmocněnými k podpisu smlouvy.
- 14.4 Pokud nebylo ujednáno jinak, platí pro tento smluvní vztah příslušná ustanovení obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění a občanského zákoníku č. 40/64 Sb. v platném znění.
- 14.5 Pokud se ve smlouvě stane některý článek nebo část smlouvy neplatná, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy.
- 14.6 Smluvní strany prohlašují, že ustanovení této smlouvy jsou obchodním tajemstvím a s jejím obsahem nebudou seznamovat třetí osobu.
- 14.7 Tato smlouva o dílo je vypracována ve 2 vyhotoveních, z nichž má každá povahu originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Frýdek Místek dne : 9.10.2013

V Havířově dne : 25.9.2013

OBJEDNATEL:




**Ing. Luděk Žáček**  
ředitel a člen představenstva

ZHOTOVITEL:

-3-  
BASE IC group, a.s.  
Rudná 809/6  
703 00 Ostrava - Vítkovice  
DIČ: CZ28633369

**BASE IC**  
group a.s.  
IČ: 28633369



**p. Ivo Čintala**  
předseda představenstva

**FRÝDECKÁ SKLÁDKA, a.s.**  
Panské Nové Dvory 3559  
738 01 Frýdek-Místek -11-  
IČ: 47151552 DIČ: CZ47151552





# NABÍDKA

## číslo: 273/2013



GD



střecha



opláštění



světlíky



klempíř



ocelová konstr.



ostatní

ve věci:

## Oprava fasády budovy č.IV.

určeno pro:

**Frýdecká skládka, a.s.**



Zpracovatel nabídky a identifikační data:

**BASE IC group, a.s.**

Rudná 809/6, 703 00 Ostrava – Vítkovice

Zapsán Krajský soud v Ostravě oddíl B, vložka 4337

adresa pro kontakt a korespondenci:

**ul. Stará 1470/6, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá**

Osoby oprávněné k jednání :

Ivo Čintala

- předseda představenstva

Jan Zimčík

- cenová příprava

**+420 775 032 035**

Kateřina Valová

- obchodní oddělení

**+420 775 032 036**

tel : +420 596 881 363

fax : +420 596 881 368

IČ : 28633369

DIČ : CZ28633369

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: 43-7509520297/0100

## Podklady pro zpracování nabídky:

- poptávka zadavatele
- projektová dokumentace
- zaměření skutečného stavu
- slepý rozpočet

**Zadavatel poptávky:**

název :

**Frydecká skládka, a.s.**

kontaktní osoba: Ing. Richard Blahut

funkce: technický náměstek

adresa: Panské Nové Dvory 3559, 738 01 Frýdek Místek

Telefon: +420 603 881 678

Fax: +420

E-mail: blahut@frydeckaskladka.cz

WEB: www.fmskladka.cz

**Popis a cenová nabídka:**

**1.Vymezení plnění díla**

Jedná se o opravu Fasády budovy č. IV., v areálu Frydecké Skládky, a.s. na Panských Nových Dvorech  
V rámci díla budou provedeny zejména tyto práce :

- Otlučení stávající omítky 20%, mytí omítek, oprava jádrových omítek
- Penetrace podkladu, výztužná armovací vrstva, probarvená silikonová omítka
- Demontáž stávajících dveří 2 ks a montáž nových dveří
- Demontáž dřevěné konstrukce stávajícího přístřešku a montáž nových prvků, včetně krytiny
- Demontáž a montáž oplechování – atiky střechy

Podrobný soupis požadovaných prací je popsán v příloženém slepém rozpočtu viz. příloha č. 1.

**Stavba**

| Objekty:            | Ceny jsou uvedeny bez DPH a v Kč. |                 |                  |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|
|                     | Podrobné rozpočty v přílohách     |                 |                  |
|                     | Alternativa I. (dle PD)           | Alternativa II. | Alternativa III. |
| Fasada budovy č.IV. | 895.000,-                         |                 |                  |
|                     |                                   |                 |                  |
|                     |                                   |                 |                  |

**Poznámka :** Cenová úroveň položek platí ke dni vypracování nabídky po dobu 1 měsíc.

**Předpokládané termíny prováděných prací – lhůty provádění:**

|                                    |    |                |
|------------------------------------|----|----------------|
| Dodávka a montáž opláštění budov:  | 60 | pracovních dnů |
| Dodávka a montáž střešního pláště: |    | pracovních dnů |
| Ostatní:                           | 12 | pracovních dnů |
| Doplňky:                           | 10 | pracovních dnů |

**Od předání staveniště:** Termín předpokládá souvislou montáž nepřerušenou povětrnostními vlivy, nebo stavební činností jiných dodavatelů.



**Platební podmínky:**

Pro činnosti BASE IC group, a.s.

**záloha ve výši**

dle dohody

**konečná fakturace**

splatnost 30 dnů

**Ostatní:**

**Záruky - garance: do 5-ti let na materiál a montáž**

Ostatní materiály (např. tepelná izolace) garantujeme dle záručních podmínek výrobce.

**Naše společnost je pojištěna na škody způsobené třetí osobě do výše 10.000.000,-Kč.**

**Závěrem:**

Bližší informace o naší nabídce a případné požadavky investora jsme připraveni doplnit.

V Havířově dne 26.9.2013

S pozdravem



**Jan Zimčík**  
ve věcech přípravy ceny



**Kateřina Valová**  
obchodní oddělení



**Ivo Čintala**  
předseda představenstva

# REKAPITULACE ROZPOČTU

AKCE : Oprava fasády Frýdecká skládka  
**Frýdek-Místek**

## Rekapitulace

BASE IC, s.r.o.  
30.9.2013  
Číntala Ivo

Datum :  
Vyprac:

| p.č.                  | popis                                        | cena                 |
|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| 1                     | Oprava fasády obj. Vrátnice Frýdecká skládka | 798 907,66 Kč        |
| 2                     | Oprava soklu objektu vrátnice                | 96 278,74 Kč         |
| <b>Celkem bez DPH</b> |                                              | <b>895 186,41 Kč</b> |

DPH 21%

**CELKEM S DPH**

Odvoz a likvidaci sutí zajišťuje objednatel  
úpravy elektroinstalací zajišťuje objednatel  
okapové chodníky a zpevněné plochy nejsou součástí nabídky  
natěry klempířských prvků nejsou součástí nabídky  
výměny klempířských prvků nejsou součástí ceny ( výjma uvedené)



IČ: 28633369

BASE IC group, a.s.  
Rudná 809/6  
703 00 Ostrava - Vítkovice  
DIČ: CZ28633369

## ROZPOČET

AKCE : Oprava fasády obj. Vrátnice- Frýdecká skládka

BASE IC, s.r.o.

Frýdek-Místek

Datum : 30.9.2013

Vyprac: Čintala Ivo

Kontrola:

Výměry

| Kontrola:                               |                                             |        |          |                  |            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------|----------|------------------|------------|
| p.č.                                    | název objektu<br>popis konstrukce           | Výměry |          |                  |            |
|                                         |                                             | m.j.   | množství | jedn.<br>Kč/jedn | cena<br>Kč |
|                                         |                                             |        |          |                  |            |
| A. Silikonová omítka probarvená zr.2 mm |                                             |        |          |                  |            |
| Přípravné práce                         |                                             |        |          |                  |            |
|                                         | otlučení stávající omítky 20%               | m2     | 469,36   | 145,0            | 68057,71   |
|                                         | mytí omítek tlakovou vodou                  | m2     | 469,36   | 55,0             | 25814,99   |
|                                         | penetrace podkladu                          | m2     | 469,36   | 35,0             | 16427,72   |
|                                         | vybourání stávajících skleněných tvárníc    | m2     | 1,68     | 940,0            | 1579,20    |
|                                         | zazdění otvoru tl. 300 mm                   | m2     | 1,68     | 1320,0           | 2217,60    |
|                                         | oprava jádrové omítky 20%                   | m2     | 93,87    | 240,0            | 22529,45   |
|                                         | demontáž zstřešení přístřešku               | kpl    | 1,00     | 5400,0           | 5400,00    |
| Fasáda                                  |                                             |        |          |                  |            |
|                                         | penetrace podkladu                          | m2     | 382,43   | 35,0             | 13384,96   |
|                                         | výztužná armovací vrstva                    | m2     | 382,43   | 275,0            | 105167,56  |
|                                         | probarvená silikonová omítka zrno 2 mm      | m2     | 382,43   | 320,0            | 122376,80  |
|                                         | KZS rohová lišta                            | mb     | 39,20    | 45,0             | 1764,00    |
| Špalety oken                            |                                             |        |          |                  |            |
|                                         | penetrace podkladu                          | m2     | 34,55    | 35,0             | 1209,18    |
|                                         | výztužná armovací vrstva                    | m2     | 34,55    | 275,0            | 9500,70    |
|                                         | probarvená silikonová omítka zrno 2 mm      | m2     | 34,55    | 320,0            | 11055,36   |
|                                         | KZS rohová lišta                            | m      | 102,19   | 45,0             | 4598,55    |
|                                         | KZS rohová lišta s okapničkou               | m      | 35,85    | 88               | 3154,80    |
| podhled                                 |                                             |        |          |                  |            |
|                                         | penetrace podkladu                          | m2     | 52,39    | 35,0             | 1833,58    |
|                                         | výztužná armovací vrstva                    | m2     | 52,39    | 275,0            | 14406,70   |
|                                         | probarvená silikonová omítka zrno 2 mm      | m2     | 52,39    | 320,0            | 16764,16   |
|                                         | KZS rohová lišta                            | m      | 87,78    | 45,0             | 3950,10    |
| Ostatní práce                           |                                             |        |          |                  |            |
|                                         | Zakrývání výplní otvorů                     | m2     | 58,9275  | 42               | 2474,96    |
|                                         | montáž lešení                               | m2     | 501,41   | 75,00            | 37606,05   |
|                                         | pronájem lešení                             | m2     | 501,41   | 42,0             | 21059,39   |
|                                         | demontáž lešení                             | m2     | 501,41   | 35,0             | 17549,49   |
|                                         | doprava lešení                              | kpl    | 1,00     | 4400,0           | 4400,00    |
| Výměna otvorů                           |                                             |        |          |                  |            |
|                                         | Demontáž stávajících dveří                  | ks     | 2,00     | 1930,0           | 3860,00    |
|                                         | D+M dveře 900*2000mm- zlatýdub/bílá         | ks     | 1,00     | 26430,0          | 26430,00   |
|                                         | D+M dveře 2100*1700mm- zlatýdub/bílá        | ks     | 1,00     | 52060,0          | 52060,00   |
|                                         | zednické práce- začištění vnitř.omítek      | kpl.   | 1,00     | 4200,0           | 4200,00    |
| Konstrukce přístřešku                   |                                             |        |          |                  |            |
|                                         | D+M Dřevěná kce přístřešku                  | kpl    | 1,00     | 23200,0          | 23200,00   |
|                                         | Dřevěné záklop z OSB desek tl. 22 mm        | m2     | 12,00    | 420,0            | 5040,00    |
|                                         | D+M Krytina asf.pás modif. 2X               | m2     | 12,00    | 660,0            | 7920,00    |
|                                         | D+M Okapový systém                          | kpl    | 1,00     | 4500,0           | 4500,00    |
|                                         | D+M lemování                                | mb     | 6,70     | 290,0            | 1943,00    |
|                                         | D+M oplechování atiky                       | mb     | 3,00     | 780,0            | 2340,00    |
|                                         | SDK podhled RB 12,5 +TI tl. 200 mm z MV     | m2     | 12,00    | 1420,0           | 17040,00   |
|                                         | kotvení přístřešku ke kci zdiva-nosný prvek | kpl.   | 1,00     | 2800,0           | 2800,00    |
| Konstrukce klempířské                   |                                             |        |          |                  |            |
|                                         | demontáž oplechování atiky                  | mb     | 25,00    | 90,0             | 2250,00    |
|                                         | demontáž oplechování parapetu               | mb     | 5,30     | 90,0             | 477,00     |
|                                         | vyrovnání podkladu atiky-osb desky          | mb     | 25,00    | 420,0            | 10500,00   |



|                                    |    |       |        |                      |
|------------------------------------|----|-------|--------|----------------------|
| úprava asf. izolace- detail atiky  | mb | 25,00 | 545,0  | 13625,00             |
| oplechování atiky                  | mb | 25,00 | 780,0  | 19500,00             |
| parapet r.š.270 mm                 | mb | 5,30  | 450,0  | 2385,00              |
| Demontáž+montáž svodů PZ pr.100 mm | mb | 24,00 | 290,0  | 6960,00              |
| přesun hmot 3%                     | %  | 3,00  | 7530,5 | 22591,41             |
| <b>Celková cena bez DPH</b>        |    |       |        | <b>775 638,51 Kč</b> |
| <b>zařízení staveniště 3 %</b>     |    |       |        | <b>23 269,16 Kč</b>  |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>         |    |       |        | <b>798 907,66 Kč</b> |
| <b>DPH 21%</b>                     |    |       |        |                      |
| <b>Cena celkem</b>                 |    |       |        |                      |




BASE IC group, a.s.  
Rudná 809/6  
703 00 Ostrava - Vítkovice  
DIČ: CZ28633369

-3-

| ROZPOČET                                             |                                                        |        |          |                     |              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------|--------------|
| AKCE : Oprava fasády obj. Vrátnice- Frýdecká skládka |                                                        |        |          | BASE IC, s.r.o.     |              |
| Frýdek-Místek                                        |                                                        |        |          | Datum : 30.9.2013   |              |
|                                                      |                                                        |        |          | Vyprac: Čintala Ivo |              |
|                                                      |                                                        |        |          | Kontrola:           |              |
| p.č.                                                 | název objektu<br>popis konstrukce                      | Výměry |          |                     |              |
|                                                      |                                                        | m.j.   | množství | jedn.<br>Kč/jedn    | cena<br>Kč   |
|                                                      |                                                        |        |          |                     |              |
| <b>A. SOKL- KERAMICKÝ OBKLAD- BEZ SANACE</b>         |                                                        |        |          |                     |              |
| Přípravné práce                                      |                                                        |        |          |                     |              |
|                                                      | otlučení stávající omítky 50%                          | m2     | 23,73    | 145,0               | 3440,27      |
|                                                      | mytí omítek tlakovou vodou                             | m2     | 47,45    | 55,0                | 2609,86      |
|                                                      | oprava jádrové omítky 50%                              | m2     | 23,73    | 240,0               | 5694,24      |
| <b>SOKL- KERAMICKÝ OBKLAD- BEZ SANACE</b>            |                                                        |        |          |                     |              |
|                                                      | penetrace podkladu                                     | m2     | 47,5     | 35,0                | 1660,82      |
|                                                      | výztužná armovací vrstva                               | m2     | 47,45    | 275,0               | 13049,30     |
|                                                      | Dodávka-keramický obklad- fasádní pásek hnědý 33*8*0,8 | m2     | 47,45    | 830,0               | 39385,16     |
|                                                      | Montáž obkladů+spárování                               | m2     | 47,45    | 525,0               | 24912,30     |
|                                                      | doprava materiálu 3%                                   | %      | 3,00     | 907,5               | 2722,56      |
| Celková cena bez DPH                                 |                                                        |        |          |                     | 93 474,51 Kč |
| zařízení staveniště 3 %                              |                                                        |        |          |                     | 2 804,24 Kč  |
| Cena celkem bez DPH                                  |                                                        |        |          |                     | 96 278,74 Kč |
| DPH 21%                                              |                                                        |        |          |                     |              |
| Cena celkem                                          |                                                        |        |          |                     |              |

BASE IC BASE IC group, a.s.  
 703 00 Rudná 809/5  
 IČ: 28633369 Ostrava - Vítkovice  
 DIČ: CZ28633369