

SMLOUVA O DÍLO

č. R5/2014-KOR

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Oprava fasády kostela sv. Štěpána v Hrušovanech n. Jev.“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: Roman Arbeiter, stavební hut' s r.o.

Sídlo: Tasovice 195, 671 25 Hodonice

Zastoupen: Romanem Arbeiterem, jednatelem

IČ: 60740817

DIČ: CZ60740817

zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 18328, KS v Brně

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 4470687001/5500

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Roman Arbeiter, tel. 602/526367

b) technických Radim Kodytek, tel. 602/581425

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Hrušovany nad Jevišovkou

Sídlo: Litobratřická 98, 671 61 Hrušovany n. Jev.

Zastoupen: Mgr. Janem Pouchlým, farářem

IČ: 45658731

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických Bc. Pavel Vlk, tel. 604/469055

(dále jen „objednatel“)

2. Předmět díla

Předmětem díla je provedení stavebních prací: oprava fasády kostela sv. Štěpána v Hrušovanech n. Jev. Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle technologického návrhu opravy fasády zpracovaným Bc. Pavlem Vlkem, datace 4. 2. 2014 a závazného stanoviska č. 487/2007 vydaného MěÚ Znojmo č.j. MUZN 97358/07 ze dne 13.11.2007 v souladu se souhlasem s ohlášením stavby vydaným MěÚ Hrušovany n. Jev., stavebním odborem, č.j. Výst.820/08 STÚ1 OS 26/08 ze dne 4.2.2008 a oceněného výkazu výměr.

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.3. Místem plnění předmětu díla je kostel sv. Štěpána, parc. č. 17/1 pro k.ú. Hrušovany n. Jev. a obec Hrušovany n. Jev.

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s rozpočtem a s technologickým návrhem opravy vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	1.280.404,- Kč
Cena DPH 21%	268.885,- Kč
CENA CELKEM	1.549.289,- Kč

V roce 2014 (I. etapa) budou provedeny práce v ceně 1.017.784,- Kč vč. 21% DPH (viz. položkový rozpočet Oprava fasády - I. etapa).

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je závazný a úplný položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací. Rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. V závislosti na získaných finančních prostředcích bude před započítáním prací II. etapy sjednán dodatek na příslušný kalendářní rok, kterým bude pro daný kalendářní rok dohodnut rozsah prováděných prací.

3.6. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

4. Doba plnění

4.1. Zahájení prací: 15. 7. 2014

4.2. Ukončení prací I. etapy: 31. 10. 2014

4.3. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: 30. 9. 2015

4.4. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace bude probíhat měsíčně, k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Faktury budou mít následující náležitosti:

- a) označení faktury a její číslo
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
- c) předmět fakturovaného plnění
- d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti

- e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
- f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH

5.5. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

5.6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku dle čl. 4.2 a 4.3 v návaznosti na čl. 4.4 smlouvy, a to **0,1 %** z celkové ceny díla příslušné etapy za každý den prodlení.

6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **2 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních dle čl. 11.9. této smlouvy, a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech subdodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které subdodavatel zhotoviteli poskytl.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržívat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (subdodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet a dokumentaci vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla, a tudíž přebírá veškerou odpovědnost za jakékoliv případné vady rozpočtu či dokumentaci, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční lhůty a lhůty pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od dokumentace a veškeré méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu

stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu a stavební deník. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou

odbornou právníčkou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah předmětu díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.

13.5. Právní účinky této smlouvy o dílo jsou ve smyslu ustanovení §548 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, vázány na kumulativní splnění těchto dvou odkládacích podmínek:

13.5.1. objednatel obdrží dotace na financování díla dle této smlouvy v potřebné výši. Tato podmínka se považuje za splněnou desátým dnem po konečném rozhodnutí, jímž bude dotace pro objednatele definitivně přidělena, o této skutečnosti bude zhotovitel písemně bezprostředně informován;

13.5.2. tato smlouva bude odsouhlasena Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.

Příloha ke smlouvě o dílo: - rozpočet
- rozpočet I. etapy

V *Hodonicech* dne *10.3.2014*

V *Hodonicech* dne *10.3.2014*

Rímskokatolická farnost
HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU
Litobratřická 98
371 67 Hrušovany nad Jevišovkou

Radky
.....
za objednatele:

 Roman Art & Design, stavební hru s.r.o.
Váš stavební partner
www.ra-sh.cz
tel.: 420 515 234 159 | e-mail: info@ra-sh.cz
sídlo: Tasovice 195 | 671 25 | Hodonice -6
IČ: 607 408 17 | DIČ: CZ60740817
provozovna: Nádražní 322 | Hodonice

[Signature]
.....
za zhotovitele:

BB-515/2014

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ


TUTO SHLOUM

ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJE

1. Směr č. 12.3.2014








OPRÁVĚN

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Kostel sv. Štěpána	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Oprava fasády - I. etapa	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště	2 516
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	713 811		
N	PSV celkem	124 817		
	ZRN celkem	838 628		
	HZS	0		
	RN II. a III. hlavy	838 628	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	841 144	VRN celkem	2 516
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Ing. Urdová Pavlína		Jméno : Roman Arbeiter	Jméno : Římskokatolická farnost	
		Datum :	Datum : Hrušovany nad Jevišovkou	
		Podpis: 	Podpis : Litobratřická 98	
				
		Roman Arbeiter, stavební huf s.r.o.	371 67 Hrušovany nad Jevišovkou	
		Váš stavební partner		
		www.ra-sh.cz		
		tel.: +420 515 234 159 e-mail: info@ra-sh.cz		
		sídlo: Tasovice 195 671 25 Hodonice -8-		
		IČ: 607 408 17 DIČ: CZ60740817		
		provozovna: Nádražní 322 Hodonice		
Základ pro DPH	0 % činí :			
Základ pro DPH	15 % činí :			
DPH	15 % činí :			0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :			841 143,92 Kč
DPH	21 % činí :			176 640,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 017 784,00 Kč

Poznámka :

 Roman Arbeiter, stavební huf s.r.o.
Váš stavební partner
www.ra-sh.cz
tel.: +420 515 234 159 | e-mail: info@ra-sh.cz
sídlo: Tasovice 195 | 671 25 | Hodonice -8-
IČ: 607 408 17 | DIČ: CZ60740817
provozovna: Nádražní 322 | Hodonice

Stavba :	<i>Oprava fasády - I.etapa</i>
Objekt :	<i>Kostel sv. Štěpána</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	35 035	0	0	0	0
62 Upravy povrchů vnější	451 607	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	143 814	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	48 209	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	35 146	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	4 134	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	23 877	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	32 807	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	10 760	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	33 300	0	0	0
783 Nátěry	0	19 939	0	0	0
CELKEM OBJEKT	713 811	124 817	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00	0,3	838 628	2 516
CELKEM VRN				2 516

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Oprava fasády - I.etapa Kostel sv. Štěpána									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhnot / MJ	demhnot celk.(t)	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce									
1	380 94-1113.RT1	Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, cihel. zdivu VAH 1 x D 8 mm, P v tahu 880 MPa, drážka, cih.zdivo	m	49,00	715,00	35 035,00	0,01013	0,49637			
	Celkem za					35 035,00		0,49637			
Díl: 62		Upravy povrchů vnější									
2	216 90-4112.R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn	m2	884,90	40,00	35 396,00	0,00002	0,01770			
3	602 01-6121.RT5	Omítka stěn PROFÍ WTA Ausgleichsputz, ručně tloušťka vrstvy 20 mm hrubá- vyrovnávací	m2	59,00	228,79	13 498,73	0,02730	1,61070			
4	612 43-3322.RT8	Omítka sanační vysoké zasolení, dvouvrstvá, 35 mm	m2	118,00	363,20	42 857,60	0,03782	4,46276			
5	602 01-6191.R00	Penetrační nátěr stěn PROFÍ Putzgrund	m2	766,87	23,60	18 098,13	0,00016	0,12270			
6	622 42-3322.R00	Oprava vněj. omítek III,do30%, štuk na 100% plochy lodi,presbytáře a oratoří	m2	298,80	216,00	64 540,80	0,02452	7,32658			
7	622 42-6122.R00	Oprava vněj. omítek VI,do 10%, štuk na 100% plochy podokapní římsa lodi, presbytáře, oratoří	m2	43,17	307,21	13 262,17	0,01449	0,62553			
8	622 42-3522.R00	Oprava vněj. omítek III,do50%, štuk na 100% plochy průčelí	m2	327,00	260,40	85 150,80	0,03772	12,33444			
9	622 42-6522.R00	Oprava vněj. omítek VI,do 50%, štuk na 100% plochy římsy a profilace průčelí	m2	97,90	482,40	47 226,96	0,04528	4,43291			
10	632 45-1022.R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm parapety	m2	12,13	160,80	1 950,50	0,07426	0,90077			
11	622 42-R00	Zařezání a zapravení omítky u terénu	m	55,00	40,00	2 200,00					
12	622 47-1318.RS8	Nátěr nebo nástřík stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota silikátová Keim barevná skupina II	m2	884,90	144,00	127 425,60	0,00046	0,40705			
	Celkem za					451 607,29		32,24115			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy									
13	941 94-1042.R00	Lešení a stavební výtahy	m2	1 139,00	36,04	41 052,98	0,03338	38,01982			
14	941 94-1292.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	2 278,00	32,58	74 217,24	0,00095	2,16410			
15	941 94-1842.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	1 139,00	25,06	28 543,34					
	Celkem za					143 813,56		40,18392			
Díl: 97		Prorážení otvorů									
16	978 01-5241.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %	m2	298,80	11,70	3 495,96			-0,01600	-4,78080	
17	978 01-5331.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 20 %	m2	43,17	9,71	419,22			-0,01600	-0,69072	
18	978 01-5261.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 %	m2	327,00	19,44	6 356,88			-0,02900	-9,48300	
19	978 01-5361.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 50 %	m2	97,90	25,29	2 475,89			-0,04600	-4,50340	
20	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	118,00	38,89	4 588,90			-0,05900	-6,96200	
21	978 02-3251.R00	Vysekání a úprava spár zdiva kamenného rezného	m2	118,00	35,01	4 131,18			-0,01400	-1,65200	
22	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a výbora. hmot za 2.NP a 1.PP	t	30,92	190,81	5 899,78					
23	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	30,92	162,79	5 033,53					
24	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	92,76	18,15	1 683,78					

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Oprava fasády - I. etapa Kostel sv. Štěpána									
P.č.	Číslo položky	Název položky									
25	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km									
26	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km									
27	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku čistá sut' - DUFONEV Brno									
	Celkem za										
Díl: 99											
28	999 28-1111.R00	Staveništní přesun hmot									
		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m									
	Celkem za										
Díl: 762											
29	762 13-1811.R00	Konstrukce tesařské									
30	762 34-1210.R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí									
31	762 39-5000.R00	Montáž bednění stěch rovných, prkna hrubá na sraz									
32	605-19-200	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy									
33	998 76-2102.R00	Fošna SM/JD tl. do 40 mm									
	Celkem za										
Díl: 764											
34	764 31-1821.R00	762 Konstrukce tesařské									
35	764 35-2800.R00	Konstrukce klempířské									
36	764 45-1801.R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°									
37	764 35-1836.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30°									
38	764 41-0850.R00	Demontáž odpadních trub čtvercových o str. 75 mm									
39	764 41-0880.R00	Demontáž háků, sklon do 30°									
40	764 33-1830.R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm									
41	764 91-8101.R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 400 do 600 mm									
42	764 91-8910.R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30°									
43	764 91-8331.R00	Z+M Krytiny hladké z ocel. popl. plechu do 30°									
44	764 91.R00	Z+M závětné lišty z ocel. popl. plechu rš 250 mm									
45	764 91.R00	Žlaby z popl. plechu na plochých střech. rš 250									
46	764 55.R00	Kolík z popl. plechu podokapní půlkruh., rš 250 mm									
47	764 42-1230.RT2	Odpadní trouby z popl. plechu pro trouby Ddo 100 mm									
48	764 41-0010.RAB	Oplechování říms z popl. plechu, kruhové, D 75 mm									
49	764 41-0010.RAD	Enkolitem									
50	998 76-4103.R00	Oplechování parapetů z Pz plechu rš 330 mm									
	Celkem za										
Díl: 765											
51	765 31-1870.R00	Krytiny tvrdé									
52	632 45-1024.R00	Demontáž krytiny bobrovky, tvrdá malta, do sutí									
53	765 61-1251.R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm pod krytinu říms									
		Pokrytí říms zdí do 30 cm krytinou bobrovkou									

Položkový rozpočet


Stavba :	Oprava fasády - I. etapa
Objekt :	Kostel sv. Štěpána

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demhmot / MJ	demhmot celk. (t)
54	765 61-12.R00	Pokrytí říms zdí do 60 cm krytinou bobrovkou	m	30,00	331,20	9 936,00	0,04560	1,36800		
55	765 61-12.R00	Pokrytí říms zdí do 100 cm krytinou bobrovkou	m	13,00	464,40	6 037,20	0,06800	0,88400		
56	998 76-5103.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	6,65	811,80	5 401,72		6,65394		-2,47762
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				32 806,84				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské								
57	766 62-1921.R00	Oprava oken jednod. otevíravých bez výměny prvků	m2	17,48	153,50	2 683,18	0,00028	0,00489		
58	766 66-1912.R00	Oprava dveřních křidel kompl., s výměnou prvků	m2	20,10	388,51	7 809,05				
59	766 66-7931.R00	Vyspravení dřevěné zárubně dveří 1křídlových	kus	3,00	89,30	267,90				
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				10 760,13		0,00489		
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene								
60	78200-0001	Oprava kamenných prvků průčelí- portál očištění, zpevnění, doplnění	ks	1,00	16 500,00	16 500,00				
61	78200-0002	Oprava kamenných prvků průčelí -vázy očištění, zpevnění, doplnění	ks	2,00	8 400,00	16 800,00				
	Celkem za	782 Konstrukce z přírodního kamene				33 300,00				
Díl:	783	Nátěry								
62	783 22-4900.R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr. 1x + 1x email Kovové rámy oken	m2	25,76	101,25	2 608,20	0,00025	0,00644		
63	783 22-5100.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email kovanné mříže	m2	34,50	134,55	4 641,98	0,00031	0,01070		
64	783 52-2100.RT2	Nátěr syntetický klempíř. konstrukcí email, Paulín email Nuovo Zincolac 2 x, ředidlo C 6000, parapety	m2	12,13	109,00	1 322,17	0,00033	0,00400		
65	783 62-5300.R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 2x email +2x tmel Dveře	m2	20,10	262,35	5 273,24	0,00054	0,01085		
66	783 62-2900.R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x dřevěné žaluzie věže	m2	22,80	126,50	2 884,20	0,00026	0,00593		
67	783 62-4200.R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel dřevěná okna	m2	17,48	183,61	3 209,49	0,00042	0,00734		
	Celkem za	783 Nátěry				19 939,27		0,04526		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Kostel sv. Štěpána	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	oprava fasády	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště	3 830
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	1 134 547		
N	PSV celkem	142 027		
ZRN	celkem	1 276 574		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	1 276 574	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	1 280 404	VRN celkem	3 830
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Ing. Urdová Pavlína		Jméno : Roman Arbeiter		Jméno : Rímskokatolická farnost
Datum : 25.2.2014		Datum : 25.2.2014		Datum : HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU
		Podpis:		Podpis : Litobratřická 98
		 Roman Arbeiter, stavební huf s.r.o. Váš stavební partner www.ra-sh.cz tel.: +420 515 234 159 e-mail: info@ra-sh.cz sídlo: Tasovice 195 671 25 Hodonice -6- IČ: 607 408 17 DIČ: CZ60740817 provozovna: Nádražní 322 Hodonice		371 67 Hrušovany nad Jevišovkou 
Základ pro DPH	0 % činí :			
Základ pro DPH	15 % činí :			
DPH	15 % činí :			0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :			1 280 403,62 Kč
DPH	21 % činí :			268 885,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 549 289,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Oprava fasády</i>
Objekt :	<i>Kostel sv. Štěpána</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	51 480	0	0	0	0
62 Upravy povrchů vnější	731 427	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	217 299	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	80 353	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	53 988	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	4 134	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	28 628	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	32 803	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	12 869	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	33 300	0	0	0
783 Nátěry	0	30 292	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 134 547	142 027	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00	0,3	1 276 574	3 830
CELKEM VRN				3 830

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Oprava fasády Kostel sv. Štěpána								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demihmot / MJ	demihmot celk.(t)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
1	380 94-1113.RT1	Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, cihel. zdivu VAH 1 x D 8 mm, P v tahu 880 MPa, drážka, cih.zdivo	m	72,00	715,00	51 480,00	0,01013	0,72936		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				51 480,00		0,72936		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější								
2	216 90-4112.R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn	m2	1 435,10	40,00	57 404,00	0,00002	0,02870		
3	602 01-6121.RT5	Omlítka stěn PROFÍ WTA Ausgleichsputz, ručně tloušťka vrstvy 20 mm hrubá- vyrovnávací	m2	140,00	228,79	32 030,88	0,02730	3,82200		
4	612 43-3322.RT8	Omlítka sanační vysoké zasolení, dvouvrstvá, 35 mm omlítka Profi Ausgleichsputz 25 mm + Sanierplus 10 mm	m2	281,00	363,20	102 059,20	0,03782	10,62742		
5	602 01-6191.R00	Penetrační nátěr stěn PROFÍ Putzgrund	m2	1 154,10	23,60	27 236,76	0,00016	0,18466		
6	622 42-3322.R00	Oprava vněj. omítek III,do30%, štuk na 100% plochy lodí,presbytáře a oratoří	m2	633,81	216,00	136 902,96	0,02452	15,54102		
7	622 42-6122.R00	Oprava vněj. omítek VI,do 10%, štuk na 100% plochy podokapní římsa lodí, presbytáře, oratoří	m2	95,39	307,21	29 304,57	0,01449	1,38220		
8	622 42-3522.R00	Oprava vněj. omítek III,do50%, štuk na 100% plochy průčelí	m2	327,00	260,40	85 150,80	0,03772	12,33444		
9	622 42-6522.R00	Oprava vněj. omítek VI,do 50%, štuk na 100% plochy římsy a profilace průčelí	m2	97,90	482,40	47 226,96	0,04528	4,43291		
10	632 45-1022.R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm parapety	m2	21,00	160,80	3 376,80	0,07426	1,55946		
11	622 42-.R00	Zafixování a zapravení omítky u terénu	m	102,00	40,00	4 080,00				
12	622 47-1318.RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota silikátová Keim barevná skupina II	m2	1 435,10	144,00	206 654,40	0,00046	0,66015		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				731 427,33		50,57296		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy								
13	941 94-1042.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	1 721,00	36,04	62 030,00	0,03338	57,44698		
14	941 94-1292.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	3 442,00	32,58	112 140,36	0,00095	3,26990		
15	941 94-1842.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	1 721,00	25,06	43 128,26				
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				217 298,62		60,71688		
Díl: 97		Prorážení otvorů								
16	978 01-5241.R00	Otučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %	m2	633,81	11,70	7 415,58			-0,01600	-10,14096
17	978 01-5331.R00	Otučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 20 %	m2	95,39	9,71	926,33			-0,01600	-1,52624
18	978 01-5261.R00	Otučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 %	m2	327,00	19,44	6 356,88			-0,02900	-9,48300
19	978 01-5361.R00	Otučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 50 %	m2	97,90	25,29	2 475,89			-0,04600	-4,50340
20	978 01-5291.R00	Otučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	281,00	38,89	10 927,81			-0,05900	-16,57900
21	978 02-3251.R00	Výsekání a úprava spár zdiva kamenného režného	m2	281,00	35,01	9 837,81			-0,01400	-3,93400
22	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a výbour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	49,04	190,81	9 357,22				
23	979 08-2111.R00	Vnitrostavební doprava suti do 10 m	t	49,04	162,79	7 983,32				
24	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	147,12	18,15	2 670,52				

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Oprava fasády Kostel sv. Štěpána									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demihmot / MJ	demihmot celk.(t)	
25	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	49,04	201,60	9 886,46					
26	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	735,60	11,68	8 591,81					
27	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku čistá sut' - DUFONEV Brno	t	49,04	80,00	3 923,20					
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				80 352,84				-46,16660	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot									
28	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	112,09	481,65	53 988,15					
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				53 988,15					
Díl: 762		Konstrukce tesařské									
29	762 13-1811.R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí	m2	12,00	29,01	348,12	0,00016	0,00192	-0,01400	-0,16800	
30	762 34-1210.R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	12,00	74,70	896,40					
31	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,39	1 117,00	435,63	0,02357	0,00919			
32	605-19-200	Fošna SM/JD tl. do 40 mm	m3	0,39	5 600,00	2 184,00	0,55000	0,21450			
33	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,23	1 193,01	269,62					
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				4 133,77		0,22561		-0,16800	
Díl: 764		Konstrukce klempířské									
34	764 31-1821.R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	12,00	37,53	450,36			-0,00732	-0,08784	
35	764 35-2800.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30°	m	3,60	18,72	67,39			-0,00286	-0,01030	
36	764 45-1801.R00	Demontáž odpadních trub čtvercových o str.75 mm	m	6,20	15,04	93,24			-0,00280	-0,01736	
37	764 35-1836.R00	Demontáž háků, sklon do 30°	kus	6,00	17,11	102,65			-0,00096	-0,00576	
38	764 41-0850.R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	25,60	29,96	767,00			-0,00135	-0,03456	
39	764 41-0880.R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm	m	23,20	33,75	783,00			-0,00287	-0,06658	
40	764 33-1830.R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	6,00	13,68	82,08			-0,00205	-0,01230	
41	764 91-8101.R00	Z+M Krytiny hladké z ocel.popl.plechu do 30°	m2	12,00	458,50	5 502,00					
42	764 91-8910.R00	Z+M závětné lišty z ocel.popl.plechu rš 250 mm	m	6,00	222,99	1 337,94					
43	764 91-8331.R00	Z+M lemov.z popl.plech.na plochých střech. rš 250	m	6,00	204,50	1 227,00	0,00105	0,00630			
44	764 91.R00	Žlaby z popl. plechu podokapní půlkruh., rš 250 mm	m	3,60	363,00	1 306,80	0,00158	0,00948			
45	764 91.R00	Kotlík z popl plechu kónický pro trouby Ddo 100 mm	kus	2,00	242,00	484,00	0,00249	0,00896			
46	764 55.R00	Odpadní trouby z popl. plechu, kruhové, D 75 mm	m	6,20	308,00	1 909,60	0,00165	0,00330			
47	764 42-1230.RT2	Oplechování říms z Pz plechu, rš 200 mm nalepení					0,00207	0,01283			
48	764 41-0010.RAB	Enkolitem	m	8,00	213,60	1 708,80					
49	764 41-0010.RAB	Oplechování parapetů z Pz plechu rš 330 mm	m	17,60	278,41	4 899,98	0,00161	0,01288			
50	998 76-4103.R00	Oplechování parapetů z Pz plechu rš 500 mm	m	23,20	328,01	7 609,79	0,00345	0,06072			
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				28 628,20	0,00437	0,10138		-0,23470	
Díl: 765		Krytiny tvrdé									
51	765 31-1870.R00	Demontáž krytiny bobrovky, tvrdá malta, do sutí	m2	33,94	55,12	1 870,77			-0,07300	-2,47762	
52	632 45-1024.R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm pod krytinu říms	m2	33,94	224,40	7 616,14	0,12310	4,17801			
53	765 61-1251.R00	Pokrytí říms zdí do 30 cm krytinou bobrovkou	m	9,80	198,45	1 944,81	0,02285	0,22393			

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava fasády
Objekt :	Kostel sv. Štěpána

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demihmot / MJ	demihmot celk.(t)
54	765 61-12.R00	Pokrytí říms zdi do 60 cm krytinou bobrovkou	m	30,00	331,20	9 936,00	0,04560	1,36800		
55	765 61-12.R00	Pokrytí říms zdi do 100 cm krytinou bobrovkou	m	13,00	464,40	6 037,20	0,06800	0,88400		
56	998 76-5103.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	6,65	811,80	5 398,47				
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				32 803,39		6,65394		-2,47762
Díl: 766		Konstrukce truhlářské								
57	766 62-1921.R00	Oprava oken jednod. otevíravých bez výměny prvků	m2	13,68	153,50	2 099,88	0,00028	0,00383		
58	766 66-1912.R00	Oprava dřevěných křídel kompl., s výměnou prvků	m2	26,80	388,51	10 412,07				
59	766 66-7931.R00	Vyspravení dřevěné zárubně dveří 1křídlových	kus	4,00	89,30	357,20				
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				12 869,15		0,00383		
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene								
60	78200-0001	Oprava kamenných prvků průčelí- portál očištění, zpevnění, doplnění	ks	1,00	16 500,00	16 500,00				
61	78200-0002	Oprava kamenných prvků průčelí -vázy očištění, zpevnění, doplnění	ks	2,00	8 400,00	16 800,00				
	Celkem za	782 Konstrukce z přírodního kamene				33 300,00				
Díl: 783		Nátěry								
62	783 22-4900.R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr. 1x + 1x email Kovové rámy oken	m2	47,60	101,25	4 819,50	0,00025	0,01190		
63	783 22-5100.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email kované mříže	m2	61,28	134,55	8 245,22	0,00031	0,01900		
64	783 52-2100.RT2	Nátěr syntetický klempíř. konstrukcí email, Paulín email Nuovo Zincolac 2 x, ředidlo C 6000, parapety	m2	21,00	109,00	2 289,00	0,00033	0,00693		
65	783 62-5300.R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 2x email.+2x tmel Dveře	m2	26,80	262,35	7 030,98	0,00054	0,01447		
66	783 62-2900.R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x dřevěné žaluzie váže	m2	22,80	126,50	2 884,20	0,00026	0,00593		
67	783 62-4200.R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel dřevěná okna	m2	27,36	183,61	5 023,54	0,00042	0,01149		
	Celkem za	783 Nátěry				30 292,45		0,06972		