

## SMLOUVA O DÍLO č. 20/10/2014/SOD

Uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. 89/2012 Sb.(občanský zákoník)

**Objednatel :** **Město Stochov zastoupené Městským úřadem Stochov**  
J.Šípka 486, 273 03 Stochov  
Statutární zástupce : Ing. Stanislava Fišerová, MPA, starostka  
IČO: 234 923  
DIČ: CZ-00234 923  
bankovní spojení : ČS Kladno 27-0388146339/0800  
dále jen objednatel na straně jedné

a

**Zhotovitel :** **Pragotrade spol.s.r.o.**  
se sídlem: Chrštenice 25, 267 12 Loděnice  
zastoupený: Petr Mládek, jednatel  
IČ: 16189612  
DIČ: CZ 16189612  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
č. ú.: 264815246/0300  
dále jen zhotovitel na straně druhé

### **I. Název stavby**

„Rekonstrukce části chodníku v ul. P. Bezruče Stochov-Slovanka“

### **II. Předmět plnění**

Provedení bude obsahovat práce na rekonstrukci chodníku v ul. P. Bezruče Stochov – Slovanka dle PD č.zak.: 276 114 z července 2014..

Všechny práce jsou uvedeny ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této výzvy. Dodávka bude skončena podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem, předáním všech dokladů a revizních zpráv nutných pro vydání souhlasu s užíváním stavby dle zák. 183/2006 Sb.. Součástí dodávky bude uvedení dotčených prostor do původního stavu a průběžný úklid stavby.

Tato smlouva o dílo byla včetně cenové nabídky schválena RM usnesením č. 1290/14, ze dne 15.9.2014.

Součástí díla je odvoz a ekologická likvidace odpadu vyjma stavebního materiálu, který si odebere objednatel. Stavba bude provedena dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Zhotovitel se před podpisem smlouvy seznámil s požadavky investora, poloze a charakteru staveniště. Nedostatečná informovanost nebo mylné chápání podmínek neopravňuje požadovat dodatečnou úhradu nákladů stavby nebo změnu stavby.

Fakturace za dílo bude vydána na základě konečného zaměření ploch provedených prací a předávacího protokolu.

### III. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a podmínkách uvedených v této smlouvě o dílo.

Termín zahájení : 13.10.2014

Termín dokončení : 21.11.2014

Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je harmonogram prací.

Termín dokončení může být na základě vzájemné dohody upraven a to zejména při klimatických překážkách, které musí být prokazatelné.

### IV. Cena díla

Smluvní cena je 696.498,- Kč bez DPH viz příloha – cenová nabídka. Tato cena je cenou pevnou po celý rozsah výstavby a obsahuje všechny náklady potřebné ke zhotovení díla dle předmětu plnění této smlouvy. Ke smluvní ceně bude připočítáno DPH dle platných sazeb v době fakturace. Fakturace za dílo bude vydána na základě konečného předávacího protokolu a skutečně provedených prací.

### V. Platební kalendář

Po zahájení prací bude zakázka hrazena formou jedné faktury po písemném předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad a nedodělků zapsaných v předávacím protokolu. Nedílnou součástí předání stavby bude soupis provedených prací, který musí být odsouhlasen objednatelem.

Splatnost faktury je 14 dnů od jejího doručení. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3. den po odeslání.

**Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb, tzn.: Fakturujeme Vám za....., dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb., §92e (daň odvede zákazník §29 odst. 2 písm. c)**

- označení a č. faktury
- název a sídlo, IČ, DIČ zhotovitele a objednatele
- č. účtu u peněžního ústavu
- předmět smlouvy
- fakturovanou částku (dle zápisu provedených prací – stavební deník)
- přílohu dokládající vznik práva fakturovat (rozpis fakturovaných provedených prací)
- den odeslání faktury a lhůtu splatnosti 14 dnů

**Faktura bude obsahovat kód provedených prací CZ-CPA=kód produkce (dle přílohy č. 5, zákona o DPH)**

### VI. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel přejímá za jakost díla záruku – 60 měsíců

Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím celého díla objednatelem.

2. Případné závady uplatněné objednavatelem v záruční lhůtě nastoupí zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 21 od nahlášení reklamační závady objednatelem a to na své náklady, nebude-li dohodnuto jinak.

3. Záruční doba neběží po dobu, kdy objednavatel nemůže užívat dílo pro vady, za něž nese odpovědnost zhotovitel.

## **VII. Smluvní pokuty**

1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením díla činí 500,- Kč za každý den prodlení.
2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 500,- Kč za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním nedodělků se sjednává ve výši 500,-Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění.
4. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění.

## **VIII. Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel povede po dobu výstavby stavební deník nebo zápisy, ve kterých bude zaznamenávat průběh prací. Záznamy budou prováděny denně a 1x týdně potvrzovány zástupcem objednavatele.
2. Zhotovitel se zavazuje:
  - dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy v místě provádění díla
  - zodpovídá za bezpečnost na staveništi včetně zajištění stavby proti úrazům a nehodám třetích osob, dále zodpovídá za škody vzniklé z plnění předmětu díla v objektu objednavatele a za škody vůči třetím osobám.
  - zajišťovat vlastní dozor nad bezpečností práce ve NV 591/2006Sb. a provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednavatele dle zákoníku práce.
  - zajistit si pro realizaci díla vyjádření a vytyčení všech správců sítí, rozvodů a zařízení, kterých by se stavba dotkla.
3. Zhotovitel je si vědom, že v době od převzetí do doby předání díla odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, dále odpovídá i za škody, které mohl předvídat a zabránit jim, nebo omezit a že se této odpovědnosti nemůže zbavit.
4. Zhotovitel zajistí pro objednavatele provedení případných víceprací vyplývajících z postupu výstavby či rozhodnutí stavebních či jiných oprávněných orgánů. Vícepráce budou uplatněny zápisem do stavebního deníku, odsouhlaseny RM Stochov a musí být uzavřeny dodatek ke smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel je povinen odvést dílo dle sjednaných podmínek této smlouvy. Zhotovitel je povinen informovat odběratele o všech překážkách, které se mohou při provádění díla vyskytnout, ať se jedná o překážky technického rázu, nebo o překážky vyplývající z občanskoprávních vztahů. Informace musí být provedena neprodleně. Zhotovitel je povinen zastavit provádění prací, pokud v jejich průběhu dojde k ohrožení zdraví, života, nebo majetku. Zastavení prací, je dodavatel povinen neprodleně ohlásit odběrateli.

## **IX. Závazky objednavatele**

1. Protokolární předání staveniště - do 3 dnů před zahájením prací a je prosté práv třetích osob. Při předání staveniště bude sestaven harmonogram prací.
2. Objednavatel určí protokolem nebo zápisem do stavebního deníku odpovědného pracovníka oprávněného k zastupování v dílčím a konečném přejímacím řízení.
3. Objednavatel je povinen zabezpečit přístup k prováděnému předmětu smlouvy a to i ve dnech pracovního klidu, pokud o to dodavatel požádá. Při uzavření této smlouvy objednavatel prohlásil, že splnil veškeré zákonné podmínky pro provádění dodávky prací a že je vlastníkem nemovitosti, na které jsou práce zajišťovány, event., že má právo práce spojené s prováděním díla zabezpečit, resp. provést.

## X. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze změnit, nebo zrušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. V případě nedodržení podmínek ujednaných v této smlouvě ze strany zhotovitele, především neplnění termínu, vyhrazuje si objednavatel právo okamžitého odstoupení od smlouvy.
2. Smluvní strany se zprošťují odpovědnosti za případné nesplnění závazků uvedených v této smlouvě, popř. za prodlení s jejich plněním, dojde-li k tomu v důsledku vyšší moci (válečné události, živelné pohromy).
3. Smluvní strany se dohodly, že stavební práce nad rámec této smlouvy a nabídky zhotovitele, budou zapsány ve stavebním deníku a po vzájemném odsouhlasení budou podkladem pro dodatek ke smlouvě a následnému finančnímu vyrovnání v konečné faktuře, smluvní práce neprovedené oproti rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo a kalkulaci - nabídce zhotovitele, budou zapsány ve stavebním deníku a po vzájemném odsouhlasení finančně vypořádány v konečné faktuře.
4. Vodovodní přípojka a el. přípojka, plocha pro zařízení staveniště a místnost pro sklad materiálu bude určena a uvedena do zápisu předání a převzetí stavby-pokud o toto zhotovitel písemně požádá.
5. Zjistí-li technický dozor objednavatele zásadní závady, je oprávněn okamžitě stavbu přerušit s následnou povinností okamžitého uvědomění zhotovitele a objednavatele.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.
7. Pokud nebylo v této smlouvě uvedeno jinak, platí podmínky uvedené v obchodním zákoníku.
8. Tato smlouva nabývá účinnost podpisem obou smluvních stran.

9. Za smluvní strany jsou až do odvolání oprávněni jednat:

|                   |                        |                               |
|-------------------|------------------------|-------------------------------|
| za objednavatele: | ve věcech smluvních:   | Ing. Stanislava Fišerová, MPA |
|                   | ve věcech technických: | Bc. Daniel Skrčený            |
| za zhotovitele:   | ve věcech smluvních:   | Petr Mládek                   |
|                   | ve věcech technických: | Josef Mládek, Ing. Lukáš Čáp  |

Ve Stochově dne 13.10.2014 .....

Zhotovitel: .....  
Petr Mládek  
jednatel společnosti

**PRAGOTRADE spol. s r.o.**  
Chrastice 25, 267 12 Loděnice  
IČO: 16189612, DIČ: CZ16189612  
Revoluční středisko Pchery-Theodor

Objednavatel: .....  
Ing. Stanislava Fišerová, MPA  
starostka



**Krycí list nabídky veřejné zakázky**  
„Oprava chodníku P. Bezruče – I. Etapa“

**Zadavatel:**

Název: Město Stochov  
Zastoupené Městským úřadem Stochov  
Sídlo: J. Šípka 486, 273 03 Stochov  
IČ: 234923  
DIČ: CZ-00234923  
Zastoupený: Ing. Stanislava Fišerová, MPA, starostka

**Uchazeč:**

Název: Pragotrade spol. s r.o.  
Sídlo: Chrštenice 25, 267 12 Loděnice  
IČ: 16189612  
DIČ: CZ16189612  
Zastoupený (jméno a příjmení): Petr Mládek, Josef Mládek  
Na základě (statutární orgán, zaměstnanecký poměr vč. pověření, plná moc, smlouva o sdružení apod.): Petr Mládek – jednatel, Josef Mládek – plná moc

**Nabídková cena**


Uveďte podle požadavků zadávací dokumentace a v následujícím členění:

| <b>Nabídková cena</b> |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>- bez DPH</b>      | <b>696 498,61 Kč</b> |
| <b>- výše DPH</b>     | <b>146 264,71 Kč</b> |
| <b>- s DPH</b>        | <b>842 763,32 Kč</b> |

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>Termín dokončení</b> | 40 dní od podpisu smlouvy |
| <b>Záruční doba</b>     | 60 měsíců                 |

V Chrštenicích dne 20. 8. 2014

**PRAGOTRADE spol. s r.o.**  
Chrštenice 25, 267 12 Loděnice  
IČO: 16189612, DIČ: CZ16189612  
Recyklační středisko Pchery-Theodor



.....  
Podpis



# Pragotrade spol. s r.o.

|                   |                                                                                    |                 |                                |          |                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------|---------------------|
| Název stavby:     | Oprava povrchů komunikací v ul. Petra Bezruče, Stochov                             | Objednatel:     | Město Stochov                  | IČ/DIČ:  |                     |
| Druh stavby:      |                                                                                    | Projektant:     | ARIPROS s.r.o.                 | IČ/DIČ:  |                     |
| Lokalita:         | ul. Petra Bezruče, Stochov, pozemky č. kat. 320/3, 332/2 a 769/3, kat. úz. Stochov | Zhotovitel:     | <b>Pragotrade spol. s r.o.</b> | IČ/DIČ:  | 16189612/CZ26189612 |
| Začátek výstavby: |                                                                                    | Konec výstavby: |                                | Položek: | 45                  |
| JKSO:             |                                                                                    | Zpracoval:      | Ing. Lukáš Čáp                 | Datum:   | 18.8.2014           |

## Rozpočtové náklady v Kč

| A                  | Základní rozpočtové náklady |            | B                | Doplňkové náklady |      | C                   | Náklady na umístění stavby (NUS) |
|--------------------|-----------------------------|------------|------------------|-------------------|------|---------------------|----------------------------------|
| HSV                | Dodávky                     | 272 827,58 | Práce přesčas    |                   | 0,00 | Zařízení staveniště | 15 000,00                        |
|                    | Montáž                      | 290 430,64 | Bez pevné podl.  |                   | 0,00 | Mimostav. doprava   | 10 000,00                        |
| PSV                | Dodávky                     | 13 923,66  | Kulturní památka |                   | 0,00 | Územní vlivy        | 0,00                             |
|                    | Montáž                      | 6 452,34   |                  |                   |      | Provozní vlivy      | 0,00                             |
| "M"                | Dodávky                     | 772,80     |                  |                   |      | Ostatní             | 0,00                             |
|                    | Montáž                      | 5 017,60   |                  |                   |      | NUS z rozpočtu      | 0,00                             |
| Ostatní materiál   |                             | 0,00       |                  |                   |      |                     |                                  |
| Přesun hmot a sutí |                             | 82 073,99  |                  |                   |      |                     |                                  |
| ZRN celkem         |                             | 671 498,61 | DN celkem        |                   | 0,00 | NUS celkem          | 25 000,00                        |

|            |            |         |            |                   |  |            |
|------------|------------|---------|------------|-------------------|--|------------|
| Základ 0%  | 0,00       |         |            |                   |  |            |
| Základ 15% | 0,00       | DPH 15% | 0,00       | Celkem bez DPH    |  | 696 498,61 |
| Základ 21% | 696 498,61 | DPH 21% | 146 264,71 | Celkem včetně DPH |  | 842 763,32 |

|                         |                         |                                      |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel                           |
|                         |                         | <b>Pragotrade spol. s r.o.</b>       |
|                         |                         | Chrastenice 25. 2. 12. Loděnice      |
|                         |                         | IČO: 16189612 DIČ: CZ16189612        |
|                         |                         | Recyklační středisko iCherry-Theodor |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis              |

# Stavební rozpočet

|                                                        |      |               |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |                   |          |                   |           |                         |           |         |              |        |
|--------------------------------------------------------|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|----------|-------------------|-----------|-------------------------|-----------|---------|--------------|--------|
| Oprava povrchů komunikací v ul. Petra Bezruče, Stochov |      |               |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  | Doba výstavby:    |          | Objednatel:       |           | Město Stochov           |           |         |              |        |
| Druh stavby:                                           |      |               |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  | Začátek výstavby: |          | Projektant:       |           | ARIPROS s.r.o.          |           |         |              |        |
| Lokalita:                                              |      |               |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  | Konec výstavby:   |          | Zhotovitel:       |           | Pragotrade spol. s r.o. |           |         |              |        |
| JKSO:                                                  |      |               |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  | Zpracováno dne:   |          | Zpracoval:        |           | Ing. Lukáš Čáp          |           |         |              |        |
| Č                                                      | Obj. | Kód           | Zkrácený popis / Varianta                                                                       |  |  |  |  |  |  | M.j.              | Množství | Jednot. cena (Kč) | Dodávka   | Montáž                  | Celkem    | Jednot. | Hmotnost (t) | Celkem |
| 11 Přípravné a přídužené práce                         |      |               |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |                   |          |                   |           |                         |           |         |              |        |
| 1                                                      |      | 1111199VD     | Zpracování realizační PD + DIO vč. realizace DIO během provedení stavby (DIO vč. inž. činnosti) |  |  |  |  |  |  | kpl               | 1,00     | 5 000,00          | 0,00      | 5 000,00                | 5 000,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00   |
| 2                                                      |      | 1111199VD     | Geodetické vytyčení stávajících IS a stavby                                                     |  |  |  |  |  |  | kpl               | 1,00     | 12 000,00         | 0,00      | 12 000,00               | 12 000,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00   |
| 3                                                      |      | 1111199VD     | Geodetické vytyčení stavby po jejím provedení vč. zpracování PD skutečného provedení            |  |  |  |  |  |  | kpl               | 1,00     | 12 000,00         | 0,00      | 12 000,00               | 12 000,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00   |
| 12 Odkopávky a prokopávky                              |      |               |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |                   |          |                   |           |                         |           |         |              |        |
| 4                                                      |      | 121100001RAB  | Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 5 km                                         |  |  |  |  |  |  | m3                | 17,17    | 285,50            | 0,00      | 4 902,04                | 4 902,04  | 0,00    | 0,00         | 0,00   |
| 5                                                      |      | 1990000001R00 | Poplatek za skládku - ornice                                                                    |  |  |  |  |  |  | m3                | 17,17    | 200,00            | 0,00      | 3 434,00                | 3 434,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00   |
| 13 Hloubené vykopávky                                  |      |               |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |                   |          |                   |           |                         |           |         |              |        |
| 6                                                      |      | 132200010RAC  | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 odvoz do 10 km, uložení na skládku-zídka     |  |  |  |  |  |  | m3                | 4,03     | 754,00            | 0,00      | 3 038,62                | 3 038,62  | 0,00    | 0,00         | 0,00   |
| 7                                                      |      | 162702199R00  | Poplatek za skládku zeminy                                                                      |  |  |  |  |  |  | m3                | 4,03     | 140,50            | 0,00      | 566,22                  | 566,22    | 0,00    | 0,00         | 0,00   |
| 18 Povrchové úpravy terénu                             |      |               |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |                   |          |                   |           |                         |           |         |              |        |
| 8                                                      |      | 181300010RAD  | Rozproštění ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 10 km, osetí trávou      |  |  |  |  |  |  | m2                | 233,75   | 108,50            | 1 269,08  | 24 092,80               | 25 361,88 | 0,00    | 0,01         | 0,01   |
| 27 Základy                                             |      |               |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |                   |          |                   |           |                         |           |         |              |        |
| 9                                                      |      | 274313511R00  | Beton základových pasů prostý C 12/15 (B 12,5)                                                  |  |  |  |  |  |  | m3                | 4,03     | 2 100,00          | 7 747,59  | 715,41                  | 8 463,00  | 2,38    | 9,59         | 9,59   |
| 34 Stěny a přčky                                       |      |               |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |                   |          |                   |           |                         |           |         |              |        |
| 10                                                     |      | 348922231R00  | Zdivo pro kontej. stání tl.20cm z tvar.oboustr.štip.přírod., vnitřní beton, oc. výztuž          |  |  |  |  |  |  | m2                | 18,90    | 1 507,00          | 21 336,57 | 7 145,73                | 28 482,30 | 0,31    | 5,87         | 5,87   |
| 11                                                     |      | 348924121R00  | Stříška pro zeď tl.20cm, b.přírod.                                                              |  |  |  |  |  |  | m                 | 12,60    | 407,00            | 4 129,36  | 998,84                  | 5 128,20  | 0,03    | 0,42         | 0,42   |
| 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch      |      |               |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |                   |          |                   |           |                         |           |         |              |        |
| 12                                                     |      | 564831111R00  | Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm přejezdy                                       |  |  |  |  |  |  | m2                | 146,12   | 96,70             | 11 467,73 | 2 662,07                | 14 129,80 | 0,19    | 27,63        | 27,63  |
| 13                                                     |      | 564851111R00  | Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm přejezdy                                       |  |  |  |  |  |  | m2                | 146,12   | 137,50            | 16 947,51 | 3 143,99                | 20 091,50 | 0,28    | 40,90        | 40,90  |
| 14                                                     |      | 564851111R00  | Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm chodník                                        |  |  |  |  |  |  | m2                | 209,67   | 137,50            | 24 318,26 | 4 511,37                | 28 829,63 | 0,28    | 58,70        | 58,70  |
| 15                                                     |      | 564851111R00  | Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm                                                |  |  |  |  |  |  | m2                | 18,52    | 137,50            | 2 148,01  | 398,49                  | 2 546,50  | 0,28    | 5,18         | 5,18   |

signalizační pásy

**Kryty šterkových a živitých pozemních komunikací a zpevněných ploch**

|    |              |                                                                                                                  |                |        |          |            |            |            |        |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|------------|------------|------------|--------|
| 57 | 571902111R00 | Posyp Krytu kamenivem dročným do 10 kg/m <sup>2</sup>                                                            | m <sup>2</sup> | 355,79 | 9,30     | 1 887,13   | 1 421,72   | 3 308,85   | 3,78   |
| 59 | 596215020R00 | Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch                                                       | m <sup>2</sup> | 209,67 | 210,50   | 109 109,56 | 118 818,44 | 227 928,00 | 101,67 |
| 17 | 596215020R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm                                                                 | m <sup>2</sup> | 209,67 | 210,50   | 5 997,59   | 38 137,95  | 44 135,54  | 11,63  |
| 18 | 59245308     | chodník                                                                                                          |                |        |          |            |            |            |        |
| 19 | 596215040R00 | Dlažba betonová, tvar cihla, hladká, šedá, rozměr 20x10x6 cm                                                     | m <sup>2</sup> | 218,06 | 150,00   | 32 709,00  | 0,00       | 32 709,00  | 0,13   |
| 20 | 59245308     | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm                                                                 | m <sup>2</sup> | 146,12 | 232,50   | 5 562,28   | 28 410,62  | 33 972,90  | 0,07   |
| 21 | 596215020R00 | přejezdy                                                                                                         |                |        |          |            |            |            |        |
| 22 | 59245308     | Dlažba betonová, tvar cihla, hladká, šedá, rozměr 20x10x8 cm                                                     | m <sup>2</sup> | 151,96 | 200,00   | 30 392,00  | 0,00       | 30 392,00  | 0,13   |
| 23 | 596215020R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm                                                                 | m <sup>2</sup> | 18,52  | 210,50   | 529,76     | 3 368,70   | 3 898,46   | 0,06   |
| 24 | 59245267     | signalizační pásy                                                                                                |                |        |          |            |            |            |        |
| 25 | 599000010RA0 | Dlažba betonová, tvar cihla, profil. pro nevidomé, červená, rozměr 20x10x6 cm                                    | m <sup>2</sup> | 19,26  | 520,00   | 10 015,20  | 0,00       | 10 015,20  | 0,13   |
| 26 | 599000010RA0 | Rozebrání a oprava asfaltové komunikace - tl. asf. 5+4 cm                                                        | m <sup>2</sup> | 46,85  | 1 554,00 | 23 903,73  | 48 901,17  | 72 804,90  | 0,58   |
| 27 | 767          | podél sil. obrub vč. provedení asf. záhlavky a řezání stávaj. asf. krytu                                         |                |        |          |            |            |            |        |
| 28 | 767990010RAF | <b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>                                                                |                |        |          | 13 923,66  | 6 452,34   | 20 376,00  | 0,38   |
| 29 | 767990010RAF | Zábradlí trubkové žárové zinkované dl.6,0 m, v.1,2 m, vč. provedení kotevních desek a kotvení pomocí chem. kotev | kg             | 360,00 | 56,60    | 13 923,66  | 6 452,34   | 20 376,00  | 0,38   |
| 30 |              | Dodávka+montáž                                                                                                   |                |        |          |            |            |            |        |
| 31 | 90           | <b>Hodinové zučtovací sazby (HZS)</b>                                                                            |                |        |          | 0,00       | 39 600,00  | 39 600,00  | 0,00   |
| 32 | 900 R01      | HZS - odstranění stávajícího zábradlí vč.kotvení                                                                 | h              | 120,00 | 330,00   | 0,00       | 39 600,00  | 39 600,00  | 0,00   |
| 33 | 900 RT1      | HZS - kompletační činnost a drobné práce na soustavách IS                                                        | hod            | 150,00 | 223,00   | 0,00       | 33 450,00  | 33 450,00  | 0,00   |
| 34 | 91           | <b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>                             |                |        |          | 72 466,78  | 18 559,78  | 91 026,56  | 59,80  |
| 35 | 916561111R00 | Osazení záhon. obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou                                                               | m              | 149,60 | 139,00   | 14 532,06  | 6 262,34   | 20 794,40  | 0,11   |
| 36 | 59217512     | Obrubník betonový zahradní R 20 přírodní, 50x5x20 cm                                                             | kus            | 303,00 | 30,00    | 9 090,00   | 0,00       | 9 090,00   | 0,01   |
| 37 | 917862111R00 | Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5                                                               | m              | 109,84 | 189,00   | 13 704,02  | 7 055,74   | 20 759,76  | 0,14   |
| 38 | 592171510    | Obrubník betonový silniční H 25, b. šedá, 100x15x25 cm                                                           | kus            | 111,00 | 110,00   | 12 210,00  | 0,00       | 12 210,00  | 0,08   |
| 39 | 917862111R00 | Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5                                                               | m              | 81,60  | 189,00   | 10 180,70  | 5 241,70   | 15 422,40  | 0,14   |
| 40 | 592171620    | Obrubník betonový silniční H 15 nájezdový, b. šedá, 100x15x15 cm                                                 | kus            | 85,00  | 150,00   | 12 750,00  | 0,00       | 12 750,00  | 0,07   |
| 41 | 97           | <b>Bourací práce</b>                                                                                             |                |        |          | 0,00       | 27 421,12  | 27 421,12  | 127,33 |
| 42 | 113106241R00 | Rozebrání ploch ze silničních panelů                                                                             | m <sup>2</sup> | 13,84  | 37,00    | 0,00       | 512,08     | 512,08     | 0,41   |
| 43 | 113204111R00 | Vytrhání obrub záhonových                                                                                        | m              | 161,10 | 32,50    | 0,00       | 5 235,75   | 5 235,75   | 0,04   |
| 44 | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých                                                               | m              | 156,17 | 54,10    | 0,00       | 8 448,80   | 8 448,80   | 0,15   |
| 45 | 113107211R00 | Odstranění podkladu nad 200 m <sup>2</sup> , kam. těžené tl.10 cm                                                | m <sup>2</sup> | 271,55 | 13,70    | 0,00       | 3 720,24   | 3 720,24   | 0,16   |
| 46 |              | chodník                                                                                                          |                |        |          |            |            |            |        |
| 47 | 113107242R00 | Odstranění živitného povrchu nad 200 m <sup>2</sup> , tl. 10 cm                                                  | m <sup>2</sup> | 271,55 | 35,00    | 0,00       | 9 504,25   | 9 504,25   | 0,18   |
| 48 |              | chodník                                                                                                          |                |        |          |            |            |            |        |
| 49 | H22          | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                   |                |        |          | 0,00       | 50 240,74  | 50 240,74  | 0,00   |
| 50 | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový                                                                   | t              | 306,35 | 164,00   | 0,00       | 50 240,74  | 50 240,74  | 0,00   |
| 51 | M23          | <b>Montáže potrubí</b>                                                                                           |                |        |          | 772,80     | 2 119,60   | 2 892,40   | 0,02   |
| 52 | 230191029R00 | Uložení chráničky ve výkopu PE 160x14,6 mm vč. zásyp. mater.                                                     | m              | 28,00  | 75,70    | 0,00       | 2 119,60   | 2 119,60   | 0,00   |



|    |              |                                                                             |   |        |        |        |           |            |      |      |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|--------|-----------|------------|------|------|
| 40 | 3457114704   | Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09090                                 | m | 28,00  | 27,60  | 772,80 | 0,00      | 772,80     | 0,00 | 0,02 |
|    | M46          | Zemní práce při montážích                                                   |   |        |        | 0,00   | 2 898,00  | 2 898,00   | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 460200132RT2 | Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.2<br>ruční výkop rýhy                      | m | 28,00  | 87,80  | 0,00   | 2 458,40  | 2 458,40   | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 460560132RT1 | Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 2<br>ruční zához rýhy                    | m | 28,00  | 15,70  | 0,00   | 439,60    | 439,60     | 0,00 | 0,00 |
|    | S            | Přesuny sutí                                                                |   |        |        | 230,70 | 31 602,55 | 31 833,25  | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m<br>včetně naložení a složení | t | 127,33 | 200,00 | 230,70 | 25 235,90 | 25 466,60  | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m                           | t | 509,33 | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 979999998R00 | Poplatek za skládku sutí netříděné                                          | t | 127,33 | 50,00  | 0,00   | 6 366,65  | 6 366,65   | 0,00 | 0,00 |
|    |              | Celkem:                                                                     |   |        |        |        |           | 671 498,61 |      |      |

# Stavební rozpočet - rekapitulace

|               |                                                                                |                                                                               |                        |                       |                        |                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| Název stavby: | Oprava povrchů komunikací v ul. Petra Bezruče, Stochov                         |                                                                               |                        | Objednatel:           | Město Stochov          |                      |
| Druh stavby:  |                                                                                |                                                                               |                        | Projektant:           | ARIPROS s.r.o.         |                      |
| Lokalita:     | ul.Petra Bezruče, Stochov, pozemky č.kat.320/3, 332/2 a 769/3, kat.ú.z Stochov |                                                                               |                        | Zhotovitel:           | Pragotrade spol.s r.o. |                      |
| Zpracoval:    | Ing. Lukáš Čáp                                                                 |                                                                               |                        | Zpracováno dne:       | 18.8.2014              |                      |
| Objekt        | Kód                                                                            | Zkrácený popis                                                                | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem  | Celková hmotnost (t) |
|               | 11                                                                             | Přípravné a přidružené práce                                                  | 0,00                   | 29 000,00             | 29 000,00              | 0,00                 |
|               | 12                                                                             | Odkopávky a prokopávky                                                        | 0,00                   | 8 336,04              | 8 336,04               | 0,00                 |
|               | 13                                                                             | Hloubené vykopávky                                                            | 0,00                   | 3 604,84              | 3 604,84               | 0,00                 |
|               | 18                                                                             | Povrchové úpravy terénu                                                       | 1 269,08               | 24 092,80             | 25 361,88              | 0,01                 |
|               | 27                                                                             | Základy                                                                       | 7 747,59               | 715,41                | 8 463,00               | 9,59                 |
|               | 34                                                                             | Stěny a příčky                                                                | 25 465,93              | 8 144,57              | 33 610,50              | 6,29                 |
|               | 56                                                                             | Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch                                | 54 881,51              | 10 715,92             | 65 597,43              | 132,41               |
|               | 57                                                                             | Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch          | 1 887,13               | 1 421,72              | 3 308,85               | 3,78                 |
|               | 59                                                                             | Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch                    | 109 109,56             | 118 818,44            | 227 928,00             | 101,67               |
|               | 767                                                                            | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)                                    | 13 923,66              | 6 452,34              | 20 376,00              | 0,37                 |
|               | 90                                                                             | Hodinové zúčtovací sazby (HZS)                                                | 0,00                   | 39 600,00             | 39 600,00              | 0,00                 |
|               | 91                                                                             | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | 72 466,78              | 18 559,78             | 91 026,56              | 52,46                |
|               | 97                                                                             | Bourací práce                                                                 | 0,00                   | 27 421,12             | 27 421,12              | 127,33               |
|               | H22                                                                            | Staveništní přesun hmot                                                       | 0,00                   | 50 240,74             | 50 240,74              | 0,00                 |
|               | M23                                                                            | Montáže potrubí                                                               | 772,80                 | 2 119,60              | 2 892,40               | 0,02                 |
|               | M46                                                                            | Zemní práce při montážích                                                     | 0,00                   | 2 898,00              | 2 898,00               | 0,00                 |
|               | S                                                                              | Přesuny sutí                                                                  | 230,70                 | 31 602,55             | 31 833,25              | 0,00                 |
|               |                                                                                |                                                                               |                        |                       | Celkem:                | 671 498,61           |

15. 9. 2014 95. zasedání

#### K bodu č. 1 - Kontrola usnesení z 94. zasedání Rady města

Nikdo z radních neměl ke kontrole usnesení z 94. zasedání Rady města připomínek ani doplňujících poznámek.

#### K bodu č. 2 – Výběrové řízení

##### Rekonstrukce ul. P. Bezruče

Vedoucí odboru investic, p. Bc. Daniel Skrčený, předložil Radě města zprávu o posouzení a hodnocení nabídek dle ust. § 71 odst. 3 a § 80 zákona č. 137/2006 Sb. O zadávání veřejných zakázek na akci „Oprava chodníku P. Bezruče – I. Etapa“.

##### Usnesení 1290/14

Rada města po projednání odsouhlasila zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a výběr zhotovitele na akci „Oprava chodníku P. Bezruče – I. Etapa“ – společnost Pragotrade, spol. s r.o., Chrštenice 25, Loděnice u Berouna, viz příloha.

přít.: 7                      pro: 7  
(všichni přítomní členové Rady  
města hlasovali pro)

##### Snížení energetické náročnosti bl. č. 44

Vedoucí odboru investic, p. Bc. Daniel Skrčený, předložil Radě města zprávu o posouzení a hodnocení nabídek dle ust. § 71 odst. 3 a § 80 zákona č. 137/2006 Sb. O zadávání veřejných zakázek na akci „Snížení energetické náročnosti bl. č. 44“.

##### Usnesení 1291/14

Rada města po projednání odsouhlasila zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a výběr zhotovitele na akci „Snížení energetické náročnosti bl. č. 44“ – společnost 3 x N, spol. s r.o., Karlovy Vary, viz příloha.

přít.: 7                      pro: 7  
(všichni přítomní členové Rady  
města hlasovali pro)

##### TRASCO – 1. Etapa

Tento bod byl přeložen na další zasedání Rady města, tj. 29. září 2014.

##### Snížení energetické náročnosti čp. 486

Tento bod byl přeložen na další zasedání Rady města, tj. 29. září 2014.

##### K bodu č. 3 – Prodej nemovitosti

Vedoucí odboru investic předložil Radě města žádost ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, na odprodej č. pozemku p. č. 710/29 - Trafostanice KL\_5263 Stochov – U hasičárny.