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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 
 

 
Název veřejné zakázky: Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna 

pro WCH 2024 
Identifikační údaje o zadavateli  

Název: Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s. 
Sídlo: Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě 
IČO: 433 78 480 
  

Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce 
Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení 
Limit veřejné zakázky: Nadlimitní 
 

 
Na základě obdržené žádosti či žádostí a z vlastního podnětu poskytuje zadavatel níže 

uvedené vysvětlení zadávací dokumentace. 
 

 

DOTAZ 1 
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ODPOVĚĎ 1 
Zadavatel po hlavním stavbyvedoucím nepožaduje pouze řízení prováděné stavby, ale tato 
osoba je pro něj důležitá v celém rozsahu stavby. Potřeba autorizovaného inženýra na 
pozici hlavního stavbyvedoucího je odůvodněna mnohem širšími kompetencemi, které může 
vykonávat, přičemž zadavatel zmiňuje konkrétní činnosti, které je oprávněn provádět 
autorizovaný inženýr oproti autorizovanému technikovi (např. provádění výpočtů staveb, 
průzkumů, zkoušek, geodetických měření). Z tohoto důvodu a v souladu s vysvětlením 
zadávací dokumentace č. 1, považuje zadavatel za přiměřený a nediskriminační požadavek 
na autorizovaného inženýra, jako osobu odpovědnou za provedení celé stavby a všech 
činností vyplývajících z oprávnění autorizovaného inženýra. Přitom v rámci předmětu stavby 
je mimo jiné i realizace tribun, kde je významným prvek statika jejich konstrukcí a z toho 
důvodu vyžaduje zadavatel, aby v týmu zhotovitele byl kromě hlavního stavbyvedoucího i 
člověk, jehož specializací je právě statika a dynamika staveb, a to z důvodu, aby byla 
zajištěna naprostá bezpečnost těchto konstrukcí. Zadavatel v požadavku na hlavního 
stavbyvedoucího a na osobu statika nevidí žádný diskriminační prvek. Nelze totiž vyloučit, 
že v průběhu provádění bude třeba provést důslednou kontrolu a návrh opatření spočívající 
v zajištění statiky těchto konstrukcí a pro zadavatele je tato část stavby stěžejní a z toho 
důvodu požaduje, aby součástí týmu byl kromě hlavního stavbyvedoucího i specialista 
v oboru statika a dynamika staveb. Takový požadavek pokládá zadavatel za logický a 
odůvodněný předmětem veřejné zakázky. 
Zadavatel trvá na tom, aby na pozici hlavního stavbyvedoucího byla osoba, která je 
autorizovaným inženýrem v oboru pozemních staveb. 
 

 
DOTAZ 2 

ODPOVĚĎ 2 
Lhůta pro referenční zakázky odpovídá zákonné lhůtě. Zadavatel hledá zkušeného 
dodavatele, který má dostatek znalostí a odborných zkušeností s pravidelnou realizací 
staveb odpovídajícího finančního objemu. Dodavatel realizuje takových staveb většinou více 
současně, a proto byla ponechána zákonná lhůta pěti let, což představuje jednu 
požadovanou zakázku za více jak jeden rok. Přitom lhůta realizace zadávané veřejné 
zakázky jen mírně přesahuje délku jednoho roku a v jejím rámci je povinná odstávka 
v provádění stavebních prací, což předpokládá realizovat celou stavbu přibližně za 14 
měsíců. Jde tedy dle zadavatele o požadavek, který zcela přiměřený rozsahu a složitosti 
zadávané veřejné zakázky.  
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U osob, které jsou součástí realizačního týmu, vzal zadavatel v úvahu, že se jedná o osobní 
zkušenosti fyzických osob, kde nelze předpokládat kontinuitu v působení těchto osob na 
vymezené pozici a rovněž je třeba vzít v úvahu i prodlevy při změnách zaměstnavatele či 
jiné osobní problémy těchto osob. To jsou důvody, které vedly zadavatele k tomu, aby lhůtu, 
v rámci které má daná osoba předložit reference z působení na požadované pozici, stanovil 
na dobu delší, než je pro reference dodavatele. Takový postup pokládá zadavatel za 
vstřícný a nikoliv za diskriminační. Přitom nelze odhlédnout od toho, že reference osob jsou 
požadovány v menším počtu, než reference dodavatele a u mnohých osob nejsou vázány 
na konkrétní typy staveb, ale na činnosti odpovídající jejich zaměření.  
 
Přesto v rámci snahy zadavatele umožnit účast i dodavatelům, kteří disponují členy 
realizačního týmu se staršími referencemi, bylo rozhodnuto o prodloužení doby pro 
předkládání referencí členy realizačního týmu na pozici „Hlavní stavbyvedoucí“ a 
„Specialista BOZP“. Zadavatel u těchto významných členů realizačního týmu, jejichž činnost 
pokládá zadavatel za rozhodující pro úspěšnou, bezvadnou a bezrizikovou realizaci stavby, 
rozhodl o prodloužení lhůty pro předkládání referencí na 10 let. K tomuto kroku zadavatel 
přistoupil zejména s ohledem na skutečnost, že u těchto osob požaduje zkušenosti se 3 mi 
referenčními zakázkami, kdežto u ostatních osob požaduje pouze 2 referenční zakázky. 
Nový, upravený a pro zpracování závazný Svazek 2 zadávací dokumentace (vč. přílohy) je 
přílohou tohoto vysvětlení. 
 

 
DOTAZ 3 
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ODPOVĚĎ 3 
Zadavatel při stanovení výše minimální ročního obratu postupoval v souladu § 78 odst. 2 
zákona a konstatuje, že zákon nevymezuje, zda se limitace dvojnásobkem předpokládané 
hodnoty vztahuje k roční předpokládané hodnotě. Zadavatel dále odkazuje na rozhodnutí 
předsedy Úřadu sp. zn. ÚOHS-R0104/2021/VZ, ve kterém předseda mimo jiné došel 
k závěru, že (bod 61): 
„Z výše uvedeného je patrné, že s ohledem na charakter veřejné zakázky na stavební práce 
není možné aplikovat postup Úřadu spočívající v přepočtu předpokládané hodnoty veřejné 
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zakázky na jeden rok plnění veřejné zakázky. Je třeba vycházet z předpokládané hodnoty 
jako celku.“ 
V tomto konkrétním případě činí lhůta výstavby přibližně 16 měsíců s povinnou odstávkou 
v provádění stavebních prací po dobu mezinárodní sportovní akce a „čistá“ doba výstavby je 
přibližně 14 měsíců, tedy doba mírně přesahující jeden rok.  
Zadavatel však s ohledem na nový výpočet předpokládané hodnoty před zahájením veřejné 
zakázky administrativním nedopatřením neupravil adekvátně hodnotu požadovaného 
minimálního obratu. Z tohoto důvodu zadavatel snižuje svůj původní požadavek na celkový 
roční obrat z hodnoty 750 mil. Kč, na novou hodnotu ve výši 700 mil. Kč. 
Nový, upravený a pro zpracování nabídek závazný Svazek 2 zadávací dokumentace je 
přílohou tohoto vysvětlení. 
 

 
INFORMACE I 
Zadavatel na základě vlastního podnětu rovněž rozhodl o snížení počtu referenčních 
zakázek dodavatele dle čl. 6.1.1.1. Svazku 2 zadávací dokumentace ze současných 4 
zakázek v posledních 5 ti letech na 3 zakázky. Zadavatel v rámci diskuse a projednání 
žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace vzal na vědomí, že realizace 
zakázek o finančním objemu 300 mil. Kč bez DPH a více může trvat i výrazně déle, jak 
jeden rok a snížil počet požádaných zakázek tak, aby rozšířil okruh potenciálních 
dodavatelů. 
Nový, upravený a pro zpracování závazný Svazek 2 zadávací dokumentace (vč. přílohy) je 
přílohou tohoto vysvětlení. 
Zadavatel dále informuje, že podrobně prošel všechny ostatní požadavky kvalifikace a 
považuje tyto za přiměřené a nediskriminační a další zmírňování požadavků nepředpokládá. 
 

 
INFORMACE II 
Zadavatel na základě vlastního podnětu poskytuje všem dodavatelům odkaz, na kterém si 
mohou stáhnout na letecké snímky se současným stavem areálu: 
https://www.dropbox.com/sh/9wawvkizsiq9mkn/AAAdx-bfL9mWG_IUemXVA7NLa?dl=0. 
 

 
INFORMACE III 
Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a rozhodl o 
prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby opět činila minimálně celou svojí původní 
délku. Zadavatel tedy upravuje lhůtu pro podání nabídek následovně: 
 
nové znění bodu IV.2.2)  Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast: 

Datum: 10. 5. 2022  Čas: 10:00 hodin  

nové znění bodu IV.2.7)  Podmínky pro otevírání nabídek: 
Datum: 10. 5. 2022  Čas: 10:10 hodin 

 
Shodné informace budou uveřejněny i formou opravného oznámení ve Věstníku veřejných 
zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie (TED). 
 
 
 

https://www.dropbox.com/sh/9wawvkizsiq9mkn/AAAdx-bfL9mWG_IUemXVA7NLa?dl=0
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Přílohy: 
Svazek 2 - Požadavky na kvalifikaci dodavatelů_vys2 
Svazek 2 příloha - Formulář pro uvedení seznamu techniků_vys2 
Svazek 2 příloha - Formulář pro uvedení seznamu referenčních zakázek_vys2 
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