
 

 
 

 

Smlouva o dílo  
 

k projektu s názvem: „Okruh stálých kontrol, lesní posilovna“ 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále také „občanský zákoník“) 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli smlouvu o dílo  
 

 
Objednatel:  Město Choceň 
Adresa:  Městský úřad, Jungmannova 301, 565 01 Choceň, IČ 00278955 
Zastoupený ve věcech smluvních:  
starosta města - Ing. Jan Ropek, tel. 465 461 923, e-mail: jan.ropek@chocen-mesto.cz  
Zastoupený ve věcech technických:  
vedoucí investičního odboru - Ing. František Eliáš, tel.: 465 461 944, 604 295 977, 
 e-mail: frantisek.elias@chocen-mesto.cz ; 
referent investičního odboru - Ing. Jaromír Andrle, tel.: 465 461 980, 731 620 919,  
 e-mail: jaromir.andrle@chocen-mesto.cz 

referent investičního odboru – Bc. Simona Karlíková, tel.: 465 461 919, 739 385 074,  
e-mail: simona.karlikova@chocen-mesto.cz  
 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Svitavy 
Číslo účtu:  1218451319/0800 
IČ:   00278955 
DIČ:    CZ0000278955 
dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
Zhotovitel:  FLORA SERVIS s.r.o. 
Sídlo společnosti: Faměrovo náměstí 31/29, 618 00 Brno 
Zastoupený ve věcech smluvních:   Jan Brčák – jednatel společnosti 
Zastoupený ve věcech technických:   Luděk Hasala 
Bankovní spojení:     UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
Číslo účtu:     1387350180/2700 
IČ:       28341627 
DIČ:       CZ28341627 
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka 
C 62439, 
dále jen „zhotovitel“. 
 

 

Článek 1 
Předmět smlouvy 

 
1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:  



 2/6 

„Okruh stálých kontrol, lesní posilovna“ (dále také „dílo“ nebo „veřejná zakázka“). 

1.2. Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje pro zhotovitele veškeré dodávky, montáže, stavební 
práce, služby, náklady na dopravu materiálu a přesun hmot, náklady na dopravu a ubytování osob, 
náklady na komplexní dokončení díla včetně všech nutných doprovodných prací, náklady na 
zvláštní užívání komunikace a místní poplatek, náklady na zkoušky, revize, doklady pro předání 
díla.  
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace sportovních, cvičebních prvků a 
doplňkového mobiliáře – vybudování sportovního areálu Velká Veranda. 
Místem plnění je pozemek určený k plnění funkce lesa p.č. 2222/1. 2252/2 a 2254/3 v k.ú. Choceň 
(651974).  
Předmět plnění bude proveden dle oceněného soupisu prací s výkazem výměr, dle technického 
popisu předmětu plnění, a dle pokynů zadavatele. V případě rozporu údajů oceněného soupisu 
prací s výkazem výměr a údajů v technickém popisu platí údaje oceněného soupisu prací s 
výkazem výměr. 
Součástí plnění předmětu díla bude průběžné konzultování se zástupci zadavatele v jeho sídle 
nebo na místě plnění, v rámci kontrolních dnů. 
1.3.  Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s podklady předanými mu 
objednatelem a vedle právních předpisů rovněž v souladu s českými technickými normami, které 
se vztahují k plnění zhotovitele, byť nejsou obecně závazné. Plnění povinností vyplývajících 
z právních předpisů donucující povahy a ze závazných rozhodnutí, stanovisek nebo jiných opatření 
orgánů veřejné moci má v případě rozporu s ostatními povinnostmi zhotovitele podle předchozí 
věty vždy přednost. Plnění ostatních povinností zhotovitele má vždy přednost v případě rozporu 
s povinnostmi vyplývajícími z českých technických norem, které nejsou obecně závazné. 
1.4. Vlastníkem předaných podkladů zůstává objednatel. Zhotovitel je oprávněn je použít jen 
za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí 
předmětu díla objednatelem nebo po zániku závazku dílo provést, zanikne-li jinak než splněním. 
1.5 Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu uvedenou v čl. 3. 
smlouvy. 
1.6 Dílo je objednatelem považováno za dokončené, jestliže bylo předáno zhotovitelem a převzato 
objednatelem dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla bez výhrad, vad a nedodělků. 
Připojením podpisu objednatele k zápisu o předání díla (dále také „Zápis“) dojde k převzetí díla 
objednatelem. 
1.7 Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení díla a navrhovaný termín převzetí oznámit 
tři pracovní dny předem. 
1.8. O průběhu stavby vede zhotovitel stavební deník a to ode dne zahájení stavebních prací. 
Stavební deník musí být v průběhu stavby všem trvale přístupný. 
1.9. Do stavebního deníku budou zaznamenány všechny události rozhodné pro plnění předmětu 
díla. 
1.10. Zápis o předání díla sepíše zhotovitel a bude obsahovat: 
- označení díla, 
- označení objednatele a zhotovitele díla, 
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, 
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, 
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá, 
- datum a místo sepsání zápisu, 
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 
- seznam předané dokumentace, 
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
- termín vyklizení staveniště, 
- datum ukončení záruky na dílo. 
1.11. Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou 
součástí zápisu o předání a převzetí díla: 
- stavební deník 
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- doklad o ekologickém uložení odpadu na skládku 
- prohlášení, certifikáty na použitý materiál 
- skutečné provedení stavby 
- certifikáty na použitý materiál 
- případné potřebné revize  
- podrobné geodetické zaměření dokončené stavby, zápis dat do technické mapy města Choceň 
1.12. Bez dokladů dle odst. 1.11 se stavba považuje za nepředané dílo. 
1.13. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla 
a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Zhotovitel a objednatel 
jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. 
1.14. Zhotovitel vyklidí staveniště do předání dokončeného díla. 
1.15. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, avšak škody způsobené na 
zhotoveném díle nese zhotovitel od zahájení prací, až po převzetí dokončeného díla objednatelem. 
1.16. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 
potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, bez 
ohledu na zavinění. 
1.17. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí likvidaci odpadu vzniklého při provádění díla dle obecně 
závazných předpisů. Za odpad se nepovažuje při stavebních pracích zjištěný či odkrytý 
a demontovaný původní stavební materiál, nacházející se na místě předaného staveniště jako 
např. dlažební kostky, obrubníky, zámková dlažba, kamenické prvky, plechová měděná krytina, 
umělecká díla a jejich části, dřevo, železo, litina apod., jež zůstává ve vlastnictví objednatele 
a zhotovitel s ním naloží dle pokynu objednatele. 
 
 

Článek 2 
Vlastnické právo k zhotovované věci 

2.1. Vlastníkem zhotovované věci je objednatel. 
 
 

Článek 3 
Cena za dílo a platební podmínky 

3.1 Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla  
3.2. Cena za dílo je ujednána pevnou částkou na základě veřejné zakázky ve výši: 
 
Cena za dílo bez DPH       504.946,00  Kč 
DPH 21 %         106.039,00  Kč 
Cena za dílo celkem vč. DPH 21 %     610.985,00  Kč 

 
       Objednatel neposkytuje zálohy. 
3.3. Na podkladě skutečně provedených prací bude provedena fakturace.  
3.4. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele do 30-ti dnů po jejím obdržení. 
3.5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, tak, 
aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely. Faktura bude objednatelem uhrazena 
převodním příkazem. Zadavatel neodmítne elektronickou fakturu vystavenou dodavatelem 
v souladu s § 221 ZZVZ.  

3.6. Každá dílčí faktura musí dále obsahovat i číslo smlouvy, celý název projektu (= název akce) a 
přidělené identifikační číslo v Evidenčním dotačním systému (bude-li identifikační číslo na faktuře 
poskytovatelem dotace vyžadováno) – název projektu = „Okruh stálých kontrol, lesní 
posilovna“. Každá vystavená faktura bude popřípadě obsahovat další požadavky na obsah a 
podobu faktur, které objednatel předem sdělí zhotoviteli. 
3.7. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady nebo bude mít 
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jiné vady, včetně vad týkajících se příloh, a objednatel pro takové vady nebude moci fakturu 
prověřit, je objednatel oprávněn ji do pěti pracovních dnů od doručení vrátit zhotoviteli s uvedením 
vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením 
opravené faktury do sídla objednatele. 
3. 8. Objednatel nemá vůči zhotoviteli žádné další závazky v souvislosti s prováděním díla, pokud 
je zhotovitel neuplatní v konečné faktuře. 
3.9. Výši nabídkové ceny lze změnit pouze v případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám 
sazeb DPH. 
3.10. Do ceny díla si uchazeč dle vlastní kalkulace musí ještě zapracovat náklady na dodávky 
energií a veškeré potřebné a nezbytné náklady na řádné a kvalitní provedení stavby a s tím 
související poplatky a další výlohy neuvedené v rozpočtu.  
3.11. Překročení nabídkové ceny je možné i v případě, že objednatel při plnění díla rozhodne 
o provedení víceprací, které nebyly předmětem veřejné zakázky a které nebyly sjednány smlouvou. 
Objednatel musí s navrhovanými vícepracemi před jejich provedením souhlasit. 
3.12. V případě, že se vyskytnou změny díla, bude předložen k odsouhlasení jejich soupis. Jako 
podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla bude sloužit cenová úroveň odvozená z 
nabídkové ceny a velikosti příslušné části předmětu díla. Položkové ceny uvedené v nabídce 
zůstanou zachovány. Pro kalkulaci víceprací a méněprací se zhotovitel zavazuje použít jednotkové 
ceny ze své cenové nabídky na předmět plnění. Jestliže strany po podání cenové nabídky 
zhotovitele dohodly jednotkové ceny jiné, pak se použijí tyto jednotkové ceny. Pouze v případech, 
kdy jednotkové ceny nejsou pro dané práce v cenové nabídce uvedeny ani jinak dohodnuty, ocení 
požadované práce podle tohoto vzorce: 
požadované práce = (položky víceprací dle platné Cenové soustava RTS 19/1) x ((celková cena dle 
nabídky zhotovitele bez DPH) / (celková cena podle rozpočtu v projektové dokumentaci díla bez 
DPH))).  
Pro kalkulaci víceprací se použijí jednotkové ceny v maximální výši, kterou uvádí platná Cenová 
soustava RTS 19/I. Neprovedené práce se odpočítávají, fakturace budou provedeny dle 
skutečného rozsahu prací. O čerpání rezervy můžou rozhodnout zástupci ve věcech technických. 
O realizaci víceprací a nerealizaci méněprací do výše ceny můžou rozhodnout zástupci ve věcech 
technických. 
3.13. Plátce NENÍ ve vztahu k přijatým plněním týkajícím se realizace předmětné stavby, u nichž je 
mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesené daňové povinnosti dle §92a zákona o dani 
z přidané hodnoty, osobou povinnou k dani dle §5 odst. 1, zákona o dani z přidané hodnoty, neboť 
přijaté plnění použije pro výkon veřejné správy. 
 
 

Článek 4 
Lhůta k provádění díla a místo plnění zakázky 

4.1. Zhotovitel splní svůj závazek dnem řádného dokončení díla a předáním objednateli.  
O provedení díla, řádném dokončení a jeho předání a převzetí sepíší obě strany Zápis. 
Podepsáním tohoto zápisu ze strany objednatele vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny 
objednatelem podle konečné faktury. 
4.2. Termínem dokončení veřejné zakázky se rozumí předání dokončené a převzaté stavby.  
 
Zahájení prací: nejdříve po uzavření DOHODY s poskytovatelem dotace a po 

předání staveniště (předpoklad květen 2020) 

Dokončení díla:   do 3 měsíců od předání staveniště 

 
4.3. Místo plnění: pozemek určený k plnění funkce lesa p.č. 2222/1. 2252/2 a 2254/3 v k.ú. Choceň 
(651974).  
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Článek 5 
Sankce 

5.1. Neuhradí-li objednatel faktury ve lhůtě jejich splatnosti včas, budou jeho platby zatěžovány 
smluvní pokutou ve výši 0,5% z fakturované částky včetně DPH, za každý kalendářní den prodlení.  
5.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s předáním řádného a bezvadného plnění dle 
sjednaného termínu činí 0,5% z ceny díla včetně DPH, za každý kalendářní den prodlení. 
5.3. K odstranění a zahájení odstranění vad v záruční době se zhotovitel dostaví nejpozději do 48 
hodin od doručení výzvy k odstranění závad. Při nedodržení této povinnosti se zhotovitel zavazuje 
uhradit zadavateli částku 0,5% z ceny díla včetně DPH za každý kalendářní den prodlení. 
5.4. Pro případ nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění reklamačních vad a nedodělků se 
sjednává smluvní pokuta výši 0,5% z ceny díla včetně DPH, za každý jeden případ a kalendářní 
den prodlení, kterou je dodavatel povinen uhradit objednateli. 
5.5. V případě dodatečného zjištění vad díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 
5 000 Kč za každou zjištěnou vadu (chybu).  
5.6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 
5.7. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou 
se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. 
5.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
5.9. Veškeré pokuty, sankce či náhrady škod uložené objednateli v souvislosti s porušením 
povinností zhotovitelem se zavazuje zhotovitel proplatit objednateli. Smluvní pokutu je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli na základě jeho výzvy k úhradě. Smluvní pokuty může objednatel 
započíst proti úhradě. 
 
 

Článek 6 
Záruka 

6.1. Zhotovitel se zaručuje za jakost zhotoveného díla i kvalitu provedených prací. Zhotovitel na 
dílo poskytuje záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla 
objednateli. 
6.2. Zhotovitel zaručuje, že provedené dílo je bez vad. 
6.3. Zhotovitel odpovídá za zjevné i skryté vady díla, i v případě, že objednatel převezme dílo bez 
výhrad. 
 

Článek 7 
Kontrola poskytovatelem dotace, další povinnosti vyplývající z podmínek poskytovatele 

dotace 
7.1. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o finanční 
kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  
Zhotovitel je tedy povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu §2 písm. e) a §13 
zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních 
prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu 
nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost bude zhotovitel povinen požadovat po 
svých poddodavatelích.  
7.2. Zhotovitel bere na vědomí, že může být kontrolovanou osobou. Kontroloři poskytovatele 
dotace jsou tedy oprávněni v případě potřeby přizvat k výkonu kontroly na místě i osobu povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (tzn. zhotovitele díla). 
7.3. Zhotovitel díla se zavazuje poskytnout po stanovenou dobu od ukončení realizace díla 
součinnost při provádění kontroly a předložit ke kontrole požadované doklady a dokumentaci 
související s projektem „Okruh stálých kontrol, lesní posilovna“ poskytovateli dotace a dalším 
orgánům oprávněným k výkonu kontroly. 
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7.4. Zhotovitel i objednatel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu 
po dobu stanovenou právními předpisy ČR a poskytovatelem dotace.  
Zhotovitel je povinen po dobu nejméně 10 let od termínu ukončení závěrečného vyhodnocení akce 
uchovávat veškeré doklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly použití 
poskytnutých prostředků  
7.5. Zhotovitelem budou dodržovány všechny podmínky poskytovatele dotace, příslušné zákony a 
všechny další relevantní dokumenty a metodiky včetně dodržení publicity. Zhotovitel se bude řídit a 
dodržovat podmínky Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova. Zhotovitel bude 
dodržovat závazné údaje uvedené ve formuláři Dohody.  
 
 

Článek 8 
Závěrečná ustanovení 

8.1. Pokud objednateli nebude poskytnuta dotace z Programu rozvoje venkova (poskytovatel SZIF) 
z jakéhokoliv důvodu nebo mu bude tato dotace z jakéhokoliv důvodu krácena je dále oprávněn od 
uzavřené smlouvy o dílo jednostranně odstoupit, případně odložit provedení díla, a to bez nároku 
na odstupné, na náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu.  
8.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami. 
8.3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. 
8.4. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž po jejím podepsání objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.  
8.5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Choceň dne 16.10.2019 usnesením 
č. 350/19/RM/2019. 
8.6. Strany tímto prohlašují,že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich 
svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na 
důkaz toho k ní připojují níže své podpisy. 
 
Příloha: oceněný soupis prací s výkazem výměr 
 
 
V Chocni, dne       V Brně, dne  
 
 
 
 
 
 
 ………………………   ……………………… 
 za objednatele:        za zhotovitele: 
     Ing. Jan Ropek, v. r.         Jan Brčák, v. r. 
        starosta města      jednatel společnosti 

Jan 

Brčák

Digitálně 

podepsal Jan 

Brčák 

Datum: 

2019.10.23 

14:20:08 

+02'00'

Ing. Jan 

Ropek

Digitálně 

podepsal Ing. 

Jan Ropek 

Datum: 

2019.10.23 

15:10:38 +02'00'






















