

Smlouva o dílo č. 11213
uzavřená dle Obchodního zákoníku § 536-565

I. Objednatel: Obec Běloutín
Běloutín č.151, 753 64 Běloutín

zastoupený

IČO: 00301019

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zhotovitel: ŠÍP STAVING s.r.o.
Kpt.Vajdy 3047/20
700 30 Ostrava-Zábřeh

IČO:25385755

DIČ: CZ25385755

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

II. Předmět smlouvy:

„Kurty ZŠ Běloutín“

III. Cena a způsob jejího určení:

Cena je doložena položkovým , který je nedílnou součástí smlouvy.

Cena dle rozpočtu 683.000,-Kč

DPH 21% 143.430,-Kč

Cena vč. DPH 826.430,-Kč

Práce nad rámec této smlouvy musí být písemně schváleny dodatkem k této smlouvě. Změna ceny může být vyvolána pouze písemným požadavkem objednatele o rozšíření nebo zúžení rozsahu předmětu smlouvy.

Na práce provedené a neoceněné, bude vypracován nový položkový rozpočet, ve kterém se práce nad rámec smlouvy ocení.

Platební podmínky - měsíční zálohové faktury a na závěr konečná faktura

IV. Termín plnění:

Zahájení prací: 1.10.2013
Ukončení prací: 15.12.2013

V. Způsob provedení díla:

Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.

VI. Smluvní pokuty:

V případě nedodržení termínu provedení sjednané práce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z vyúčtované částky díla a to za každý den prodlení.

Penalizace za nedodržení splatnosti daňového dokladu činí 0,05% z vyúčtované částky, počínaje dnem následujícím po dni splatnosti a dále za každý následující den.

VII. Záruční doba:

Záruční doba činí 36 měsíců od předání prací.

Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné závady při převjímce stavby nebo v záruční době do 15 dnů, nedojde-li k dohodě o jiném termínu.

Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit bezplatně vady, zhotovitel není povinen odstranit vady, které prokazatelně nemají původ v provádění díla zhotovitelem podle této smlouvy.

VIII. Závěrečná ustanovení:

Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, platí v ostatním příslušná ustanovení Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. vč. dodatků a předpisů souvisejících.


Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Každý stejnopis má platnost originálu.


Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K dodatkům této smlouvy se obě smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 15 dnů.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu.

V Ostravě, dne 25. 9. 2013

ŠIP STAVING s.r.o.
Kpt. Vajdy 3047/20
700 30 Ostrava - Zábřeh
IČ: 596748800, DIČ: CZ22385755


Objednatel


Zhotovitel

Výkaz výměr pro nabídku k zakázce na stavební práce
KURTY ZŠ BĚLOTÍN - VÝMĚNA POVRCHU

Víceúčelové hřiště

	jed	množ	jed cena	cena celkem
1. Odstranění stávajícího podkladu v tl. 180mm	m3	165	56,-	9.240,-
2. Drenážování - trativody z PVC do 100mm	m	150	180,-	27.000,-
3. Úprava pláň se zhutněním	m2	900	5,-	4.500,-
4. Odstranění stávajících bet. ohrubníků	m	120	50,-	6.000,-
5. Osazení ohrubníků BO6/25/100 do bet. lože s opěrou	m	120	140,-	16.800,-
6. Podkladní vrstvy (štěrkopisec, štěrkokdrť, lomová výsivka)	m2	900	180,-	162.000,-
7. Umělý povrch vč. pískování	m2	900	440,-	396.000,-
8. Lajny umělého povrchu	m	206	90,-	18.540,-
9. D+M sloupků na volejbal, tenis, vč. sítě	soub.	2	19.400,-	38.800,-
Celkem bez DPH				683.000,- CZK

16.7.2023

ŠIP STAVING s.r.o.
 Kpt. Vojtěch 3047/20
 780 30 Ostrava - Zábřeh
 IČ: 25385755, DIČ: C225385755

M. J.
 Ing. J. J. J.

Harmonogram prací:

Říjen 2013 – odstranění podkladu, bourání a osazení drenáže,
podkladní vrstvy – část

Listopad 2013-dokončení podkladních vrstev, položení umělého
povrchu vč.lajnování, osazení sloupků

Prosinec 2013 – dokončovací práce, úpravy terénu

ŠIP STAVING s.r.o.
Kpt. Vajdy 5047/20
700 30 Ostrava - Zábřeh
IČ: 25385755, DIČ: CZ25385755