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ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

 

v souladu s § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 

 

Zadavatel:  Město Přibyslav 

Sídlo:     Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav 

IČO:    00268097 

Osoba oprávněná  

jednat za zadavatele:  Mgr. Jan Štefáček 

  

  

Název veřejné zakázky:  Modernizace a rozšíření ZŠ Přibyslav ( 4.etapa – ROP) 

 

 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 156 odst. 1 zákona zpracoval a uveřejnil na svém 

profilu zadavatele toto odůvodnění k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební 

práce zadávané formou otevřeného řízení a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod 

evidenčním číslem 371031 dne 20. 12. 2013. 

 

Toto odůvodnění obsahuje: 

 

a) odůvodnění účelnosti veřejné zakázky 

 

b) odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady 

 

c) odůvodnění vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve 

vztahu k potřebám veřejného zadavatele 

 

d) odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení 

nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele 

 

e) odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky (v případě 

významných veřejných zakázek zadávaných veřejným zadavatelem dle § 2 odst. 2 

písm. a) a b) zákona) 

 

 

Odůvodnění je podrobně rozepsáno v přiložených tabulkách. 

V souladu s § 156 odst.4 bylo odůvodnění schváleno na zastupitelstvu města dne 30.10.2013. 

 

 

V Přibyslavi dne 23. 12. 2013  

 

Mgr. Jan Štefáček   
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Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky 

Veřejný zadavatel popíše změny 

a) v popisu potřeb, které mají 

být splněním veřejné zakázky 

naplněny, 

b)v popisu předmětu veřejné 

zakázky, 

c) vzájemného vztahu předmětu 

veřejné zakázky a potřeb 

zadavatele, 

d) v předpokládaném termínu 

plnění veřejné zakázky, 

oproti skutečnostem uvedeným 

podle § 1. 

a) potřebou je modernizace stávajících budov školy, 

jejímž záměrem je rozšířit, propojit, zjednodušit a 

zmodernizovat chod školy bez nutnosti přerušení provozu 

ve školním roce. 

b) jedná se o celkovou modernizaci stávajících dvou 

objektů školy (budovy C a D). Jedná se o čtyřpodlažní 

budovy a modernizace se bude provádět ve všech 

podlažích. Jde o 4. etapu stavby, když 1.a 2. etapa se 

dokončuje a 3.etapa bude realizována v roce 2014 na 

základě samostatného zadávacího řízení.  

c) potřebou je modernizace stávajících budov školy, 

jejímž záměrem je rozšířit, propojit, zjednodušit a 

zmodernizovat chod školy bez nutnosti přerušení provozu 

ve školním roce. Budovy jsou zastaralé a je nutná jejich 

celková modernizace. Jen nutné řešit bezbariérovost 

objektů a jejich sanaci. 

d)předpokládaným termínem splněním veřejné zakázky je 

30. 11.2014 

nedošlo ke změnám oproti skutečnostem uvedeným podle 

§ 1. 

Popis rizik souvisejících 

s plněním veřejné zakázky, která 

zadavatel zohlednil při 

stanovení zadávacích podmínek. 

Jde zejména o rizika nerealizace 

veřejné zakázky, prodlení 

s plněním veřejné zakázky, 

snížení kvality plnění veřejné 

zakázky, vynaložení dalších 

finančních nákladů. 

4. etapa stavby je financována z fin. zdrojů EU (ROP). 

V případě nerealizace veřejné zakázky nebude realizována 

tato etapa. Stávající budovy C a D jsou zastaralé. 

V případě prodlení s plněním je ohroženo financování 

z ROP a tudíž vynaložení dalších finančních nákladů ze 

zdrojů města. Snížení kvality se snaží zadavatel 

eliminovat obchodními podmínkami a bankovními 

zárukami na realizaci díla a na část záruční doby. 

Veřejný zadavatel může vymezit 

varianty naplnění potřeby a 

zdůvodnění zvolené alternativy 

veřejné zakázky. 

Varianty plnění zadavatel neuvažuje. 

Veřejný zadavatel může 

vymezit, do jaké míry ovlivní 

veřejná zakázka plnění 

plánovaného cíle. 

Plněním veřejné zakázky se dokončí celková rekonstrukce 

a dostavba všech budov školy. 

Zadavatel může uvést další 

informace odůvodňující 

účelnost veřejné zakázky. 

 

Zadavatel dle projektové dokumentace rozdělil celou 

rekonstrukci a dostavbu ZŠ Přibyslav do 4. etap.  

Etapa 1.a 2 se dokončuje, 3.etapa, která je financována 

z rozpočtu města a je charakterem stavby zcela odlišná od 

4.etapy (jedná se o novostavbu s monolitickou 

železobetonovou hrubou stavbou), je prováděna 

samostatným zadávacím řízením. 3. a 4.etapa budou 

realizovány jako významné veřejné zakázky. 

 

 

 



 3 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění 

veřejné zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky 

Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady 

ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení 

seznamu stavebních prací.  

(Zadavatel povinně vyplní, 

pokud požaduje předložení 

seznamu stavebních prací, ze 

kterého bude vyplývat, že 

finanční hodnota uvedených 

stavebních prací je v souhrnu 

minimálně dvojnásobek 

předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky.) 

Nerelevantní - zadavatel nepožaduje technické 

kvalifikační předpoklady nad rámec vyhlášky 232/2012 

Sb. § 3 odst.3, písm. a) 

 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení 

seznamu techniků či 

technických útvarů. (Zadavatel 

povinně vyplní, pokud požaduje 

předložení seznamu více než tří 

techniků nebo technických 

útvarů.) 

Nerelevantní - zadavatel nepožaduje tyto technické 

kvalifikační předpoklady  

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení 

osvědčení o vzdělání a odborné 

kvalifikaci dodavatele nebo 

vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob v 

obdobném postavení a osob 

odpovědných za vedení 

realizace stavebních prací. 

(Zadavatel povinně vyplní, 

pokud požaduje osvědčení o 

odborné kvalifikaci delší než 5 

let.) 

Nerelevantní - zadavatel nepožaduje technické 

kvalifikační předpoklady nad rámec vyhlášky 232/2012 

Sb. § 3 odst.3, písm. c) 

 

Odůvodnění požadavku na 

předložení přehledu průměrného 

ročního počtu zaměstnanců 

dodavatele či nebo jiných osob 

podílejících se na plnění 

zakázek podobného charakteru a 

počtu vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob v 

obdobném postavení. 

 

Nerelevantní - zadavatel nepožaduje tyto technické 

kvalifikační předpoklady 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení 

přehledu nástrojů nebo 

pomůcek, provozních a 

Nerelevantní - zadavatel nepožaduje tyto technické 

kvalifikační předpoklady 
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technických zařízení, které bude 

mít dodavatel při plnění veřejné 

zakázky k dispozici. 

 

 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

Zadavatel nepožaduje technické 

podmínky nad rámec vyhlášky 

232/2012 Sb. § 5 odst. 1 a 2.) 

 

Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a 

ČSN a dle závazných a doporučených předpisů a metodik 

 

 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky 

 

Hodnotící kritérium  Odůvodnění  

Hodnotícím kritériem je podle 

§78, odst. 1 písm. b) zákona 

nejnižší nabídková cena včetně 

DPH. 

 

Zadavatel všechny své požadavky zapracoval do 

obchodních podmínek a do zadávací dokumentace a 

vzhledem ke svým potřebám stanovil hodnotící kritérium 

nejnižší nabídkovou cenu. 

 

 

 

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky 

 

Hodnota Odůvodnění 

Předpokládaná hodnota veřejné 

zakázky je 34.300.000. 

Z důvodu možnosti použití 

jednacího řízení dle § 23 odst. 7) 

stanovil zadavatel 

předpokládanou hodnotu jako 

rozmezí od 34.000.000  do 

37.000.000 Kč bez DPH. 

Zadavatel vypracoval položkový rozpočet dle běžných 

ceníků platných v době přípravy zadávacích podmínek.  
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