

**Městys Křinec** se sídlem Náměstí 25, 289 33 Křinec, IČ/DIČ 00239364/CZ00239364  
zastoupený starostou, panem Milanem Mocem

jako zadavatel veřejné zakázky:

## **OBNOVA ZÁMECKÉHO PARKU V KŘINCI**

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb.  
o veřejných zakázkách ve znění pozdějších zákonů (dále jen „zákon“)

zveřejňuje obsah **2 žádostí o dodatečné informace k zadávací dokumentaci** tohoto znění:

### **1. žádost** (dotazy)

- 1.1. nabídku bude tvořit mimo jiné i „plán organizačního zajištění“. Jak podrobný tento plán musí být? Po měsících, týdnech, Q?
- 1.2. nedodržení plánu je sankcionováno, co když se plán nepodaří dodržet z důvodu nepříznivého počasí? Pokud budeme s plněním zakázky v předstihu, budeme také sankciováni?
- 1.3. pro zajištění zakázky je nutné zajistit antuku, jakou má mít zrnitost a barvu?
- 1.4. co se dřevem z kácení a prořezu? Zůstává v majetku obce, nebo v majetku zhotovitele?
- 1.5. komunikace a plochy se budou realizovat vč. obrubníků? Pokud ano, tak kolik a jaké?
- 1.6. je možné získat projektovou dokumentaci k celé realizaci?

### **Odpovědi na 1. žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentaci:**

Ad 1.1. plán organizačního zajištění zadavatel požaduje zpracovat do podoby popisu (harmonogramu) měsíčního věcného a časového plnění veřejné zakázky. Z plánu organizačního zajištění by mělo být patrné, jakými profesemi zhotovitel plnění předmětu díla zabezpečí, jakou techniku a technické pomůcky nasadí. S plánem organizačního zajištění bude zadavatel nakládat jako s informativním dokumentem.

Ad 1.2. zadavatel trvá na dodržení stanoveného termínu 30. 11. 2014 . Stanovené datum je nejzazším termínem pro předání hotového díla. Zadavatel připouští dokončení plnění a předání předmětu plnění i v termínu dřívejším. Pokud do plnění zasáhne *vyšší moc* (obecně), je zadavatel přístupný k jednání o jiném termínu.

Ad 1.3. antuka bude červená v zrnitosti 5-15 mm

Ad 1.4. upotřebitelnou dřevní hmotu zhotovitel nakrátí na délku 1 bm, odveze na deponii určenou zadavatelem (č.p. 139 v Křinci, vzdálenost do 1 km), kde bude ponechána (sušena) k pozdějšímu využití v kotelnách mateřské školy a zdravotního střediska. Drobná dřevní hmota větve, budou přemístěny na deponii k ČOV (vzdálenost do 1 km), kde bude později zadavatelem drcena a využita ke kompostování

Ad 1.5. obrubníky nejsou plánovány

Ad 1.6. zadavatel poskytl dostupnou dokumentaci. Pokud by uchazeč zvážil, dokumentace je v papírovém vyhotovení k nahlédnutí v budově úřadu Městysu Křinec. Případně lze dokumentaci získat zaznamenanou na CD nosiči

## 2. žádost (dotazy)

- 2.1. zpevněné plochy nebudou nijak obvodově stabilizovány? Jak bude zajištěna jejich zhutnitelnost a stabilita po dobu záruky bez bočních obrub?
- 2.2. z výkazu výměr vyplývá plocha mlatových úprav 4556 m<sup>2</sup>, tomu by odpovídaly odkopávky v objemu 683 m<sup>3</sup>. Vy ale uvádíte pouze 169 m<sup>3</sup>. Jaká je správná výměra?
- 2.3. položky komunikace mlatové – podklad ze štěrkodrti – prosím specifikovat obsah této agregované položky – obsahuje i dodávku štěrkodrti?
- 2.4. následná položka zpevněná plocha mlatová zřejmě naopak dodávku materiálu neobsahuje a tato je vyčíslena samostatně?
- 2.5. množství mlatu, uváděné ve výkazu výměr 565 t dle našeho názoru neodpovídá výměrám mlatové plochy 2897 m<sup>2</sup>. Dle našeho názoru max. 140 t.

### **Odpovědi na 2. žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentaci:**

- Ad 2.1. zpevněné plochy a komunikace nemají obruby, přihlédnuto ke stanovisku památkářů, projektanta i investora
- Ad 2.2. odkopávky pro komunikace a zpevněné plochy jsou skutečně 683 m<sup>3</sup> (chybně uvedený údaj)
- Ad 2.3. podklad ze štěrkodrti je agregovaná položka, vč. dodávky a zhutnění
- Ad 2.4. položka zpevněná plocha mlatová není agregovaná, mlat je dán samostatnou položkou
- Ad 2.5. množství mlatu je 73 + 54 m<sup>3</sup>, tedy 127 t (chybně uvedený údaj)

Zadavatel děkuje za postřehy k zadávací dokumentaci. Dotazy uchazečů k zadávací dokumentaci považuje za její precizaci, co nesporně přispěje ke srovnatelnosti očekávaných nabídek na veřejnou zakázku.

---

**Milan Moc**

starosta Městyse Křinec

V Křinci dne 24. 9. 2013