

Smlouva o dílo č. Ni 05/13

o provedení stavebních prací, uzavřená podle § 536 obchodního
zákoníku a § následujících

I. Účastníci smlouvy

1.1 Objednatel	: Tělovýchovná jednota SLOVAN VESEC
Sídlo	: Česká 374, Liberec 25, PSČ 463 12
IČ	: 467 44 681
DIČ	: neplátce DPH
zastoupený	: předsedou ing. Staněk Jiří a tajemníkem p. Valena Milan
zast.ve věcech technických	: TDI - Ing. Petr Jirkův - DEVELOPER CZ s.r.o. 603 448 977
bankovní spojení	: Česká spořitelna, a.s. - pobočka Liberec Felberova 12/9
č.ú.	: TJ - 182-980720379/0800 - Česká spořitelna, a.s.
1.2 Zhotovitel	: Nisainvest, spol. s r.o.
sídlo	: Koněvova 1965/208, 130 00 Praha 3 - Žižkov
zastoupený	: Jaroslavem Kůlrou
ve věcech technických	: Miroslavem Procházkou
IČ	: 48290262
DIČ pro účely DPH	: CZ48290262
bankovní spojení	: KB Jablonec nad Nisou, č.ú.: 1365290287/0100
Telefon	: 483 306 717

kteří jsou podle vlastního prohlášení a předložených dokladů plně způsobilí ke všem právním a právním úkonům a dnešního dne, měsíce a roku v souladu se svou jedinou a pravou vůlí uzavírají dle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů tuto

smlouvu o dílo

II. Předmět smlouvy

Předmětem plnění zhotovitele podle této smlouvy je dále uvedené dílo, které v této smlouvě bude rovněž označováno jako „stavba“ nebo „veřejná zakázka“ nebo „zakázka“ nebo „dílo“.

2.1. Předmětem plnění je rekonstrukce sokolovny Vesec včetně přilehlé zahrady.

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace pro realizaci stavby, zpracované Projektovým ateliérem DAVID pod zakázkovým číslem D/12-040-RDS. Rozsah předmětu plnění je stanoven projektovou dokumentací, výkazem výměr a vyjádřením dotčených orgánů veřejné správy a dotčených organizací. Oceněný výkaz výměr poskytnutým zadavatelem, je nedílnou přílohou č. I této smlouvy o dílo.

Předmětem plnění je rovněž zajištění ostatních prací, činnosti a služeb se zhotovením stavby souvisejících. Jedná se o

- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a obsahu stanoveném přílohou č.3 vylučky MMR č.499 o dokumentaci staveb, v platném

znění (ve čtyřech vyhotoveních a jednou v el. podobě na CD ve formátu *.doc, *.xls - textová část a *.dwg nebo *.dxf - grafická část),

- zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě použití jiných referenčních výrobků a zařízení (např. VZT, ÚT, ZT apod.),
- vybudování, provoz a likvidaci zařízení staveniště, přípojky vody a elektrické energie pro zařízení staveniště,
- vytýčení všech inženýrských sítí a podzemních objektů před zahájením prací,
- vyřízení povolení k potřebnému záboru veřejného prostranství či komunikací vč. vyřízení zvláštního užívání, případně potřebné pronájmy pozemků,
- vyřízení potřebných zvláštních povolení pro výkopové práce, projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, vypracování a projednání návrhu potřebných dočasných dopravních opatření a zhotovení potřebných dočasných dopravních značení,
- zajištění bezpečnosti práce při provádění stavby,
- zajištění požární ochrany i ochrany životního prostředí a zeleně, zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, likvidaci odpadů vzniklých při realizaci zakázky (vč. nebezpečných) bude provedeno v souladu se zákonem o odpadech a souvisejícími vyhláškami v platném znění vč. uložení přebytkové zeminy,
- geodetické vytýčení stavby vč. přípojek, zhotovení příslušné dílenské dokumentace odsouhlasené autorským dozorem,
- čištění komunikací dotčených provozem dodavatele, uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- provedení všech zkoušek, revizí a dalších nutných úředních zkoušek potřebných k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti stavby a všech jejích součástí,
- zajištění prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení (vč. dalších dokladů, související s realizací zakázky, které jsou nezbytné k vydání kolaudačního souhlasu),
- zpracování uživatelského manuálu (návod na obsluhu a provoz stavby) vč. záručních podmínek pro provoz stavby (součástí budou i protokoly o provedení zaškolení pracovníků budoucího uživatele za účelem obsluhy veškerého dodaného zařízení),
- návody k obsluze a jednotlivé záruční listy na zabudované dodávky - vždy výhradně v českém jazyce, požární poplachové směrnice a provozní řád),
- provedení průběžného a celkového úklidu stavby a stavbou dotčeného okolí po dokončení stavby,
- odpovědnost za poškození případně zničení stavby po dobu její realizace a střežení stavby po celou dobu její realizace.

Dále do ostatních prací, činností a služeb se zhotovením stavby souvisejících patří zajištění geodetického zaměření zhotovené stavby včetně geometrického plánu potvrzeného příslušným katastrálním úřadem a to ve čtyřech vyhotoveních a zajištění koordinátora bezpečnosti práce dle zákona č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Likvidaci odpadů (vč. nebezpečných) vzniklých při realizaci zakázky zajistí dodavatel prostřednictvím osoby mající k této činnosti příslušné oprávnění, pokud sám takové oprávnění nevlastní.

Jedná se především o tyto další povinnosti zhotovitele:

- vypracovat a projednat návrh dočasných dopravních opatření a zajistit povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby včetně správních

- poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (skladky materiálu, meziúpraviště atp.),
- zajistit potřebná výkopová povolení,
- zajistit případné pronájem pozemků,
- zajistit přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště,
- zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí a zeleně v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.,
- vlastní realizaci předmětu zakázky bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby,
- za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce zodpovídá v průběhu prací zhotovitel,
- zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště,
- provést všechny zkoušky, revize další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek,
- předat prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související s plněním předmětu zakázky, které budou součástí převzetí prací,
- provést průběžný a celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení stavby,
- pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu.
- uchazeč je povinen po skončení stavebních prací zpracovat a předat zadavateli veřejné zakázky projektovou dokumentaci skutečného stavu realizace projektu, provést geodetické zaměření skutečného stavu po realizaci projektu a výsledky geodetického zaměření předat zadavateli a spolupracovat se zadavatelem při kolaudačním řízení,
- uchazeč je povinen jakoukoliv změnu oproti dokumentaci pro provedení stavby projednat s autorem díla nebo zástupcem projektanta,
- před zahájením prací a v průběhu stavby organizovat pravidelné schůzky za účasti zástupce investora, autorského a technického dozoru a zhotovitele, na kterých budou odsouhlaseny veškeré detaily.
- zhotovitel je povinen v průběhu realizace předmětného díla pořizovat fotodokumentaci prováděných prací s tím, že je povinen předat zadavateli 1x za měsíc minimálně 10 fotografií. Po protokolárním předání dokončeného díla předá zhotovitel kompletní fotodokumentaci zadavateli v elektronické podobě.

2.2 Stavba (dílo) je rozdělena do následujících stavebních objektů :

- SO 101 - Demolice, HTÚ
- SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy
- SO 701 - Sokolovna
- SO 702 - Umělá hrací plocha s osvětlením
- SO 703 - Prvky drobné architektury
- SO 801 - Terénní a sadové úpravy
- SO 802 - Oplocení

2.3. Stavební práce musí ve všech ohledech splňovat požadavky stanovené prováděcí realizační dokumentací stavby.

Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v zadávací projektové dokumentaci požadováno jinak.

Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. Během realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací.

Veškeré dodávky, zařízení, vybavení a instalace nabízené uchazečem musí splňovat české normy a zákonné předpisy. Dodavatel bude při uplatňování norem postupovat jednotně na celé stavbě. Veškeré v současnosti platné normy a vyhlášky jsou pro plnění této veřejné zakázky závazné.

- 2.4 V případě, že zadávací podmínky veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příslušné patenty, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, minimálně stejně kvalitativně a technicky obdobných řešení.

2.5 Identifikační údaje stavby

Název stavby : **Sokolovna Vesec - rekonstrukce**

Místo stavby : Liberec XXV – Vesec, 463 12 Liberec 25 , k.ú. 780472 , l.v. 218

Parcela č.	Druh pozemku	Vlastnické právo
10	Zastavěná plocha a nádvoří	vlastník
11	Ostatní plocha	vlastník
Budovy	č.p. 374	vlastník

Projektant: Projektový ateliér DAVID s.r.o.

2.6. Zajištění povinné publicity

V rámci plnění veřejné zakázky je zhotovitel povinen dle pokynů zadavatele a v souladu s pravidly Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod:

- a) velkoplošný informační panel,
- b) stálou informační tabuli (trvalou pamětní desku).

- 2.7. Předmět díla je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Zhotovitel bere na vědomí, že tato skutečnost může mít vliv na průběh a financování díla. V případě vzniku nových okolností nebo podmínek daných poskytovatelem podpory, musí být sepsán oběma stranami dodatek ke smlouvě o dílo. Současně se zhotovitel musí řídit všemi pokyny a splnit všechny povinnosti, které poskytovatel dotace vydal, nebo v průběhu realizace vydá.

- 2.8. Zhotovitel je povinen umožnit výkon správce stavby a autorského dozoru, dále je povinen umožnit vstup na staveniště zástupcům investora, provozovatele, městského úřadu, zástupcům Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod, MŽP ČR, a dalším pro výkon případné kontrolní činnosti.

III. Termín plnění

- 3.1 zahájení prací : do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, předpokládaný termín zahájení cca 9/2013 po podpisu smlouvy o dotaci s ÚRR-SV mimo

část SO 701 (místnosti č. 1.02 až 1.08 a 1.11 až 1.14 u kterých bude provoz do cca 30.04.2014) -- zahájení stavebních prací do 1.5.2014.

3.2 ukončení výstavby: 10.8.2014 instalace stálé informační desky v rámci publicity proběhne až po ukončení fyzické realizace projektu.

3.3 předání staveniště : do 10 dnů od podpisu smlouvy o dílo

3.4 vyklizení staveniště: do 14 dnů od předání a převzetí díla, nebude-li v zápise o předání a převzetí díla dohodnuto jinak.

3.5 Termínem zahájení je den protokolárního předání a převzetí místa staveniště, který může být na základě požadavku objednatele a dohody se zhotovitelem po dni podpisu této smlouvy stanoven i na dřívější termín.

3.6 Termínem dokončení je den protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, který může být na základě požadavku zhotovitele a dohody s objednatelem stanoven i na dřívější termín.

3.7 Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

3.8 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je harmonogram postupu prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy o dílo.

IV. Cena díla

4.1 Cena za provedení díla je stanovena dle zadávací dokumentace uvedené v čl. 2. této smlouvy, je specifikována rozpočtem, zpracovaným na základě výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace a je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, je cenou nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu provádění díla.

cena celkem bez DPH 7 829 194,99,- Kč

daň z přidané hodnoty 21% 1 644 130,95,- Kč

cena celkem vč. DPH **9 473 325,94,- Kč**

slovy: devětmilionůctýřístasedmdesátřítisletřístalvacetpětcelýchdevadesátčtyři korun českých [Kč včetně DPH]

Cenu díla je možné překročit pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo:

- Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Pokud v průběhu plnění zakázky dojde ke změnám daňových předpisů (DPH apod.), bude cena účtována s příslušnou sazbou daně platné v době zdanitelného plnění.
- Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

- c) V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností (nejedná se o okolnosti výlučně na straně dodavatele) potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat v rámci samostatného jednacího řízení bez uveřejnění za podmínky, že jejich výše nepřekročí 20% ceny původní veřejné zakázky (příslušné části předmětu plnění). Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit zadavatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci.
- d) objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených zadavatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.
- e) při změně rozsahu prací oproti rozsahu specifikovanému ve výkazu výměr a zadávací dokumentaci, přičemž oceňování případných víceprací nebo méněprací bude provedeno položkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy o dílo. Pro ocenění položek neuvedených v příloze č. 1 budou použity jednotkové ceny Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s. v aktuální cenové úrovni. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalogích ÚRS Praha, a.s. stanoví se její výše na základě individuální kalkulace.

4.2 Cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu smlouvy v rozsahu uvedeném v čl. 4.1 této smlouvy o dílo, včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české koruny k zahraničním měnám. Cena zahrnuje náklady na vybavení místa stavby, uskladnění, zařízení staveniště, náklady na dodávku energií, odvoz a likvidaci odpadů včetně skládkového, náklady na používání strojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování výrobků, obstarání a přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, poplatky, náklady na dopravu zboží určeného k dodání, náklady na provádění všech příslušných a normami, vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, uvedení zařízení do provozu včetně školení pracovníků uchazeče, náklady na nutná či úřady stanovená opatření k realizaci díla, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na provedení výrobních výkresů, garance, a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky. Veškeré související náklady zhotovitel zahrne do ceny příslušných prací.

Objednatel se zhotovitelem se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost tak, aby zhotovitel vstoupil do smluvního vztahu přímo s dodavatelem výše uvedených služeb.

4.3 V případě požadavku objednatele na provedení víceprací, popř. nutnosti provedení víceprací vyplývajících ze změn projektu, bude na tyto práce uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo. Případné změny rozsahu předmětu plnění smlouvy a standardů určuje objednatel v souladu s příslušnými smluvními podmínkami.

V. Platební podmínky

5.1 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude dodavateli hradit provedené práce a dodávky měsíčně na základě vystavených dílčích faktur. Faktura musí být vystavena do 15 dnů od vzniku nároku na finanční plnění a odeslána na adresu

zadavatele nejpozději do 7 dnů od jejího vystavení a musí obsahovat náležitosti v rozsahu § 28 Zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., v platném znění.

5.2 Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude soupis provedených prací a dodávek potvrzený pověřenou osobou objednatele - technickým dozorem. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje dodavatel v objektovém a položkovém členění a s jednotkovými cenami podle nabídkového rozpočtu.

5.3 V dílčí faktuře bude zúčtováno DPH dle předpisů platných v době plnění. Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 Zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., v platném znění. V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, budou objednatelem vráceny zpět k doplnění. Vrácením faktury přestane běžet původní doba splatnosti. Po opravě faktury zhotovitelem běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.

5.4 Pro splatnost dílčích faktur se sjednává lhůta do **90 dnů** ode dne průkazného doručení faktury potvrzené pověřenou osobou objednatele (technickým dozorem) objednateli.

5.5 V průběhu provádění díla bude zhotovitel provádět zjišťování skutečně provedených prací, a to včetně dodávek věcí opatřených k provedení díla. Zjišťovací protokoly podepsané stavbyvedoucím budou předány technickému dozoru objednatele. Technický dozor objednatele se zavazuje ke každému ze zjišťovacích protokolů předat zhotoviteli nejděle do 5 dnů po jejich obdržení písemně stanovisko, ve kterém sdělí, v jakém rozsahu zjišťovací protokol schvaluje, ev. z jakých důvodů odmítá protokol schválit. Zjišťovací protokol vystaví zhotovitel vždy k poslednímu dnu v měsíci. V případě, že se zástupce objednatele ve stanovené lhůtě k zjišťovacímu protokolu nevyjádří, má se za to, že objednatel zjišťovací protokol schválil.

Zjišťovací protokoly budou obsahovat:

- a) - název a sídlo smluvních stran
- b) - název stavby a objektu
- c) - soupis provedených prací a dodávek věcí, jejich ocenění
- d) - razítko a podpis oprávněné osoby.

5.6 Zhotovitel se zavazuje jasně identifikovat na veškerých fakturách projekt „Sokolovna Vesec – rekonstrukce“.

5.7. Podmínky fakturace mohou být objednatelem upřesněny podle aktuálních podmínek poskytovatele podpory – Úřad regionální rady NUTS II Severovýchod.

VI. Součinnost k provedení díla

Objednatel je povinen a zavazuje se poskytnout zhotoviteli maximální součinnost a zajistit a předat zhotoviteli následující věci k provedení díla:

6.1 Objednatel, za účelem zhotovení díla, avšak nejpozději k termínu zahájení prací řádně předá zhotoviteli staveniště pro zahájení stavebních prací. Předáním staveniště se rozumí zejména předání vyjádření stavebního úřadu MML, vytyčovacího protokolu obvodu staveniště, orientační písemný přehled o jednotlivých inženýrských sítích (zhotovitel si

zajisti jejich vytyčení). Předání a převzetí staveniště bude dokladováno zápisem ve stavebním deníku.

6.2. Objednatel se zavazuje zhotovitele, avšak nejpozději k termínu zahájení prací za účelem zhotovení díla řádně zajistit následující:

- a) realizační projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních a na CD
- b) vyjádření stavebního úřadu MML
- c) místo pro zhotovení díla,
- d) směrové body pro vytyčení,
- e) písemný přehled o podzemních sítích na staveništi,
- f) napojovací body inženýrských sítí,
- g) místo pro připojení el. instalace a vody pro ZS,
- h) vyklizené staveniště a pozemky prostory práv třetích osob, které by byly v rozporu či znemožňovaly provádění díla.
- i) prostor pro vybudování Zařízení staveniště (buňkoviště a skladovací plocha) o min.80 m²

6.3 Zhotovitel nenese odpovědnost za škody a časové prodávky vzniklé v důsledku pozdního, nebo neúplného splnění povinností dle bodu 6.1, a 6.2. této smlouvy nebo za škody a časové prodávky vzniklé v důsledku poskytnutí nepravdivých informací objednatelem.

6.4 Převzetím věcí dle bodu 6.2. této smlouvy od objednatele zhotovitel odpovídá za jejich ztrátu nebo vzniklou škodu na nich, ledaže prokáže existenci okolností vylučujících odpovědnost za škodu.

6.5 Zhotovitel je povinen prověřit, zda předaná projektová dokumentace je úplná co do rozsahu a zda je tato projektová dokumentace vhodná k provedení díla. Prověřením vhodnosti pro účely plnění závazku založeného touto smlouvou se rozumí zjištění zjevných nedostatků, tj. nedostatků zjištělných vizuální prohlídkou dokumentace, aniž by zhotovitel byl povinen cokoliv v projektové dokumentaci přepočítávat nebo jiným způsobem jinak než vizuálně prověřovat. Jestliže zhotovitel zjistí neúplnost či v předu vymezenou nevhodnost předané projektové dokumentace, sepiše seznam těchto nedostatků a předloží písemně objednateli požadavky na jejich odstranění, včetně uvedení výčtu dokumentů, které potřebuje ke splnění závazku založeného touto smlouvou.

6.6 Objednatel, za účelem zhotovení díla, umožní zhotoviteli vstup do objektů. Dále poskytne účinnou součinnost pro získání potřebných povolení a rozhodnutí souvisejících s dílem.

VII. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu a nebezpečí škody na něm

7.1 Objednatel má v užívání, tedy ve smyslu ust. § 542 odst. 1 obchodního zákoníku opatřil pozemky a objekty, určený k výstavbě a rekonstrukci. Objednatel je proto ve smyslu ust. § 542 odst. 1 obchodního zákoníku vlastníkem zhotovovaného díla.

7.2 Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za škody způsobené na díle, ledaže by prokázal, že ke škodě došlo za okolností vylučujících jeho odpovědnost.

- 7.3 Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené třetím osobám v souvislosti s prováděním díla. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle jeho převzetím.
- 7.4 Do převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen zabezpečit dílo, zařízení staveniště a všechny související prostory proti vstupu nepovolaných osob. Tím není dotčeno právo objednatele kontrolovat provádění díla a právo autorského dozoru ze strany generálního projektanta, jakož i právo kontroly ze strany kontrolních orgánů podle obecně závazných právních předpisů.

VIII. Povinnosti zhotovitele

- 8.1 Zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi, a to buď svými pracovníky, nebo pracovníky třetích osob.
- 8.2 Zhotovitel odpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním, a to jak objednateli, tak i třetím osobám.
- 8.3 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem, hraď zhotovitel.
- Zhotovitel odpovídá za ochranu bezpečnosti a zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel bude průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a bude odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu se zákonem o odpadech. Rovněž tak učiní opatření proti znečišťování komunikací.
- 8.4 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 o požární ochraně ve znění pozdějších právních předpisů a vyhlášky MV č. 246/2001 o požární ochraně. Za škody, vzniklé v důsledku nedodržení výše uvedených ustanovení nese odpovědnost zhotovitel.
- 8.5 Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti včetně hrubého úklidu pracoviště.
- 8.6 Zhotovitel se zavazuje v období záruky za dílo spolupůsobit i v případech mimo záručních oprav v čase a ceně obvyklé pro místo výkonu Liberec – Vesec.

IX. Řízení stavby a provádění díla

- 9.1 Účastníci se dohodli, že ustavují tyto své zástupce:

Technický dozor objednatele : Ing. Petr Jirkův - DEVELOPER CZ s.r.o.

Zástupce zhotovitele : Miroslav Procházka – NISAINVEST, spol. s r.o.

- 9.2 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zadávací projektovou dokumentací, s vyjádřením stavebního úřadu MML a podle platných ČSN a obecně závazných právních předpisů. Veškeré dodávky, zařízení, vybavení a instalace zajišťované zhotovitelem musí splňovat české případně evropské normy a zákonné předpisy závazné na území České republiky. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně na celé stavbě.
- 9.3 Případné požadavky objednatele na změny v provádění díla se řídí ustanoveními této smlouvy, zejména článku 4 a 5 této smlouvy.
- 9.4 O průběhu prací na díle vede zhotovitel stavební deník v rozsahu stanoveném v § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a prováděcí vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník, musí být během pracovní doby přístupný osobám, které jsou oprávněny jednat za objednatele ve věcech technických a rovněž technickému dozoru objednatele. Do deníku se budou zapisovat údaje rozhodné pro posouzení plnění smlouvy, zejména údaje o časovém a věcném postupu provádění díla, o kvalitě prací, počtu pracovníků, klimatických podmínkách apod. Povinnost vést deník končí předáním předmětu díla objednateli.

Pravidla vedení a zápisů do stavebního deníku byla dohodnuta takto:

Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jak s pevnými, tak s perforovanými, pro dva oddělitelné průpisy. Listy, určené pro průpisy, se číslují shodně s listy pevnými. První průpis je určen technickému dozoru. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, nebo jím pověřená osoba a to v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Mimo osoby pověřené zhotovitelem může provádět potřebné záznamy technický dozor a osoby, jednající jako orgány státního stavebního dohledu, ev. jako jiné příslušné správní orgány. Těmto osobám umožní zhotovitel přístup na staveniště. Technický dozor, resp. osoba jím pověřená sleduje záznamy ve stavebním deníku a na důkaz tyto záznamy podepisuje. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem technického dozoru, je povinen nejpozději do 3 dnů připojit k tomuto záznamu své stanovisko, jinak se má za to, že se záznamem technického dozoru souhlasí. Obdobně to platí pro vyjádření technického dozoru k zápisu stavbyvedoucího, za podmínky, že byl zápis zhotovitele technickému dozoru prokazatelně předán. V deníku se vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit a doplňovat tuto smlouvu o dílo.

- 9.5 Osoby oprávněné kontrolovat a jednat jménem objednatele a zhotovitele budou zapisovány do stavebního deníku. Nebude-li stanoveno jinak, jsou takovými osobami technický dozor objednatele a stavbyvedoucí zhotovitele.
- 9.6 K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, nebo se stanou tuto nepřístupnými, vyzve zhotovitel nejméně **tři** pracovní dny před jejich zakrytím objednatele zápisem do stavebního deníku s uvedením termínu této kontroly. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k jejich kontrole, je povinen umožnit mu jejich dodatečnou kontrolu na jeho žádost a v tomto případě nese náklady s tím spojené zhotovitel.

Nedostaví-li se v uvedeném termínu objednatel, je stavbyvedoucí zhotovitele oprávněn po své kontrole a zápisu do stavebního deníku dílo zakrýt a pokračovat v práci. Tím však není dotčena výše uvedená povinnost zhotovitele. Osobou oprávněnou k výkonu oprávnění objednatele je jeho technický dozor.

9.7 Zhotovitel je vázán při určení způsobu provedení díla smlouvou o dílo a dalšími pokyny objednatel. Objednatel je oprávněn zejména svými pokyny určit, které práce nebudou prováděny, ev. určit záměnu projektovaných materiálů, stav. hmot a výrobků za jiné. Takový pokyn je povinen zhotovitel respektovat, aniž dojde k dohodě o změně smlouvy s výjimkou případu, kdy by pokyn objednatel znamenal takovou změnu v předmětu díla a jeho rozsahu, která by byla spojena se zvýšením dohodnuté ceny za dílo. Bude-li pokyn objednatel nezvyšující cenu za dílo nevhodný, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatel upozornit. Toto rozhodnutí je objednatel povinen určit zápisem do stavebního deníku a zhotovitel je povinen stejným způsobem reagovat, jinak se má za to, že s rozhodnutím objednatel souhlasí.

9.8 Zhotovitel se zavazuje používat pro stavbu pouze výrobky, jejichž vlastnosti byly ověřeny podle ve smyslu ust. § 108 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Na vyžádání objednatel, nejpozději však při předání předmětu díla je zhotovitel povinen předložit platný doklad o schválení výrobku nebo certifikát nebo prohlášení o shodě.

Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít I. jakostní třídu, pokud není v zadávací dokumentaci požadováno jinak.

Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. Během realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací.

9.9 Zhotovitel je povinen ochránit veškeré výrobky a materiály před povětrnostními vlivy do doby jejich zabudování a předání díla objednateli.

9.10 Pokud obecně závazné předpisy, projekt nebo ČSN stanoví provedení příslušných zkoušek, prokáže zhotovitel jejich úspěšným provedením řádné provedení díla ve smyslu ust. § 555 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

9.11 Stavební činnost zhotovitele nesmí ohrožovat kvalitu životního prostředí. Ve smyslu zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a nesmí být při výstavbě překročeny limity znečišťujících látek a okolí nadměrně zatěžováno prachem, hlukem a zápachem.

9.12 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou zůstává však i nadále partnerem objednatel a nese vůči objednateli odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

9.13 Subdodavatelé zhotovitele. Veškeré závazky a odpovědnost, plynoucí ze smlouvy o dílo vůči objednateli nese zhotovitel tak jako by předmětné části díla prováděl sám. Zhotovitel při předání staveniště předá objednateli seznam rozhodujících subdodavatelů, kteří budou zajišťovat pro zhotovitele samostatné části díla o předpokládaném finančním objemu větším než 5% z celkové ceny díla včetně kontaktů na rozhodující osoby subdodavatelů.

9.14 Před zahájením stavby si objednatel vyhrazuje právo odsouhlasit seznam známých subdodavatelů. Objednatel si vyhrazuje právo navrženého subdodavatele odmítnout.

9.15 Případná změna subdodavatelů v průběhu provádění díla je podmíněna souhlasem objednatel. Odsouhlasení proběhne při kontrolním dnu stavby před zahájením prací novým subdodavatelem.

- 9.16 Současně se v této otázce musí zhotovitel řídit závaznými pokyny poskytovatele dotace stanovenými v materiálu Regionální operační program NUTS II Severovýchod, jeho aktuálním Prováděcím dokumentu a Příručce pro žadatele a příjemce.
- 9.17 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zejména sledovat, zda je prováděno v souladu s touto smlouvou. Práce, o kterých bylo během provádění díla zjištěno, že jsou provedeny v rozporu se smlouvou, zejména v rozporu se zadávací dokumentací, je zhotovitel povinen na vlastní náklad nahradit bezvadnými, a to tak, aby nebylo ohroženo splnění jeho závazku založeného touto smlouvou, jinak nese škodu, která tím vznikne.
- 9.18 Zhotovitel zajistí organizaci výstavby po dobu rekonstrukce minimalizací omezení pro stávající nepřerušovaný provoz pronajímané restaurace, a v 2. NP, umístěných kanceláři objednatele.

X. Předání díla

- 10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, bránící užívání. V takovém případě není v prodlení objednatel, nýbrž je v prodlení zhotovitel. Pokud dílo při předání vykazuje vady nebo nedodělky, odstraní dodavatel tyto vady a nedodělky nejpozději do 15 dnů od data převzetí díla zadavatele, popř. v době přiměřené s ohledem na charakter vady popř. nedodělku.
- 10.2 Smluvní strany se dohodly na odevzdání a převzetí celého díla, které se uskuteční v místě jeho provádění zápisem. O připravenosti díla k odevzdání vyrozumí zhotovitel objednatele písemně, a to nejpozději 15 dnů před předpokládaným termínem předání díla. Za takové vyrozumění se považuje i zápis ve stavebním deníku, podepsaný zástupci obou smluvních stran. O předání a převzetí díla jsou obě smluvní strany povinny sepsat předávací protokol, který obě smluvní strany řádně podepíší. Součástí tohoto protokolu bude i soupis vad a nedodělků s uvedením termínů pro jejich odstranění. Den podepsání tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami je dnem zhotovení, předání a převzetí díla. Pokud k předání a převzetí díla nedojde, resp. nedojde mezi smluvními stranami ke shodě, bude o tomto neprodlžené pořízen zápis s uvedením důvodů neshody a se stanoviskem jednotlivých smluvních stran a obě smluvní strany tento zápis podepíší. Neodílnou součástí protokolu o předání a převzetí díla jsou garanční a reklamční podmínky díla, které zhotovitel předá objednateli v den jeho podpisu a na jejichž dodržování je vázána záruka.
- 10.3 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje a předat mu doklady související s prováděním díla, nutné k provedení kolaudačního řízení, případně dle jiných obecně závazných předpisů, platných v době předání díla pro kolaudační řízení, a to nejpozději v den převzetí díla.
- Zhotovitel předá při zahájení převjímacího řízení tyto nezbytné doklady, zejména :
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů;
 - atesty a certifikáty použitých materiálů;
 - předání protokolů osvědčujících úspěšné provedení zkoušek a revizí, jejichž provedení ve smyslu této smlouvy stanoví dohoda smluvních stran, obecně závazné předpisy nebo ČSN;
 - další doklady vyplývající z povahy díla, této smlouvy a platných

- právních předpisů;
- geodetické zaměření zhotovené stavby včetně geometrického plánu potvrzeného příslušným katastrálním úřadem.

Výše uvedenými doklady prokazuje dodavatel řádné provedení zakázky. Bez jejich předložení se nepovažuje zakázka za řádně ukončenou a zadavatel není povinen zhotovenou zakázku převzít.

- 10.4 Objednatel není oprávněn nepřevzít dodávku pro závady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplaty tyto vady odstranit v dohodnutém termínu
- 10.5 Zhotovitel se zavazuje účinně spolupůsobit při průběhu kolaudačního řízení stavby (díla), i když zde nebude mít postavení účastníka řízení.
Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky zjištěné kolaudačním řízením, a to ve lhůtách stanovených kolaudačním rozhodnutím.
- 10.6 Pokud vznikne prodlení z důvodu na straně objednatele, prodlužuje se doba plnění této smlouvy o dobu vyvolanou tímto zpožděním včetně vlivů způsobených posunem do jiného období (např. vliv klimatických podmínek na technologické postupy).
- 10.7 Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení ani nezvyšují cenu díla, nebudou smluvními stranami považovány za změnu smluvních podmínek ani za vady díla, pokud budou dohodnuty souhlasným zápisem ve stavebním deníku.

XI. Vady díla a záruky za jakost

- 11.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v rozsahu 60 měsíců počínaje dnem převzetí díla objednatelem za předpokladu dodržení garančních a reklamačních podmínek, které budou předány zhotovitelem s předávacím protokolem stavby. Výjimku ze záruky za celý předmět veřejné zakázky tvoří prvky TZB - technické zařízení budov. Záruka těchto prvků se bude řídit zárukou jejich výrobce popř. dodavatele a bude min. 24 měsíců - u zdrojů světla je stanovena počtem osvětlených hodin dle výrobce.
- Zhotovitel odpovídá za případné jin způsobené vady po celou dobu běhu výše uvedené záruční doby.
- 11.2 Objednatel uplatní včas právo z vad díla v záruční době, pokud vady písemně oznámí zhotoviteli alespoň v poslední den záruční doby na dílo dle bodu 11.1 smlouvy. I v tomto případě je však objednatel povinen uplatnit právo z vad díla bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil.
- 11.3 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění vady zjištěné v záruční době nejpozději do 15 dnů ode dne prokazatelného doručení výzvy k odstranění zjištěné vady, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak a pokud to bude technicky možné. Zhotovitel je povinen odstranit vady zjištěné v záruční době nejpozději do 15 dnů ode dne nástupu k odstranění zjištěné vady, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak a pokud to bude technicky možné. Náklady spojené s odstraněním vad nese zhotovitel, ledaže by prokázal, že vady byly způsobeny okolnostmi vylučující jeho odpovědnost.

XII. Smluvní pokuty

- 12.1 V případě prodlení s termínem dokončení díla zaviněným zhotovitelem, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **15.000,- Kč** za každý započatý den prodlení s termínem dokončení celého díla.
- 12.2 Za nesplnění termínů dokončení uzlových bodů – milníků, uvedených v časovém harmonogramu, který je přílohou této smlouvy č. 2, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý uzlový bod a den prodlení.
- 12.3 V případě, že zhotovitel nesplní povinnost danou odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku, či odsouhlaseným zápisem z pracovní porady či kontrolního dne stavby, je povinen zhotovitel uhradit smluvní pokutu **1.000,- Kč** za každý případ a den.
- 12.4 V případě, že zhotovitel nesplní povinnosti stanovené zvláštními orgány v zabezpečení dopravní obsluhy území, či poruší stanovené dohody, předpisy, či nařízení vůči provozovatelům hromadné dopravy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý jednotlivý případ.
- 12.5 Za nedodržení termínů odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu o předání a převzetí díla, do 15 dnů, od předání díla, nebude-li v protokole o předání a převzetí díla dohodnuto jinak, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu odstranění a za každý případ prodlení.
- 12.6 Za nedodržení termínu zahájení odstraňování reklamovaných vad dle ustanovení odst. 11.3, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu a za případ prodlení.
- 12.7 Za nedodržení termínu odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu odstranění a za každý případ prodlení.
- 12.8 Pro případ prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat na objednateli smluvní pokutu max. ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
- 12.9 Oznámení o uložení smluvní pokuty musí předcházet projednání smluvní pokuty se zhotovitelem, z kterého bude vždy pořízen písemný záznam (protokol) se stanoviskem smluvních stran. Na základě tohoto protokolu a zvážení všech skutečností rozhodne objednatel o udělení, či neudělení smluvní pokuty zhotoviteli. Oznámení o udělení musí vždy obsahovat závěrečné stanovisko objednatele k protokolu a obsahovat popis a časové určení událostí, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo rozhodnutí objednatele účtovat smluvní pokutu.
- 12.10 Smluvní strany se dohodly, že úhrada veškerých smluvní pokut zhotovitele bude řešena automatickým odpočtem z nejbližší vystavené faktury, který provede objednatel. Pokud již bude veškerá fakturace ukončena, má objednatel automatické právo inkasovat pokutu ze složené bankovní záruky.

XIII. Odpovědnost za škody a pojištění

13.1 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmetného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla zadavatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Za tímto účelem má dodavatel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakéhokoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny díla. Číslo pojistné smlouvy a jméno pojišťovacího ústavu, se kterým má pojistnou smlouvu ke dni podání nabídky (uzavření smlouvy o dílo) uzavřenu a skutečnou výši pojistného krytí:

- a) **věcné škody** na budov. díle do hodnoty kontraktu 15 000 000,- Kč
- b) **odpovědnosti za škodu** vzniklou jinému v souvislosti s budováním díla 15 000 000,- Kč

13.2 Zhotovitel se tímto zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti této smlouvy uzavřenu platnou a účinnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši min. 15 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele, prokáže kdykoliv platnost této smlouvy objednateli, a to nejpozději do 7 dnů od doručení písemné výzvy k prokázání platnosti pojistné smlouvy.

XIV. Zajištění závazků zhotovitele

14.1 Řádné provádění díla bude zajištěno bankovní zárukou za zajištění všech závazků zhotovitele vzniklých na základě smlouvy o dílo, zejména kvality díla, termínů provádění a termínů dokončení díla včetně závazků vzniklých v důsledku odstoupení od smlouvy (dále jen „**bankovní záruka za provedené dílo**“). Výše této záruky bude činit celkem 500.000,- Kč.

- a. Bankovní záruku za provedené dílo (originál záruční listiny vystavené bankou podle § 313 a násl. obchodního zákoníku) předloží zhotovitel objednateli do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, nejpozději však před zahájením prací dle smlouvy o dílo. Bankovní záruka za provedené dílo musí být neodvolatelná, bezpodmínečná (bez možnosti námitek banky), se závazkem její výplaty na první písemnou výzvu objednatele, vystavená na částku 500.000,- Kč. Bankovní záruka za provedené dílo bude platná minimálně 3 měsíce po předpokládaném termínu ukončení stavby. Objednatel vrátí zhotoviteli záruku za provedení díla do 14 dnů poté, co obdržel protokol o převzetí díla a od zhotovitele obdržel rovněž bankovní záruku za kvalitu díla. Případné nesložení bankovní záruky za provedené dílo bude považováno za rozvazovací podmínku smlouvy. Veškeré náklady a škody, které tímto ukončením smlouvy objednateli vzniknou, bradí zhotovitel.
- b. Bankovní záruka za provedení díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy v rozsahu:
 - i. povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody,
 - ii. povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo,

- iii, povinnost odstranit vadu (poškození) dle podmínek smlouvy o dílo, povinnost uspokojit další nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu se smlouvou o dílo.
 - c. Objednatel je oprávněn čerpat Bankovní záruku za provedené dílo v plném rozsahu. Objednatel je oprávněn čerpat záruku ihned po předchozím písemném oznámení zhotoviteli z jakého důvodu eventuálně v jaké výši záruku bude čerpat. Právo zhotovitele na odškodnění v případě, kdy se následně, po čerpání záruky prokáže, že objednatel záruku čerpal neoprávněně, tím není dotčeno.
 - d. Objednatel vrátí zhotoviteli záruku za provedené dílo do 14 dnů poté, co obdržel protokol o převzetí prací na celou stavbu a od zhotovitele obdržel rovněž záruku za kvalitu díla.
- 14.2 Dodržení kvality předaného díla bude zajištěno bankovní zárukou za kvalitu díla a zajištění všech závazků zhotovitele z odpovědnosti zhotovitele za vady díla zjištěné v záruční době (dále jen „**bankovní záruka za kvalitu díla**“) ve výši 600.000,- Kč.
- a. Bankovní záruku za kvalitu díla (originál záruční listiny vystavené bankou podle § 313 a násl. obchodního zákoníku předloží zhotovitel objednateli nejpozději do předání a převzetí díla. Bankovní záruka za kvalitu díla musí být neodvolatelná, bezpodmínečná (bez možnosti námitek banky) se závazkem její výplaty na první písemnou výzvu objednatele, vystavená na částku 600.000,- Kč. Jestliže zhotovitel nepředloží bankovní záruku za kvalitu díla do předání a převzetí díla, není objednatel povinen dílo převzít. Objednatel vrátí zhotoviteli bankovní záruku za kvalitu díla do 30-ti dnů po uplynutí záruční doby díla. Bankovní záruka za kvalitu díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy v rozsahu:
 - i. povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody,
 - ii. povinnost odstranit reklamovanou vadu (poškození) dle podmínek smlouvy o dílo.
 - b. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku za kvalitu díla v plném rozsahu. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku za kvalitu díla ihned po předchozím písemném oznámení zhotoviteli, z jakého důvodu, eventuálně v jaké výši záruku bude čerpat. Právo zhotovitele na odškodnění v případě, kdy se následně, po čerpání záruky prokáže, že objednatel záruku čerpal neoprávněně, tím není dotčeno.
 - c. Objednatel vrátí zhotoviteli bankovní záruku za kvalitu díla do 30-ti dnů po uplynutí záruční doby díla.

XV. Podmínky odstoupení od smlouvy

- 15.1 Tuto smlouvu lze zrušit dohodou obou smluvních stran s účinky ke dni, který si strany dohodnou.
- 15.2 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 30 dní, má zhotovitel právo zastavit práce na dobu, než dojde k úhradě plateb a má se za to, že v prodlení je objednatel. Pokud bude toto prodlení delší než 60 dní, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit, pokud se obě strany nedohodnou jinak. V tomto případě uložili objednatel zhotoviteli veškeré prokazatelné škody a náklady do 1 měsíce od termínu odstoupení od této smlouvy.

- 15.3 Od této smlouvy lze odstoupit jen z důvodů výše uvedených a nebo z důvodů, které jsou uvedeny v Obchodním zákoníku. Smlouvu o dílo lze zrušit písemnou smlouvou.

XVI. Závěrečná ustanovení

- 16.1 V případě, že kterákoliv ze smluvních stran bude mít zájem změnít obsah této smlouvy, zavazuje se o svém záměru písemně informovat druhou smluvní stranu alespoň s měsíčním předstihem. Spolu se svým oznámením je povinna zaslat v písemné formě návrh dodatku smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že vyvinou veškeré možné úsilí k tomu, aby buď došlo v jednoměsíční lhůtě po doručení návrhu dodatku smlouvy k jejímu uzavření, nebo došlo k odmítnutí uzavření dodatku. Pro vyloučení povinností smluvní strany uvádějí, že druhá smluvní strana není povinna akceptovat uzavření dodatku.
- 16.2 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, musí být případné změny a dodatky smlouvy provedeny písemnou formou, jinak jsou neplatné. Jejich platnost nastává dnem podpisu obou smluvních stran.
- 16.3 Obě smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodů vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, dohodnou tyto prodloužení termínu plnění úměrné trvání okolností bránících dodržení původního termínu. Za vyšší moc se v tomto smyslu považuje zejména:
- živelné pohromy (tj. např. povodeň, požár, blesk, ničivý vítr apod.),
 - katastrofy,
 - nezaviněné havárie,
 - válečný stav,
 - občanské nepokoje,
 - archeologický průzkum, který negativně ovlivňuje plynulost výstavby.
- 16.4 Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
- 16.5 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz tohoto tuto smlouvu vlastnoručně podepisují.
- 16.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 16.7 Zhotovitel souhlasí s tím, že bude spolupůsobit při finanční kontrole dle usnesení § 2 písm. c) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
- 16.8 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách objednatele a poskytovatele dotace za předem dohodnutých podmínek a za předpokladu, že ve zveřejněné kopii smlouvy budou odstraněna zneužitelná data.
- 16.9 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Seznam příloh:


Přílohy: č. 1 – oceněný výkaz výměr - položkový rozpočet

č. 2 - HMG

č. 3 – Kopie pojistné smlouvy č.

V Lidčovicích dne 23. 9. 2013

Za objednatele


.....

V Jablonci nad Nisou dne 18. 9. 2013

Za zhotovitele :


NISAINVEST, spol. s r.o.

Koněvická 1965/205

130 005 Zlín, Praha 3

IČ: CZ48290262

Ústřední úřad Praha 3, IČ: 242581


.....

SOKOLOVNA VESEC (D/12-040-RDS)

Rekapitulace nákladů

SO 101 – DEMOLICE HTU				281 454,13
SO 102 – KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY				416 014,02
SO 701-1 – SOKOLOVNA – STAVEBNÍ ČÁST				4 552 310,50
SO 701-2 – SOKOLOVNA – ŽITÍ				227 546,41
SO 701-3 – SOKOLOVNA – VYTÁPĚNÍ				512 185,81
SO 701-4 – SOKOLOVNA – VZDUCHOTECHNIKA				27 515,42
SO 701-5 – SOKOLOVNA – ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY				478 529,04
SO 701-6 – SOKOLOVNA – ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY				44 305,27
SO 702 – UMĚLÁ HRACÍ PLOCHA S OSVĚTLENÍM				467 205,13
SO 703 – PRVKY PRODNĚ ARCHITEXURY				260 463,84
SO 801 – TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY				123 455,25
SO 802 – OPLŮCENÍ				244 183,49
mezisoučet celkem				7 638 239,02
VITN	%	0,025	7 638 239,02	190 955,90
Náklady celkem				7 829 194,99
DPH 21 %	%	0,210	7 829 194,99	1 644 130,95
Celkové náklady včetně DPH				9 473 325,94

Vypracoval:

Datum :

Poznámka: zedlencu součástí výkazu výměr jsou výpisy oken, dveří a prosklených stěn; výpisy klempířských, zámečnických a truhlářských prvků včetně na ně se odkazujících výměrů. Profilový systém oken (plastových výrobků) bude dodán ve vysoké kvalitě s vysokou povrchovou odolností. Sedmikomorový systém s technickým, hranatým tvarem křídla. Stavební hloubka rámu i křídla 75 mm. Výška rámu 68mm. Navrhovaná barva bílá, lesklý povrch. Tloušťka vnější stěny profilu musí být ≥ 2,8 mm.

Stavba: Sokolovna Vesec
Objekt: SO 101 - Demolice a HTÚ

Rekapitulace ceny objektu

1	40-1	ZEMNÍ PRÁCE	183 042,41
2	40-3	DEMOLICE A BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	42 572,96
3	40-7	KOMUNIKACE - SÍTĚVÁNÍ KONSTRUKCÍ	85 438,76
4		mezisoučet celkem	281 454,13

5		VHĚ HL. 6 - GZS + územní vlivy	%	0,225	281 454,13	7 036,35
---	--	--------------------------------	---	-------	------------	----------

6		SO 101 - Demolice a bourání konstrukcí celkem				288 490,48
7		DPH 21 %	%	0,210	288 490,48	60 583,00
8		SO 101 - Demolice a bourání konstrukcí celkem, vč. DPH				349 073,48

	Polozka	Text polozky	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
Zemní práce						
001	1	122201101 ODKOPÁVKA NEZAPAZENÁ HORNINY TŘ. 3 OBJEMU JEDNOTLIVÉ DO 100M3 S NALOŽENÍM VÝKOPKU NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK - bezu plastova, prostor pro traci povly. úpravy čisti teoru na pozemku pro další sadové úpravy	M3	220,000	58,89	13 047,18
001	2	122201103 PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST - ODKOPÁVKY NEZAPAZENÉ HORNINY TŘ. 1-3	M2	226,800	15,04	2 998,34
001	3	122202201 ODKOPÁVKA PRŮM. SÍŤE V HORNINÁCH TŘ. 3 OBJEMU JEDNOTLIVÉ DO 100 M3 S NALOŽENÍM VÝKOPKU NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK - pro jednotlivé typy zpevněných puch	M3	207,040	60,60	12 538,68
001	4	122202203 PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST - ODKOPÁVKY PRŮM. SÍŤE V HORNINÁCH TŘ. 3	M3	207,000	10,73	2 226,51
001	5	121101101 SEJMUTÍ OKRKE PŘEMÍSTĚNÍ DO 50M	M3	142,500	14,93	1 676,81
001	6	112101115 POKÁCENÍ STROMU LISTNATÉHO PRŮMĚRU KMĚNE NA ŘEZNÉ PLOŠE PŘES 80 DO 40 CM V ROVINĚ, VČ. ROZŘEZÁNÍ A ODSTRANĚNÍ VĚTVÍ D PŘEMÍSTĚNÍM DO 20M NEBO S NALOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK	KUS	4,000	1 845,50	7 382,00
001	7	112201103 ODSTRANĚNÍ PÁREZŮ PRŮMĚRU D-70CM	KUS	3,000	352,25	1 066,75
001	8	111201101 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN I KŘEČNÍ Z HLUBOKY DO 100CM	M2	15,000	17,99	1 343,85
001	9	114101101 ZASUTÍ ZHUSTNĚNÝ JAM - pro odstraněných pavlovsk	M3	15,000	41,76	4 17,45
001	10	171203111 ULOŽENÍ A ROZHRUBNUTÍ VÝKOPU V ROVINĚ - zakladní, tenení úpravy v ploše pavlovsk	M3	55,200	119,35	6 589,12
001	11	171101103 NÁSYPY ZE SOUDRŽNÝCH ZEMIN HURČNĚ 10CM PS - dno	M3	37,500	30,47	1 142,63
001	12	171101101 HURČNÍ ROVNÁ NÁSYPY	M2	120,500	17,55	2 105,48
001	13	102701105 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU DO 1500M HORNINY TŘ. 1-4 - odvoz přetěžné zeminy z HTÚ	M3	131,000	152,55	60 584,50
001	14	162701109 PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 1000M HORNINY TŘ. 1-4	M3	1058,500	12,27	20 341,50
001	15	162301423 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ PÁREZŮ DO 5CM PRŮMĚRU D-70CM	KUS	5,000	362,46	1 097,35
001	16	152301413 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ KMĚNŮ DO 5CM STROM LISTNATÝ D-70CM	KUS	5,000	1 146,50	3 349,50
001	17	152301913 PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1 KM PŘEMÍSTĚNÍ KMĚNŮ D-70CM - 0x	KUS	15,000	127,05	1 905,75
001	18	162301923 PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1 KM PŘEMÍSTĚNÍ PÁREZŮ D-70CM - 0x	KUS	15,000	57,75	866,25
001	19	162301521 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ KŘOVIN DO 1KM	M2	75,000	35,14	2 291,50
001	20	171201701 ULOŽENÍ SYPAKOVY NA 60 CM ADKU	M3	321,700	8,26	2 718,28
001	21	171201211 POPLATEK ZA SMLÁKOVNÉ - NEKONTAMINOVANÁ ZEMINA	1	503,890	62,50	45 520,93
		Zemní práce celkem				183 042,41
Demolice a bourání konstrukcí						
006	22	582011111 DEMOLICE OBJEKTŮ PROVÁČENÉ POSTUPNÝM ROZEBRÁNÍM DŘEVĚNÝCH LEBKÝCH JEZDČOSTRANNÉ (OSVĚČENÍ - střešní krytinok (provedení si demolož investor nebude tato práva uclivěna !)	M3	56,250	30,88	1 735,59
013	23	503044111 BOURÁNÍ ŽÁK MĚLI BETONOVÝCH - vlně částečně vln v poře pavlovsk	M3	8,100	1 287,18	10 424,70
013	24	503041111 ROZEBRÁNÍ PLOŠ TYČOVÝCH LATOVÝCH DŘÁČNÝCH KZ - vlně pavlovsk	M	140,400	59,96	8 393,80
013	25	503041111 ROZEBRÁNÍ PLOŠ TYČOVÝCH LATOVÝCH DŘÁČNÝCH KZ - vlně pavlovsk	M	25,600	59,96	2 058,25
013	26	203020910 DMTĚ VRATOK V OBLASTI PI OCHY DO 20CM	KUS	1,000	91,85	91,85
013	27	203020940 DMTĚ VRAT V OBLASTI PI OCHY DO 10CM	KUS	3,000	179,50	1 138,50
013	28	503020111 VNÍŠKOSTAVI KŘEČNÍ DOPRAVA SUT DO 10M	1	21,791	142,26	2 977,63

613	25	99998111	OPRÁVY SUTINA SKLADOVNÍHO DVORU
613	30	999981121	OPRÁVY SUTINA SKLADOVNÍ ZA + AZBY DALŠÍ PRÁCE
613	31	99998221	PRÍPLAVEK ZA SKLADOVNÉ - STAVEBNÍ PRÁCE A ÚDRBA
613	32	99998229	ODZPOPLATIL - ROZVOŠOVÉ

Demolice a bourání konstrukcí celkem

1	25,995	902,85	4 514,30
1	311,665	7,32	2 375,48
1	19,191	536,50	90 544,90
1	2,203	-	
			47 972,96

Komunikace - bourání konstrukcí

221	33	113106124	ROZEBRÁNÍ ŽÁKOVNÉ PLOŠY PRO PŘEŠTŘENÍ KOMUNIKACE
221	34	113107102	ODSTRANĚNÍ PRYTU Z PLOŠY DO 20CM2 ŽIVĚNÝCH TL. 10CM - šrot dveří a vjezdu + chodník před hlavním vjezdem
221	35	113201111	VYTRHÁNÍ OBRUB CHODNIKOVÝ STOLATÝ - kámenová ulice
221	36	113201111	VYTRHÁNÍ OBRUBNÍK CHODNIKOVÝ STOLATÝ - vjezdy
221	37	113201112	VYTRHÁNÍ OBRUBNÍK SKLADOVNÍ PLOŠY - vjezdy
221	38	113204111	VYTRHÁNÍ OBRUBY ŽÁKOVNÉ
221	39	113306241	ROZEBRÁNÍ SENČNÍCH PÍLCŮ S NALOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDKÉ - prolehláky a panely uloženy na pozemku a u vjezdu na trávu do zahrady
221	40	113107131	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ DO 5CM Z BETONU TL. 10CM - kory na vjezdech
221	41	979092112	NALOŽENÍ SUTINA NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDKÉ
221	42	979094216	VODODROVNÁ ODPHAVA VYBOURANÝCH HMOT PO DUCHU DO 5CM
221	43	979094219	PŘÍPLAVEK ZA DOPRAVU VYBOURANÝCH HMOT ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 5CM
221	44	979099115	PRÍPLAVEK ZA SKLADOVNÉ - BETONOVÉ KONSTRUKCE
221	45	979099145	PRÍPLAVEK ZA SKLADOVNÉ - ASFALTOVÉ PLOŠY

Komunikace - bourání konstrukcí celkem

M2	125,000	22,72	2 845,00
M2	95,000	24,27	2 475,65
M	70,000	42,85	2 999,15
M	6,000	42,85	257,07
M	12,000	51,37	616,44
M	15,000	17,58	263,70
M2	40,000	18,16	726,40
M2	6,000	254,65	1 527,90
1	43,725	70,29	3 073,62
1	43,725	338,25	14 781,66
1	43,725	16,17	707,03
1	89,595	12,55	1 124,31
1	17,200	137,50	2 363,00
			55 438,76

Stavba: Sokolovna Vesec
Objekt: SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy

V rozpočtu SO 102 komunikace a zpevněné plochy nejsou zahrnuty základní náklady spojené s užíváním výhledů veřejné komunikace

Rozpis cen

1	102-1	PODKLADNÍ VRSTVY KOMUNIKACÍ A PLOCH	75 061,67
2	102-2	KRYTÍ KOMUNIKACÍ A PLOCH	217 053,41
3	102-3	DOPĚLNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE	59 110,59
4	102-4	OPRAVY A ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ A PLOCH	15 874,54
5	42-1	PŘESUNY HMOT	50 493,01
6		mezisoučet celkem	418 014,02

7	VRN hl. 6 - GZS + územní vlivy	%	0,025	418 014,02	10 450,35
8	SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy celkem				428 464,37
9	DPH 21 %	%	0,210	428 464,37	89 977,52
10	SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy celkem, vč. DPH				518 441,89

Položka	Text položky	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
Podkladní vrstvy komunikací a ploch					
101 1	161102302 ÚPRAVA PLÁNC V ZAŘÍZECH SE ZHUŠŤNĚNÍM - jednotlivé zpevněné plochy	M2	541,600	11,28	6 109,66
221 2	564761111 PODKLAD Z KAMENNÁ HRUHÉHO ORČEŠEHO FR 32-63MM TL 20CM	M2	358,800	67,45	24 177,00
221 3	564811111 PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI ŠS SE ZHUŠŤNĚNÍM TL 30MM - FR 6-16MM	M2	358,800	22,44	8 051,47
221 4	564801111 PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI ŠS SE ZHUŠŤNĚNÍM TL 30MM - FR 4-8MM	M2	358,800	17,05	6 117,54
221 5	564761111 PODKLAD Z KAMENNÁ HRUHÉHO ORČEŠEHO FR 32-63MM TL 20CM - plocha se zabavňovacími deskami, šr. 0-43mm	M2	225,000	67,45	15 070,25
221 6	564801111 PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI ŠS SE ZHUŠŤNĚNÍM TL 30MM - dílo, šr. 0-32mm	M2	225,000	16,67	3 749,63
Podkladní vrstvy komunikací a ploch celkem					70 061,67

Krytí komunikací a ploch					
221 7	506412212 KLADENÍ VEGETAČNÍ DLAŽBY DO TL 80MM PLOCHY DO 300 M2 - výložka	M2	225,000	92,40	20 790,00
221 8	502410306 DODÁVKA - VÝBĚTOČNÍ OSYKA PLASTOVÁ TL 6CM, VČ. UKONČOVACÍCH PROFILŮ	M2	225,500	218,90	49 267,55
221 9	511907111 POŠYP KRYTU KAMENNÝM DRČENÝM DO 10 KCM2 - výplň vegetačních dešek (70 % kamenná + 30% humus)	M2	225,000	18,25	4 091,25
221 10	530211412 KLADENÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL 60MM SKA PLOCHY DO 300M2	M2	100,130	505,85	50 671,59
221 11	532450380 DODÁVKA - DLAŽBA BETONOVÁ ZÁMKOVÁ TL 6CM, PŘÍMOČNÁ	M2	111,850	129,25	14 462,20
221 12	536911222 KLADENÍ DLAŽBY PŘO PĚŠÍ VEL. 0,25 M2 DO LOŽE Z KAMENNÁ DO 300M2	M2	161,000	72,85	11 600,05
221 13	532457100 DODÁVKA - DLAŽBA BETONOVÁ VYKÁVANA VEL 40 X 40 CM	M2	164,230	214,50	35 225,19
221 14	591111111 KLADENÍ DLAŽBOVÝCH KOSTEK Z KAMENNÉ VEL KÝCH DO LOŽE Z KAMENNÁ TL 6CM	M2	68,100	298,45	20 302,65
221 15	591111111 KLADENÍ DLAŽBOVÝCH KOSTEK Z KAMENNÉ VEL KÝCH DO LOŽE Z KAMENNÁ TL 6CM - dlažba plochy v chodníku na výjezdu do ul. Nad sokolovnou	M2	12,720	336,45	4 281,32
221 16	583801200 DODÁVKA - KOSTKA DLAŽBOVÝ 10X10 ŠTĚPANÁ - ŽULÁ	7	28 043	1 626,00	45 640,12
Krytí komunikací a ploch celkem					217 053,41

Doplňující konstrukce a práce					
221 17	511481111 OSAZENÍ CHODNÍKOVÉ OBRUBY SLOUATĚ S OPĚROU Z BETONU C12/15 - Kámenová ulice	M	70,000	108,35	7 584,50
221 18	511702111 OSAZENÍ CHODNÍKOVÉ OBRUBY LÉŽATE S OPĚROU Z BETONU C12/15 - sporty	M	16,000	128,75	2 060,00
221 19	502174500 DODÁVKA - OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ ADO 2-15 10X15X25CM	KUS	66 650	79,75	5 307,09
221 20	511481111 OSAZENÍ CHODNÍKOVÉ OBRUBY SLOUATĚ S OPĚROU C12/15 - chodník ploch z kamenné dlažby (cel. pás z kamenných dlažbových kosek)	M	18,090	108,35	1 959,36
221 21	553503730 DODÁVKA - OBRUBNÍK Z KAMENNÉ PRÁY 15X25X10 A (ŽULÁ)	M	16 360	445,50	7 289,38
221 22	511651111 OSAZENÍ ZÁMKOVÉ OBRUBY S OPĚROU Z BETONU C12/15 - okraje z plochy	M	50,000	73,76	3 688,00
011 23	13354400X DODÁVKA - OBRUBA Z PLECHU S 205MM TL 8,5MM	1	0,055	15 075,00	834,13
221 24	970201-R OSTATNÍ VÝKONY - OPOVYTAČNÉ PRÁCE	KPI	1,000	5 560,00	5 560,00
221 25	970201-R OSTATNÍ VÝKONY - ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY VĚTRNÉHO ŽEŠTÍ	KPI	1,000	2 750,00	2 750,00
221 26	970201-R OSTATNÍ VÝKONY - DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPI	1,000	4 125,00	4 125,00
Doplňující konstrukce a práce celkem					59 110,59

Opravy a údržba komunikací

221	27	419735112	ROZBĚH ŽIVÉHO ŽIVOTU TL. 5-100CM - úprava výš. výměna odvodň. -
221	28	556601112	VYŠPRANTÍ PODLAŽEK KAMENÝCH DŘEVĚ, DRACEN. PO PŘEKŘÍPÍCH - pat. vozovky MK - výměny odvodň.
221	29	560601111	ÚPRAVA KRYTŮ KAMENÝCH DŘEVĚ 3 1500MM2 - drs
221	30	574211111	ROZBĚH ŽIVÉHO ŽIVOTU ASPALTOVÝ 0,50 - 0,093MM2 - drs
221	31	572341112	VYSRAVENÍ KRYTŮ PO PŘEKŘÍPÍCH ASPALTOVÝ BÉTON ADO - drs - asp
221	32	913806311	ODSTRANĚNÍ PÁKOV. Z POKRYTÍ KOMUNIKACÍ BÉTONOVÝCH, ŽIVĚČERNÝCH
221	33	410132111	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA VSTUPU DO ZODMKNUTÍ POKRYTÍ - stávaj. RŠ
221	34	479432111	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA VSTUPU DO ZODMKNUTÍ ŠOUPETE
Opravy a údržba komunikací celkem			15 874,54

M	72,000	94,42	2 556,54
I	5,000	424,80	2 120,00
U2	75,000	43,67	1 676,63
U2	25,000	0,11	152,63
U2	75,000	121,75	8 943,75
U2	500,000	0,29	137,50
KU25	1,000	149,00	149,00
KU25	2,000	503,25	1 006,50
			15 874,54

Přesuny šrotu

221	35	508723311	PŘESUN ŠROTU POZEMNÍ KOMUNIKACE S KRYTÍM DLAŽBĚNÝM
Přesuny šrotu celkem			50 893,61

T	451,000	110,25	50 633,61
			50 893,61

Code: SO 701 - Sokofoyina / stavatni list

describiendo, para cada α , una variedad, asociada a α homotópica por α a la identidad id_M .

Vollständiger Text des Dokuments ist unter <https://www.researchprotocols.org/2020/1/e19678> verfügbar.

Wartości sąsiadujące boki określają, ile razy się przesłaniają między sobą słupkami.

Opredeli dnevnični potrebi s razpisno strojno opremljenimi, s pomočjo računalnika, 211. ali 4 statični ali mobilni aparat - izpostavi in analizira rezultate preiskave.

Ve 2. A3 je v tabulce uvedena jedna varianta dle pohlaví a rozpisuje se podíl na jednotlivých výnosích (třeba, náklady, náhrady, atd.) podle celkové výše. Stránka má být srozumitelná.

Pro přetvoření odvozených úrovních objektů pro řešení úlohy na úrovni $P_{\text{obj}}(2)$ se aplikuje s použitím malých stepů mechanisme pro vyřazení mechanismů do úrovně s nižšími odhadováním parametrů objektivní funkce $d = 15$.

[illegible]

Indicele de dezvoltare umană este un indicator compozit care măsoară nivelul de dezvoltare umană al unei țări, pe baza indicatorilor de dezvoltare umană, de dezvoltare economică și de dezvoltare socială.

Štefánikova ulica 10, 821 01 Bratislava, Slovensko

[illegible][illegible]

Rekapitulace ceny objektu

1	001-0	KONSTRUKCE PODCHYCOVÁNÍ KONSTRUKCE	317 352,45	
2	001-1	ZEMNÍ PRÁCE	134 015,50	
3	001-5	ZÁKLADY	4 415,35	
4	001-100	SVISLÉ KONSTRUKCE	133 819,73	
5	001-105	ÚPRAVY PLOCH VÝŠNÍCH	259 053,66	
6	001-105	ÚPRAVY PLOCH VÝŠNÍCH	279 129,46	
7	001-1	PODLAŽÍ A PODLAŽNÍ KONSTRUKCE	285 303,27	
9	001-1	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE	84 472,67	
10	001-1	PŘESNÝ ZMĚT HSY	00 289,90	
11	001-6	VEŠENÍ A LEŠKOVÉ KONSTRUKCE	159 557,43	
12	001-1	TRUBNÝ VEŠENÍ	93 532,33	
13	001-111	IZOLACE PROTI VODĚ	86 290,55	
14	001-112	POVLAKOVÉ KRYTINY	14 035,40	
15	001-113	TEPELNÉ IZOLACE	214 827,52	
16	001-162	TEPELNÉ KONSTRUKCE	401 589,69	
17	001-162	SADROKARTONOVÉ KONSTRUKCE	60 438,42	
18	001-164	KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE	61 973,09	
19	001-166	TRUBNÉ KONSTRUKCE	1 033 516,00	
20	001-167	ZAMĚČNICKÉ A KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE	192 410,63	
21	001-171	PODLAŽÍ Z KERAMICKÉ PLOŠKY	83 697,48	
22	001-175	PODLAŽÍ ŽELEZNÉ - SPONTOVNÍ PODLAŽÍ	429 343,62	
23	001-177	PODLAŽÍ LITÉ	5 864,37	
24	001-178	OBKLADY KERAMICKÉ	68 349,20	
25	001-179	MAKRY A MAKRY	167 475,49	
26	001-181	OSTATNÍ	1 037,50	
26	meziroční celkem			4 552 318,50

28	VRH hl. 6 - GZS + územní vlivy	%	0,025	4 552 310,50	113 801,76
----	--------------------------------	---	-------	--------------	------------

20	SD 701 - Sokolovna (stavební část) celkem				4 666 118,26
21	DPH 21 %	21	9,213	4 666 118,26	979 854,83
26	SD 701 - Sokolovna (stavební část), vč. DPH				5 646 033,10

		Podlaha	Ted posily	Mj	Snazší	Cena	Cena celkem
		Bohování a podchycování konstrukcí					
012	1	60650112	VYVĚŠENÍ OHLAVŮVÝCH KŘÍDEL OVKH DO 1,5M2	K0,5	133,000	5,25	561,65
012	2	60650113	VYVĚŠENÍ OHLAVŮVÝCH KŘÍDEL OVKH DO 2M2	K0,5	98,000	5,20	102,41
013	3	60650112	VYVĚŠENÍ KOVOVÝCH KŘÍDEL OVKH DO 1,5M2	K0,5	5,000	7,20	55,57
013	4	60650113	VYVĚŠENÍ KOVOVÝCH KŘÍDEL OVKH DO 2M2	K0,5	2,000	6,94	19,47
013	5	60652355	VYHEDBANI KAMNŮ OKEN PRŮV. DVODVŮHŮCH ŠPALEKOVÝCH ODKAZŮ	M2	32,928	31,50	1 640,67
013	6	60652356	VYHEDBANI KAMNŮ OKEN PRŮV. DVODVŮHŮCH ŠPALEKOVÝCH ODKAZŮ	M2	9,679	59,85	230,66
013	7	60652357	VYHEDBANI KAMNŮ OKEN PRŮV. DVODVŮHŮCH ŠPALEKOVÝCH ODKAZŮ	M2	59,123	55,00	3 254,56
013	8	60652455	VYHEDBANI OVKH ZÁSUŽNĚ OHLAVŮVÝCH ODKAZŮ	M2	1,726	77,65	124,29
013	9	60652456	VYHEDBANI OVKH ZÁSUŽNĚ OHLAVŮVÝCH ODKAZŮ	M2	5,667	87,10	595,98

011	10	965072241	VÝROBA KAMENNÝCH OKEN, KOTVĚNÍ KOLÍKŮ DOVROZBOŘENÝCH 4M2
011	11	965072255	VYHRAŠTĚNÍ TVARBY DÁLKOVÉ KAMNĚ DO 2M2
011	12	965072266	VYHRAŠTĚNÍ TVARBY ZAHŘBÁNÍ KAMNĚ PŘES 2M2
011	13	965072268	VYHRAŠTĚNÍ TVARBY PLOCHY DO 1M2 KAMNĚVÝŠETI
011	14	965072266	VYHRAŠTĚNÍ KOLET Z VÁLKOVÉ PLOCHY PLOCHY PŘES 2M2
011	15	965072611	ČIŠTĚNÍ SOUVISLÉHO KOLET A PŘEHRAŠTĚNÍ ŠÍŘÍ KAMNĚVÝŠETI
011	16	965082247	BOURÁNÍ SMĚRNÝCH KOLÍKŮ PLYNŮ - PLYNŮVÝCH OTVORŮVÝŠETI PŘES 4M2 - zahrnuje výš. a hloub.
011	17	965081232	PŘÍPRAVA ZDVA OHNĚ OHROHA MV,MVC DO TL. 10CM - vyso. vzduš. špihy
011	18	965082231	BOURÁNÍ ZDVA Z OHNĚ PLYNŮVÝCH NA MV,MVC - zahrnuje výš. a hloub. a přísl. u odstraňování částí stěny
011	19	965084111	BOURÁNÍ ZÁKLADŮ BETONOVÝCH - 30x30cm a stědy vstupů
011	20	965082239	TVRZ SOUVISLOSTIVÉ STUPNĚ Z KAMENE - vyso.
011	21	965083132	BOURÁNÍ PŘÍČEK OHNĚVÝCH NA MV DO TL. 10CM
011	22	965083133	BOURÁNÍ PŘÍČEK OHNĚVÝCH NA MVC TL. 15CM
011	23	965081131	BOURÁNÍ PŘÍČEK, OHNĚVÝCH Z TVARBY BRANĚVÝCH TL. 10CM
011	24	965082141	BOURÁNÍ PODKLADŮ BETONŮ DO TL.10CM Z PLOCHY PŘES 4M2 - v praxi: podlahy terasových plo. 1.11 - 1.14
011	25	965083341	BOURÁNÍ MAZANÍ A POTĚHŮ DO TL.10CM PLOCHY PŘES 4M2 - zahrnuje nad. prosklení 1. ep
011	26	965083341	BOURÁNÍ MAZANÍ A POTĚHŮ TL. NAD 10CM PLOCHY PŘES 4M2 - ostatní podmínky, mč.1.15 - 1.17
011	27	965081213	BOURÁNÍ PŘÍČEK KERAMICKÝCH TL. 10 MM Z PLOCHY PŘES 4M2
011	28	965081333	BOURÁNÍ ČLAZDK TERACOVÝCH TL. 30 MM Z PLOCHY PŘES 1M2
011	29	965081313	BOURÁNÍ PODLAH Z LITÉHO TERACA TL. 32 MM Z PLOCHY PŘES 1M2
011	30	965081131	BOURÁNÍ PODLAH Z OHNĚVÝCH PLOCH Z PLOCHY NAD 1M2 - zahrnuje nad. stěny (přálky v mč. 1.11 - 1.14) (za výhledu stropy)
011	31	965082223	ODSTRANĚNÍ NÁSTYPU DO TL. 10CM Z PLOCHY PŘES 2M2 - na základy stropu nad 2.MP + odstranění stropu č. 1.15
011	32	965081391	OTLUČENÍ OMÍTKY VNITŘNÍCH STĚN MV,MVC DO 100% - z plochy stěny stropů
011	33	965081391	OTLUČENÍ OMÍTKY VNITŘNÍCH STĚN MV,MVC DO 100% - povrchová č. 25
011	34	965081391	OTLUČENÍ OMÍTKY VNITŘNÍCH STĚN MV,MVC DO 100% - pod provedení nových omáček na ploše stávajících stěn
011	35	965081341	OTLUČENÍ OMÍTKY VNITŘNÍCH STĚN MV,MVC DO 30% - ostatní plochy 1.ep
011	36	965081141	OTLUČ. OMÍTKY VNITŘNÍCH MV,MVC STROPŮ DO 30% - část 1. ep
011	37	965081291	OTLUČENÍ OMÍTEK VENKOVNÍCH MV,MVC 1-15T DO 100% - plocha ostatní ozvláš.
011	38	965081291	OTLUČENÍ OMÍTEK VENKOVNÍCH MV,MVC 1-15T DO 100% - stěny podlahy
011	39	965081241	OTLUČENÍ OMÍTEK VENKOVNÍCH MV,MVC 1-15T DO 30% - ostatní plocha stávající fasády na zraněném rozevřelém švů průběhu fasády
011	40	965081321	OTLUČENÍ OMÍTEK VENKOVNÍCH Z UMĚLÉHO KAMENE DO 10% - ostat.
011	41	965085541	ODSEKÁNÍ VNITŘNÍCH DRÁBKŮ KERAMICKÝCH Z PLOCHY PŘES 1M2
011	42	965083651	VYBÍRAKÁNÍ OTVORŮ DO 4M2 VE ZDI OHNĚVÉ TL. DO 60CM
011	43	965083051	VYBÍRAKÁNÍ OTVORŮ DO 4M2 VE ZDI OHNĚVÉ TL. DO 60CM - pracovní úkoly pro výš. a mechan. (v odstraňování přebytečného zvěru)
011	44	965083541	VYBÍRAKÁNÍ OTVORŮ DO 4M2 VE ZDI OHNĚVÉ TL. DO 30CM
011	45	965082554	SEKÁNÍ SVĚH VE ZDI OHNĚVÉ PŘES ROVNÍKY 15X15CM
011	46	965083554	SEKÁNÍ SVĚH VE ZDI OHNĚVÉ PŘES ROVNÍKY 15X25CM
011	47	965081153	SEKÁNÍ SVĚH VE ZDI OHNĚVÉ 10X10CM - stěnové omítky stropů v vstupů
011	48	965083123	VYBÍRAKÁNÍ KAPKŮ VE ZDI OHNĚVÉ MV, PL. 1, 1,15M2 TL. 30CM - pro výš. a hloub. část nosníků, prosklení
011	49	965083153	VYBÍRAKÁNÍ VÝPLNÍKŮ VE ZDI OHNĚVÉ MV, PLOCHY > 6,25M2 - pro osazení zapuštěných WC a pro uzavření
011	50	965084123	VYHRAŠTĚNÍ KOLÍKŮVÝCH ŽEL. Z PLOCHY OHNĚVÉ - vyso. vzduš. špihy
011	51	965082131	VYBÍRAKÁNÍ OBJEMŮ, DRŽÁKŮ A VĚŠÁKŮ ZE ZDI OHNĚVÉ - ostatní různé kate. prvky na rozvad. ZTB a spárovaného nář.:
011	52	965081113	BOURÁNÍ PRÁCE PRO ROZVODY TČD - drážky, výhyb, odbočky, koryty atd.
011	53	965081113	SMĚLA ODPRAVA SUTÍ ZA PRVÉ PŘÍJAZD
011	54	965082113	VYTROSTAVENÍ ŠTĚH DOPRAVA SUTÍ DO 10M
011	55	965082123	VYTROSTAVENÍ ŠTĚH DOPRAVA SUTÍ ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 5M
011	56	965081113	ODVŮZ SUTÍ NA SKLAD DO 10M
011	57	965081123	ODVŮZ SUTÍ NA SKLAD ZA KAŽDÝ DALŠÍ 10M
011	58	965082231	POPLATEK ZA SKLADOVNÍ STAVĚNÍ SUTÍ A ODPAD
011	59	965082213	POPLATEK ZA SKLADOVNÍ - DRŽEC
011	60	965082214	POPLATEK ZA SKLADOVNÍ - DRŽEC ASFALTOVÉ - 1500AC6
			Boutání a přechycování konstrukcí celkem

M1	5,763	129.25	611.74
M2	16,578	116.50	1,901.59
M2	5,712	94.15	465.75
M2	3,238	74.30	214.04
M2	30,295	21.45	647.36
M1	12,359	22.21	273.78
M2	31,356	24.34	759.50
M2	29,438	50.12	1,203.95
M1	2,061	234.55	607.58
M1	1,175	1,289.05	1,505.71
M1	50,185	33.53	331.65
M2	30,092	34.65	1,113.05
M2	11,013	47.08	519.81
M2	1,075	47.58	47.58
M1	21,292	1,123.02	24,035.55
M0	6,282	1,148.50	7,218.66
M0	6,054	979.55	5,993.30
M2	25,051	28.42	1,665.85
M2	46,711	52.78	2,449.85
M2	25,156	52.25	1,314.40
M2	28,602	25.14	1,601.46
M0	7,788	144.43	1,147.95
M2	27,653	55.47	612.09
M2	53,175	30.47	419.72
M2	44,038	32.47	1,341.84
M2	489,607	9.35	6,135.72
M2	26,890	11.72	313.06
M2	21,359	24.37	529.51
M2	20,160	24.37	491.20
M2	560,113	7.32	4,097.23
M2	66,192	3.52	233.10
M2	40,875	35.15	1,435.65
M0	7,154	422.95	3,025.78
M3	1,065	422.95	453.02
M0	1,895	374.55	675.44
M1	4,305	40.43	208.12
M1	23,203	59.95	1,530.84
M1	21,609	45.15	856.05
M0S	12,000	93.20	1,032.40
M3	1,455	1,435.50	1,650.83
M0S	24,000	59.00	915.98
M0S	20,800	17.55	353.50
M0S	40,000	137.10	5,500.00
T	9,113	132.69	1,202.57
T	214,160	112.20	24,028.75
T	856,140	12.49	12,495.15
T	214,160	790.84	46,872.44
T	469,040	7.37	25,755.03
T	199,060	550.00	109,453.00
T	13,560	895.00	8,682.20
T	1,005	773.60	1,272.05
			317,352.45

Zemni 19309

164 63 12/201103 OJEDPOVAJNÉ ZAPADŽAČOVNÝCH TĚ S V DODACI 137 13062 S KČ. 02/1.
SÍM MĚ OJEDPOVAMÍ PŘOSTŘEDKŮ, VČETNĚ OKRAJOVÝCH DOK.

M2	4 690	55.85	270.71
----	-------	-------	--------

001	67	552701177	PRÍPLATOK NA SÚVÝHRNÝ VÝKUP TŤ 3 V OBLASTI 129, VÝKUP V MAJO ZÍSKU NA ÚROVNI PRIEJAZDOV - hodnotu korekcie v súčte 001
001	68	552701229	PRÍPLATOK ZA KAZDÝCH 100 TŤ 1000 HODNOSTÍ DO 20 HODNOSTÍ TŤ 3
001	69	552701103	PRÍPLATOK ZA ZLOŽENIE VÝKUPU V OBLASTI 129, VÝKUP V MAJO ZÍSKU NA ÚROVNI PRIEJAZDOV - hodnotu korekcie v súčte 001
001	80	552701108	VÝKUP V OBLASTI 129, VÝKUP V MAJO ZÍSKU NA ÚROVNI PRIEJAZDOV - hodnotu korekcie v súčte 001
001	81	552701201	VÝKUP V OBLASTI 129, VÝKUP V MAJO ZÍSKU NA ÚROVNI PRIEJAZDOV - hodnotu korekcie v súčte 001
001	82	552701209	PRÍPLATOK ZA KAZDÝCH DALŠÍCH 100
001	83	552701101	PRÍPLATOK VÝKUPU OBJEMU DO 1000 HODNOSTÍ TŤ 14
001	89	552701105	VÝKUP V OBLASTI 129, VÝKUP V MAJO ZÍSKU NA ÚROVNI PRIEJAZDOV - hodnotu korekcie v súčte 001
001	90	552701109	PRÍPLATOK ZA KAZDÝCH DALŠÍCH 1000 HODNOSTÍ TŤ 14
001	91	552701201	UČOŽENIE VÝKUPU NA SÚČETU
001	92	552701211	PRÍPLATOK ZA KAZDÝCH 1000 HODNOSTÍ TŤ 14
001	93	552701101	ZÁSTUP ZÍSKOVÝ RYH
001	94	552701121	UČOŽENIE VÝKUPU NA SÚČETU
001	95	552701101	UČOŽENIE VÝKUPU NA SÚČETU

Zurück nach der Zukunft

M4	101,120	501.00	10,556.35
M5	101,120	10.00	1,080.48
M6	5,000	178.75	893.75
M7	50,000	440.00	44,265.50
M8	40,000	98.00	7,882.10
M9	100,000	60.00	14,394.10
M10	100,000	78.15	5,599.87
M11	100,000	162.50	10,058.14
M12	250,000	12.00	7,309.14
M13	100,000	8.20	576.74
T	100,000	92.50	10,224.30
M14	75,150	43.75	3,018.00
E1	10,000	94.50	595.00
E2	3,000	116.00	348.15

Հիշեցնում

01:	76	274313611	ZAKLADOVÝ PÁS BETON PROSTÝ C16/20-RC2 - pod 7. etáž schodiště vstupu
01:	77	274351215	ZÚŽENÍ BEDŘENÍ STĚN ZAKLADOVÝCH PÁSŮ
01:	78	274351218	ODSTĚHNUTÍ BEDŘENÍ STĚN ZAKLADOVÝCH PÁSŮ
01:	79	273111131	ZAKLADOVÁ ŽEŘ ŃL 10M SE ŽALÍZKOU BETONEM C16/20-RC2, VČ. PRAVÝHO
01:	80	274351021	VÝZUŠ ZÁKLADOVÝCH ŽEBERNÝCH OCELÍ 10.005

Zakłady celkom

M3	1,090	1,850.75	1,344.81
M2	4,610	149.21	687.84
M1	4,610	34.53	159.08
MY	3,250	476.28	1,071.63
T	13,560	27,704.56	504.19
			4,415.35

ΣΥΣΤΗ ΚΟΡΒΙΔΕΣ

011	81	317941121	OSAZENÍ VALCOVANÝCH NOSNÍKŮ TYP BEAUFRIER DO Ø 12
011	82	317941123	OSAZENÍ VALCOVANÝCH NOSNÍKŮ TYP BEAUFRIER DO Ø 22
011	83	133834159	ODDÁVKA - TYP GCEI IPE S 235 JR GZNAČ 140
011	84	133834258	ODDÁVKA - TYP GCEI IPE S 235 JR GZNAČ 140
011	85	133834295	ODDÁVKA - TYP GCEI IPE S 235 JR GZNAČ 140
011	86	317234410	VÝZDOBA MEZI NOSNÍKY CHILY PLATE NA MO
011	87	346244284	PLENTOVÁNÍ VALCOVANÝCH NOSNÍKŮ DO M 20CM CHILY NA MO
011	88	314231118	ZOBVO KOMBÍ Z CHIL PLNYCH ŽOCM P 15 SMS S MPA - u páteřní provazky
011	89	314231134	ZOBVO KOMBÍ Z CHIL LICOVÝCH ŽOCM NA MO + SPAROVÁKA - nad střední
011	90	316391116	KOMBÍOVÁ KRYČÍ DLŽKA TL 10CM S PŘÍLOHEM DO ŽOCM BETON C19/25
011	91	311231116	ŽIVOTNOSNÉ Z CHIL PLNYCH ŽOCM P 15 NA MO 15 - základy valcování schodišť v původním tvaru
011	92	342272523	PŘÍČKA TL 150MM PÓRBEETON HLADKÝ NÁSTROJNOSTI 500KG/M3
011	93	342272548	PŘÍČKA TL 150MM PÓRBEETON HLADKÝ NÁSTROJNOSTI 500KG/M3
011	94	342272148	PŘÍČKA TL 150MM PÓRBEETON HLADKÝ NÁSTROJNOSTI 500KG/M3
011	95	317141226	PŘÍKLAD PLOCHÝ PÓRBEETONOVÝ Š 150MM PRO OTVOR 1,75M
011	96	317141722	PŘÍKLAD PLOCHÝ PÓRBEETONOVÝ Š 150MM PRO OTVOR 1M
011	97	342281121	UKOTVENÍ PŘÍČKY TL DO 10CM DO CHILNÍHO ŽIVIA POMOCÍ SYSTÉMU - VO KOVOVÉ KOTVY
011	98	342281122	UKOTVENÍ PŘÍČKY TL PŘES 10CM DO CHILNÍHO ŽIVIA POMOCÍ SYSTÉMU - VO KOVOVÉ KOTVY
011	99	346244341	ODDÁVKA POZICE: GCEI A PLNA ŽIVIA NA MO - u upravované střechy
011	100	634151471	OSAZENÍ STUPNÍ SCHODISTOVY Z KAMENE OBOJSTRANNĚ ZAJISTĚNÝ DO ŽIVIA - osazení kamenných schodišť z demontáže
014	101	319235411	ŽAZDÍVKA OTVORŮ DO 140 ŽIVIO CHILNÍ NA MO
014	102	319235411	ŽAZDÍVKA OTVORŮ DO 140 ŽIVIO CHILNÍ NA MO
014	103	319235411	ŽAZDÍVKA OTVORŮ DO 140 ŽIVIO CHILNÍ NA MO - zázdívková ocelová síťovina - s výztužnou železnou sítí 2 - 20
014	104	319235411	ŽAZDÍVKA OTVORŮ DO 140 ŽIVIO CHILNÍ NA MO - zázdívková síť
014	105	319235411	ŽAZDÍVKA CHILNÍ OŠETŘENÍ TL 15CM
014	106	319235411	ŽAZDÍVKA CHILNÍ OŠETŘENÍ TL 30CM
014	107	319235411	ŽAZDÍVKA KAPES A OTVORŮ DO Ø 25MM ŽIVIO CHILNÍ DO ŽOCM - dole zázdívková síťovina - nad betonem zázdívková síťovina - 120
014	108	319235411	ŽAZDÍVKA KAPES A OTVORŮ DO Ø 25MM ŽIVIO CHILNÍ DO ŽOCM - dole
014	109	319235411	ŽAZDÍVKA KAPES A OTVORŮ DO Ø 25MM ŽIVIO CHILNÍ DO ŽOCM - dole

T	3,098	5,358.75	318.77
T	3,619	4,924.50	3,048.77
T	3,052	18,375.00	1,139.25
T	3,136	18,375.00	3,673.50
T	3,467	18,375.00	8,583.13
M3	3,876	3,158.15	2,752.16
M2	5,567	383.67	2,174.26
M4	3,909	3,064.31	3,254.27
M3	5,440	7,173.67	2,629.44
M2	3,560	490.13	170.61
M3	3,159	2,697.45	8,456.97
M2	81,682	543.17	44,327.18
M2	11,673	135.50	3,954.11
M2	3,823	266.81	1,620.53
X038	1,000	644.68	444.88
X038	1,000	272.69	272.69
M	10,220	69.69	721.72
M	48,284	141.26	7,636.93
M2	1,135	317.52	307.24
M	10,900	248.43	2,484.30
M3	2,405	2,748.95	1,113.20
M3	7,025	2,573.85	18,204.64
M5	2,064	2,579.55	5,324.81
M5	7,533	2,579.55	6,530.52
M2	5,245	538.16	256.61
M2	1,820	982.03	1,026.86
X038	30,000	46.67	1,409.58
X038	10,000	91.68	919.75
K038	5,000	221.97	1,303.85
			133,919.73

711	212	544700101	PŘESUN HMOT PROTIVODĚ PRŮTOKY PLASTOVÉ V KOTVENÍ DO MZKOVY
Trubní vedení cirkon			

T	15,136	574,77	8 597,24
			93 532,33

Isolace proti vodě

711	213	71111511	OSTRANĚNÍ ISOLACE PROTI VODĚ VODOROVNĚ - souvrstvé podlahy
711	214	711111001	ISOLACE VODOROVNĚ ZA STUŽENÍ NA PENETRACNÍ MATERIÁL - podlahy P1 + P2
711	215	711111002	ISOLACE VODOROVNĚ ZA STUŽENÍ NA PENETRACNÍ MATERIÁL - izolace pod rampou parapetu (způsob zatavení podlahou slévána)
711	216	711031010	DODÁVKA - LAK ASFALTOVÝ A POKRYVACÍ NALEHA NA KOTVY
711	217	711141550	ISOLACE VODOROVNĚ PÁSY PŘÍTAVOVÉ KAP
711	218	711141550	ISOLACE VODOROVNĚ PÁSY PŘÍTAVOVÉ KAP
711	219	020522040	DODÁVKA - PÁS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ S KRYTÍM NOU VLOŽKOU
711	220	711101101	ISOLACE VODOROVNĚ PÁSY NA SÚČINĚ AOSTRAKOVÁ - podlahy P1
711	221	000111400	DODÁVKA - TEXTEL SE SEPARAČNÍ PODZÁSTI BÝV. MZKOVY 300x400
ISOLACE PROTI VLHKNOSTI VODOROVNĚ ISOLAČNÍ STĚROU 4MM TL 2MM			
711	222	71110312X	upravení s výhledy provedení, systémová práce na vz. povrchu podkladu, štrouhání předních a správných prvků, opravy střešních prvků podkladu, polohování střešních
711	223	711111312X	ISOLACE PROTI VLHKNOSTI SVISLÁ ISOLAČNÍ STĚROU 4MM TL 1MM
- izolace pod okna ve spádových botech			
711	224	000111400	PŘESUN HMOT ISOLACE PROTI VODĚ OBJEKT VÝŠKY DO 12M
Isolace proti vodě celkem			86 260,59

M2	265,771	5,62	1 758,65
M2	347,724	5,00	1 738,62
M2	1,600	5,07	7,61
T	0,172	74 671,25	12 840,25
M2	542,724	52,11	28 280,86
M2	1,591	52,11	82,97
M2	335,028	113,93	38 094,12
M2	277,703	0,98	2 723,04
M2	310,350	17,05	5 293,04
M2	15,800	275,60	4 354,88
M2	17,390	156,35	2 719,15
T	1,892	612,76	1 162,67
			86 260,59

Pevňková krytiny

712	225	712406013	OSTRANĚNÍ ISOLACE STŘECH SKLONU DO 10° - 2 VRSŤVY - nová střecha
712	226	712406012	OSTRANĚNÍ ISOLACE STŘECH SKLONU DO 30° - 2 VRSŤVY - upravení
712	227	712401150	PŘÍLOŽENÍ ISOLACE STŘECH DO SKLONU DO 30° PÁSY NA PLOŠE
- izolace v křídlech, náterový kámen na vyčistěných laťkách - rozložení v místě opravy palubní střešiny			
712	228	712401111	PŘÍLOŽENÍ ISOLACE STŘECH DO SKLONU DO 30° PÁSY NA PLOŠE
- plocha upravená podlahou střechy a přestavbou na střešní krytinu			
712	229	712401150	PŘÍLOŽENÍ ISOLACE STŘECH DO SKLONU DO 30° PÁSY NA PLOŠE
- dle			
712	230	020522020	DODÁVKA - PÁS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ S KRYTÍM NOU VLOŽKOU SAMOLEPÍCÍ
712	231	020522060	DODÁVKA - PÁS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ S KRYTÍM NOU VLOŽKOU SAMOLEPÍCÍ
712	232	000111400	PŘESUN HMOT POKRYVACÍ KRYTINY OBJEKT VÝŠKY DO 12M
Pevňková krytiny celkem			14 035,45

M2	77,000	16,73	288,74
M2	11,200	16,00	181,16
M2	28,600	58,17	1 662,10
M2	35,000	24,34	851,50
M2	35,000	54,52	1 908,20
M2	41,250	36,28	1 507,47
M2	40,750	123,48	5 030,67
T	0,528	672,51	353,75
			14 035,45

Teplotní izolace

713	233	713121111	M2 ISOLACE TEPELNĚ POOLAH VLOŽENÉ 3 VRSŤVY
713	234	200500050	DODÁVKA - DESKA EPS 100 Z 100X100X100MM
713	235	713101132	PŘEKRYTÍ TEPELNĚ ISOLACE SEPARAČNÍ FOULI 1L, 0,2MM
713	236	713111111	M2 ISOLACE TEPELNĚ STŘEPŮ VROHEM VOLNĚ
- na podkladu m2 1,16 + 1,17 + jedna vrstva 1,15			
713	237	713111111	M2 ISOLACE TEPELNĚ STŘEPŮ VROHEM VOLNĚ
- dle, ale druhá vrstva izolantu na podkladu m2 1,15			
713	238	631401040	DODÁVKA - DESKA ISOLAČNÍ MASENÁ HL. VLA TL 100MM
713	239	631401060	DODÁVKA - DESKA ISOLAČNÍ MASENÁ HL. VLA TL 140MM
713	240	713111111	M2 ISOLACE TEPELNĚ STŘEPŮ VROHEM VOLNĚ
- sváděcí 5-3			
713	241	631401040	DODÁVKA - DESKA ISOLAČNÍ MASENÁ HL. VLA TL 100MM
713	242	713111121	M2 ISOLACE TEPELNĚ STŘEPŮ ROVNĚ VROHEM - sváděcí 51+ 52
713	243	713111111	M2 ISOLACE TEPELNĚ STŘEPŮ ROVNĚ VLOŽENÉ - dle, ale druhá vrstva 51+ 52
713	244	631401040	DODÁVKA - DESKA ISOLAČNÍ MASENÁ HL. VLA TL 100MM - materiál pro 5-1
713	245	631401040	DODÁVKA - DESKA ISOLAČNÍ MASENÁ HL. VLA TL 100MM - materiál pro 5-2
713	246	631401060	DODÁVKA - DESKA ISOLAČNÍ MASENÁ HL. VLA TL 140MM - materiál pro 5-2
713	247	700001231	IS + M2 PAROTĚSNÁ FOULI - M20102 + SPOLUVÁŽNÍ PÁSKY - 15%
713	248	000111400	PŘESUN HMOT TEPELNĚ ISOLACE OBJEKT VÝŠKY DO 12M
Teplotní izolace celkem			214 827,52

M2	517,590	11,32	5 853,76
M2	521,308	155,82	81 162,31
M2	317,500	11,25	3 570,15
M2	45,410	16,58	753,18
M2	28,310	16,58	469,77
M2	41,210	109,52	4 513,59
M2	23,776	155,85	3 697,30
M2	136,900	16,58	2 264,44
M2	139,640	214,62	29 870,18
M2	295,825	50,86	15 048,25
M2	295,825	16,58	4 912,66
M2	327,012	109,52	35 812,72
M2	134,238	109,52	14 699,92
M2	134,238	155,85	20 848,83
M2	527,590	28,03	14 784,24
T	8,430	579,92	4 873,08
			214 827,52

Teplotní konstrukce

702	249	702520011	ISOLACE POOLAH A PO STŘECH POKRYTÍ TL 100MM
702	250	702520011	ISOLACE POOLAH A PO STŘECH POKRYTÍ TL 100MM - sv. 1,13 + 1,14
702	251	702520011	ISOLACE POOLAH A PO STŘECH POKRYTÍ TL 100MM - sv. 1,13 + 1,14
702	252	702520011	ISOLACE POOLAH A PO STŘECH POKRYTÍ TL 100MM - sv. 1,13 + 1,14
702	253	702520011	ISOLACE POOLAH A PO STŘECH POKRYTÍ TL 100MM - sv. 1,13 + 1,14
702	254	702520011	ISOLACE POOLAH A PO STŘECH POKRYTÍ TL 100MM - sv. 1,13 + 1,14
702	255	702520011	ISOLACE POOLAH A PO STŘECH POKRYTÍ TL 100MM - sv. 1,13 + 1,14
702	256	702520011	ISOLACE POOLAH A PO STŘECH POKRYTÍ TL 100MM - sv. 1,13 + 1,14
702	257	702520011	ISOLACE POOLAH A PO STŘECH POKRYTÍ TL 100MM - sv. 1,13 + 1,14

M2	289,771	36,82	10 664,62
M2	13,698	36,82	504,77
M2	35,525	36,46	1 293,99
M2	136,900	36,46	5 000,51
M2	135,000	58,15	7 848,56
M2	298,800	28,55	8 524,67
M2	527,590	28,55	15 048,25
M2	27,000	16,88	455,92

762	257	762010002	DMTŽ KROVOVÉ VAZÁNÍ VE HŘEBENI PRŮŘEZU DO 2500MM - v. 10% prahy
762	258	762010001	DMTŽ KOTVENÍ NA ŽELEZE DO 5 KRAJŮ
762	259	762010001	DMTŽ ZALOŽENÍ PRÁVA HŘEBA TL. DO 12MM - v. 10% prahy
762	260	762030131	MTŽ KROV PRAVIDELNÉ ŘEZIVO HŘEBENÍ PRŮŘEZU DO 2500MM - v. 10%
762	261	762030132	MTŽ KROV PRAVIDELNÉ ŘEZIVO HŘEBENÍ PRŮŘEZU DO 2500MM - v. 10%
762	262	762030133	MTŽ KROV PRAVIDELNÉ ŘEZIVO HŘEBENÍ PRŮŘEZU DO 2500MM - v. 10%
762	263	605100112	DODÁVKA - ŘEZIVO JEHLIČKOVÉ JASOVÉ - v. 10% prahy
762	264	762030141	MTŽ VLASKE KROVOVÉ ŘEZIVO HŘEBENÍ PRŮŘEZU DO 1200MM - v. 10% prahy
762	265	605100210	DODÁVKA - ŘEZIVO JEHLIČKOVÉ KROVOVÉ - v. 10% prahy
762	266	762040210	MTŽ SEDNÍ STŘECHY ŠIKMÉ PRÁVA HŘEBA NA SMÁZ - v. 10% prahy
762	267	762040210	MTŽ SEDNÍ STŘECHY ŠIKMÉ PRÁVA HŘEBA NA SMÁZ - v. 10% prahy
762	268	605110710	DODÁVKA - ŘEZIVO SM. PRÁVA TL. 25MM - v. 10% prahy
762	269	762080102	IMPREGNACE DŘEVA NA PROTIHMYZU HROBAM A PUSAM
762	270	762040210	VYŘEZNÁNÍ BUDNÍH Z PŘEK OTVOR DO 100 - v. 10% prahy
762	271	762040210	VYŘEZNÁNÍ BUDNÍH Z PŘEK OTVOR PŘES 100 - v. 10% prahy
762	272	605100310	ZAHŘNĚNÍ OTVORU DO 100 STŘECHY Z PŘEK - v. 10% prahy
762	273	762011153	MTŽ KOTVENÍ ŽELEZ - kotvení železa do střešních
762	274	103000000	DODÁVKA - KOTVENÍ ŽELEZO - SPOJOVACÍ MATERIÁL
762	275	762002100	ÚPRAVA ZAHŘNĚNÍ DO 100 TL. 100MM - v. 10% prahy
762	276	762002140	HODLOVÁNÍ ŘEZIVA VICESTRAHNE - v. 10% prahy
762	277	762002000	MTŽ KOVOCÉ HMOŽDÁKY - DODÁVKA - v. 10% prahy
762	278	762002000	SPOJOVACÍ PŘOŠTŘEDKY - MTŽ KONSTRUKCE STŘECHY
762	279	762021104	MTŽ PODLAHA PRÁVA HŘEBA NA SMÁZ - v. 10% prahy
762	280	605110910	DODÁVKA - ŘEZIVO SM. PRÁVA TL. 25MM - v. 10% prahy
762	281	762002000	MTŽ PODLAHY - SPOJOVACÍ PŘOŠTŘEDKY - v. 10% prahy
762	282	762021104	MTŽ PODLAHA PRÁVA HŘEBA NA SMÁZ - v. 10% prahy
762	283	762002000	MTŽ PODLAHY - SPOJOVACÍ PŘOŠTŘEDKY - v. 10% prahy
762	284	762002000	TEŠAŘSKÁ OPRAVA LOKALIT PŮBOCH KONSTRUKCE - v. 10% prahy
762	285	762002000	TEŠAŘSKÁ OPRAVA KONSTRUKCE A OPLÁŠTĚNÍ VĚŽE
762	286	762002000	OPRAVA KONSTRUKCE PADACÍHO DVĚŘE V. 10% prahy
762	287	762002000	D + MTŽ PODLAHY Z CEMENTOTŘÁSKOVÝCH DESK TL. 100MM PŘI 100 - v. 10% prahy
762	288	762002000	D + MTŽ PODLAHY KONSTRUKCE PŮBOCH Z POZINKOVANÝCH OPLÁŠTĚNÍ
762	289	762002000	SPOJOVACÍ PŘOŠTŘEDKY - MTŽ PŮBOCH KONSTRUKCE
762	290	762002000	OSTATNÍ PRÁCE - VYPLACOVÁNÍ A DOPĚŠKOVÁNÍ KOTVENÍ
762	291	999762102	PŘESUN HROV TEŠAŘSKÉ KOT. OBJEKT VÝŠKY DO 10M

Tešařské konstrukce celkem

M	11,500	2,500	2,500,00
KUS	4,000	1,500	6,000,00
M2	12,000	1,500	13,500,00
M	1,500	1,500	2,250,00
M	5,000	1,500	7,500,00
M	31,000	1,500	46,500,00
M3	1,300	4,000,00	5,200,00
M	60,000	2,500	150,000,00
M3	2,400	4,000,00	9,600,00
M2	38,000	1,500	57,000,00
M2	64,500	1,500	96,750,00
M3	2,100	4,000,00	8,400,00
M3	3,000	62,500	187,500,00
M2	2,000	26,100	52,200,00
M2	11,200	51,300	574,560,00
M2	2,000	238,000	476,000,00
KUS	3,000	85,000	255,000,00
KUS	3,000	62,400	187,200,00
KUS	6,000	35,500	213,000,00
M2	0,000	60,000	0,000,00
KUS	16,000	55,100	881,600,00
M3	3,000	642,000	1,926,000,00
M2	100,000	47,500	4,750,000,00
M3	3,000	4,000,00	12,000,000,00
M3	3,000	60,100	180,300,00
M2	135,000	47,500	6,412,500,00
M3	4,000	60,100	240,400,00
M3	5,500	11,000,000	60,500,000,00
KPL	1,500	7,000,000	10,500,000,00
KPL	1,000	3,000,000	3,000,000,00
M2	285,000	441,000	125,805,000,00
M2	285,000	284,000	80,940,000,00
M3	2,000	66,000	132,000,000,00
KPL	1,000	2,000,000	2,000,000,000,00
T	15,250	882,85	13,457,062,500,00
			60 401 585,69

Sádkartonové konstrukce

763	292	763110011	DMTŽ SOK PŘÍČKA UKLONENÁ KČ + OPLÁŠTĚNÍ 1X DESKA
763	293	763100021	DMTŽ ZÁRUBNĚ OCTOVÉ V PŘÍČCE SOK V. 10 4,7MM
763	294	763110114	SOK PŘÍČKA TL. 100MM 2X 115 DESKA 2X 600 TL. 12,5MM - m. 1: 02
763	295	763110117	SOK PŘÍČKA - ZÁKLADNÍ POKRYVNÁ HODNOST
763	296	763110122	SOK PŘÍČKA - ÚHELNÍK POZINKOVANÝ HODNOST
763	297	763110113	SOK PŘÍČKA - UKONČENÍ PŘÍČKY V. 1000MM - v. 10% prahy
763	298	763120112	SOK STĚNA TL. 112,5MM 2X DESKA 1X 600 TL. 12,5MM - v. 10% prahy
763	299	763130110	SOK PODLAHA ZÁVĚŠENÝ 2X DO 112 DESKA 600 12,5MM
763	300	763130110	SOK PODLAHA ZÁVĚŠENÝ 2X DO 112 DESKA 600 12,5MM
763	301	763130115	PRAPLATEK - SOK PODLAHA VÝŠKA ZÁVĚŠENÍ DO 100
763	302	763130114	SOK PODLAHA - ZÁKLADNÍ POKRYVNÁ HODNOST
763	303	763130115	MTŽ HODNOSTNÉ ZÁKLADY NA SOK PODLAHA - v. 1: 1, 1: 1, 1: 1
763	304	670200000	DODÁVKA - PAROTĚRNÁ PÓLE 1000MM + SPOJOVACÍ PÁSKY
763	305	999763102	PŘESUN HROV SÁDKARTONOVÉ KOT. OBJEKT VÝŠKY DO 10M

Sádkartonové konstrukce celkem

M2	6,200	37,41	232,07
KUS	1,000	64,17	64,17
M2	7,780	608,50	4,714,910
M2	16,250	23,55	382,25
M	6,000	36,15	216,90
M	3,000	183,75	551,25
M3	0,100	401,31	40,131
M2	60,000	419,65	25,179,000
M2	22,000	446,15	9,815,300
M2	52,000	21,46	1,116,720
M2	102,000	16,60	1,693,200
M2	50,600	14,04	710,724
M2	45,000	27,93	1,256,850
T	1,875	574,77	1,077,412,500
			60 436,42

Keramické konstrukce

764	306	764010000	DMTŽ OPLECHOVÁNÍ PATA PETU HŘ. 1000MM
764	307	764020000	DMTŽ ŽLÁN POKRYVNÝ POKRYVNÝ POKRYVNÝ 2500MM 100
764	308	764030000	DMTŽ KRYTINA POKRYVNÝ POKRYVNÝ 2500MM 100
764	309	764040000	DMTŽ KRYTINA POKRYVNÝ POKRYVNÝ 2500MM 100

M	20,000	19,04	380,800
M	12,000	11,00	132,000
M2	4,240	23,74	100,664
M	4,000	2,40	9,600

765	369	60664112	MTZ POKRYTÍ DVEŘÍ DO KUCH. PÁČ. 100MM Ø. 100 LMM	
765	370	60664113	MTZ POKRYTÍ DVEŘÍ DO KUCH. PÁČ. 100MM Ø. 100 LMM	
765	371	607941340	DODAVKA - DVEŘE POKRYTÍ POKRYTÍM DO 150MM Š. NOSTU	
765	372	607941340	DODAVKA - DVEŘE POKRYTÍ POKRYTÍM DO 150MM Š. NOSTU	
765	373	60665035	MTZ DVEŘE Ø DO 100MM + KŘÍDELA NA OCELOVÝ ZÁRUBEH	
765	374	60665036	MTZ DVEŘE Ø PŘES 100MM KŘÍDELA NA OCELOVÝ ZÁRUBEH	
765	375	700500111	MTZ DVEŘE Ø DO 100MM + KŘÍDELA NA HÁNOVÝ ZÁRUBEH	
765	376	700500322	MTZ POSUVNÉ DVEŘE S POSUVNÝM SYSTÉM	
765	377	611500001	DODAVKA - DVEŘE PLNÉ VEL. 600 X 1500MM + KOVANÉ - ocn. 050011 - posuvný systém vyrobený z oceli - PIV na výšku 1700	
765	378	611500002	DODAVKA - DVEŘE VNITŘNÍ PLNÉ VEL. 600 X 1500MM - ocn. 050012 + ocn. 1	
765	379	611500003	DODAVKA - DVEŘE VNITŘNÍ PLNÉ VEL. 600 X 1500MM - ocn. 050013	
765	380	611500004	DODAVKA - DVEŘE VNITŘNÍ PLNÉ VEL. 700 X 1500MM - ocn. 050014	
765	381	611500005	DODAVKA - DVEŘE VNITŘNÍ PLNÉ VEL. 800 X 1500MM - ocn. 050015	
765	382	611500006	DODAVKA - DVEŘE VNITŘNÍ PLNÉ VEL. 800 X 1500MM - ocn. 050016	
765	383	611500007	DODAVKA - DVEŘE VNITŘNÍ PROSKLENÉ VEL. 1400 X 2000MM + RAMOVÁ ZÁRUBEH + SAMOZAVHRAČ A STAVLO KŘÍDELA DVEŘÍ - ocn. 050017	
765	384	611500008	DODAVKA - DVEŘE VNITŘNÍ PROSKLENÉ VEL. 1400 X 2000 + RAMOVÁ ZÁRUBEH + SAMOZAVHRAČ A STAVLO KŘÍDELA DVEŘÍ - ocn. 050018	
765	385	766000001	REPARÉ - DVEŘE VCHODOVÉ VEL. 1400 X 2050MM - ocn. 017010 - popis požadavků na výpis z PIV, korigování provedení	
765	386	766000002	REPARÉ - DVEŘE VNITŘNÍ VEL. 1400 X 2050MM + REPARÉ OHLÍKOVÉ ZÁRUBEH, VÝMĚNA POŠKOZENÝCH ZÁVĚSŮ DVEŘÍ - ocn. 017020	
765	387	766000003	REPARÉ DVEŘÍ VNITŘNÍCH VEL. 750 X 1570 + REPARÉ OHLÍKOVÉ OHLÍKOVÉ VĚ ZÁRUBEH - ocn. 017020	
765	388	766000004	REPARÉ - DVEŘE VNITŘNÍ VEL. 750 X 1570MM + REPARÉ OHLÍKOVÉ ZÁRUBEH, VÝMĚNA POŠKOZENÝCH ZÁVĚSŮ DVEŘÍ - ocn. 017021	
765	389	766000005	REPARÉ - DVEŘE VNITŘNÍ VEL. 650 X 1570MM + REPARÉ OHLÍKOVÉ ZÁRUBEH, VÝMĚNA POŠKOZENÝCH ZÁVĚSŮ DVEŘÍ - ocn. 017022	
765	390	611500001	DODAVKA - DVEŘE VNITŘNÍ PLNÉ VEL. 2000 X 2000MM POSUVNÉ + RAMA + KONSTRUKCE POLICEJŮ VNITŘÍ - ocn. 020011, P	
765	392	766620001	D + MTZ SKŘÍŇ VESTAVĚNÁ U VÝLEVKY - ocn. 13	
765	393	766620002	D + MTZ SKŘÍŇ VESTAVĚNÁ Š. 400MM - ocn. 14	
765	394	766620003	D + MTZ SKŘÍŇ VESTAVĚNÁ Š. 600MM - ocn. 15	
765	395	766620004	D + MTZ SKŘÍŇ VESTAVĚNÁ Š. 600MM - ocn. 16	
765	396	766690001	D + MTZ VĚŠÁKOVÁ STĚNA - ocn. 17	
765	397	766231110	MTZ SKLAPACÍ PŮDÍ SCHRÁNY	
765	398	600475009	DODAVKA - SCHRÁNY PŮDÍ STAVOVÉ S POKLÁPEM VEL. 120 X 700MM PŘI VÝŠK. POKLÁČI 70MM, POZÁDÍ OCELOVÝ - ocn. 020011, P	
765	399	767311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ NOSTNÝ KONSTRUKCE KOLEM HRACÍ PLOCHY M.C. 1.11 - bez posty obojen: ocn. 2.1 + 2.2, konceptní provedení ovlázení ze stávkových poloh, vč. spouštění a kotvení na podstavci, polkruhová křivka, posuvná, aplyny oobojen, montážní a podkladní řešení - vč. oboje z PIV	
765	400	766311111	D + MTZ KONVOL. VYKAPÁČKOVÝ KONSTRUKCE VYKAPÁČ. PŘI OHLÍKOVÝ POKLÁČ. NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	401	767311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	402	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	403	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	404	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	405	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	406	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	407	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	408	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	409	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	410	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	411	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	412	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	413	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	414	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	415	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	416	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	417	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	418	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	419	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	420	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	421	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	422	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	423	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	424	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	425	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	426	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	427	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	428	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	429	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	430	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	431	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	432	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	433	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	434	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	435	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	436	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	437	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	438	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	439	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	440	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	441	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	442	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	443	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	444	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	445	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	446	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	447	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	448	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	449	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	450	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	451	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	452	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	453	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	454	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	455	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	456	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	457	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	458	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	459	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	460	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	461	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	462	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	463	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	464	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	465	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	466	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	467	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	468	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	469	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	470	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	471	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	472	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	473	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	474	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	475	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	476	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	477	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	478	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	479	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	480	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	481	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	482	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	483	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	484	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	485	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	486	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	487	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	488	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	489	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765	490	766311111	D + MTZ OHLÍKOVÝ STĚNÁKOVÝ Z OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - NE STĚNÁ A K ZÁVĚSNÝM KRYTÍM PŘI KAPÁČKOVÝ	
765</				

K0.5	1,500	152.15	159.15
K0.5	35,500	351.33	3,359.78
FA	27,000	751.35	1,359.96
M	11,250	411.09	4,253.00
K0.5	4,000	335.74	1,827.94
K0.5	5,000	355.61	1,854.81
K0.5	2,000	422.61	395.25
K0.5	2,500	1,547.90	2,950.90
K0.5	1,000	2,542.02	2,940.50
K0.5	1,500	7,543.03	2,540.00
K0.5	1,500	5,209.50	3,350.50
K0.5	1,500	3,307.43	3,707.50
K0.5	1,500	4,642.55	4,642.50
K0.5	1,000	4,642.55	4,642.50
K0.5	1,000	20,547.50	20,547.50
K0.5	1,000	20,947.50	20,947.50
K0.5	1,000	29,430.00	29,400.00
K0.5	1,000	23,520.50	23,520.00
K0.5	1,000	9,187.50	9,187.50
K0.5	1,500	11,025.00	11,025.00
K0.5	3,500	11,025.00	11,025.00
K0.5	2,000	11,025.00	29,650.00
K0.5	1,000	1,470.00	1,470.00
K0.5	1,000	5,145.00	5,145.00
K0.5	1,000	2,205.00	7,205.00
K0.5	1,000	7,940.00	7,945.00
M	14,200	1,132.50	15,405.50
K0.5	1,000	757.05	757.05
K0.5	1,000	8,085.00	8,405.00
M2	64,350	916.75	59,125.56
M	33,500	1,315.35	64,264.73
M2	22,730	615.60	16,720.50
KPL	1,000	1,470.00	1,470.00
K0.5	5,000	624.75	3,125.75
K0.5	4,000	514.50	2,158.50
M	9,000	1,837.50	16,627.50
K0.5	60,000	25.73	2,315.70
T	5,181	572.67	5,470.32
			4,003,546.00

[illegible]

K4	30.000	75,33	455,00
K6	90.000	23,50	2.055,96
K03	2.000	3.241,35	6.482,70
K08	1.100	35.280,00	35.280,00
K09	1.000	34.070,00	34.070,00
K10	1.000	35.125,00	35.125,00
K11	1.000	3.675,00	3.675,00
K12	1.100	18.375,00	18.375,00

757	405	75705 - R	O + M12 OCHRANNÉ SÍTLÉ, POLYAMID 12, VLAKNA ZMIEŠANÁ 12 + 18MM + NÁDRAŽIA, SPONKOVACÍ A KOTVACÍ MATERIÁL - určené
757	401	75701 - R	O + M12 OCHRANNÉ SÍTLÉ, POLYAMID 12, VLAKNA ZMIEŠANÁ 12 + 18MM ZHROBNÁ ZATIEZ, POKRYM, NERAFKACÍ DO STAVBY + SPONKOVACÍ A KOTVACÍ - určené
757	406	75706 - R	O + M12 ELEKTROFONON VETRAČNÁ ŽE S PRAVOM NÁSTRAŽNÝ
757	403	999977503	PRÍSLUŠENSTVO ZÁMERNÝCH KOC OBJEKT VÝŠKY DO 12M

Základnica a kovové doplnkové konštrukcie celkom

101	60.000	205.53	11.377.66
102	60.000	167.56	5.920.00
103	1.000	12.007.63	16.766.00
104	1.000	750.05	537.58
			192.410.63

Podstaty z keramické dlažby

771	413	771574112	MŮŽ SOU-LEHRADECKÝ KOVŇŮ NA PLEX LEPIDLO DO V. 90MM
771	411	771574116	MŮŽ DLAŽBA KERAMICKÁ BEZNA H. 10,5 NA PLEX LEPIDLO DO 250 MM2
771	412	771579131	PŘÍPLATEK - PODLAHA PLOCHÁ DO 5M2
771	413	771549150	PŘÍPLATEK - SPAROVACÍ LIME
771	414	771551151	PENETRACE PODLAŽKY PODLAHY - pod výhledem stěny
771	415	771551151	PENETRACE PODLAŽKY PODLAHY - pod ležící
771	416	771380151	VÝROVNANÍ PODLAHY SAMONIVELAČNÍ STŘÍKACÍ DO TL. 4MM TEMPA
771	417	55754030	KODÁVKA - KERAMICKÁ DLAŽBA STANOVA - de výhledu
771	418	557615993	KODÁVKA - KERAMICKÝ SOU-LOM
771	419	771551151	MŮŽ OKONČOVACÍ KOVČOVÝ PROFIL DLAŽBY PŘECHODOVÝ - dosazka na stěnu dlažby a terasu v m. 0,01
771	420	658711102	PŘÍPLATEK PODLAHY Z KERAMICKÉ DLAŽBY OKR. VÝŠKY DO 12M Podlahy z keramické dlažby stěny

MS	90,760	49,003	4,462.52
MS	113,100	295.18	22,527.52
MS	7,500	6.34	50.11
MS	112,100	21.17	2,364.19
MS	103,100	27.25	3,075.75
MS	113,100	27.25	3,075.75
MS	175,100	128.63	14,547.40
MS	108,250	257.25	33,549.72
MS	7,100	682.60	6,174.60
MA	2,100	220.48	439.90
Z	3,100	321.20	3,156.30
			88,437.48

Podlahy dřevěné - sportovní podlahy

775	421	775511818	DMT2 PODLAHY VÝSŮVÉ + LÍŠTY POKRYVĚNÉ
775	422	775511819	D + M12 TRQLITNĚ PRŮJÍŽNÝ ROŠT PRO PODLAHU, VČ. VYHODNĚNÁVACÍH + ELIŠO A ŠPALKŮ
775	423	775511820	D + M12 ZÁKLAD Z DÍLCŮ HODLOVANÝCH TL. 25MM OŠETŘENÝH POKRÝVAČNÍM NÁLEPKAM A KRYTÝH GEPAČACÍH PROTIPIRAŠKOU F1411 TL. 1,002 MM
775	424	775511821	D + M12 POKRYVOKOVÝ DÍLEC SPORTOVNÍ PODLAHY VLOH KUK PAKĚNÝ DÍLEC VEL. 2420X1015MM S NÁSLAPKOU VRSTVOU BUK.MH. TL. 4MM - ŘEZAČ OVLH. NA VODOPRŮVĚ PŘEKLÁČK. TL. 15MM
775	425	775511822	SROUŠENÍ PODLAHY, VČ. LAKOVÁNÍM ZE POLYURETANOVÝH LAKŮ ROZPOUŠTĚLCOVÝH POLOMATNÝH VHOVNÝH NA DESKY VLO
775	426	775511823	SOKL SPORTOVNÍH PODLAHY PROVEŠTIVACÍ
775	427	775511824	LAJNOVÁNÍ SPORTOVNÍH PODLAHY PRO BASKETBAL
775	428	775511825	LAJNOVÁNÍ SPORTOVNÍH PODLAHY PRO VOLÉJBAL
775	429	775511826	LAJNOVÁNÍ SPORTOVNÍH PODLAHY PRO BADMINTON
775	430	775511827	RAKOVINNĚ DŘÍVĚŠNÍH LÁKACÍH PLOCH V PLOŠE
775	431	775511828	LEGO LÁKACÍH TL. SPORTOVNÍH PLOCH V STŘEDOVĚH KRUHU
775	432	775511829	D + M12 KONSTRUKCE PRO HRAŠKOVÁNÍ, PĚŠÍH KOLNÍH S POKRYTOU OPRÁVOU KOMAXIT
775	433	775511830	D + M12 DESKA NA KRUŠKOVÁNÍ HL. Z VODOPRŮVĚRNĚH PŘEKLÍŽK TL. 15MM STANDARDNÍ VEL. 1800 X 1050 MM
775	434	775511831	D + M12 KOS NA KOSKOVÁNÍ PĚVINY
775	435	775511832	D + M12 ŠÍŤKA NA KRUŠKOVÁNÍ
775	436	775511833	D + M12 SLOUPKY VCEKALOVĚ OCELOVĚ ODPODÍLEJÍCÍ 122MM POKRYTOU OPRÁVOU KOMAXIT
775	437	775511834	D + M12 POUZDRA NA ODPŮRČENÍH NEBO LEHIS KOLNÍH ŽÁROVĚH
775	438	775511835	D + M12 KOLNÍH HÁRUBA S DŘEVĚNÝH VÍČKY TL. 19MM D-16MM K ZÁHR. ODKVÝM HODVÝM. POVRCH GALVANIZOV. ZINEK
775	439	775511836	D + M12 SÍŤ PRO VOLÉJBAL, TL. VLÁKNA ŽN. S OCELOVÝH LANKÝH
775	440	775511837	D + M12 ANTEHY K SÍŤH PRO VOLÉJBAL
775	441	775511838	D + M12 SLOUPKY NA BADMINTON POPRAVUJÍCÍ
775	442	775511839	D + M12 POUZDRA PRO SLOUPKY NA BADMINTON
775	443	775511840	D + M12 SÍŤ NA BADMINTON STANDARD, VLÁKNA 1,00MM ØKA 16 18M
775	444	894761002	PŘESUV PRŮST. PODLAHY DŘEVĚNĚH OSÍBKŮH VÝŠKY 120 12M

MS	265,112	45.29	12 431.03
MS	217,100	246.23	68 310.68
MS	217,100	94.62	26 110.13
MS	277,700	731.33	203 005.95
MS	217,100	158.03	43 881.54
M	38,600	72.18	2 775.30
M	267,600	47.70	11 633.43
M	160,600	47.70	4 117.55
M	160,600	47.70	4 117.55
MS	162,600	139.65	22 623.96
KPL	1,000	1 992.50	6 562.50
RUS	2,000	2 484.30	4 968.60
RUS	2,000	2 189.25	4 378.50
RUS	2,000	772.95	1 425.90
RUS	2,000	80.05	161.70
SON	1,000	3 513.30	2 513.30
RUS	2,000	470.40	940.80
RUS	2,000	852.60	1 705.20
KS	1,000	771.75	771.75
PAR	1,000	203.84	203.84
SON	2,000	2 440.20	4 880.40
PAR	2,000	725.60	1 451.20
RUS	2,000	370.75	961.50
T	15,415	572.67	8 826.03

Podalylló

777	445	77751-R	PODLAŽNÁ STĚNA PŘÍPODPOVÁ TL. 2-3 CM DO VLNITÉHO PROSTŘEDÍ S TRANSPARENTNÍM FUNKEM, VČ. ODŠTĚPÁ POUČITACE PODLAŽNÍ
777	445	77751-1500	PŘÍPODPOVÁ PODLAŽNÍ TL. 2-3 CM DO VLNITÉHO PROSTŘEDÍ S TRANSPARENTNÍM FUNKEM, VČ. ODŠTĚPÁ POUČITACE PODLAŽNÍ

MP	0.000	354.25	4,854.50
T	0.001	160.00	10.57
			\$ 964.37

Obklady keramické

781	447	5514747415	W12 ORANGE STEAMBOAT'S HEAD / 16A F17K	LEPZD D002967617
781	448	5514747416	BH17A16K	JEANSON 16K PUSKEY ORANGE B01 19M7
781	449	5514747418	0016147K	SPARKS/CAL TIME COLOR

Q2	503,160	23,55	22,951,19
Q3	503,180	27,44	2,036,37
Q4	503,180	9,92	1,023,55

621	456	78142511	PRŮBĚHACÍ POVRŠKOVÝ OHLADŮV
621	451	50142200	ODSTRANĚNÍ OHLADŮV KERAAMICKÝCH STANDARD - 94 x 94 cm
621	452	78142514	KERAMICKÝ PRŮBĚH OHLADŮV DO DN 30
621	453	78142512	KERAMICKÝ PRŮBĚH OHLADŮV DO DN 30
621	454	78142515	PLASTOVÝ PRŮBĚH NA FLEX. LEPIDLO PODLOŽKY KOTVENÝ
621	455	78142516	PLASTOVÝ PRŮBĚH NA FLEX. LEPIDLO UKONČOVACÍ
621	456	78142518	OK + M12 LEPENÉ ZROZLOUŠTĚNÉ PLOCHNÝ OHLADŮV VEL. 60 X 60 CM - Kč 1,54
621	457	206781452	PŘESUN HROT ODHLADY KERAAMICKÉ OHLEKTY VÝŠKY DO 12M
Odklady keramické celkem			

M2	163,160	27,20	4 438,92
M2	163,340	25,125	4 114,97
M2	24,000	23,76	569,92
M2	18,000	32,52	585,36
M	40,500	80,73	3 289,53
M	7,250	65,27	473,19
KG15	1,000	662,00	662,00
T	1,000	321,20	321,20
			68 348,88

Nátěry a malby

723	459	78322625	ODSTRANĚNÍ NATĚRU PŘEVĚNÝCH STĚN OPALĚNÍM - lesiny
723	459	25041101	OSTRYKÁNÍ VNITŘNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE PRŮBĚH OK TRŮT z abradli
723	460	783221122	NÁTĚR SYNTETICKÝ KOK MATNÝ (KANTIKORO) + 1X ZÁKLAD + 2X NÁTĚR - zábradlí
723	461	78322625	ODSTRANĚNÍ NATĚRU PŘEVĚNÝCH STĚN OPALĚNÍM - malba zateplení
723	462	783221111	NÁTĚR SYNTETICKÝ TROUBLÁŘSKÉ KČE - 2X LAKOVÁNÍ - malba
723	463	783225120	NÁTĚR SYNTETICKÝ KOK 1X ZÁKLAD + 2X VRCHNÍ NÁTĚR - kovová zábradlí
723	464	783221122	NÁTĚR SYNTETICKÝ KOK MATNÝ (KANTIKORO) + 1X ZÁKLAD + 2X NÁTĚR - látková kalená pánež láhev vč. keč. láhev na pódě
723	465	783226181	ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU ZK. OČIŠTĚNÍM - látko, kreslo, panceřák
723	466	783783311	NÁTĚR TESÁŘSKÝCH KČE PROTI OŘEVOKAZNÝM HODŮBÁM. IMYZU A PLUSNÍM. PREVENTIVNÍ V INTERIÉRU - rozptyl konstrukce stropu nad 2. pp
723	467	783783311	NÁTĚR TESÁŘSKÝCH KČE PROTI OŘEVOKAZNÝM HODŮBÁM. IMYZU A PLUSNÍM. PREVENTIVNÍ V INTERIÉRU - sčovací konstrukce krova a bednění
723	468	783783321	NÁTĚR TESÁŘSKÝCH KČE PROTI OŘEVOKAZNÝM HODŮBÁM. IMYZU A PLUSNÍM. SANAČNÍ - ošetření kádlních ploch spánátem sanacími prostředkem
724	469	784402001	ODSTRANĚNÍ MALEB OŠKŘABÁNÍM MÍSTNOST V -3,5M
724	470	784402002	ODSTRANĚNÍ MALEB OŠKŘABÁNÍM MÍSTNOST V -0M
724	471	784402003	ODSTRANĚNÍ MALEB OŠKŘABÁNÍM MÍSTNOST V -0M
724	472	784412301	MALBA 2X PAČKOVÁNÍ VÁPENNÝM MLČEM MÍSTNOST V -3,5M
724	473	784412302	MALBA 2X PAČKOVÁNÍ VÁPENNÝM MLČEM MÍSTNOST V -5M
724	474	784412303	MALBA 2X PAČKOVÁNÍ VÁPENNÝM MLČEM MÍSTNOST V -0M
724	475	784453301	MALBA 2X DISPERZNÍ OTĚRUVZDURNÁ TŮNOVANÁ MÍSTNOST V -3,5M
724	476	784453302	MALBA 2X DISPERZNÍ OTĚRUVZDURNÁ TŮNOVANÁ MÍSTNOST V -0M
724	477	784453303	MALBA 2X DISPERZNÍ OTĚRUVZDURNÁ TŮNOVANÁ MÍSTNOST V -0M
724	478	784453306	MALBA 2X DISPERZNÍ + TMEĽ - ODRUS BÍLÁ MÍSTNOST V -3,0M - sčovací arón
724	479	784453306	OBRNOVA MALEB 2X DISPERZNÍ OTĚRUVZDURNÁ HS A MÍSTNOST V -3,5M - ošetření plochy omlák na 2. pp a v 1. pp

Nátěry a malby celkem

M2	11,542	83,79	965,52
M2	10,400	616,87	6 414,15
M2	10,450	180,81	1 890,48
M2	2,500	83,79	209,48
M2	2,500	124,95	312,38
M2	0,500	182,37	91,19
M2	12,135	180,81	2 194,13
M2	12,135	14,11	171,25
M2	246,815	30,65	7 564,79
M2	1250,000	30,65	39 311,68
M2	150,000	44,76	6 714,23
M2	245,034	10,65	2 602,10
M2	89,173	11,03	982,63
M2	478,567	12,57	6 014,67
M2	765,708	6,84	5 236,45
M2	69,173	7,05	487,58
M2	478,567	7,50	3 589,25
M2	181,267	27,60	5 019,46
M2	69,173	20,00	1 383,47
M2	478,567	20,33	9 724,25
M2	119,157	55,50	6 611,40
M2	109,471	17,70	1 927,79
			107 475,49

Ostatní

727	486	787200119	OPLETČOVÁNÍ ŽELEZ. SPOHODSTÍ PLOCHEN TL 3MM RČ. DOA 450MM, VČ. ÚPRAVY DETALŮ A KOVŘINOVÉ ÚPRAVY (POZINK) + PRAŠKOVÉ LAKOVÁNÍ V BÍLÉM BÍL. POHIBUJ. - poz. ve vč. oz. K15
Ostatní celkem			

M	2,000	135,90	2 718,00
			2 718,00

00290262

Stavba: 1460vična Vozov:

Objekt:

JK50

SÚO

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 9.10.2012

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
PSV		Práce a dočívky PSV				227 546,41	1,440
721		Zdravotní technika - vnitřní kanalizace				61 342,37	0,610
70	721140802	Demontáž potrubí do DN 100	soub.	1,000	2 125,00	2 125,00	0,000
1	721173401	Potrubí kanalizační z PVC hrubé ležaté vnější DN 100 systém RG	m	3,000	211,65	634,95	0,004
2	721173402	Potrubí kanalizační z PVC hrubé ležaté vnitřní DN 125 systém RG	m	27,000	236,30	6 380,10	0,048
3	721174004	Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 70	m	3,000	286,45	859,35	0,029
4	721174005	Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 100	m	20,000	337,45	6 749,00	0,136
5	721174006	Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 125	m	13,500	459,05	6 198,18	0,156
6	721174042	Potrubí kanalizační z PP s přípojkou DN 40	m	1,000	216,75	216,75	0,001
7	721174043	Potrubí kanalizační z PP s přípojkou DN 50	m	2,500	238,00	595,00	0,003
8	721174044	Potrubí kanalizační z PP s přípojkou DN 70	m	1,500	284,75	427,13	0,002
9	721174053	Potrubí kanalizační z PP s přípojkou DN 110	m	20,000	391,00	7 820,00	0,230
10	721194105	Vývodění a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	4,000	50,41	201,67	0,000
11	721194107	Vývodění a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	3,000	61,12	183,35	0,000
12	721194109	Vývodění a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	3,000	75,06	225,17	0,000
13	721212112	Ocelový žlob délky 600 mm s krycím roštem a zapachovou uzávěrkou	kus	2,000	8 338,50	16 677,00	0,012
14	721226312	Zapachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	3,000	277,10	831,30	0,001
15	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizačního vodou do DN 125	m	71,500	14,38	1 029,02	0,000
16	998721102	Přenos hmoty pro vnitřní kanalizace v ulicích v r. 12 m	t	0,610	453,15	276,47	0,000
722		Zdravotní technika - vnitřní vodovod				62 749,44	0,436
81	722130802	Demontáž potrubí do DN 40	soub.	1,000	1 700,00	1 700,00	0,000
17	722173105	Potrubí vodovodní plastové HDPE spoj násovkou objemka plastovou D 32x4,4 mm	m	23,000	414,80	9 540,40	0,040
18	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 32 x 2,8 mm	m	47,000	190,20	8 919,40	0,104
19	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	13,500	223,50	3 017,25	0,072
20	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	10,000	255,55	2 555,50	0,037
21	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzí do D 20 mm	m	47,000	114,70	5 393,25	0,027
22	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzí do D 25 mm	m	13,500	125,60	1 696,30	0,009
23	722176114	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzí do D 32 mm	m	10,000	147,05	1 470,50	0,008
24	722181211	Ochrana vodovodního potrubí připevněním tepelné izolacími trubiciemi z PE II do 6 mm DN do 22 mm	m	60 500	31,62	1 913,01	0,002
25	722181212	Ochrana vodovodního potrubí připevněním tepelné izolacími trubiciemi z PE II do 6 mm DN do 32 mm	m	10 000	33,83	338,30	0,000
26	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	soub.	8 000	43,68	349,52	0,000
27	722230402	Armatury uzavírací G 1/2 do 100°C s dvířky závity	kus	8 000	15,10	1 208,00	0,002
28	722230101	Ventil přímý G 3/4 s dvířky závity	kus	4 000	191,25	765,00	0,001
29	722231023	Ventil přímý G 1 s dvířky závity	kus	2 000	413,05	826,10	0,001
30	722231012	Ventil přímý G 3/4 PN 10 do 110°C s dvířky závity	kus	2 000	136,85	273,70	0,000
31	722231201	Ventil přímý uzavírací G 3/4 PN 6 do 100°C s dvířky závity	kus	2 000	330,45	660,90	0,000
32	722232043	Kusovník kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C s dvířky závity	kus	4 000	147,05	588,20	0,001
33	722233101	Montáž armatur vodovodních s dvířky závity G 1	kus	1 000	83,42	83,42	0,000
34	722233107	Montáž armatur vodovodních s dvířky závity G 3/4	kus	12 000	61,74	740,88	0,000
35	722240101	Ventily plastové PPR přímé DN 20	kus	2 000	163,00	326,00	0,002
36	722240102	Ventily plastové PPR přímé DN 25	kus	2 000	244,80	489,60	0,002

37	721290141	Trus plastový s vypouštěním excentrem PPH Ø 30 x 3,4 mm	kus	2,000	181,50	363,00	0,001
38	721290162	Vodováh přímový širokový do 40 °C DN 20 x 190 mm G1/2	kus	2,000	5 074,50	10 149,00	0,016
39	721290215	Zkouška těsnosti vodotěsnosti potrubí	m	93,500	76,70	7 171,70	0,037
40	721290234	Propatch a doplňky vodotěsnosti potrubí do DN 50	m	93,500	74,74	7 012,77	0,035
41	093727102	Přesun hmoty pro vnější účely v obj. 12 m	t	0,430	408,85	176,26	0,000

72b Zdravotnická - zařizovací předměty 95 009,73 0,366

72	725110511	Demontáž zdravotních předmětů KWC s nádržkou, 4 umyvadla, dřez v celém armatu	soubor	1,000	4 250,00	4 250,00	0,000
42	725112021	Klzet keramický závěsný s hlubokým splachováním odpad vodotěsný	soubor	2,000	2 321,50	4 643,00	0,032
43	725112173	Klzet keramický korbi s hlubokým splachováním závěsný odpad svíř	soubor	1,000	4 453,00	4 453,00	0,023
44	725211012	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu široký v 640 barvě bílé kryt na síť 550 mm	soubor	4,000	1 426,00	5 712,00	0,062
45	725211081	Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu široký v 640 barvě bílé 640 mm	soubor	1,000	1 972,00	1 972,00	0,019
46	725291311	Dopřky zařízení koupelen a záchodů keramické výškové třídy	soubor	3,000	373,15	1 119,45	0,002
47	725291421	Dopřky zařízení koupelen sklopné zrcadlo 400x600 mm	soubor	1,000	4 224,50	4 224,50	0,002
48	725291431	Odpadkový koš 50l, nerezový	soubor	2,000	671,50	1 343,00	0,001
49	725291511	Dopřky zařízení koupelen a záchodů plastové ořezávací ležícího nýdla na 350 ml	soubor	5,000	620,50	3 102,50	0,003
50	725291621	Dopřky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	2,000	679,15	1 358,30	0,001
51	725291631	Dopřky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	3,000	629,00	1 887,00	0,002
52	725291706	Dopřky zařízení koupelen a záchodů sušič rovné dí 450 mm	soubor	2,000	1 054,00	2 108,00	0,003
53	725291721	Dopřky zařízení koupelen a záchodů bílé sklopné dí 550 mm	soubor	1,000	730,15	730,15	0,001
54	725291772	Dopřky zařízení koupelen a záchodů bílé s držákem na papírsklapné dí 634 mm	soubor	2,000	1 606,50	3 213,00	0,002
55	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	4 284,00	4 284,00	0,017
56	725532113	Elektrický ohříváč zásobníkový akumulční závěsný svíř 110 i 12 kW	soubor	1,000	8 202,00	8 202,00	0,054
57	725532120	Elektrický ohříváč zásobníkový akumulční závěsný svíř 700 i 2,2 kW	soubor	1,000	9 605,00	9 605,00	0,102
58	725612214	Ventil stojánkový umyvadlový G 1/2	kus	5,000	730,15	3 650,75	0,005
59	725613111	Ventil mlový s přípojevací hadičky G 1/2	soubor	10,000	225,25	2 252,50	0,003
60	725819201	Montáž ventilů nástěnných G 1/2	soubor	10,000	73,44	734,40	0,001
61	725819401	Montáž ventilů raliových G 1/2 s přípojevací hadičkou	soubor	10,000	84,40	844,00	0,001
62	725821312	Baterie ořezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým čelím a držákem ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 198,50	1 198,50	0,002
63	725821411	Montáž baterie umyvadlové a ořezové nástěnné chromované	kus	1,000	149,00	149,00	0,000
64	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez ovládání odvodu	soubor	5,000	1 495,00	7 475,00	0,005
65	725822721	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2	kus	5,000	96,05	480,25	0,000
66	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové prstě	soubor	3,000	2 380,00	7 140,00	0,005
67	725841411	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	kus	5,000	220,15	1 100,75	0,001
68	725860100	Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty umyvadlové DN 40	kus	5,000	180,70	903,50	0,002
69	725860212	Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty sprchové DN 40/50 samočistící s nerez krykou	kus	2,000	609,45	1 218,90	0,001
70	7258603101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	7,000	90,10	630,70	0,001
71	7258616203	Kalové čerpadlo	ks	1,000	4 462,50	4 462,50	0,003
72	725860123	Ovívka 30/30	kus	2,000	95,20	190,40	0,000
73	093727102	Přesun hmoty pro zařizovací předměty v obj. 12 m	t	0,350	481,19	170,00	0,000

72c Zdravotnická - předstěnná instalace 18 444,67 0,026

74	726111231	Instalace přístěnka - klzet s ovládáním zepredu v 1050 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	3,000	5 397,50	16 192,50	0,025
----	-----------	--	--------	-------	----------	-----------	-------

75	720111204	instalace předuklená - montáž vložku do masivní zděné kce	30 kusů	3.900	740,30	2.224,65	0,000
76	998726112	Přesuvovací pro instalaci poutanky a nástěnné v do 17 cm	1	0,024	451,10	13,47	0,000

Spolu:

127 736,41

1,44%

05219653

Stavba:	Stavba číslo 2046
Objekt:	501 701 - Stavba číslo
Číslo:	2 - 2046/2047
Průběh:	

Q. 10. Explain the following:
 (a) H_2O is a bent molecule.
 (b) H_2O is a polar molecule.

[illegible]

21	K	731	73111515	Príslušenstvo k potrubiu z nerezovej oceľovej rúrky na zapojenie 1-kanalového systému potrubí DN 25	komponent	2,800	124,00	280,00
22	K	731	73112115	Potrubié oceľové hladké so závitom (černé) s vonkajším Ø 67,5 do 1,1 m	m	16,000	374,00	1 760,00
23	K	731	73112315	Príslušenstvo k potrubiu oceľovému hladkému na zapojenie potrubí z nerezovej oceľovej rúrky Ø 67,5 do 1,1 m	komponent	2,800	260,00	275,00
24	K	731	73114100	Odvetrávačová nádobka z nerezovej oceľovej rúrky DN 50	komponent	2,100	420,00	890,00
25	K	731	73116000	Zemná nádobka potrubia oceľového hladkého Ø 67,5 do 1,1 m	m	435,000	6,00	2 614,00
26	K	731	73119020	Zemná nádobka potrubia oceľového hladkého Ø 67,5 do 1,1 m	m	10,100	13,00	138,00
27	K	731	73120000	Prístroj tlakový pre armatúry z ocelových	kg	1 555,000	3,00	4 665,00
28	D	731	73121000	Ustredný výfukový armatúr	komponent	6,000	6,00	66,00
29	K	731	73123000	Armatura potrubí, montáž z ocelových	komponent	2,000	67,00	134,00
30	K	731	73123020	Montáž armatúr z nerezovej oceľovej rúrky Ø 10	komponent	1,000	95,00	95,00
31	K	731	73121100	Montáž armatúr z nerezovej oceľovej rúrky Ø 10 do 120°C s vnútorným závitom	komponent	6,000	127,00	1 000,00
32	K	731	73122100	Montáž armatúr z nerezovej oceľovej rúrky Ø 10 do 120°C s vnútorným závitom, s výfukom	komponent	1,000	314,00	314,00
33	K	731	73122100	Montáž armatúr z nerezovej oceľovej rúrky Ø 10 do 120°C s vnútorným závitom, s výfukom	komponent	10,000	278,00	4 131,00
34	K	731	73122100	Montáž armatúr z nerezovej oceľovej rúrky Ø 10 do 120°C s vnútorným závitom, s výfukom	komponent	2,000	250,00	511,00
35	K	731	73122100	Montáž armatúr z nerezovej oceľovej rúrky Ø 10 do 120°C s vnútorným závitom, s výfukom	komponent	6,000	226,00	2 024,00
36	K	731	73122100	Montáž armatúr z nerezovej oceľovej rúrky Ø 10 do 120°C s vnútorným závitom, s výfukom	komponent	11,000	40,00	440,00
37	K	731	73122100	Montáž armatúr z nerezovej oceľovej rúrky Ø 10 do 120°C s vnútorným závitom, s výfukom	komponent	3,000	1 555,00	17 565,00
38	K	731	73122100	Montáž armatúr z nerezovej oceľovej rúrky Ø 10 do 120°C s vnútorným závitom, s výfukom	komponent	1,000	8 400,00	8 400,00
39	K	731	73122100	Montáž armatúr z nerezovej oceľovej rúrky Ø 10 do 120°C s vnútorným závitom, s výfukom	komponent	2,000	4 100,00	8 200,00
40	K	731	73122100	Montáž armatúr z nerezovej oceľovej rúrky Ø 10 do 120°C s vnútorným závitom, s výfukom	komponent	1,000	4 100,00	4 100,00
41	K	731	73122100	Montáž armatúr z nerezovej oceľovej rúrky Ø 10 do 120°C s vnútorným závitom, s výfukom	komponent	2,000	237,00	474,00
42	K	731	73122100	Montáž armatúr z nerezovej oceľovej rúrky Ø 10 do 120°C s vnútorným závitom, s výfukom	komponent	1,000	337,00	337,00
43	K	731	73122100	Montáž armatúr z nerezovej oceľovej rúrky Ø 10 do 120°C s vnútorným závitom, s výfukom	komponent	10,000	157,00	2 754,00
44	K	731	73122100	Montáž armatúr z nerezovej oceľovej rúrky Ø 10 do 120°C s vnútorným závitom, s výfukom	komponent	2,000	224,00	448,00
45	K	731	73122100	Montáž armatúr z nerezovej oceľovej rúrky Ø 10 do 120°C s vnútorným závitom, s výfukom	komponent	21,000	123,00	2 603,00
46	K	731	73122100	Montáž armatúr z nerezovej oceľovej rúrky Ø 10 do 120°C s vnútorným závitom, s výfukom	komponent	1,000	285,00	285,00
47	K	731	73122100	Montáž armatúr z nerezovej oceľovej rúrky Ø 10 do 120°C s vnútorným závitom, s výfukom	komponent	2,000	414,00	828,00
48	K	731	73122100	Montáž armatúr z nerezovej oceľovej rúrky Ø 10 do 120°C s vnútorným závitom, s výfukom	komponent	1,000	534,00	534,00
49	K	731	73122100	Montáž armatúr z nerezovej oceľovej rúrky Ø 10 do 120°C s vnútorným závitom, s výfukom	komponent	2,000	142,00	284,00
50	K	731	73122100	Montáž armatúr z nerezovej oceľovej rúrky Ø 10 do 120°C s vnútorným závitom, s výfukom	komponent	4,000	230,00	920,00
51	K	731	73122100	Montáž armatúr z nerezovej oceľovej rúrky Ø 10 do 120°C s vnútorným závitom, s výfukom	komponent	10,000	334,00	3 340,00
52	K	731	73122100	Montáž armatúr z nerezovej oceľovej rúrky Ø 10 do 120°C s vnútorným závitom, s výfukom	komponent	4,000	451,00	1 804,00
53	K	731	73122100	Montáž armatúr z nerezovej oceľovej rúrky Ø 10 do 120°C s vnútorným závitom, s výfukom	komponent	2,000	470,00	940,00
54	K	731	73122100	Montáž armatúr z nerezovej oceľovej rúrky Ø 10 do 120°C s vnútorným závitom, s výfukom	komponent	8,000	575,00	4 600,00
55	K	731	73122100	Montáž armatúr z nerezovej oceľovej rúrky Ø 10 do 120°C s vnútorným závitom, s výfukom	komponent	1,000	1 445,00	1 445,00
56	K	731	73122100	Montáž armatúr z nerezovej oceľovej rúrky Ø 10 do 120°C s vnútorným závitom, s výfukom	komponent	0,000	0,00	0,00
57	K	731	73122100	Montáž armatúr z nerezovej oceľovej rúrky Ø 10 do 120°C s vnútorným závitom, s výfukom	komponent	1,000	11 220,00	11 220,00
58	K	731	73122100	Montáž armatúr z nerezovej oceľovej rúrky Ø 10 do 120°C s vnútorným závitom, s výfukom	komponent	1,000	2 350,00	2 350,00
59	K	731	73122100	Montáž armatúr z nerezovej oceľovej rúrky Ø 10 do 120°C s vnútorným závitom, s výfukom	komponent	2,000	3 680,00	7 360,00
60	K	731	73122100	Montáž armatúr z nerezovej oceľovej rúrky Ø 10 do 120°C s vnútorným závitom, s výfukom	komponent	1,000	4 350,00	4 350,00
61	K	731	73122100	Montáž armatúr z nerezovej oceľovej rúrky Ø 10 do 120°C s vnútorným závitom, s výfukom	komponent	2,000	4 870,00	9 740,00
62	K	731	73122100	Montáž armatúr z nerezovej oceľovej rúrky Ø 10 do 120°C s vnútorným závitom, s výfukom	komponent	1,000	3 870,00	3 870,00
63	K	731	73122100	Montáž armatúr z nerezovej oceľovej rúrky Ø 10 do 120°C s vnútorným závitom, s výfukom	komponent	2,000	4 165,00	8 330,00
64	K	731	73122100	Montáž armatúr z nerezovej oceľovej rúrky Ø 10 do 120°C s vnútorným závitom, s výfukom	komponent	1,000	4 761,00	4 761,00
65	K	731	73122100	Montáž armatúr z nerezovej oceľovej rúrky Ø 10 do 120°C s vnútorným závitom, s výfukom	komponent	1,000	5 329,00	5 329,00

63	K	731	735151601	Obrábění dřeva pomocí B20x typ 22 - vyžádáno 956-1201 m3	m3	2,000	4 446,00	19 458,34
62	K	731	735151600	Obrábění dřeva pomocí B20x typ 21 - vyžádáno 957-1801 m3	m3	2,000	9 254,00	18 990,95
65	K	731	735151670	Montáž napřezacího kování pro desky do 1500 mm	m3	10,000	252,45	2 524,95
69	K	731	735154250	Obrábění napřezacího kování pro desky do 1500 mm	m3	6,000	287,39	1 723,56
72	K	731	735154242	Montáž napřezacího kování pro desky do 2526 mm	m3	2,000	354,90	709,80
71	K	731	735164272	Obrábění dřeva pomocí B20x typ 22 - vyžádáno 10 29 450	m3	2,000	5 142,89	10 285,94
70	K	731	735164242	Montáž zapuštěných nářezníků a systém	m3	2,000	191,50	383,00
73	K	731	735191500	Výpočet, napájení, odevzdání systému	zadání	1,000	4 186,00	4 186,00
74	K	731	908750700	Přenos tepla (přes stěnu a stěnu) - oběhový	%	1 403,269	2,09	2 872,05
	D		733	Průběhová část práce - oběhový				14 528,54
75	K	733	733125478	Hydrolytický systém pro desky do 1000 mm (typ 22) - vyžádáno 1000 m3	m	2430,00	14,48	3 528,05
76	K	733	733125472	Hydrolytický systém pro desky do 1000 mm (typ 22) - vyžádáno 1000 m3	m	591,000	54,91	32 527,60
	D		025	POZNÁMKY: pro výhled na náklady				0,00
77	M	025	025	výhled na náklady pro desky (typ 22) - vyžádáno 1000 m3		1,000	0,00	0,00
78	M	025	025	výhled na náklady pro desky (typ 22) - vyžádáno 1000 m3		1,000	0,00	0,00
79	M	025	025	výhled na náklady pro desky (typ 22) - vyžádáno 1000 m3		1,000	0,00	0,00
80	M	025	025	výhled na náklady pro desky (typ 22) - vyžádáno 1000 m3		1,000	0,00	0,00
81	M	025	025	výhled na náklady pro desky (typ 22) - vyžádáno 1000 m3		1,000	0,00	0,00
82	M	025	025	výhled na náklady pro desky (typ 22) - vyžádáno 1000 m3		1,000	0,00	0,00
	D		025	výhled na náklady pro desky (typ 22) - vyžádáno 1000 m3				57 618,60
83	K	025	777170	Tržba z dřeva	h	65,000	255,00	16 134,00
84	K	025	777180	Základní náklady	h	6,000	5 100,00	30 600,00
85	K	025	777190	Nové náklady z dřeva	zadání	1,000	6 120,00	6 120,00
86	K	025	777200	Nové náklady z dřeva (regulace, teplo)	zadání	1,000	4 080,00	4 080,00
				Společnost				122 102,11

SOUHRN PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ

Kód cod.	VZDUCHOTECHNIKA	Měr. jeon	Množství položky	Ceny v Kč			
				jeon	Dodávka	Montáž	Celkem
Sokolovna Vesec, Libárec							
zař. č. 1 hygienická zařízení:							
1.1	ventilátor radiální do podhledu, třínábový V=50-150m3/hod., dp=100Pa, vestavěný doběh, uceláková klapka	kpl	6,00	2 654,15	16 824,90	3 364,98	20 169,58
	v místnostech č. 1.04-1.06 a 1.17						
1.2	předáková klapka samostatná DN125	ks	1,00	242,25	242,25	48,45	290,75
	v místnosti č. 1.16						
	přechodná tepelně izolovaná hadice DN100	cm	6,00	143,65	861,90	172,38	1 034,28
	v místnostech č. 1.04-1.08 a 1.17						
	vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk. I DN120405/ 20% tvarovek	sk. I m2	3,00	382,50	1 147,50	229,50	1 377,00
	odměřeno v místnosti č. 1.04						
	vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk. I SPIRO DN100 DN125/ 20% tvarovek	cm	11,00	87,56	963,15	192,61	1 155,66
	odměřeno v místnostech č. 1.05, 1.06, 1.07, 1.08 a 1.17						
	nástěnný teploměr s vlhkoměrem (do tělocvičny)	kpl	1,00	1 700,00	1 700,00	340,00	2 040,00
	v místnosti č. 1.11						
	spojovací, těsnící a montážní materiál	kg	8,00	42,50	340,00	68,00	408,00
	zkoušky, seřízení, zaregulování a uvedení do provozu	hod	4,00	212,50	850,00	170,00	1 020,00
	zař. č. 1 celkem				22 929,60	4 585,92	27 515,52

44	Dokladovací špičkový přenosový	kpl	1	8 081	8 081	14 459,00	14 459,00
50	Osprava a přenos materiálu	kpl	1	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00
51	Podružný materiál	kpl	1	9 782	9 781,63	0,307	9 780,61
Ostatní - celkem					9 781,63		15 040,61
systém - celkem					339 611,79		139 917,86

Podružným materiálem jsou myšleny brzděcíky, vrtáky, šrouby, kabelová oka, šponky, svazovací pásy, přídavné pro vodiče a kabely a další výše neupřesňovaný materiál potřebný ke zřízení a funkčnímu dokončení dle

všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou řešeny a dodány jako funkční, tj. včetně všech komponentů, upraveného produ, potrubí a potřebné síly. Ceny obsahují náklady na materiál, práci a náklady odvoz surovin, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.

Tento cenový přehled slouží pouze k porovnání cenových nabídek uchazečů. Přidejte výše uvedených částí je dle specifikované projektové dokumentace. Uchazeč o zřízení, provedení kontrol, včetně výkazu, případně dohlášení o zřízení, konstrukce a práce musí být kompostován předem, dle dané projektové dokumentace, ČSN EN a legislativy.

Stavení Sokolovna Vesec
Objekt SO 702 - Umělá hrací plocha s osvětlením (stavební část)

Součástí stavby je stavební část SO 702 Umělá hrací plocha s osvětlením (pro stanění, rekreační účely, cvičební plochy, atd.) (hranice prací zahrnuje pro stanění, rekreační a cvičební plochy). Rozpočet této části respektuje pravidla sportovního

Rozpis cen objektu

1	100-1	ZEMNÍ PRÁCE	100 280,41
2	100-2	ODVODNĚNÍ	5 926,67
3	100-3	ZÁKLADY	3 505,89
4	100-4	PŘÍPRAVA PLOCH HSV	380,88
5	100-5	KOMUNIKACE A ZPŘÍSTUPNĚNÍ PLOCHY	187 941,35
6	100-6	PLOCHY PRO TĚLOVÝCHOVU	155 300,18
7	100-7	TRUŠNÝ MROTEL	10 815,37
8		mezisoučet celkem	467 255,13

9	VRN hl. 6 + GZS + územní vlivy	%	0,02%	467 255,13	11 681,63
10	SO 702 - Umělá hrací plocha s osvětlením (stavební část) celkem				478 936,76
11	DPH 21 %	%	0,21%	478 936,76	100 578,02
12	SO 702 - Umělá hrací plocha s osvětlením (stavební část), vč. DPH				579 514,78

Položka	Text položky	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
Zemní práce					
001 1	132201101 HLoubení RÝH Š. DO 800MM HORNINY TR. 3 V OHLJEMU DO 100M3 S BALO - NEM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK - pro tržní vedení odvodnění hl-š	M3	15,350	587,30	4 089,09
001 2	132201109 PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST HLoubení RÝH Š. DO 800MM HORNINY TR. 3	M3	15,350	75,60	1 161,27
001 3	132201201 HLoubení RÝH Š. DO 2000MM HORNINY TR. 3 V OHLJEMU DO 100M3 S BALO - ZEMNÍ NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK - vyzkoušet geotext	M3	12,000	169,05	2 028,60
001 4	132201209 PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST - HLoubení RÝH Š. DO 2M HORNINY TR. 3	M3	12,000	10,95	131,34
001 5	131201101 HLoubení ŠACHTY HORNINY TR. 3 V OHLJEMU DO 100M3 S BALOČENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK - pro HŠ a základy stropní hrací plochy	M3	6,514	385,45	2 516,36
001 6	132201102 PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST - HLoubení ŠACHTY HORNINY TR. 3	M3	6,515	50,18	326,49
001 7	062701105 VODOKOVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VYKOPU DO 10000M HORNINY TR. 1-4 přes pevná zemina	M3	20,000	152,35	3 047,00
001 8	062701109 PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH 10M ŠACHTY HORNINY TR. 1-4	M3	100,175	92,27	9 240,65
001 9	171201201 ULOŽENÍ SYPAKRY NA SÍDLO	M3	25,530	4,20	107,22
001 10	171201211 PŘÍPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - NEKONTAMINOVANÁ ZEMINA	T	32,000	82,50	2 640,00
001 11	174101101 ZÁSYP ŽIVUČNÝ JAM A RÝH - zásyp zemina	M3	13,780	41,75	573,25
001 12	174101101 ZÁSYP ŽIVUČNÝ JAM A RÝH - výplň z akumulační galie (čerpaný materiál)	M3	6,000	41,75	250,50
001 13	174101101 ZÁSYP ŽIVUČNÝ JAM A RÝH - drenážní vlna II 50cm třída plochy (80g)	M3	169,500	41,75	7 076,88
001 14	583410998 ODPAVKA - KAMENOVÉ DROBNÉ JIRUBČÍ FRAGMENTY 32-63MM	T	420,000	178,55	74 991,00
001 15	181102302 ÚPRAVA PLÁNE V ZÁŘEŽI OBSE ŽIVUČNÝM	M2	330,000	11,70	3 861,00
	Zemní práce celkem				103 280,41

002 16	212752115 TRATVOD PLASTOVÁ FLEXIBILNÍ TROUBA Ø 80MM DEZ. LOŽE	M	90,000	27,35	2 461,50
002 17	212752112 OPLÁŠTĚNÍ DRENÁŽNÍ TRUBKY DO ØH 100 PLASTOVÝ TYP	M	90,000	15,45	1 390,50
002 18	212504111 VÝPLŇ ODVODŇOVACÍHO TRATVODU KAMENOVÝ DROBNÝ DROBNÝ 10 MM - pouze na drenáž, od hrací plochy do vyzkoušení galie	M3	2,000	730,56	1 461,12
002 19	062701101 PŘÍPRAVA PLOCH	T	3,300	254,31	839,22
	Odvodnění celkem				5 926,67

001 20	275312111 ZÁKLADOVÁ PATKA SE TOR PROSTY 01500-000 - pro dřevky hrací plochy	M3	1,280	1 820,60	2 330,37
001 21	275312115 ZÁKLADOVÝ DÍLNÍK STEN ZÁKLADOVÝCH PATEK - pro hrací a d. strom	M3	1,600	149,21	238,74
001 22	275312118 ODSTRANĚNÍ DOPADNÉ SÍŤI ZÁKLADOVÝCH PATEK	M2	1,400	34,00	47,60
	Zaklady celkem				3 505,89

Přesuny hmot IISV

011	21	500012021	PŘESUN HMOTI KONSTRUKCE MONTÁŽNÍ DO V. M
Přesuny hmot IISV celkem			360,88

T	2 895	131,57	354,88
			360,88

Komunikace a zpevněné plochy

221	25	504211122	PODKLAD ZE ŠTĚRKOPÍSKU ŠP TL 50MM - vlnová hrani plochy
221	26	504931111	PODKLAD ZE ŠTĚRKOPÍSKU ŠD SE ZPEVNĚNÍM TL 150MM FR TL 50MM
221	27	570148311	ASFALTOVÝ KOSHRBO OTEVŘENÝ AKOVIS TL 60MM Š 3M - přípravné práce
221	28	570136311	ASFALTOVÝ KOSHRBO OTEVŘENÝ AKOVIS TL 40MM Š 3M - přípravné práce
221	34	019726122	GEOTEXTILIE NEJAKVA ŽIVÝMZ OCHRANĚNÁ - na drenážní vrstvě 1. úroveň
221	29	818021111	OSAZENÍ ZÁKONOVÉ OBRUBY S OPĚRNÍMI BETONOVÝMI
221	30	502175200	DODÁVKA - OBRUBKY ZÁKONOVÝ PŘECHOVY 50 x 8 x 25CM
221	32	89909 - R	OSTATNÍ VÝKONY - GEOMETRICKÉ PŘÍDA
221	33	598231111	PŘESUN HMOTI POZEMNÍ KOMUNIKACE S PŘECHOV ŽIVÝMZ

M2	335,603	26,44	9 814,24
M2	338,899	73,25	24 743,63
M2	338,899	182,29	61 610,64
M2	338,899	109,11	50 165,18
M2	338,899	34,94	11 775,56
M	73,020	58,49	7 082,22
KUS	157,560	49,26	7 761,04
KPL	1,000	1 675,02	1 675,02
T	123,443	59,99	4 935,62
			187 941,36

Komunikace a zpevněné plochy celkem

Plochy pro tělovýchovu

231	34	54031 - R	KRYT KRAČI PLOCHY VYPICHÁVANÝ UMĚLÝ KOBEREČ ZELENÝ PRO MČOVÉ, HRY S VÝSOKOU HUSTOTOU SMYČEK A S VYSOKOU ODOLNOSTÍ PROTI MECHANICKÉ ZATĚŽI A OPOTŘEBENÍ S MAXIMÁLNÍ MNOŽSTVÍM ZÁSTYPOVÉHO MATERIÁLU - výška vlákn 15 mm, G. posilky 2 mm, výška rovno tloušťka zvrstev. 100% PE, barvy zelené, G. vlákn 65 mikrom, počet vláknů m ² . 44 034 m ² hustota hrz záhybu křemíkový písek m ² . 2 098 g/m ² , záhyb šlakovým potkem zvláště 0,2 - 0,8 mm, množství písku m ² . 17 kg/m ²
231	35	58931 - R	LAJNOVÁNÍ UMĚLÉHO TRÁVNÍKU - VOJSUBAL A HODISUBAL
231	36	58931 - R	LAJNOVÁNÍ - MALÝ FOTBAL
231	37	58995 - R	DODÁVKA - SADA VOJSUBAL - SLOUPKY, SÍŘ S FANÁRKOU, ANTÉNY, POJIZDRA MATERIÁL - HLINÍK KOMARII
231	38	700000000	DODÁVKA - POUŠTĚNA PRO PRO SLOUPKY DL 600, 600 MM
231	39	58999 - R	DODÁVKA - SLOUČKA ROZVODOVÁ NA SLOUPKY
231	40	58996 - R	DODÁVKA - BRANKA PRO MALOU KOPANOU + KOTVENÍ, VČ. SÍŘE
231	41	58999 - R	DODÁVKA - KARTÁČ NA UMĚLOU TRÁVU
231	42	58999 - R	MONTÁŽ KRAČI PLOCHY - DOPRAVNÍ
231	43	598231111	PŘESUN HMOTI

M2	345,899	316,83	106 624,90
M	93,803	60,89	6 293,51
M	124,000	80,69	8 294,74
KPL	1,000	5 828,50	5 828,50
KUS	2,000	352,60	705,60
KUS	1,000	1 837,93	1 837,93
KUS	2,000	7 390,09	14 780,18
KUS	1,000	1 323,00	1 323,00
KPL	1,000	7 350,00	7 350,00
T	4,354	500,36	2 178,62
			155 300,16

Plochy pro tělovýchovu celkem

Trubní vedení

271	44	871265221	POTRUBÍ PVC SYSTÉMU KH TRČKY SN B DN 100MM
271	45	871265221	MTĚ TVAROVKY PVC SYSTÉMU KH OVOLOUSÁ DN 100MM
271	46	268113900	DODÁVKA - ODŘEČKA KANA LIZAČNÍ PLAST KO 150 HPM47
271	47	451673111	LOŽE A OHSYP POTRUBÍ VE VÝROBNĚ ZE ŠTĚRKOPÍSKU
271	48	721290112	ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE VODOU POTRUBÍ DN DN 100
271	49	894811214	ŠACHTA PVC KV 30000 PPL - HL. 1500MM
271	50	894812150	ŠACHTA DN 315 - POKL. OP PLASTOVÝ D PÁDEM
271	51	598276101	PŘESUN HMOTI POTRUBÍ PLASTOVÉ V OTEVŘENÉM VÝKOPU

M	8,000	184,49	1 475,88
KUS	1,500	155,00	155,00
KUS	1,000	158,50	158,50
M3	1,500	521,12	1 000,51
M	8,000	15,36	122,88
KUS	1,000	4 998,00	4 998,00
KUS	1,000	882,00	882,00
T	3,691	574,77	2 121,48
			10 915,37

Trubní vedení celkem

Stavba **Sokolovna Vesec**
 Účel **SO 703 - Prvky drobné architektury**

Rekapitulace ceny objektu

1	001	ZEMNÍ PRÁCE	4 260,77
2	001	ZÁKLADY	11 025,00
3	001	PŘESUNY HMOT HSV	1 613,78
4	001	PLOCHY PRO TĚLOVÝCHOVU	243 504,30
5		mezisoučet celkem	260 403,84

6		VRN hl. 6 + G25 + územní vlivy	%	0,025	260 403,84	6 510,09
---	--	--------------------------------	---	-------	------------	----------

7		SO 703 - Prvky drobné architektury celkem				266 913,93
8		DPH 21 %	%	0,210	266 913,93	56 051,94
9		SO 703 - Prvky drobné architektury celkem, vč. DPH				322 965,87

Průběh	Trat. položky	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
Zemní práce					
001 3	122201101 ODKOPÁVKA NEZAPAZENÁ HORNINY TŘ. 3 V OBJEMU DO 10M3 S NAČO ŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK - pro vstupu dopravně předny železniční	M3	25,500	58,85	1 500,08
001 1	131201101 HLBOŘENÍ JAM NEZAPAZENÝCH HORNINY TŘ. 3 V OBJEMU DO 10M3 S NAČO ŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK - pro základové souhrnky (prů)	M3	5,000	112,20	561,00
001 2	131201100 HLBOŘENÍ JAM NEZAPAZENÝCH HORNINY TŘ. 3	M3	5,000	10,40	51,90
001 4	162201102 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPU DO 50M HORNINY TŘ. 1-4	M3	30,500	17,38	530,00
001 5	171201101 NÁSVYPY NEJUTRČNĚ - sružení na pozemku do leteckých úprav	M3	30,500	10,51	320,40
001 6	181102302 ÚPRAVA PLÁNĚ V ZÁŘEZECH SE ZHUTNĚNÍM - hrací plochy, pískoviště, domek	M2	115,000	11,20	1 278,00
	Zemní práce celkem				4 260,77

Základy					
001 7	275313711 ZÁKLADOVÁ PATKA KBOO PAS DETON PROSTÝ C20/25-XC2, VČ. HEDNĚNÍ - zakaz pod hrací prvky a drobné objekty (bude upřesněno dle konkrétní dodávky)	M3	5,000	2 205,00	11 025,00
	Základy celkem				11 025,00

Přesuny hmot HSV					
001 8	999010201 PŘESUN HMOT KONSTRUKCE MONOLITICKÉ V. 00-0M	T	12,265	131,57	1 613,78
	Přesuny hmot HSV celkem				1 613,78

Plochy pro tělovýchovu					
231 9	936 - R	DODÁVKA - DŘEVĚNÁ HERNÍ SESTAVA (křeslo konstrukce) BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY ČSN EN 1176 :1177 KOMPLETNÍ DODÁVKA, VČ. POVRCHOVÝCH ÚPRAV A KOTVENÍ PRVKŮ	SOU	1,000	8 015,00
231 10	936 - R	DODÁVKA - DŘEVĚNÁ HERNÍ SESTAVA (křeslo, sedák přídržný na nářadí, křeslo konstrukce kolenní do lezení, křeslo sléza, houpačka, rozlišovací věšák a přístroj a nakloněná rampa), sestava BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY ČSN EN 1176 :1177 - KOMPLETNÍ DODÁVKA, VČ. POVRCHOVÝCH ÚPRAV A KOTVENÍ PRVKŮ	SOU	1,000	71 566,00
231 11	936 - R	DODÁVKA - HOUPAČKA (křeslo, sedák na lezení, křeslo konstrukce a šiftníkový kolenní) BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY ČSN EN 1176 :1177 - KOMPLETNÍ DODÁVKA, VČ. POVRCHOVÝCH ÚPRAV A KOTVENÍ PRVKŮ	SOU	1,000	30 576,00
231 12	906 - R	DODÁVKA - PÍSKOVIŠTĚ VTL - 600 X 600 MM, HOUPAČKA S POSUVNÝM PÉVNÝM KRYTÍM, KULOVÁ KONSTRUKCE SPOJENÁ PRÁKY KOTVENA DO ZEMĚ, VÝŠKA HOUPAČKY MAX. 40CM / VÝROBEK V DOPLADU S ČSN EN 1176 L. 100 VYLOŽENÉ OSAŽBOU S ŽE POUŽÍ STAVAJÍCÍ Z DOSTAŘOVANÝCH ZHUTNĚNÝCH PLOCH	SOU	1,000	11 524,00
231 13	906 - R	DODÁVKA - VÝPUL PÍSKOVIŠTĚ - PÍSEK TŘÍDĚNÝ PRÁKY 0-6MM - 10CM	M2	35,000	397,30
231 14	936 - R	DODÁVKA - ZAHRADNÍ DOMEK PÍŠKOVÝ 2000 X 3000MM PRO ULOŽENÍ NÁŘADÍ, ZAHRADNÍ VYBAVENÍ APOD - PROVEDENÍ LAGARON Z DŘ. VČNĚ KONSTRUKCE, VERNOVNÍ OŠKLAD PALUBOVÝM PÍŠNÝ KRYTINA Z POLNĚNÝM S DŘ. PÍŠKOVÝM	SOU	1,000	35 280,00
231 15	936 - R	MONTÁŽ PRACOVNÍ PRVKŮ A DOMEK	KPL	1,000	25 726,00

231	16	535	- R	NÁKLADY ZA OPRÁVNĚNÍ
231	17	436	- R	OSTATNÍ OPRÁVNĚNÍ PRÁVĚ SPOJENÉ S ÚPRAVOU KOLEM PRACOVNÍHO PRŮVODU
231	18	56427	- R	VÝPLŇ ODPADOVÉ PLOCHY - RŮZNOPRÁSKÝ PÍSEK 12, 30CM PR. DÁLKA
221	20	5165511.11		OSAZENÍ ZAHROBNÉ OBRUBY S OPĚROU BÉTON. 112716
221	33	532175295		ODPAVKA - OBRUBKA ZÁKONNÝCH POUŽÍVÁNÍ 55 X 8 X 75CM
				Plochy pro tělovýchovu celkem

KP1	1.000	7.355.00	7.355.00
11/23	11.000	251.25	2.592,55
K2	55.000	147.50	31.237,58
38	30.000	93.49	3.447,15
K05	25.000	49.25	2.447,15
			243.564,30

Stavba: Sokořovna Vesec
 Objekt: SO 801 - Terénní a sadové úpravy

Rekapitulace ceny objektu

1	153	PLOCHY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	123 455,25
2		mezisoučet celkem	123 455,25

3		VRN hl. 6 - GZS + územní vlivy	%	0,025	123 455,25	3 086,38
---	--	--------------------------------	---	-------	------------	----------

4		SO 801 - Terénní a sadové úpravy celkem				126 541,63
5		DPH 21 %	%	0,210	126 541,63	26 573,74
6		SO 801 - Terénní a sadové úpravy celkem, vč. DPH				153 115,37

Polozka	Text polozky	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
Plochy a úpravy území					
231 1	183301122 PLOŠNÁ ÚPRAVA TERÉNU S ODRNĚNÍM A NEROVNOSTÍ DO 0,15M DO 100	M2	300,000	25,85	20 650,00
231 2	183301112 ROZKROSTŘENÍ OKRÁDE 10, 15CM NA PI OŠE PŘES 100 M2 VE SÍL. GRU 15	M2	800,000	5,17	4 136,00
231 3	183401250 ODRNĚNÍ PŮDY OKRÁDEMA SALONU DO 10	M2	800,000	1,76	1 408,00
231 4	183401201 ODRNĚNÍ PŮDY VALENĚM SKLOU DO 10	M2	800,000	5,55	4 440,00
231 5	18040210X ZALŮŽNÍ TRÁVNÍK PARKOVÝ, VČ. OŠETŘENÍ ZALIVEK A DOŠETÍ	M2	800,000	19,25	15 400,00
231 6	5724200 DODÁVKA - SMČS TRÁVNÍ POKOVÁ	KG	22,000	68,65	1 510,30
231 7	184809903 CHEMICKÉ DOPLĚVLENÍ A HNOJENÍ PLOCHY TRÁVNÍK	M2	400,000	4,40	1 760,00
231 8	25450000 DODÁVKA - HNOJIVO A DOPLĚVLOVAČ	KPL	1,000	825,00	825,00
231 9	183101211 JAMKA OBJEMU DO 0,01M3 S VYMĚNOU PŮDY 50%	KUS	275,000	5,50	1 512,50
231 10	183101212 JAMKA OBJEMU DO 0,02M3 S VYMĚNOU PŮDY 50%	KUS	25,000	7,15	178,75
231 11	183102221 JAMKA OBJEMU DO 1M3 S VYMĚNOU PŮDY 50%	KUS	3,000	735,00	2 205,00
231 12	184102400 VÝSADBA KŘE V DO 0,5M S SALEM + OŠETŘENÍ	KUS	275,000	12,45	3 423,75
231 13	184201400 VÝSADBA KŘE V DO 1M S SALEM + OŠETŘENÍ	KUS	25,000	37,40	935,00
231 14	184201112 VÝSADBA STROM V DO 5M + OŠETŘENÍ, OCHRANY KMEŇE A ZALIVKY	KUS	3,000	1 650,00	4 950,00
231 15	026600200 DODÁVKA - KŘE NÍZKY VÝŠKY DO 50CM S SALEM	KUS	275,000	13,75	3 781,25
231 16	026610000 DODÁVKA - KŘE STŘEDNÍ VÝŠKY DO 1M S SALEM	KUS	25,000	192,50	4 812,50
231 17	026600000 DODÁVKA - STROM VÝŠKY DO 5M, KMEŇ S TRVOIDEM 25 - 30CM	KUS	3,000	3 850,00	11 550,00
231 18	184921006 MULČOVÁNÍ ROSLIN TL DO 0,15M	M2	150,000	28,88	4 331,25
231 19	183911000 DODÁVKA - KŮHA MULČOVACÍ VOZ, NĚ LOŽENÁ	M3	23,000	445,50	10 246,50
231 20	183715000 DODÁVKA - SUBSTRÁT ZAHRADNICKÝ VOZNĚ LOŽENÝ - pro výměny pŮdy	M3	3,750	252,25	946,44
231 21	18390 - M CELKOVÁ REGENERACE PŮVODNÍHO TRÁVNÍKU - ostatní plochy	M2	700,000	5,35	3 745,00
231 22	18410220X OCHRANA STÁVAJÍCÍCH STROMŮ - ODRNĚNÍ, ODRNĚNÍ ODRNĚNÍ	KUS	12,000	276,10	3 313,20
231 23	184805112 ŘEZ STROMU LEZECKÝ BEZPEČNOSTNÍ PLOCHY KORUNY DO 10M2	KUS	15,000	698,50	10 477,50
231 24	958231311 PŘESUN I-MOT SADOVNICKÉ A KRAJINNÉ ÚPRAVY DO 5KM	1	16,981	381,15	6 472,31
Plochy a úpravy území celkem					123 455,25

Stavba: Sokolovna Vesec

Objekt: SO 802 - Oplotení

Rekapitulace ceny objektu

1	65-1	ZEMNÍ PRÁCE	8 840,37
2	65-1	ZÁKLADY	35 329,61
3	65-1	PŘESUNY HMOT HSV	5 595,72
4	65-1	ZVLÁŠTNÍ STAVEBNÍ PRÁCE	62 943,66
5	65-101	ZÁNEČNICKÉ A KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE	11 463,93
6		hromadění celkem	244 193,40

7		VRN hl. 6 - GZS + územní vlivy	%	0,025	244 193,40	6 104,84
---	--	--------------------------------	---	-------	------------	----------

8		SO 802 - Oplotení celkem				250 298,33
---	--	---------------------------------	--	--	--	-------------------

9		DPH 21 %	%	0,210	250 298,33	52 562,65
---	--	-----------------	---	-------	------------	-----------

10		SO 802 - Oplotení celkem, vč. DPH				302 860,98
----	--	--	--	--	--	-------------------

Průloha	Typ položky	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
Zemní práce					
001 1	133202011 HROUBENÍ SACHET V HORNINĚ TŘ. 3 V ODJEMU DO 100M3 RUČNĚ - pro pásky	M3	18,850	385,55	7 267,62
001 2	133202016 PŘÍPLATEK ZA LEPVOST - HROUBENÍ SACHET RUČNĚ HORNINY TŘ. 3	M3	18,850	55,55	1 047,12
001 3	162201102 VODUŘOVNĚ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPU DO 50M HORNINY TŘ. 1-4	M3	18,850	57,38	1 077,61
001 4	171201101 ULOŽENÍ ZEMINY DO KASÝPŮ NEHLINĚNÝCH - v prostoru terénních úprav	M3	18,850	10,51	196,02
	Zemní práce celkem				8 840,37

Základy					
011 5	275112011 ZÁKLADOVÁ PATA BETON PŘESVÝ 11000X60	M3	18,040	1 974,25	35 329,61
	Základy celkem				35 329,61

Přesuny hmot HSV					
011 6	698012021 PŘESUN HMOT KONSTRUKCE MONOLITICKÉ VÝŠKY DO 6M	T	42,632	131,57	5 595,72
	Přesuny hmot HSV celkem				5 595,72

Zvláštní stavební práce					
015 7	338171122 OSAZENÍ SLOUPK PLOTOVÝ OCELOVÝ V. DO 2,8M DO BETONU	KUS	78,000	153,69	11 974,74
015 8	338171122 OSAZENÍ SLOUPK PLOTOVÝ OCELOVÝ V. DO 2,8M DO BETONU - vzhledy sítavé rovné i průběžné	KUS	38,000	153,62	5 837,56
015 9	338171122 OSAZENÍ SLOUPK PLOTOVÝ OCELOVÝ V. DO 2,8M DO BETONU - sítě	KUS	8,000	153,62	1 229,90
015 10	338171122 OSAZENÍ SLOUPK PLOTOVÝ OCELOVÝ V. DO 5M DO BETONU - pro sítě	KUS	28,000	434,25	12 159,00
015 11	553422346 DODÁVKA - SLOUPK PLOTOVÝ MIN. 235048X2,5 MM S PŮVODNÍHOVOU ÚPRAVOU (POZINKOVÁNÍ) A ZAVÍČKOVÁNÍM	KUS	78,000	152,03	11 958,24
015 12	553422390 DODÁVKA - VZDÉRA PLOTOVÁ MIN. 150048X2,5 MM S PŮVODNÍHOVOU ÚPRAVOU (POZINKOVÁNÍ)	KUS	38,000	117,60	4 468,80
015 13	553422391 DODÁVKA - SLOUPK PLOTOVÝ MIN. 235048X2,5 MM S PŮVODNÍHOVOU ÚPRAVOU (POZINKOVÁNÍ)	KUS	8,000	404,75	3 238,00
015 14	553422392 DODÁVKA - SLOUPK PLOTOVÝ KONSTRUKCE NÁVRŽENÁ S PŮVODNÍHOVOU ÚPRAVOU (POZINKOVÁNÍ)	KUS	28,000	1 102,59	30 872,52
015 15	998152121 PŘESUN HMOT	T	50,000	0,217	10 850,00
	Zvláštní stavební práce celkem				62 943,66

Zárnečnické a kové doplňkové konstrukce					
067 16	767511150 M17 SÍŤOVÉ PLETIVO VÝŠKY DO 1,0M SÁLONU DO 15°	M	16,050	45,57	7 302,56
067 17	767511150 M17 SÍŤOVÉ PLETIVO VÝŠKY DO 1,0M SÁLONU DO 15° - s hrací plochou	M	62,000	45,57	2 825,56
067 18	767512150 M17 SÍŤOVÉ PLETIVO VÝŠKY DO 1,0M SÁLONU DO 15°	M	62,000	4,41	2 754,42

767	19	767912162	PŘÍDAČ-KOVANÁ POKRYVKA DRATÍ - 15'
767	20	313279092	DODÁVKA - POKRYVO PLOCHOVÉ ZOBRAZENÍ V POKRYVCE KOVANÁ DRATÍ 1MM (POZINK. ŽELEZO)
767	21	313290026	DODÁVKA - VAZACÍ A NÁPRAVNÍ DRATÍ
767	22	767920218	MTŽ VRATA PLOCHOVÁ NA OCELOVÝ STOLPÍK DO 2M2 - 2m x 2m
767	23	767920220	MTŽ VRATA PLOCHOVÁ NA OCELOVÝ STOLPÍK DO 4M2 - 2m x 2m
767	24	767920249	MTŽ VRATA PLOCHOVÁ NA OCELOVÝ STOLPÍK DO 8M2 - 2m x 2m
767	25	553499490	PROFIL POZINK. S VÝPLNÍ PLETIVEM PVC, VČ. KOVANÁ ZÁMKU, STAVITELNÉ PANTY, BEZPEČNOSTNÍ PŘEHEB
767	26	553499735	PROFIL POZINK. MATERIÁL S VÝPLNÍ PLETIVEM PVC, VČ. KOVANÁ ZÁMKU, STAVITELNÉ PANTY
767	27	553499732	DODÁVKA - BRÁNA VSTUPNÍ VČ. 1000 X 1500MM + KŘÍDLA Z OCELOVÝCH PROFILŮ POZINK. S VÝPLNÍ PLETIVEM PVC, VČ. KOVANÁ ZÁMKU, STAVITELNÉ PANTY, BEZPEČNOSTNÍ PŘEHEB
815	28	338100001	D + MTŽ DÍLČÍ SÍŤ NEBO STOP-SÍŤ, VYSOKOPRŮVNOSTNÍ POKRYVKA PR TL. 2,0 - 2,3 MM, OKA 100 X 100MM
815	29	338100002	D + MTŽ DOPĹŇKOVÉHO MATERIÁLU - POZINKOVANÉ LANKO Ø 4MM
815	30	338100003	D + MTŽ DOPĹŇKOVÉHO MATERIÁLU - NÁPRAVNÝ, ODMŔC. KROUŽKY AL
815	31	76799 - B	OSTANÍ VÝKONY - GEOMETRICKÉ PRÁCE
767	32	999767161	PŘEDUPÍSMOT ZÁMLČNICKÉ KCE OBJEKT VÝŠKY 200MM
			Zárubečnické a kovové doplňkové konstrukce celkem

Q	241,000	5,28	1 238,30
M	257,400	63,95	16 455,44
KPS	1,000	518,75	518,75
KUS	1,000	174,93	174,93
KUS	1,000	207,27	207,27
KUS	2,000	445,38	890,76
KUS	2,000	7 350,00	14 700,00
KUS	1,000	3 675,00	3 675,00
KUS	1,000	1 837,50	1 837,50
M2	235,000	205,60	48 363,00
M	150,000	17,64	2 646,00
KPS	1,000	3 307,55	3 307,55
KPS	1,000	3 675,00	3 675,00
I	0,797	628,83	473,20
			111 483,93



Pojistná smlouva

č. 8602947112

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 7

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen "pojistitel")

a

NISAINVEST, spol. s r.o.

Jednatel / zastoupená:

Jaroslav Kůla, jednatel společnosti

IČ: 48290262

se sídlem / bydlištěm: Koněvova 1965, č. or. 208, 130 00 Praha, Česká republika

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla.

Prostředky elektronické komunikace:

mobilní telefon: 725421425

e-mail: info@nisainvest.cz

Vyloučení z elektronické komunikace: NE

(dále jen "pojistník")

uzavírají

podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku I. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK I. **Úvodní ustanovení**

1. Pojistník sjednává pojištění uvedené v této pojistné smlouvě ve svůj prospěch, tj. je zároveň pojištěným.
2. **Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících příložených dokumentech:**

výpis ze živnostenského rejstříku ze dne 1.8.2013

3. **Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí zákon o pojistné smlouvě a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:**

P - 100/09 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

P - 600/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu

P - 500/11 - Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatelských rizik - TREND,

ZSU - 500/11 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za škodu

kteřé jsou nedílnou součástí této smlouvy a s nimiž byl pojistník seznámen před sepsáním této smlouvy.

4. Doba trvání pojištění

Počátek pojištění: 26.8.2013

Konec pojištění: 25.8.2023

ČLÁNEK II.

Další druhy pojištění

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

1.1 Základní pojištění

Sjednává se pojištění odpovědnosti za škodu včetně odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku,

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného dle čl. I. odst. 2.

Limit pojistného plnění: 30 000 000 Kč

Spoluúčast 10 000 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory činnosti“) – jako např. obory činnosti živnosti voňné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejich přílohách. Nejsou-li obory činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Hlavní činnosti pojištěného Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- reklamní a propagační kancelář, marketing
- poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- a) škoda byla způsobena v souvislosti s předem určenou činností pojištěného dle čl. 1, odst. 2,
- b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- c) odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena.

1.2 Dodatková pojištění

Sjednává se:

Dodatkové pojištění "C", které se vztahuje na odpovědnost za čistou finanční škodu (bez odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku)

Nad rámec čl. 1, odst. (2) písm. a) bodu i) až is) ZPP P-600/06 se pojištění odpovědnosti za škodu vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za majetkovou škodu, která vznikla jinému jinak, než jako škoda na zdraví, životě nebo věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou, nebo škoda vyplývající z takové škody (dále jen „pojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu“).

Pojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu se vztahuje na nároky na náhradu škody uplatněné na území České republiky na základě a v rozsahu právních předpisů platných na území České republiky.

Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění z pojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu pouze za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:

- a) skutečnost, která byla příčinou vzniku čisté finanční škody, nastala po dni počátku pojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu,
- b) nárok na náhradu čisté finanční škody byl proti pojištěnému poprvé písemně uplatněn v době trvání pojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu,
- c) pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 60 dní po zániku pojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu.

Kromě výluk vztahujících se na pojištění odpovědnosti za škodu uvedených v pojistné smlouvě nebo v pojistných podmínkách vztahujících se k pojištění, se pojištění dále nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou:

- a) vadou výrobku, včetně vady vykonané práce, která se projeví po jejím předání,
- b) znečištěním životního prostředí,
- c) nenáhlným, pozvolným, postupným nebo průběžným působením nebezpečných/odpadních látek, teploty, vlhkosti, hluku, pachu, dýmu, záření, ořesů nebo podobných emisí/emisí/vlivů na okolí,
- d) v souvislosti s výkonem funkce člena statutárního nebo dozorčího orgánu právnické osoby,
- e) schodkem na finančních hodnotách,
- f) zpronevěrou,
- g) v souvislosti s jakoukoli finanční/ platební transakcí (včetně obchodování s cennými papíry či dražby cenných papírů),
- h) při chybném vedení vlastního účetnictví nebo provedením chybné platby v účetnictví pojištěného,
- i) na pohledávce pojištěného,
- j) výkonem funkce správce konkursní podstaty, insolvenčního správce nebo likvidátora,
- k) výkonem exekuční činnosti,
- l) nesplněním nebo prodáváním se splněním smluvní povinnosti,
- m) nedodržením stanovené nebo deklarované či příslibené doby stavby/výstavby nebo doby dodávky, nedodržením lhůt nebo termínů, mimo lhůt stanovených přímo právním předpisem, soudem nebo příslušným správním orgánem,
- n) nedodržením smluvně stanovených nákladů nebo jiných parametrů zadáných objednatelům,
- o) nedodržením rozpočtu / předběžného odhadu / kalkulace,
- p) vadou typového projektu za druhou nebo další škodu; pro účely tohoto pojištění se typovým projektem rozumí projekt, který je pojištěným opakovaně používán v nezměněné podobě,
- q) jakýmkoli porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (např. práv na patent, práv z ochranných známek a průmyslových vzorů, práv na ochranu obchodní firmy a označení původu, práv autorských a práv s nimi souvisejících),
- r) porušením povinnosti mlčenlivosti,
- s) jakoukoli činností související se zpracováním dat, službami databank, správou sítí, racionalizací nebo

- automatizaci,
- t) poskytováním softwaru nebo hardwaru,
 - u) v souvislosti s výstavbou nebo údržbou přehrad,
 - v) na podzemních sítích nebo zařízeních, pokud správnost zakreslení situace jednotlivých podzemních sítí nebo zařízení nebyla prokazatelně odsouhlasena jejich správci,
 - w) při zastoupení před soudy při výkonu specializovaného právního poradenství podle zvláštních předpisů, jestliže byly na základě smlouvy mezi pojištěným a jeho klientem vykonány pouze úkony právní služby v souvislosti se zastoupením před soudy,
 - x) vědomou nedbalostí; pro účely tohoto pojištění se škodou způsobenou vědomou nedbalostí rozumí škoda, která byla způsobena jednáním nebo opomenutím, pokud škůdce věděl, že může způsobit škodlivý následek, ať bez přiměřených důvodů spoíhal, že jej nezpůsobí.

Omezený limit plnění pro pojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu: 200 000 Kč ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro pojištění odpovědnosti za škodu.

Spoluúčast pro pojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu: 10%, min. 20 000,- Kč, max. 50 000,- Kč z každé pojistné události.

Dodatkové pojištění "D", které se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti.

Za cizí věci převzaté se pro účely tohoto pojištění nepovažují motorová vozidla.

Omezený limit plnění: 200 000 Kč

Spoluúčast: 2 500 Kč

Dodatkové pojištění "E", které se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný oprávněně užívá (s výjimkou škody způsobené na užívaném motorovém vozidle)

Omezený limit plnění: 200 000 Kč

Spoluúčast: 2 500 Kč

1.3 Územní platnost

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky.

1.4 Zvláštní smluvní ujednání vztahující se k pojištění odpovědnosti za škodu:

Odchylně od čl. VII. odst. 2, ZPP P-600/05 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí pojistné plnění do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

ČLÁNEK III.
Údaje o pojistném

1. Pojistné:

Pojištění odpovědnosti za škodu - základní	
Roční pojistné	77 616 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu - dočatková	
Roční pojistné	3 008 Kč
Celkové roční pojistné před úpravou	80 624 Kč
Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.	
Sleva za délku pojistného období	-5 %
Jiná sleva / přírážka	-30 %
Saldo přírážek a slev	-35 %
Celkové roční pojistné po úpravě	52 405 Kč
Pojistné za pojistné období	52 405 Kč

2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:

k 26.08.

každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 220038-50050022

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8602947112

ČLÁNEK IV.
Hlášení škodných událostí

1. Hlášení škodných událostí.

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu dopisem nebo faxem na uvedenou adresu, případně e-mailem:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

Tel: 841 105 105

Fax: 547 212 602, 547 212 561

E-mail: podatelna@koop.cz

ČLÁNEK V.
Závěrečná ustanovení

1. Pojistník prohlašuje, že:

- věci nebo činnosti uvedené v této pojistné smlouvě nejsou pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, není-li v této smlouvě uvedeno jinak,
- všechny údaje uvedené v této pojistné smlouvě odpovídají skutečnosti, a bere na vědomí, že je povinen v průběhu doby trvání pojištění bez zbytečného odkladu oznámit všechny případné změny v těchto údajích,
- úplně a pravdivě odpověděl na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění a je si

vědom povinnosti v průběhu trvání pojištění bez zbytečného odkladu pojistitele oznámit všechny případné změny v těchto údajích,

- d) mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, a dále že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 13, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
- e) byl před uzavřením pojistné smlouvy seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele, které tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy,
- f) bere na vědomí, že adresa bydliště / sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě budou použity u všech platných pojistných smluv v rámci pojistného vztahu,
- g) souhlasí se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů pro zasílání obchodních a reklamních sdělení pojistitele a nabídky služeb členů pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s., na uvedené kontaktní údaje, včetně prostředků elektronické komunikace,
- h) souhlasí s tím, aby v záležitostech pojistného vztahu byl kontaktován prostředky elektronické komunikace (např. mobilní telefon, e-mail, fax). Tyto prostředky slouží ke vzájemné komunikaci, avšak nenahrazují písemnou formu, vyžaduje-li ji zákon,

2. Smlouva byla vypracována ve 2 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel obdrží 1 stejnopis.

Pojistná smlouva uzavřena dne: 1.8.2013

Jméno, příjmení / název zástupce pojistitele (získatele): Martin Matys

zaměstnanec pojistitele

Získatelské číslo: 22623

Osobní č. spolupracovníka získatele: 22623

Email: mmatys@koop.cz

NISAINVEST, spol. s r.o.

Sarajevská 18a/5 208

190 00 Žatec, Praha 5

DIC: CZ48290262

Úst. Městský soud Praha, úřad. sídlo: 20591

Podpis zástupce pojistitele (získatele)

Podpis pojistníka

ZSU - 500/11 Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za škodu:

1. Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek se pojištění nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s:
 - a) provozováním tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích,
 - b) provozováním zastávek, heren, non-stop pohostinských zařízení (restaurací, barů apod.),
 - c) provozováním a pořádáním akcí motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových drah, segwayů, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, surflingu, raftingu, canyoningu a obdobných aktivit,
 - d) provozováním a pořádáním cirkusových představení, pouť a pouťových atrakcí, zábavních parků
 - e) pořádáním tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků,
 - f) činnosti kaskadérů,
 - g) provozováním činnosti, při které je porušována integrita lidské kůže,
 - h) ochranou majetku a osob a službami soukromých detektivů,
 - i) činnosti agentury práce,
 - j) směnářskou činností,
 - k) hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol,
 - l) výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním zbraní a bezpečnostního materiálu
2. Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s:
 - a) výsledky projektové, konstrukční, zkušební, analytické, testovací, kontrolní, revizní, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, výzkumné, překladatelské, zprostředkovatelské a jakékoliv duševní tvůrčí činnosti, poskytováním software, zpracováním a poskytováním dat a informací,
 - b) poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS),
 - c) obchodem s lečivý,
 - d) poskytováním zdravotní a veterinární péče,
 - e) provozováním fit center a solárií, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb a služeb trenérů,
 - f) prováděním geologických prací,
 - g) úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla apod.,
 - h) obchodem s erotickým zbožím.
3. Z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s:
 - a) nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (odchylně od čl. IV. odst. 1) písm. r) ZPP P-600/05),
 - b) provozem čerpacích stanic LPG a CNG, výrobou, montáží, opravami, revizemi, prohlídkami a zkouškami plynových a tlakových zařízení a plnění nádob plyny (odchylně od čl. IV. odst. 1) písm. r) ZPP P-600/05),
 - c) provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody, výlukou vyplývající z čl. IV. odst. 1) písm. q) ZPP P-600/05 není dotčena,
 - d) pořádáním kulturních, prodejních a obdobných akcí, pořádáním sportovních akcí, organizováním sportovní činnosti,
 - e) stavbou, opravami a likvidací lodí,
 - f) výstavbou a údržbou přehrad, pracemi pod vodou.poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu, maximálně však do výše 5.000.000,- Kč ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za škodu.
4. Z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku v souvislosti s:
 - a) výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky, včetně jejich součástí a příslušenství,
 - b) výrobou a prodejem pohonných hmot,
 - c) poskytováním technických služeb,
 - d) provozováním ulůvků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata,poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu, maximálně však do výše 5.000.000,- Kč ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za škodu.
5. Je-li sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s realitní činností a/nebo je-li sjednáno pojištění odpovědnosti pouze v rozsahu odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo pronájemem nemovitostí, vztahuje se pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby pouze těch nemovitostí, které jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za škodu majetkově pojištěny u Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group.

Výpis ze Živnostenského rejstříku v ARES

(Datum aktualizace databáze: 25.7.2013)

Tento výpis má pouze informační charakter. Výpis nemusí obsahovat nejaktuálnější údaje a nemá žádnou právní hodnotu.

Základní údaje

IČ: 48290262
 obchodní firma: NISAINVEST, spol. s r.o.
 sídlo: Kuněvova 1985/208, 13000 Praha - Žitkov
 právní forma: 112 - Společnost s ručením omezeným
 typ subjektu: právnická osoba tuzemská
 evidující úřad: 310003 - Úřad městské části Praha 3
 vznik první živnosti: 8.9.1993
 člen statutárního orgánu: Jaroslav Kůča, datum narození 5.7.1991
 bydliště: Stavební 4463/25, 46606 Jablonec nad Nisou - Vrchoslavice
 člen statutárního orgánu: Iveta Kůlová, datum narození 11.11.1988
 bydliště: Stavební 4463/25, 46606 Jablonec nad Nisou - Vrchoslavice

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

obory činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 Zprostředkování obchodů a služeb
 Velkoobchod a maloobchod
 Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 Projektování pozemkových úprav
 Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 Mimoskolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 druh živnosti: Ohlašovací volná
 vznik oprávnění: 8.9.1993

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

druh živnosti: Ohlašovací vázaná
 vznik oprávnění: 22.10.1997

Tento výpis byl vygenerován automaticky 15.8.2013 v 09:17:56
 Copyright © 2013 Ministerstvo financí ČR, ares@mfcr.cz