



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

1.1. Název zakázky:

**Dokončení překladiště KD Kolín – SO 320
Příjezdná komunikace**

1.3. Identifikační údaje o zadavateli

Název:

T-PORT, spol. s r.o.

Sídlo:

Jankovcova 1057/6, 170 00 Praha 7

IČO:

65413865

1.4. Zakázka podle předmětu:

Zakázka na stavební práce

1.5. Forma zadávacího řízení:

Zakázka mimo režim zákona – zadávána dle
pravidel poskytovatele dotace

Na základě obdržené žádosti či žádostí poskytuje zadavatel níže uvedené vysvětlení
zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

Na prohlídce stavby bylo řečeno, že nakládka zeminy pro odvoz výkopku po vodě bude probíhat na konci nábrežní zdi a že bude přistavená plovoucí rampa s nájezdem již před stávajícími kolejemi, aby nedošlo k poježdění přes plochu a koleje vybudovanou v roce 2019.

Dotaz:

Je možné poslat nákres umístění rampy a nájezdu. Jak je rampa široká a únosná? Unese dempra s nákladem o hmotnosti 55 t?

ODOPOVĚĎ 1

Zadavatel uvádí, že nakládka zeminy pro odvoz výkopku po vodě je plně v režii dodavatele (zhotovitele). Dodavatel je povinen dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb mimo jiné zajistit:

1. pronájem plovoucí rampy pro nakládku na loď
2. remorkáž
3. vykládku na skládce
4. poplatek za skládku

Způsob a místo odvozu výkopků po vodě je tedy věcí dohody dodavatele s poddodavatelem (nemá-li vlastní lodní flotilu). Dodavatel však nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou na majetku zadavatele a třetích osob a je tedy žádoucí přijetí takových opatření, která zabrání riziku vzniku škody.

DOTAZ 2

Ve výkazu výměr je uvedeno: Vodorovné přemístění výkopku po vodě s vyložním

Dotaz:

V případě, že kapacita lodní přepravy nebude dostatečná a způsobovala by prostoje stavební techniky, je možná kombinace odvozů po vodě a nákladními vozy?



ODOPOVĚĎ 2

Zadavatel v souladu s projektovou dokumentací nepřipouští odvoz výkopků jinou než vodní dopravou.

DOTAZ 3

Vzhledem ke skutečnosti, že provádění živičných vrstev je naplánováno na prosinec, může nastat situace, že z technologických důvodů nebude možné živičné vrstvy realizovat.

Dotaz:

Jak bude zadavatel postupovat v případě, že nebude možné stavbu dokončit z důvodu nevhodných klimatických podmínek.

ODOPOVĚĎ 3

Dodavatel je povinen stavbu realizovat v termínech uvedených v obchodních podmínkách. Zadavatel na základě svých zkušeností nepředpokládá prodloužení se stavbou z důvodů tazatelem uváděných.

DOTAZ 4

S ohledem na současnou situaci výskytu a šíření koronaviru (SARS CoV-2) a karanténní opatření aplikovaná v České republice, požadujeme, aby do návrhu smlouvy o dílo bylo přidáno následující ustanovení: „Odpovědnost zhotovitele za nesplnění závazků uvedených v této smlouvě je vyloučena v případech, kdy je nesplnění těchto závazků způsobeno karanténními nebo jinými opatřeními veřejné moci kvůli epidemii COVID-19 (tzv. koronaviru), případně když budou zaměstnanci zhotovitele, nebo subdodavatelů zasaženi povinnou karanténou, nebo nemocí Covid 19. Prodloužení zhotovitele v takovém případě nepředstavuje porušení smlouvy a druhé smluvní straně nevzniká jakýkoliv nárok na náhradu újmy nebo jakoukoliv smluvní pokutu v důsledku tohoto prodloužení.“

Jakým způsobem bude zadavatel postupovat v případě přerušených prací z důvodů výše uvedených, které uchazeč/zhotovitel nemůže předjímat ani ovlivnit?

ODOPOVĚĎ 4

Zadavatel bude postupovat dle obchodních podmínek uvedených ve smlouvě o dílo. Zadavatel nepřipouští změnu smlouvy a trvá na jejím současném znění, která za okolností vylučující odpovědnost nepovažuje epidemii COVID-19.

DOTAZ 5

Ve výkazu výměr je položka:

111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	60,00
-----------	---	----	-------

Dotaz:

Předpokládáme správně, že sejmutý drn zůstane v určeném místě (do 50 m) na hromadě a nebude požadavek na odvoz? (výkaz neobsahuje odvoz a skládkovné za tuto položku).

ODOPOVĚĎ 5

Ano, předpoklad tazatele je správný.



DOTAZ 6

Náhradní výsadba má proběhnout na pozemku p. č. 1619/5 do 30. 11. 2022. Vzhledem k požadovanému termínu dokončení prací do konce roku 2020 nebude (z důvodu nevhodných vegetačních podmínek) možné provést výsadbu.

Dotaz:

Převezme Objednatel dílo bez provedení těchto prací s tím, že budou následně dokončeny, převzaty a uhrazeny do uvedeného termínu 30.11.2022, nebo bude Objednatel postupovat jinak, případně jak?

ODOPOVĚĎ 6

Povinnost náhradní výsadby do 30.11.2022 je pro zadavatele stanovena rozhodnutím Městského úřadu Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 3.6.2020. Dodavatel je povinen náhradní výsadbu realizovat do termínu dokončení díla stanoveném v obchodních podmínkách. Náhradní výsadba může být realizována např. hned na začátku stavby, čímž budou zcela eliminovány případné nevhodné vegetační podmínky pro výsadbu.

DOTAZ 7

Máme informaci, že od 29.9. do 30.11. budou probíhat v této oblasti odstávky a opravy plavebních komor.

Dotaz:

Jak bude investor postupovat v případě, že nebude možné realizovat odvozy zeminy po vodě? Bude se zemina deponovat v místě a odvážet až po opětovném splavnění nebo bude možné realizovat odvozy nákladní automobilovou dopravou?

ODOPOVĚĎ 7

Zadavatel v souladu s projektovou dokumentací nepřipouští odvoz zeminy jinou než vodní dopravou. Odstávky vodní dopravy po Labi budou probíhat směrem na Nymburk (z přístavu Kolín). Provoz vodní dopravy opačným směrem (na Chvaletice) by neměl být dotčen, a když, tak ve zcela minimální rozsahu neohrožující splnění závazku zhotovitele. Vše je konzultováno se Státní plavební správou.

V případě neočekávaných událostí na vodní cestě způsobené odstávkami či opravami, které vyloučí vodní dopravu po Labi směrem na Chvaletice, bude zadavatel postupovat v období § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek, tedy v souladu s pravidly umožňující dovolenou změnu smlouvy.

INFORMACE

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení a konstatuje, že vysvětlení nemění zadávací podmínky a nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel však rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o 1 pracovní den, protože vysvětlení zadávací dokumentace uveřejňuje o jeden pracovní den později proti stanovené lhůtě. Zadavatel v důsledku tohoto svého postupu upravuje ve Svazku 1 zadávací dokumentace znění



článku 11. 1., kde se původní znění tohoto článku ruší a nahrazuje se novým platným a pro zpracování nabídky závazným zněním následovně:

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídek končí dne **06. 10. 2020 do 10:00 hod.**