Příloha č. 3

VŘ č. 06/2018 „PD – přístavba ZŠ, Písečná – multifunkční učebna“


SMLOUVA O DÍLO
SOD/006/2018
uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění
I. SMLUVNÍ STRANY
1.

Objednatel: 
Obec Písečná 
Sídlo: 
Písečná 123, 790 82 Písečná 
Zastoupeno: 
Ing. Jan Konečný, starosta obce


Zástupce oprávněn k jednání ve věcech technických a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejich dodatků: 


Alena Polášková, Referent výstavby a životního prostředí, tel.: 584 423 122 

IČ:
00303160

DIČ: 
CZ00303160

Bankovní spojení: 
Česká spořitelna, a.s.,


č.ú.: 1820097359 / 0800

Tel.: 
584 423 122 

(dále jen: „objednatel“) 

Zhotovitel: 
[bude doplněno] 

Sídlo: 
[bude doplněno]
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského (Městského) soudu v [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude doplněno]
Zastoupen: 
[bude doplněno]
IČ: 
[bude doplněno]
DIČ: 
[bude doplněno]
Bankovní spojení: 
[bude doplněno]
Tel/fax: 
[bude doplněno]
K jednání dále oprávněn ve věcech smluvních: [bude doplněno] 
 ve věcech technických a ostatních (vyjma uzavření smlouvy a jejích dodatků): [bude doplněno]
(dále jen: „zhotovitel“) 

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

1. 

ZÁSTUPCI PRO VĚCI TECHNICKÉ 

Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla; nemá právo uzavírat nebo měnit závazkový právní vztah (smlouvu). Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů souvisejících s realizací díla. Tento zástupce je oprávněn jednat ve výše uvedených věcech. 

2. 

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v tomto článku formou doporučeného dopisu, jehož přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis. 

II. PŘEDMĚT DÍLA
1. 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a předat objednateli dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (dále také „dílo“) a vykonávat činnosti sjednané dále objednatelem, jakožto veřejným zadavatelem v rámci veřejné zakázky:

„Přístavba ZŠ, Písečná – multifunkční učebna“ 

III. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA 
1. 

Předmětem díla je vypracování dokumentace v rozsahu pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení, jejímž cílem je komplexní řešení všech částí přístavby základní školy v centru obce Písečná. Dále pak inženýrská činnost v rozsahu potřebném pro zpracování dokumentace. Dokumentace bude zpracována v souladu s požadavky objednatele a Studií přístavby Základní školy, Písečná, která byla součástí zadávacích podmínek k veřejné zakázce „PŘÍSTAVBA ZŠ, PÍSEČNÁ – MULTIFUNKNČÍ UČEBNA“ č. 06/2018 ze dne 24.5.2018. Součástí díla je také zajištění pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. 

Součástí díla je zajištění veškerých potřebných podkladů v rámci předprojektové přípravy, např. geodetické zaměření, zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek, diagnostiky, měření potřebných pro zpracování projektové dokumentace. Zhotovitel zajistí také všechna potřebná rozhodnutí, vyjádření, závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a vlastníků veřejné infrastruktury. 

Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

2. 

Dílo se skládá z těchto částí: 

A. Dokumentace v rozsahu pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení bude zpracována v souladu se stavebním zákonem v platném znění (zákon č. 183/2006 Sb.) v rozsahu dle specifikace Vyhlášky o dokumentaci staveb v platném znění (č. 499/2006 Sb., příloha č. 4). Dokumentaci je nutné zpracovat, ověřit razítky a podpisy oprávněných osob a předat objednateli v tištěné podobě v 6-ti vyhotoveních a také v elektronické podobě.  Obsahem CD bude kompletní dokumentace. Textová část ve formátech PDF, DOC, XLS a výkresová část ve formátech PDF a DGN (alternativně DWG). 
Inženýrská činnost pro zajištění kompletního díla v rozsahu: 
1. projednání dokumentace s objednatelem a po jejím odsouhlasení následně i s dotčenými orgány státní správy, správci sítí, veřejnoprávními organizacemi a dalšími dotčenými účastníky, 

2. podporu a spolupráci s objednatelem při rozporných jednáních a řízeních, 

3. zajištění souhlasu vlastníků dotčených pozemků a staveb, a dotčených organizací a osob, 

4. doplnění a úprava dokumentace podle získaných dokladů a vyjádření, 

5. zajištění pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. 
B. Propočet stavebních nákladů vypracovaný dle Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku vydaného ÚRS Praha, a.s. 2018. Propočet bude předán objednateli v tištěné podobě v 1 vyhotovení a také v elektronické podobě ve formátu (*.xls).
C. Výkon autorského dozoru dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, provedení kontroly souladu zhotovované stavby specifikované v čl. II. odst. 1 této smlouvy s ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále jen „plnění“), a to zejména v rozsahu níže specifikovaných činností: 
· účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. odst. 1 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,
· dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve společném územním a stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci,
· sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby (harmonogramu),
· účastní se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,
· podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci,
· podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci,
· posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
· účastní se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve stavebním povolení,
· spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě,
· sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná,
· svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,
· aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované v čl. II. odst. 1. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli,
· aktivně se účastní kolaudace (závěrečné kontrolní prohlídky stavby) a při kontrole odstranění kolaudačních závad,
· odsouhlasuje dokumentaci skutečného provedení stavby,
· součástí výkonu autorského dozoru projektanta je dále provádění drobných úprav v projektové dokumentaci, které musí být schváleny objednatelem; 
3. 

Způsob vypracování dokumentace:
Textová a výkresová část dokumentace bude u předmětu díla vypracována a dodána v 6-ti tiskových vyhotoveních a 1x na CD. Obsahem CD bude kompletní dokumentace. Textová část ve formátech PDF, DOC, XLS a výkresová část ve formátech PDF a DGN (alternativně DWG). 

4. 

Veškerá předávaná dokumentace dle odst. 2 včetně jednotlivých výkresových a textových částí bude opatřena příslušným autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem oprávněného zpracovatele projektové dokumentace v souladu se zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.
IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA
1. 

Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla do 10 dnů od podpisu smlouvy.

2.

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele řádně provést jednotlivé části díla uvedené v čl. III. odst. 2 písm. A a B a předat mu je nejpozději v termínu do [bude doplněno] dnů od podpisu této smlouvy o dílo. 

3. 

Část díla uvedená v čl. III. odst. 2 písm. A a B je provedena v okamžiku, kdy je dokončeno, tedy je vydáno pravomocné společné územní rozhodnutí a stavební povolení. Část díla uvedená v čl. III. odst. 2 písm. C (autorský dozor) bude provedena v průběhu výstavby stavby specifikované v čl. II. odst. 1 této smlouvy a to ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, případně až do doby odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání stavby nebo při její kolaudaci.  

4.

K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část vykazující vady. O převzetí díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, kde bude uveden den předání a převzetí díla a který podepíší zástupci obou smluvních stran. Objednatel upřesní, zda dílo přebírá bez výhrad či s výhradami. 

V. CENA DÍLA
1. 

Cena za řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu této smlouvy, a činí: 

	
	cena bez DPH
	DPH
	cena vč. DPH

	1.1.
Cena za dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení, za inženýrskou činnost pro společné územní a stavební řízení – ukončeno pravomocným společným územním rozhodnutím a stavebním povolením – bod A. odst. III. čl. 2 této smlouvy
sssssss Kč bez DPH
	[bude doplněno] Kč

	[bude doplněno] Kč
	[bude doplněno] Kč

	1.2.
Propočet stavebních nákladů – bod B. odst. III. čl. 2 této smlouvy 
jjjjjjj Kč bez DPH
	[bude doplněno] Kč
	[bude doplněno] Kč
	[bude doplněno] Kč

	1.3.
Cena za výkon autorského dozoru při realizaci stavby – bod C. odst. III. čl. 2 této smlouvy
jjjjjjj Kč bez DPH
	[bude doplněno] Kč

	[bude doplněno] Kč
	[bude doplněno] Kč

	Celková cena díla
	[bude doplněno] Kč
	[bude doplněno] Kč
	[bude doplněno] Kč


(Celková cena díla slovy: [bude doplněno] tisíc korun českých bez DPH) 
2. 

Ceny uvedené v nabídce jsou pevné a mohou být zhotovitelem jednostranně upraveny pouze, dojde-li ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty v souladu s předpisy platnými v době zdanitelného plnění. 

3. 

Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele (bez správních poplatků) spojené s provedením díla dle této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že dokončené části díla převezme a zaplatí zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu způsobem dále uvedeným. 

VI. FAKTURACE
1. 

Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny za řádně zhotovené dílo a činnosti s tím související v souladu s dále uvedenými ustanoveními s tím, že objednatel nebude poskytovat zálohy. 

2. 

Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného díla. Po řádném předání a převzetí díla nebo jeho částí bez vad má zhotovitel právo vystavit objednateli fakturu (daňový doklad). 

3. 

Fakturu zaplatí objednatel zhotoviteli až po předání kompletního díla nebo jeho částí uvedených v čl. V odst. 1 této smlouvy na základě předávacího protokolu. Tato faktura musí mimo jiné obsahovat níže vyjmenované náležitosti, kdy bez kterékoliv z nich bude považována za neplatnou: 

· název veřejné zakázky „PD – přístavba ZŠ, Písečná – multifunkční učebna“

· důvod (účel) fakturace s odkazem na smlouvu o dílo,

· celkovou sjednanou cenu bez DPH,

· celkovou výši DPH bez částky DPH,
· celkovou sjednanou cenu včetně DPH.

· další náležitosti daňového dokladu v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o DPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Objednatel čestně prohlašuje ve smyslu „Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“ (zveřejněné dne 9. 11. 2011), že přijaté plnění na základě této Smlouvy – předmět díla dle čl. II. a III. Smlouvy - souvisí výlučně s činností objednatele při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 zákona č. 235/2004 zákon o DPH). Objednatel z výše uvedených důvodů požaduje, aby zhotovitel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb.

4. 

Platební styk bude mezi smluvními stranami realizován bezhotovostně na podkladě faktury vystavené zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu ustanovení zákona o DPH je den vystavení faktury – daňového dokladu zhotovitelem. Za den řádného uhrazení fakturované částky se rozumí datum připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele platebních služeb zhotovitele.

5. 

Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

6. 

Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne jejich vystavení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla zadavatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.

7. 

Splatnost případných smluvních pokut nebo úroků z prodlení činí 14 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení (faktury) druhé smluvní straně.

8. 

V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se zastaví plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli. 

VII. PROVÁDĚNÍ DĺLA
1. 

Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané dle čl. IV. této smlouvy, přičemž bude postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a doporučených českých, resp. Evropských technických norem, Standardů výkonů, obecných technických pokynů výrobců, dokumentace a oceňování architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě, výchozích podkladů předaných objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované dokumentaci a podle zápisů z projednání s objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé. 

2. 

Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět projektovou činnost ve výstavbě. 

3. 

Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel jako projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené dle jím zpracované projektové dokumentace a zejména za proveditelnost stavby dle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň díla. 

4. 

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zástupci pro věci technické podle čl. I. této Smlouvy. 

5. 

Zhotovitel se zavazuje v průběhu zpracování dokumentace konzultovat navržené řešení s objednatelem, resp. jeho zástupcem uvedeným v čl. I. smlouvy, a při řešení dokumentace svolávat nejméně 3x výrobní výbor, a to v případě potřeby i za účasti dotčených organizací, vlastníků nemovitostí apod. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat zápisy z konání výrobního výboru a předat je elektronicky nebo v tištěné podobě objednateli a dalším zúčastněným daného výrobního výboru nejpozději do 2 pracovních dnů od jeho konání. 

6. 

Další příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla učiněné až po uzavření smlouvy, je zhotovitel povinen respektovat a je jimi vázán v případě, směřují-li tyto, k upřesnění díla a zároveň nebudou na újmu kvality a odborné úrovně zhotovitelem zpracovávané projektové dokumentace. 

7. 

Zhotovitel je povinen na základě písemného požadavku objednatele před předáním díla provést prezentaci konečné verze projektové dokumentace a zapracovat do ní případné připomínky objednatele. 

VIII. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY
1. 

Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli. 

IX. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A VADY, JAKOST, REKLAMACE
1. 

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě a předmět díla je při zachování technických a kvalitativních požadavků proveditelné.

2. 

Zhotovitel poskytuje za jakost díla záruku v délce [bude doplněno]. Záruční doba běží ode dne předání díla objednateli. 

3. 

Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí v dokumentaci, která je předmětem díla dle této smlouvy, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která bude na základě takové projektové dokumentace realizována. 

4. 

Objednatel se zavazuje písemně oznámit vadu díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy tuto zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční lhůty. V takovém oznámení musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen potvrdit objednateli písemně, kdy právo z vady uplatnil a potvrdit navrženou lhůtu pro odstranění. Dále zhotovitel objednateli potvrdí písemně provedení opravy a dobu jejího trvání. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení oznámení. 

5. 

Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v záruční době sjednané v odst. 2 tohoto článku bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí objednatel dle objektivních hledisek. 

6. 

Zhotovitel za vady díla neodpovídá: 

a) způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na objednatele vnější událost. 

b) vada byla způsobena třetí osobou (která nespolupracovala se zhotovitelem) nebo objednatelem. 

X. VLASTNICKÉ PRÁVO A AUTORSKÉ PRÁVO
1. 

Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části okamžikem převzetí, o čemž bude mezi smluvními stranami sepsán Protokol o předání a převzetí díla. 

2. 

Na základě zákona č.121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, zůstávají zhotoviteli zachována i po předání díla jeho autorská práva. Objednatel může toto dílo užít pouze k účelu vyplývajícímu z této smlouvy. 

3. 

Zhotovitel jako autor může dílo vytvořené dle této smlouvy užít a poskytnout licenci jinému pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

4. 

Zhotovitel prohlašuje, že objednatel je oprávněn dílo, které je předmětem této smlouvy (bude-li naplňovat znaky autorského díla), užít jakýmkoli způsobem bez jakýchkoli omezení a že vůči objednateli nebudou uplatňovány oprávněné nároky majitele autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho části postoupit třetí osobě, k čemuž dává zhotovitel podpisem této smlouvy svůj výslovný písemný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je ujednána jako výhradní a poskytuje se bezúplatně. 

XI. SANKCE, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. 

Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla nebo jeho části dle článku IV. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části díla s DPH, se kterou je v prodlení za každý započatý den prodlení.

2. 

Nedodržení termínu předání díla nebo jeho částí se považuje za podstatné porušení této smlouvy. Trvá-li prodlení déle než 14 dnů, je toto důvodem k odstoupení objednatele od této smlouvy. 

3. 

Pokud zhotovitel poruší kterýkoliv závazek dle této smlouvy, je objednatel oprávněn, po předchozím písemném upozornění a stanovení přiměřené lhůty ke sjednání nápravy, od smlouvy odstoupit. Při takovém odstoupení od smlouvy je zhotovitel (zapříčinil odstoupení) povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15% z celkové ceny díla. 

4. 

Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace článku a odstavce smlouvy nebo ustanovení zákona, které ji k takovému jednání opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

5. 

Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy; nároky na jiné smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhradu škody dle této smlouvy, zůstávají zachovány. 

6. 

Nesouhlasí-li jedna strana s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to odstupující straně písemně oznámit nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

7. 

Při nedodržení lhůty dohodnuté pro započetí odstraňování vad, jakož i lhůty pro odstranění vad, viz čl. IX. odst. 4 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení. 

8. 

V případě, že se na díle vyskytne vada (vady) popsaná v čl. IX. odst. 3. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z hodnoty zvýšených investičních nákladů na stavbu (k jejichž zvýšení došlo v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele v dokumentaci pro pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení) a poskytne plně na své náklady objednateli součinnost při případných souvisejících projekčních a jiných prací (zpracování nové výrobní dokumentace, zpracování statického posouzení částí stavby apod.). 

XII. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. 

Uhrazení smluvní pokuty nebo pokut, nezbavuje smluvní stranu povinnosti uhradit druhé smluvní straně (jež účtovala pokutu) navíc náhradu škody v plné výši. 

2. 

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek“. Tento bude chronologicky číslován. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

3. 

Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. V rámci realizace stavby „Přístavba ZŠ, Písečná – multifunkční učebna“ není zhotovitel oprávněn vykonávat činnost technického dozoru investora (stavebníka), neboť tato činnost je v rozporu s výkonem autorského dozoru. Zhotovitel se tímto zavazuje, že o výkon činnosti technického dozoru investora nebude nijak usilovat. 

4. 

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

5. 

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato povinna to neprodleně bez zbytečného odkladu oznámit písemně druhé straně a vyvolat jednání.

6. 

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

7. 

Zhotovitel souhlasí s tím, že obsah této Smlouvy není obchodním tajemstvím a může jej zveřejnit, zejména v rozsahu a za podmínek, vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  k informacím, v platném znění. 

8. 

Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a u práv duševního vlastnictví také autorským zákonem.
9. 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele ze dne [bude doplněno]. 

10. 

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, včetně přílohy, a na důkaz své vážné vůle připojují své podpisy. 

11.
Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

Tato smlouva byla schválena usnesením Rady obce Písečná č. ……. dne …….

V Písečné dne ……………………… 


V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

……………………………………….. 
……………………………………………… 


za objednatele
za zhotovitele 


Ing. Jan Konečný
[bude doplněno]

starosta obce
[funkce bude doplněna]
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