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SMLOUVA O DÍLO 

č.  010/2026/VYS 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "ObčZ") 

 
1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1 
Objednatel   : Obec Velké Losiny 
Sídlo    : Rudé armády 321, 788 15 Velké Losiny 
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních  : Ing. Jana Fialová, starostka obce 
b) ve věcech technických : Ing. Jana Fialová, Jaroslav Nesvadba, DiS. 
IČ    : 00303551 
DIČ    : CZ00303551 
Bankovní účet   : Komerční banka a.s., č.ú.: 5126841/0100 
Tel./email   : +420 583248422, podatelna@losiny.cz 
ID datové schránky  : hgabapt 

1.2 
Zhotovitel   : SART-stavby a rekonstrukce a.s. 
Sídlo    : Uničovská 2944/1b, 78701 Šumperk 
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních  : Ing. Gustav Hodek, člen představenstva 
b) ve věcech technických : Ing. Gustav Hodek, člen představenstva 
IČ    : 25898671 
DIČ    : CZ25898671 
Bankovní účet   : Komerční banka a.s., č.ú.: 5881970287/0100 
Tel./email   : +420 587407502, hodek@sart.cz 
ID datové schránky  : fe5f7j9 
(dále společně také jako „smluvní strany“) 

1.3 
Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající 
z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho 
závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel 
současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy 
a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto 
zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA 

2.1 
Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek 
sjednaných touto smlouvou dílo (dále jen „dílo"): 

 „Rekonstrukce mostu ev. č. 2c – M1 v Žárové“. 

Dílem se rozumí kompletní dodávka stavby, specifikovaná zejména zadávacími podmínkami veřejné 
zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce mostu ev. č. 2c – M1 v Žárové“ a touto smlouvou o dílo. 
2.2 
Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, 
včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností a služeb souvisejících s dodávkou 
stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně 
kolaudace stavby. 

2.3 
Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce, stavební 
projektovou dokumentací (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, nabídkou 
zhotovitele, příp. pravomocným stavebním povolením. 

2.4 
Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se 
s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, 
aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také 
podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též jen 
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„Soupis“) a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Projekt věcně definuje dílo. Od takto 
vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. 
V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických 
specifikacích a v Soupisu, bude platit vymezení díla v Soupisu. 

2.5 
Zhotovitel ručí za to, že dílo bude provedeno kvalitně a včas, bude kompletní, funkční a s vlastnostmi a 
parametry stanovenými v této smlouvě. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit 
objednatele na zjevné vady, neúplnosti nebo nevhodnost projektové dokumentace nebo pokynů 
objednatele. Neučiní-li tak, odpovídá za vady díla způsobené těmito nedostatky. 

2.6 
V případě, že se na díle vyskytnou z objektivních důvodů dodatečné, nepředvídané stavební práce, 
dodávky a služby, které bude objednatel písemně požadovat, je zhotovitel povinen tyto provést. 

2.7 
Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno tak, že v případě jakýchkoliv pochyb nebo 
nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, 
pokud jde o kompletnost a kvalitu díla, bude vždy smlouva vykládána tak, že: 
a) objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace, 
b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude provedeno kvalitně a včas, bude kompletní, funkční, 

s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě, a bude způsobilé k řádnému a 
trvalému provozování v souladu s jeho účelem. 

2.8 
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru 
nemovitostí v šesti vyhotoveních v tištěné formě, 2x v digitální formě na CD, 1x .pdf., 1x .dgn. Zhotovitel 
odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné 
uspořádání všech částí stavby. 
2.9 
Zhotovitel je povinen předat objednateli jako součást předmětu díla nejpozději v den předání a převzetí 
díla sjednaného dle této smlouvy i projektovou dokumentaci skutečného stavu, a to 1x v listinné a 
1x v digitální podobě na nosiči, vše v grafickém formátu PDF a DWG v samostatných rovinách. 
2.10 
Součástí předmětu díla bude rovněž zajištění všech dokladů a příloh nezbytných k úspěšnému vyřízení 
procesu kolaudačního řízení. Zhotovitel předá objednateli kompletní dokladovou část ve třech 
vyhotoveních. 
 

3. DOBA PLNĚNÍ 
3.1 
Termín ukončení plnění a předání a převzetí díla: do 30. listopadu 2026. 
3.2 
Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a 
převzetí staveniště. K předání a převzetí staveniště dojde 1. července 2026, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

3.3 
V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele, se posouvá i termín 
dokončení a protokolární předání a převzetí díla, avšak doba realizace zůstane nezměněna. Z tohoto 
důvodu si objednatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby 
plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele bezpodmínečně a bez dalších požadavků, 
zejména úpravy rozsahu a ceny díla, přistoupit. 
 

4. CENA DÍLA 
4.1 
Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2 této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně: 

1 596 000,- Kč (bez DPH) 

335 160,- Kč DPH 

1 931 160,- Kč (včetně DPH) 
4.2 
Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu díla. Případné 
odchylky, vynechání, opomenutí, chyby a nedostatky ve vyplnění položkového rozpočtu nemají 
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v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění 
zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 
4.3 
Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2. Cena za 
realizaci celého díla musí rovněž zahrnovat veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, 
dodávku elektřiny, vodné a stočné, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na používání 
strojů, služby, střežení a úklid staveniště, přilehlých ploch a vnitřních prostor dotčených prováděním díla, 
dopravní značení, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek 
včetně veškerých správních a místních poplatků, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění 
předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a 
jakékoliv další výdaje spojené s řádným a úplným dokončením díla. 
4.4 
Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. 
Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení 
díla sjednaného v této smlouvě. 

4.5 
Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle čl. 4.1 je možné změnit v případě, že: 
a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu 

díla, 
b) objednatel bude požadovat vypuštění některých prací z předmětu díla (méněpráce), 
c) objednatel bude požadovat plnění nad rámec rozsahu sjednaného předmětu díla (vícepráce), 
d) objednatel bude požadovat změnu technického řešení díla nebo změnu materiálů. 

Výčet důvodů pro změnu ceny díla uvedený v tomto článku je úplný a konečný. Z jiných důvodů nelze 
cenu díla měnit. 

4.6 
Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejíchž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením 
s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo 
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

4.7 
Vícepráce mohou být provedeny pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. 
Smluvní strany se zavazují tyto vícepráce upravit písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel není 
oprávněn provést vícepráce bez předchozího písemného souhlasu objednatele; pokud tak učiní, 
nevzniká mu nárok na jejich úhradu, ledaže objednatel takové práce následně písemně schválí. 
Ocenění víceprací bude provedeno přednostně dle jednotkových cen uvedených v oceněném soupisu 
prací. Nejsou-li takové položky v soupisu prací obsaženy, bude cena stanovena dle cenové soustavy 
ÚRS/RTS v cenové úrovni platné ke dni podání nabídky. 
4.8 
Smluvní strany výslovně sjednávají, že sjednaná cena díla je konečná a neměnná a zhotovitel na sebe 
přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 ObčZ. Zhotovitel není oprávněn požadovat 
zvýšení ceny díla z důvodu jakýchkoliv nepředvídatelných nebo mimořádných okolností, zejména v 
důsledku změny cen materiálů, energií, pracovních sil, dopravních nákladů, kurzových vlivů, 
nedostupnosti dodávek nebo narušení dodavatelských řetězců. Za důvod pro změnu ceny díla se 
nepovažují ani okolnosti mající povahu vyšší moci, včetně válečných konfliktů, mezinárodních sankcí, 
hospodářských krizí či obdobných událostí, a to bez ohledu na jejich dopad na náklady zhotovitele. 
 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
5.1 
Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto: Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 
5.2 
Smluvní strany se dohodly na tom, že dodavatel bude poskytovat dílčí plnění ve smyslu § 21 odst. 7 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“). V tomto případě 
se dílčí plnění považuje za uskutečněné zpravidla vždy první den každého následujícího kalendářního 
měsíce, ve kterém plnění probíhalo. Cena skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb 
na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem 
s náležitostmi dle ZDPH. 
5.3 
Splatnost daňových dokladů je 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem. V pochybnostech se má za to, 
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že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne prokazatelného odeslání. Úhrada je možná pouze do 
výše 90 % z celkové ceny, zbývajících 10 % je zádržné. Zádržné bude vyplaceno po odstranění všech 
vad a nedostatků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, který bude podepsán oběma 
smluvními stranami. 

5.4 
Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen 
tuto skutečnost do 10 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad 
zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. 
Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je 
uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele. 

5.5 
V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu, úrok z prodlení 
nebo náhradu škody vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst jednostranně tuto částku 
proti částce uvedené na faktuře, popř. na více fakturách. 
 

6. STAVENIŠTĚ 
6.1 
Objednatel předá zhotoviteli staveniště nebo jeho část ke dni zahájení provádění díla, nebude-li 
smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný 
písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a 
převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku. 
6.2 
Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, 
sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Staveniště musí být osvětleno a oploceno v místě 
předem projednaném s investorem. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody 
potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude 
udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými právními předpisy. Prostory 
staveniště bude využívat výhradně pro účely související s realizací díla. 
6.3 
Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zabezpečit vytýčení tras stávajících inženýrských sítí na 
staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. 
V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své 
náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých. 

6.4 
Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle projektu 
tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků. 

6.5 
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, a odstraňovat bez zbytečného odkladu a 
na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími 
odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vč. prováděcích předpisů (zejm. vyhláškou č. 273/2021 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady) a zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znění. 
6.6 
Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 10 pracovních dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení 
dohodnuto jinak. 
6.7 
Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi. 
 

7. STAVEBNÍ DENÍK 
7.1 
Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále také jen „SD“). Tento deník je 
zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, a prováděcích předpisů. 

7.2 
Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce 
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Každý zápis musí být podepsán 
stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět 
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záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba 
provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských 
prací, případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
působí-li na staveništi. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři 
stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů. 

7.3 
Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby. 
Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. 
 

8. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A 
OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

8.1 
Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným 
objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb.. 
Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména: 

a) stavební deník, 
b) doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě, 
c) seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě, 
d) seznam dokumentace stavby, změny, doplňky. 

8.2 
Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této 
smlouvu o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda: 

a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podmínek této smlouvy, 
technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. 

b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi, 
c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění 

dodávky, 
d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek 

a zjišťovací protokoly v souladu s touto smlouvou, 
e) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek, 
f) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené k předání a převzetí díla, 
g) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při přejímce díla, 
h) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, 

připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla. 

 Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele 
 neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění. 
8.3 
Technický dozor objednatele je oprávněn nařídit stavbyvedoucímu zastavení prací, a pokud není 
dostupný stavbyvedoucí zhotovitele sám rozhodnout o zastavení prací, v případech, kdy: 
a) hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 
b) je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 
c) je ohrožena bezpečnost stavby, 
d) hrozí výrazné zhoršení kvality stavby. 

 

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

9.1 
Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění 
stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit 
objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně 
objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele 
s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil. 
9.2 
Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou, projektovou 
dokumentací a příp. stavebním povolením vč. podmínek v něm uvedených. Zhotovitel vynaloží při 
provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného 
a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako 
je předmětné dílo dle této smlouvy. 

9.3 
Zhotovitel bude provádět sondy, kontroly, měření, kontrolní a průkazné zkoušky osvědčujících řádné 
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provedení stavby v souladu s platnými normami. Zhotovitel na své náklady během stavby zajistí čištění 
a údržbu komunikací a veřejných ploch používaných při stavbě ve stavu odpovídajícím příslušným 
předpisům, případně dalších ploch znečištěných odpadem z jím prováděných stavebních prací. 
9.4 
Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých 
odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné 
podle příslušných předpisů. 

9.5 
V případě, že bude realizace díla spolufinancována z dotačních prostředků, zavazuje se zhotovitel 
poskytnout objednateli nezbytnou součinnost za účelem splnění požadavků poskytovatele dotace, 
zejména souvisejících s dokumentací, kontrolou a postupem realizace díla. Zhotovitel se dále zavazuje, 
že v přiměřeném rozsahu přizpůsobí provádění díla požadavkům poskytovatele dotace, pokud o nich 
bude objednatelem řádně a včas informován a pokud tyto požadavky nebudou v rozporu se smlouvou 
nebo nepřiměřeně zatěžující. 
9.6 
Zhotovitel je oprávněn plnit předmět smlouvy prostřednictvím poddodavatelů pouze v rozsahu 
uvedeném ve své nabídce. Změna poddodavatele je možná pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. Zhotovitel odpovídá za plnění poddodavatelů, jako by jej poskytoval sám. 

9.7 
Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu informovat objednatele o plánovaných omezeních, která 
budou mít vliv na užívání veřejného prostoru nebo přístup k nemovitostem. Objednatel je oprávněn 
požadovat úpravu organizace prací s cílem minimalizovat dopady na obyvatele dotčeného území. 
 

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
10.1 
Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným 
dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. 

10.2 
Přejímací řízení: 

10.2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů 
předem písemně oznámí datum dokončení díla nebo dohodnuté části a současně vyzve 
objednatele k předání a převzetí díla nebo dohodnuté části. 

10.2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a 
převzetí zajistit účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor. 

10.2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla nebo 
dohodnuté části objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a 
nedodělků nebránící užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není 
objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené 
výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, 
platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě. 
10.2.4 K přejímce díla nebo dohodnuté části je zhotovitel povinen objednateli předložit 
zejména následující doklady: 

a) doklad o zajištění likvidace odpadů dle příslušných právních předpisů a této smlouvy, 
b) stavební deník (deníky), 
c) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na 

ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
d) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací, 
e) osvědčení o jakosti stavebních dílů, zápisy a protokoly o provedených zkouškách a další 

doklady potřebné pro řádné užívání díla, 
f) geodetické zaměření skutečného provedení stavby, 
g) dokumentace skutečného provedení stavby. 

Nedoloží-li zhotovitel veškeré výše uvedené doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 
 

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 
11.1 
Objednatel je v souladu s § 2599 ObčZ vlastníkem stavby. Veškeré zařízení, stroje, materiál, apod. do 
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doby, než se stanou pevnou součástí díla jsou ve vlastnictví zhotovitele. 

11.2 
Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. 
Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které 
používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla 
v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele. 

11.3 
Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě, a to na pojistnou částku ve výši minimálně 2 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje 
udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání 
a převzetí objednatelem. 
 

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
12.1 
Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční 
doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických 
norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou 
funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

12.2 
Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování 
objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 
nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití 
písemně trval. 

12.3 
Zhotovitel odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních 
povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se 
projevily až po převzetí (vady skryté). 

12.4 
Záruční doba celého díla se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v délce 
60 měsíců. U dodávek zboží spotřebního charakteru bude poskytnuta záruční doba dle výrobců a 
dodavatelů (bude doloženo záručními listy), nejméně však 24 měsíců.   
12.5 
Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo 
ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému 
a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. 
 

13. REKLAMACE 
13.1 
Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady díla a zjistí, že neodpovídají smluvním 
podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí 
zhotovitele o vadě písemně. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž 
i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

13.2 
Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo listině přijetí reklamace a do 10 dnů od 
obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 
Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že 
vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. 
13.3 
V případě, že zhotovitel do 30 dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v nejkratší, technicky či 
výrobně obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit 
sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší 
na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené. 

13.4 
V případě vad, které bezprostředně ohrožují zdraví a bezpečnost osob nebo hrozí nebezpečí vzniku 
majetkové škody (havarijní stav) se zhotovitel zavazuje nastoupit k odstraňování vad bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 48 hodin. 
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14. SMLUVNÍ POKUTY 
14.1 
Smluvní strany se dohodly, že: 

a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i 
započatý den prodlení s dokončením a předáním díla v termínu podle čl. 3.1 této smlouvy, 

b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 
zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 
2 000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním vady, 

c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamovaných vad 
v záruční lhůtě ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení, 

d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto 
smlouvou, s výjimkou případů, pro které je sjednána zvláštní smluvní pokuta, a to za každý 
jednotlivý případ ve výši 10 000,- Kč, 

e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši 
10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení, 

f) pokud zhotovitel odmítne převzít staveniště, nebo v rozporu s touto smlouvou odmítne zahájit 
nebo pokračovat v provádění díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč, 

g) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury, předložené v souladu s touto 
smlouvou, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

14.2 
Splatnost smluvních pokut se sjednává na 15 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. Zaplacením 
jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody 
způsobené porušením povinností dle této smlouvy. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní 
pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit. 
 

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

15.1 
Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 ObčZ nebo před uplynutím lhůty plnění 
z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, 
tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. 

15.2 
Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu 
poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro 
který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 

15.3 
Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 
uvedená v jiných článcích smlouvy: 
a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů, 
b) delší jako 10-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla, 
c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou 

dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní, 
d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo 

autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele, 
e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm, 
f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení. 

15.4 
Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) 
kalendářních dnů od dohodnutého termínu, 

b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu 
delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti. 

15.5 
Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu, a to s výpovědní lhůtou 30 dnů, 
která počíná běžet dnem doručení písemné výpovědi zhotoviteli. V případě výpovědi bez uvedení 
důvodu náleží zhotoviteli pouze poměrná část ceny za prokazatelně provedené práce ke dni účinnosti 
výpovědi. Zhotoviteli dále nenáleží žádná náhrada škody, ušlého zisku či jakákoliv jiná finanční 
kompenzace.“ 
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16. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

16.1 
Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, bude 
považovat za informace důvěrného charakteru a bude s nimi zacházet v souladu s § 1730 ObčZ. Toto 
ustanovení se uplatní rovněž recipročně. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a 
znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné. 

16.2 
Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

16.3 
Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný 
právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své 
nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.   
 

17. VYŠŠÍ MOC 
17.1 
Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo 
v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují mimořádné události nebo okolnosti, které žádná ze 
smluvních stran nemohla před uzavřením této smlouvy předvídat a která podstatným způsobem ztěžují 
nebo znemožňují plnění povinností dle této smlouvy. 

17.2 
Za vyšší moc se považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, 
občanské nepokoje, vzpoury, veřejnoprávní opatření (včetně těch karanténních), požár, výbuch, záplava 
a jiné živelné nebo přírodní katastrofy. 

17.3 
Pro účely této smlouvy se za vyšší moc dále považují nepříznivé klimatické podmínky (např. vysoké 
a nízké teploty), které provedení prací z technologického hlediska neumožňují, a které trvají déle než 5 
po sobě jdoucích kalendářních dnů. Za nepříznivé klimatické podmínky se pro účely této smlouvy 
nepovažují obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období. 

17.4 
V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během 
níž vyšší moc trvá. 

17.5 
V případě, že některá smluvní strana nebude schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší 
moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně 
poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně 
a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti. 
17.6 
Uplatnění vyšší moci nemá vliv na sjednanou cenu díla. Vyšší moc může mít vliv pouze na lhůty plnění, 
nikoliv na právo zhotovitele na zvýšení ceny díla nebo jakoukoliv finanční kompenzaci. 

 

18. ZMĚNA OSOBY, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÉ BYLA PROKAZOVÁNA KVALIFIKACE 
18.1 
Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu jiné osoby, prostřednictvím které prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je 
povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novou jinou osobou ve stejném 
rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím jiné osoby v rámci zadávacího řízení, a písemný 
závazek nové jiné osoby dle § 83 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění. 
18.2 
Změnu jiné osoby, prostřednictvím které zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je 
zhotovitel oprávněn provést jen ve výjimečných případech, a to po předchozím písemném souhlasu 
objednatele. 
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19. ARCHIVACE A SOUČINNOST 
19.1 
Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky včetně 
účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta 
delší, musí ji dodavatel dodržet. 

19.2 
Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

19.3 
Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu dodat objednateli podklady pro zpracování žádostí 
o platbu, změnových listů, monitorovacích zpráv apod. Položkový rozpočet stavby vč. změn a dodatků 
bude zhotovitelem předložen ve formátech .pdf, .xls a v elektronickém výstupu ze softwaru pro 
rozpočtování, přičemž doporučené formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv 
uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování. 
 

20. ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ 
20.1 
Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zajištění dalších 
bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

20.2 
Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, 
pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, 
které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny 
bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

20.3 
Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí: 
a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak 

z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví 
při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto 
povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů, 

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve smlouvě 
uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na 
veřejnou zakázku. 

20.4 
Zhotovitel se zavazuje přijmout během realizace veřejné zakázky opatření k minimalizaci negativních 
dopadů na životní prostředí, zejm. s ohledem na třídění a likvidaci odpadů, limity emisí a ochranu 
ovzduší, hodnoty hluku a prašnosti, kontaminaci půdy apod. 

24.6 
Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění stavby dle této smlouvy vyvine maximální úsilí směřující 
k eliminaci ukládání stavebních odpadů vytvořených při realizaci stavby a k zajištění recyklace 
využitelných stavebních odpadů, a při předání stavby předloží objednateli příslušné doklady, tj. např.: 

a) kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do 
zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; nebo 

b) dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech. 
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21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

21.1 
Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice. 
21.2 
Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, 
jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž 
smluvnímu režimu jako tato smlouva. 
21.3 
Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím. 
21.4 
Zhotovitel se zavazuje nepostoupit pohledávky plynoucí z této smlouvy třetí osobě. 
21.5 
Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, 
bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí 
bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele. 
21.6 
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je, v souladu s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
21.7 
Pro výklad smluvních podmínek je rozhodující toto pořadí dokumentů: 
 a) smlouva, 
 b) nabídka zhotovitele. 
21.8 
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, a že byla sjednána po vzájemném 
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy, čímž zároveň stvrzují pravost 
této smlouvy. 
21.9 
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo 
osobami jimi zmocněnými. 
21.10 
Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1 této smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se předat druhé 
straně bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem této předmětné smlouvy. 
21.11 
Smlouva se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel 
obdrží dvě vyhotovení. V případě, že je tato smlouva uzavírána elektronicky za využití uznávaných 
elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané 
elektronické podpisy zástupců smluvních stran, kteří jsou oprávněni za smluvní strany jednat. 
21.12 
Příloha – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
21.13 
Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů: Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením č. [1.21.], na [34.]. zasedání 
Zastupitelstva obce Velké Losiny, konaného dne [15. 6. 2026]. 
 
Ve Velkých Losinách dne: viz el. podpis   V Šumperku dne: viz el. podpis  
 
 
 
 
...........................................    .............................................. 

Za objednatele:      Za zhotovitele:       

Ing. Jana Fialová, starostka    Ing. Gustav Hodek, člen představenstva 



Stavba: 2026/3 PD

Objekt: 01

Rozpočet: 2026/3 PD

Zadavatel IČO: 00303551

DIČ: CZ00303551

78815

Zhotovitel: IČO: 25898671

DIČ: CZ25898671

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

1 596 000,00

1 931 160,00

1 596 000,00

0,00

Uničovská 2944/1b, 787 01 Šumperk

Most ev.č. 2c - M1, Žárová

Obec Velké Losiny

Rudé armády 321

Velké Losiny

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

335 160,00

0,00

164 386,56

0,00

Most ev.č. 2c - M1, Žárová

Most ev.č. 2c - M1, Žárová

SART - stavby a rekonstrukce a.s.

Celkem

1 431 613,44
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Popis stavby: 2026/3 PD - Most ev.č. 2c - M1, Žárová

Popis objektu: 01 - Most ev.č. 2c - M1, Žárová

Popis rozpočtu: 2026/3 PD - Most ev.č. 2c - M1, Žárová

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

0 HSV 189 276,69 11,9

1 HSV 81 714,82 5,1

2 HSV 356 384,57 22,3

3 HSV 74 789,64 4,7

4 HSV 295 182,66 18,5

5 HSV 89 325,80 5,6

62 HSV 93 839,00 5,9

96 HSV 217 851,66 13,6

99 HSV 33 248,60 2,1

711 PSV 7 648,56 0,5

767 PSV 156 738,00 9,8

Cena celkem 1 596 000,00 100,0

Konstrukce zámečnické

Komunikace

Úpravy povrchů vnější

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Všeobecné konstrukce a práce

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce
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S: 2026/3 PD

O: 01

R: 2026/3 PD

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce 189 276,69
1 R01 Zařízení staveniště - zřízení, nájem, odstranění KPL 1,00000 8 000,00 8 000,00

2 R02 Dočasné dopravní značení - montáž, nájem, demontáž KPL 1,00000 12 000,00 12 000,00

3 R03 Vytyčení inž. sítí KPL 1,00000 4 500,00 4 500,00

4 R04 Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) KPL 1,00000 20 000,00 20 000,00

5 R05 Realizační dokumentace stavby KPL 1,00000 67 476,69 67 476,69

6 R06 Tabulka s udáním roku rekonstrukce ks    1,00000 2 300,00 2 300,00

7 R07 Mostní list, hlavní mostní prohlídka KPL 1,00000 15 000,00 15 000,00

8 R08 Geodetické zaměření skut. stavu KPL 1,00000 14 000,00 14 000,00

9 R09 Fotodokumentace KPL 1,00000 1 000,00 1 000,00

10 R10 Provizorní lávka pro pěší ,  na vtoku - montáž, nájem a odstranění KPL 1,00000 30 000,00 30 000,00

11 R11 Slovení ryb KPL 1,00000 15 000,00 15 000,00

Díl: 1 Zemní práce 81 714,82
12 115001104R00 Převedení vody při průměru potrubí přes 200 do 300 mm m 10,00000 1 250,00 12 500,00

Dočasné převedení vody , během předláždění a spárování dlažeb pod mostem : 10 10,00000

získané při čerpání, potrubím nebo žlaby. Montáž, demontáž a opotřebení potrubí nebo žlabu a jeho utěsnění po dobu provozu. Včetně nutné podpěrné 

konstrukce.

Položkový soupis prací a dodávek

Most ev.č. 2c - M1, Žárová

Most ev.č. 2c - M1, Žárová

Most ev.č. 2c - M1, Žárová
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S: 2026/3 PD

O: 01

R: 2026/3 PD

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Most ev.č. 2c - M1, Žárová

Most ev.č. 2c - M1, Žárová

Most ev.č. 2c - M1, Žárová

13 115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 30,00000 120,00 3 600,00

Čerpání vody během zhotovení přibetonávky opěr : 30 30,00000

14 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 8,10000 310,00 2 511,00

Odkop za rubem opěr pro odvodnění  a vozovkové vrstvy : 2* (0,5*5,4*1,5) 8,10000

15 124203109R00 Vykopávky pro koryta vodotečí příplatek k cenám   za lepivost, v hornině 3 m3 10,36800 29,00 300,67

Vyčištění vodoteče pod mostem - nánosy : 14,4*4,8*0,15 10,36800

16 129203101R00 Čištění koryt vodotečí hloubce koryta do 2,5 m, pří šířce původního dna do 5 m, v hornině 3 m3 10,36800 980,00 10 160,64

Vyčištění vodoteče pod mostem - nánosy : 14,4*4,8*0,15 10,36800

17 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 1,72800 2 460,00 4 250,88

Ruční výkop rýhy podél původních opěr pro přibetonávku : 2*(5,4*0,4*0,4) 1,72800

18 162701102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000  do 7 000 m m3 29,79600 213,00 6 346,55

Odkop za rubem opěr pro odvodnění  a vozovkové vrstvy : 2* (0,5*5,4*1,5) 8,10000

Vyčištění vodoteče pod mostem - nánosy : 14,4*4,8*0,15 10,36800

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

se svislým přemístění výkopku do 4 m a s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.
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S: 2026/3 PD

O: 01

R: 2026/3 PD

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Most ev.č. 2c - M1, Žárová

Most ev.č. 2c - M1, Žárová

Most ev.č. 2c - M1, Žárová

Zemní hrázky pro dočasné převedení vody , během zhotovení přibetonávek : 2* (4,8*1*1) 9,60000

Ruční výkop rýhy podél původních opěr pro přibetonávku : 2*(5,4*0,4*0,4) 1,72800

19 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 566,12400 21,00 11 888,60

Odkop za rubem opěr pro odvodnění  a vozovkové vrstvy : (2* (0,5*5,4*1,5)) * 19 153,90000

Vyčištění vodoteče pod mostem - nánosy : 14,4*4,8*0,15  * 19 196,99200

Zemní hrázky pro dočasné převedení vody , během zhotovení přibetonávek : (2* (4,8*1*1))  * 19 182,40000

Ruční výkop rýhy podél původních opěr pro přibetonávku : (2*(5,4*0,4*0,4))  * 19 32,83200

20 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 

až 4

m3 29,79600 360,00 10 726,56

Odkop za rubem opěr pro odvodnění  a vozovkové vrstvy : 2* (0,5*5,4*1,5) 8,10000

Vyčištění vodoteče pod mostem - nánosy : 14,4*4,8*0,15 10,36800

Zemní hrázky pro dočasné převedení vody , během zhotovení přibetonávek : 2* (4,8*1*1) 9,60000

Ruční výkop rýhy podél původních opěr pro přibetonávku : 2*(5,4*0,4*0,4) 1,72800

21 171103101R00 Zemní hrázky z hornin 1 až 4 m3 9,60000 410,00 3 936,00

Zemní hrázky pro dočasné převedení vody , během předláždění a spárování dlažeb pod mostem 

: 2* (4,8*1*1)

9,60000

22 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 29,79600 520,00 15 493,92

Odkop za rubem opěr pro odvodnění  a vozovkové vrstvy : 2* (0,5*5,4*1,5) 8,10000

přívodních a odpadních melioračních kanálů, zhutňované po vrstvách tloušťky 20 cm, s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 2026/3 PD

O: 01

R: 2026/3 PD

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Most ev.č. 2c - M1, Žárová

Most ev.č. 2c - M1, Žárová

Most ev.č. 2c - M1, Žárová

Vyčištění vodoteče pod mostem - nánosy : 14,4*4,8*0,15 10,36800

Zemní hrázky pro dočasné převedení vody , během zhotovení přibetonávek : 2* (4,8*1*1) 9,60000

Ruční výkop rýhy podél původních opěr pro přibetonávku : 2*(5,4*0,4*0,4) 1,72800

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 356 384,57
23 211971110R00 Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5,  m2 10,80000 49,00 529,20

Odvodnění za rubem opěry : 2* (5,4*1) 10,80000

24 212561111R00 Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm m3 0,97200 1 650,00 1 603,80

Odvodnění za rubem opěry : 2* (5,4*0,3*0,3) 0,97200

25 212755114R00 Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 10 cm m 14,80000 230,00 3 404,00

Odvodnění za rubem opěry : 2* (7,4*1) 14,80000

26 278311061R00 Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého beton třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XF1, při 

objemu jednoho otvoru do 0,02 m3

m3 0,02120 18 600,00 394,32

Zalití vrtů pro spřažení žb desky trny  s žb úložným prahem : 9*(3,14*0,05*0,05*0,3) 0,02120

27 285947121R00 Trn z betonářské oceli včetně zainjektování průměr trnu od 20 do 26 mm, délka trnu od 0 přes 

0,4 do 3 m

kus 9,00000 980,00 8 820,00

Trn pro spřažení žb desky s žb úložným prahem : 9 9,00000

28 311101213R00 Vytvoření prostupů ve zdech monolitických o vnější průřezové ploše přes 0,05 m2 do 0,10 m2 m 5,40000 260,00 1 404,00

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,

a zatření povrchu

v rýze nebo v zářezu se stěnami,
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S: 2026/3 PD

O: 01

R: 2026/3 PD

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Most ev.č. 2c - M1, Žárová

Most ev.č. 2c - M1, Žárová

Most ev.č. 2c - M1, Žárová

Vytvoření svislých  prostupu v bednění úložných prahů pro vrtání kotev do mostní opěry : 2*9*0,3 5,40000

29 319201311R00 Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou  do 30 mm m2 6,48000 298,00 1 931,04

Vyrovnání povrchu po odbourání  kamenných opěr pro nové žb úložné prahy : 2*(5,4*0,6) 6,48000

30 457311116R00 Vyrovnávací beton beton C 16/20 m3 0,54000 5 500,00 2 970,00

Odvodnění za rubem opěry - podklad pod drenáží : 2* (5,4*0,5*0,1) 0,54000

31 262601171R00 Vrty povrchové,kladivy do 56 mm,do 10 m, hor.6, vč. zavrtávacích tyčí R32(tyč, spojka a 

korunka)

m 55,80000 2 980,00 166 284,00

Svislé vrty pro injektáž zdiva mostní opěry : 2* 9*3 54,00000

vč. zavrtávacích tyčí R32/250, D 45 mm, dl. 3,5 m : 

Vrty pro spřažení žb desky trny s žb úložným prahem : 9*0,2 1,80000

32 281604111R00 vzestupné h 39,06000 3 850,00 150 381,00

Injektáž mostních opěr : 55,8*0,7 39,06000

33 281611112R00 cement portlandský B-35 t 3,03750 5 980,00 18 164,25

Injektáž mostních opěr : (16,2 * 0,15)/0,8 3,03750

34 69365997R Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; plošná hmotnost = 300 g/m2 m2 11,88000 42,00 498,96

nebo suchých kanálků vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených i svislých v nosných, výplňových, obkladových, půdních apod. ve zdech z 

monolitického betonu nebo železobetonu, trvale osazených, vložkami nasraz z dutinových tvarovek, trub, prefabrikovaných dílců (rozlišení položek je podle 

jejich průřezové plochy) apod., bez jejich dodání, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži,

vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,

na vodorovné mostní konstrukci s očištěním podkladních ploch, provedený v předepsaném spádu,
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S: 2026/3 PD

O: 01

R: 2026/3 PD

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Most ev.č. 2c - M1, Žárová

Most ev.č. 2c - M1, Žárová

Most ev.č. 2c - M1, Žárová

Odvodnění za rubem opěry : 2* (5,4*1) * 1,1 11,88000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 74 789,64
35 334323117R00 Mostní opěry, pilíře, stěny ze železobetonu opěry, cement portlandský, beton C 25/30, tloušťka 

přes 450 mm

m3 3,86400 7 120,00 27 511,68

Nové žb prahy : 2* (0,3*0,6*5,4) 1,94400

Přibetonávka opěr : 2*(0,2*0,8*6) 1,92000

36 334351111R00 Bednění konstrukcí bednění opěr, pilířů a úložných prahů,  , zřízení m2 17,44000 1 230,00 21 451,20

Nové žb prahy : 2* (12,0*0,3) 7,20000

Přibetonávka opěr : 2*(6,4*0,8) 10,24000

37 334351211R00 Bednění konstrukcí bednění opěr, pilířů a úložných prahů,  , odstranění m2 17,44000 510,00 8 894,40

Nové žb prahy : 2* (12,0*0,3) 7,20000

Přibetonávka opěr : 2*(6,4*0,8) 10,24000

38 334361314R00 Výztuž opěr průměr přes 12 mm, ocel 10 505 t 0,21384 46 500,00 9 943,56

Nové žb prahy - výztuž : 1,944* 0,110 0,21384

39 334361411R00 Výztuž opěr  , svařované sítě t 0,19200 36 400,00 6 988,80

mostních svislých, šikmých, přímých, zakřivených i skloněných výšky do 20 m, opěr, pilířů a úložných prahů, stěn a křídel žebrových i deskových tl. do 45 

cm, sloupů čtvercových, obdélníkových a mnohoúhelníkových průřezové plochy do 0,9 m2, sloupů kruhových a oválných,

mostních svislých, šikmých, přímých, zakřivených i skloněných výšky do 20 m, opěr, pilířů a úložných prahů, stěn a křídel žebrových i deskových tl. do 45 

cm, sloupů čtvercových, obdélníkových a mnohoúhelníkových průřezové plochy do 0,9 m2, sloupů kruhových a oválných,

- mostních podpěr, pilířů, křídel, stěn, úložných prahů a sloupů ze železového  nebo předpjatého betonu průměr do 12 mm i průměr přes 12 mm,
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S: 2026/3 PD

O: 01

R: 2026/3 PD

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Most ev.č. 2c - M1, Žárová

Most ev.č. 2c - M1, Žárová

Most ev.č. 2c - M1, Žárová

Přibetonávka opěr - výztuž z kari : 1,92*0,1 0,19200

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 295 182,66
40 411351203R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - 

zřízení

m2 35,52000 1 200,00 42 624,00

Bednění žb desky : 4,8*7,4 35,52000

41 411351204R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - 

odstranění

m2 35,52000 365,00 12 964,80

Bednění žb desky : 4,8*7,4 35,52000

42 421321118R00 Mostní nosné desky nebo klenby z ŽB beton C 30/37 m3 10,36800 12 300,00 127 526,40

Mostní žb deska : 5,4*6*0,32 10,36800

43 421361314R00 Výztuž desek průměr přes 12 mm, ocel 10 505 t 1,86624 47 320,00 88 310,48

Mostní žb deska - výztuž : 10,368* 0,180 1,86624

44 423353111R00 Bednění nosných konstrukcí bednění čel mostních konstrukcí, z předpjatého betonu všech 

rozměrů, zřízení

m2 7,29600 1 850,00 13 497,60

Bednění boků mostní desky : 0,32*22,8 7,29600

45 423353211R00 Bednění nosných konstrukcí bednění čel mostních konstrukcí, z předpjatého betonu všech 

rozměrů, odstranění

m2 7,29600 256,00 1 867,78

z betonu prostého, železového nebo předpjatého,

z betonu prostého, železového nebo předpjatého,

- mostních podpěr, pilířů, křídel, stěn, úložných prahů a sloupů ze železového  nebo předpjatého betonu průměr do 12 mm i průměr přes 12 mm,

s pomocným lešením

s pomocným lešením
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S: 2026/3 PD

O: 01

R: 2026/3 PD

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Most ev.č. 2c - M1, Žárová

Most ev.č. 2c - M1, Žárová

Most ev.č. 2c - M1, Žárová

Bednění boků mostní desky : 0,32*22,8 7,29600

46 611401911R00 Příplatky k vnitřním omítkám stropů za úpravu povrchu za zahlazení omítky kovovým hladítkem m2 32,40000 89,00 2 883,60

ŽB deska : 5,4*6 32,40000

47 620401161R00 Hydrofóbní nátěr savých minerálních podkladů 1 vrstva nátěru,  m2 32,40000 170,00 5 508,00

ŽB deska : 5,4*6 32,40000

Díl: 5 Komunikace 89 325,80
48 564841112RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 130 

mm

m2 16,20000 231,00 3 742,20

Vozovkové vrstvy před a za mostem : 2*(5,4*1,5) 16,20000

49 564851113RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 170 

mm

m2 16,20000 256,00 4 147,20

Vozovkové vrstvy před a za mostem : 2*(5,4*1,5) 16,20000

50 573231142R00 Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,20 

kg/m2

m2 16,20000 38,00 615,60

Vozovkové vrstvy před a za mostem : 2*(5,4*1,5) 16,20000

51 573231145R00 Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,50 

kg/m2

m2 16,20000 39,00 631,80

Vozovkové vrstvy před a za mostem : 2*(5,4*1,5) 16,20000

bez posypu kamenivem

bez posypu kamenivem
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S: 2026/3 PD

O: 01

R: 2026/3 PD

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Most ev.č. 2c - M1, Žárová

Most ev.č. 2c - M1, Žárová

Most ev.č. 2c - M1, Žárová

52 577142112R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, 

tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2

m2 16,20000 790,00 12 798,00

Vozovkové vrstvy před a za mostem : 2*(5,4*1,5) 16,20000

53 577142122R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, 

plochy přes 1000 m2

m2 16,20000 775,00 12 555,00

Vozovkové vrstvy před a za mostem : 2*(5,4*1,5) 16,20000

54 931627111R00 Úprava dilatační spáry úprava asfaltovou zálivkou za horka nebo za studena včetně tvarování, 

osazení a svařování plechu,  ,  

kg 10,80000 170,00 1 836,00

Spára - napojení nový a původní AB kryt : 5,4*0,5 * 2 5,40000

Spára - napojení nový AB kryt a přímopojížděná deska : 5,4*0,5 * 2 5,40000

55 R12 Příplatek za malé objemy prací (nájezd techniky) při zhotovení AB krytu KPL 1,00000 53 000,00 53 000,00

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 93 839,00
56 216904112R00 Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění tlakovou vodou, zdiva stěn a rubu 

kleneb,  

m2 31,16000 245,00 7 634,20

Očištění původních opěr : (4,6*1,3) + (5,1*1,3) 12,61000

Očištění původních křídel : 1,3*(1,5+1,5+1,5+1,8) 8,19000

Očištění plochy před betonáží úložných prahů : 2* (0,6*5,4) 6,48000

Očištění plochy před přibetonávkou : 0,4*(4,6+5,1) 3,88000

57 289903122R00 Vysekání spojovací hmoty ze spár hl. přes 30 mm zdivo z lomového kamene středního,  m2 27,28000 1 300,00 35 464,00

Očištění původních opěr : (4,6*1,3) + (5,1*1,3) 12,61000

a jejich vyčištění, stěn i kleneb,

konstrukcí z prostého nebo železového betonu

Včetně očistění ploch spár před úpravou a očistění okolí spáry po úpravě.
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S: 2026/3 PD

O: 01

R: 2026/3 PD

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Most ev.č. 2c - M1, Žárová

Most ev.č. 2c - M1, Žárová

Most ev.č. 2c - M1, Žárová

Očištění původních křídel : 1,3*(1,5+1,5+1,5+1,8) 8,19000

Očištění plochy před betonáží úložných prahů : 2* (0,6*5,4) 6,48000

58 627455111R00 z lomového kamene, hloubky do 80 mm, cementovou maltou m2 27,28000 1 860,00 50 740,80

Očištění původních opěr : (4,6*1,3) + (5,1*1,3) 12,61000

Očištění původních křídel : 1,3*(1,5+1,5+1,5+1,8) 8,19000

Očištění plochy před betonáží úložných prahů : 2* (0,6*5,4) 6,48000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 217 851,66
59 113108305R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 38,22000 150,00 5 733,00

Odstranění původní vozovkové vrstvy na mostě : 4,9*7,8 38,22000

60 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 0,91800 910,00 835,38

Odbourání části kamenných opěr pro nové žb úložné prahy : 2*(5,1*0,15*0,6) 0,91800

61 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 5,40000 124,00 669,60

Řezání původního AB krytu z důvodu napojení na nový : 5,4 5,40000

62 948171112R00 Konstrukce z ocelových nosníků výška do 10 m, délka do 12 m, odstranění,  t 1,16000 7 200,00 8 352,00

Odstranění původní nosné konstrukce z ocel. nosníků I 200 a I 320 : (3*5,8*0,026) + 

(2*5,8*0,061)

1,16000

63 962021112R00 Bourání mostního zdiva a pilířů bourání mostních zdí a pilířů, z  kamene m3 0,91800 4 200,00 3 855,60

Odbourání části kamenných opěr pro nové žb úložné prahy : 2*(5,1*0,15*0,6) 0,91800

včetně spotřeby vody

Dočasné nosné konstrukce z ocelových nosníků, včetně zavětrování, bez odskružovacího zařízení,

Se zatřením spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením zbylého materiálu do 20 m.
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S: 2026/3 PD

O: 01

R: 2026/3 PD

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Most ev.č. 2c - M1, Žárová

Most ev.č. 2c - M1, Žárová

Most ev.č. 2c - M1, Žárová

64 963051111R00 Bourání mostních nosných konstrukcí bourání mostních konstrukcí, z železobetonu m3 9,91600 11 350,00 112 546,60

Odstranění původní žb konstrukce mostu : (5,4*5,8*0,25) + (2* 0,25*0,1*5) 8,08000

Odstranění obetonování konců I - nosníků : 2 * (5,1*0,3*0,6) 1,83600

65 966075141R00 Odstranění různých konstrukcí odstranění mostního kovového zábradlí, vcelku m 15,10000 810,00 12 231,00

Odstranění pův. zábradlí : 7,1+8 15,10000

66 979087113R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní 

prostředky,  

t 36,86290 540,00 19 905,97

Odstranění pův. zábradlí : (7,1+8) * 0,035 0,52850

Odstranění původní vozovkové vrstvy na mostě : 4,9*7,8*0,1*2,4 9,17280

Odstranění původní nosné konstrukce z ocel. nosníků I 200 a I 320 : (3*5,8*0,026) + 

(2*5,8*0,061)

1,16000

Odstranění původní žb konstrukce mostu : ((5,4*5,8*0,25) + (2* 0,25*0,1*5)) * 2,4 19,39200

Odstranění obetonování konců I - nosníků : (2 * (5,1*0,3*0,6)) * 2,4 4,40640

Odbourání části kamenných opěr pro nové žb úložné prahy : (2*(5,1*0,15*0,6)) * 2,4 2,20320

67 979951112R00 Výkup kovů železný šrot, tloušťky nad 4 mm t 1,68850 -3 500,00 -5 909,75

Odstranění původní nosné konstrukce z ocel. nosníků I 200 a I 320 : (3*5,8*0,026) + 

(2*5,8*0,061)

1,16000

Odstranění pův. zábradlí : (7,1+8) * 0,035 0,52850

68 979091111R00 Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km t 36,86290 890,00 32 807,98

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

na mostech kamenných nebo betonových,

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 

1000 m,
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S: 2026/3 PD

O: 01

R: 2026/3 PD

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Most ev.č. 2c - M1, Žárová

Most ev.č. 2c - M1, Žárová

Most ev.č. 2c - M1, Žárová

Odstranění pův. zábradlí : (7,1+8) * 0,035 0,52850

Odstranění původní vozovkové vrstvy na mostě : 4,9*7,8*0,1*2,4 9,17280

Odstranění původní nosné konstrukce z ocel. nosníků I 200 a I 320 : (3*5,8*0,026) + 

(2*5,8*0,061)

1,16000

Odstranění původní žb konstrukce mostu : ((5,4*5,8*0,25) + (2* 0,25*0,1*5)) * 2,4 19,39200

Odstranění obetonování konců I - nosníků : (2 * (5,1*0,3*0,6)) * 2,4 4,40640

Odbourání části kamenných opěr pro nové žb úložné prahy : (2*(5,1*0,15*0,6)) * 2,4 2,20320

69 979091121R00 Vodorovné přemíst. vybouraných hmot za další 1 km t 677,41870 17,00 11 516,12

Odstranění pův. zábradlí : (7,1+8) * 0,035 * 7 3,69950

Odstranění původní vozovkové vrstvy na mostě : 4,9*7,8*0,1*2,4  *  19 174,28320

Odstranění původní nosné konstrukce z ocel. nosníků I 200 a I 320 : (3*5,8*0,026) + 

(2*5,8*0,061)  *  7

5,40560

Odstranění původní žb konstrukce mostu : ((5,4*5,8*0,25) + (2* 0,25*0,1*5)) * 2,4  *  19 368,44800

Odstranění obetonování konců I - nosníků : (2 * (5,1*0,3*0,6)) * 2,4  *  19 83,72160

Odbourání části kamenných opěr pro nové žb úložné prahy : (2*(5,1*0,15*0,6)) * 2,4  *  19 41,86080

70 979999981R00 Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t 23,79840 385,00 9 162,38

Odstranění původní žb konstrukce mostu : ((5,4*5,8*0,25) + (2* 0,25*0,1*5)) * 2,4 19,39200

Odstranění obetonování konců I - nosníků : (2 * (5,1*0,3*0,6)) * 2,4 4,40640

71 979999995R00 Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 

02 z Katalogu odpadů

t 9,17280 670,00 6 145,78

Odstranění původní vozovkové vrstvy na mostě : 4,9*7,8*0,1*2,4 9,17280

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 33 248,60

170 302
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S: 2026/3 PD

O: 01

R: 2026/3 PD

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Most ev.č. 2c - M1, Žárová

Most ev.č. 2c - M1, Žárová

Most ev.č. 2c - M1, Žárová

72 998212111R00 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické, kovové výška do 20 m,  t 97,79000 340,00 33 248,60

Díl: 711 Izolace proti vodě 7 648,56
73 711111002RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 

asfaltovým lakem, 1 x nátěr, včetně dodávky laku ALN

m2 5,40000 86,00 464,40

Izolace vod. pod trativodem : 2*(0,5*5,4) 5,40000

74 711112001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 

lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, 

včetně dodávky penetračního laku ALP

m2 3,24000 112,00 362,88

Izolace svis.rub prahu : 2*(0,3*5,4) 3,24000

75 711131101RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovná, 1 vrstva, včetně dodávky 

izolačního pásu s hadrovou vložkou

m2 3,24000 320,00 1 036,80

Posuvné uložení žb desky na úložném prahu : 0,6*5,4 3,24000

76 711141559RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou 

izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,  

m2 5,40000 520,00 2 808,00

Izolace vod. pod trativodem : 2*(0,5*5,4) 5,40000

77 711142559RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního 

pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,  

m2 3,24000 560,00 1 814,40

Izolace svis.rub prahu : 2*(0,3*5,4) 3,24000

78 711191272RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, bez dodávky 

materiálu

m2 8,64000 85,00 734,40

Izolace vod. pod trativodem : 2*(0,5*5,4) 5,40000

betonové nepředpjaté i předpjaté a mosty spřažené ocelobetonové nebo kovové na novostavbách, včetně příplatku za zvětšený přesun přes vymezenou 

vzdálenost,
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S: 2026/3 PD

O: 01

R: 2026/3 PD

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Most ev.č. 2c - M1, Žárová

Most ev.č. 2c - M1, Žárová

Most ev.č. 2c - M1, Žárová

Izolace svis.rub prahu : 2*(0,3*5,4) 3,24000

79 69370170R Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 4,3 mm; plošná hmotnost = 500 

g/m2

m2 9,50400 45,00 427,68

Izolace vod. pod trativodem : 2*(0,5*5,4) * 1,1 5,94000

Izolace svis.rub prahu : 2*(0,3*5,4) * 1,1 3,56400

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 156 738,00
80 R348171111R00 Osazení ocelového zábradlí na mostě do 100 kg/m, dodávka, montáž, PÚ m 15,10000 7 650,00 115 515,00

7,1+8 15,10000

81 R13 Ocelová odrazová obruba - dodávka, montáž, PÚ pozink m     15,10000 2 730,00 41 223,00

7,1+8 15,10000

Celkem 1 596 000,00
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