

**Smlouva o dílo č. 841/TA/17/16**

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

**1. Smluvní strany**

**Objednatel:** **Obec Dolní Novosedly**  
se sídlem: Dolní Novosedly 55, 397 01 Písek  
zastoupený: Zdeňkem Vitujem – starostou obce  
IČ: 005 12 036  
DIČ: Neplátce DPH  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.úctu 24727271/0100  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Zdeněk Vituj  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zdeněk Vituj - mobil 606 640 564

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel:** **STRABAG a.s.**  
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
zastoupený: Ing. Petrem Římnáčem – vedoucím PJ- zmocněncem  
Marií Růžičkovou – ekonomkou PJ - zmocněncem  
IČ: 608 38 744  
DIČ: CZ 60838744  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 7634  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.úctu 1100029040/5500  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Římnáč, Marie Růžičková  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Petr Římnáč, Bc. Josef Hruza - mobil 602 407 639

(dále jen zhotovitel)

**2. Předmět smlouvy**

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl.4.
- 2.2 Dílem se rozumí: „**Opravy místních komunikací v obci Dolní Novosedly část Chrastiny**“
- 2.3 Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě.
- 2.4 Plnění nad rámec rozsahu díla bude realizováno v souladu s odst. 4.4.

**3. Termíny realizace díla a místo realizace díla**

- 3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:  
Termín zahájení realizace díla: **15.8.2016**  
Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli: **31.8.2016 (předpoklad 7 pracovních dnů)**
- 3.2 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 3.1.

**Smlouva o dílo č. 841/TA/17/16**

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

**1. Smluvní strany**

**Objednatel:** **Obec Dolní Novosedly**  
se sídlem: Dolní Novosedly 55, 397 01 Písek  
zastoupený: Zdeňkem Vitujem – starostou obce  
IČ: 005 12 036  
DIČ: Neplátce DPH  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.úctu 24727271/0100  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Zdeněk Vituj  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zdeněk Vituj - mobil 606 640 564

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel:** **STRABAG a.s.**  
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
zastoupený: Ing. Petrem Římnáčem – vedoucím PJ- zmocněncem  
Marií Růžičkovou – ekonomkou PJ - zmocněncem  
IČ: 608 38 744  
DIČ: CZ 60838744  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 7634  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.úctu 1100029040/5500  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Římnáč, Marie Růžičková  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Petr Římnáč, Bc. Josef Hrůza - mobil 602 407 639

(dále jen zhotovitel)

**2. Předmět smlouvy**

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl.4.
- 2.2 Dílem se rozumí: „**Opravy místních komunikací v obci Dolní Novosedly část Chrástiny**“
- 2.3 Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě.
- 2.4 Plnění nad rámec rozsahu díla bude realizováno v souladu s odst. 4.4.

**3. Termíny realizace díla a místo realizace díla**

- 3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:  
Termín zahájení realizace díla: **15.8.2016**  
Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli: **31.8.2016 (předpoklad 7 pracovních dnů)**
- 3.2 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 3.1.

- 3.3 Při nevhodném počasí(zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) bude termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodným počasím. Nevhodné počasí pro provádění prací na daných dílčích technologiích jsou uvedeny v příslušných ČSN.
- 3.4 V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem, budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o minimálně shodný časový úsek. V případě posunutí termínu zahájení realizace díla nebo provádění technologií nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období z důvodů nezaviněných zhotovitelem, musí být mezi zhotovitelem a objednatelem adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie .
- 3.5 Místo realizace díla: **Dolní Novosedly část Chrástiny**

#### 4. Cena díla

- 4.1 Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele a činí: **557 980,24 Kč** bez DPH. DPH 21% 117 175,85 Kč. Cena celkem včetně DPH **675 156,09 Kč** (slovy: šest set sedmdesát pět tisíc jedno sto padesát šest korun českých devět haléřů) .
- 4.2 Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek – viz. položkový rozpočet, který je přílohou č. 1. Cena díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek, avšak nebude nižší než cena dle odst. 4.1.
- 4.3 Cena díla může být bez současné změny rozsahu díla změněna, pokud v průběhu realizace díla dojde k prokazatelnému nárůstu cen rozhodujících materiálů proti cenám zahrnutým v nabídce zhotovitele, a to o více jak 1%.
- 4.4 Pokud bude v průběhu realizace díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 2.3, a to buď na žádost objednatele, nebo z důvodu neúplnosti či nedokonalosti projektové dokumentace, která je přílohou č. 3 k této smlouvě, anebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude příslušné plnění oceněno buď podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla (příp. dle odst. 4.3), anebo v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny díla, bude plnění oceněno s použitím jednotkových cen dle cenové soustavy společnosti ÚRS PRAHA,a.s. platných ke dni realizace předmětného plnění. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo.

#### 5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1 Cena díla (vč. případného plnění dle odst. 4.4 a/nebo dle odst. 8.5 Smlouvy) bude Zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu, vystaveného Zhotovitelem spolu se soupisem provedených prací a dodávek po provedení kompletního díla.
- 5.2 Splatnost daňového dokladu se sjednává na 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

#### 6. Stavební deník

- 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná příslušných právních předpisů, zejména zákona č.

183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

- 6.2 Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele.
- 6.3. Pokud objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.

## **7. Staveniště**

- 7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, pravomocné stavební povolení a další zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 3 dny před termínem zahájení realizace díla. V případě prodlení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodlení ze strany objednatele. V případě, že posunutí termínu předání staveniště objednatelem způsobí posun termínů provádění technologií nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období, musí být mezi zhotovitelem a objednatelem adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie.
- 7.2 Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště
- 7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci díla.

## **8. Realizace díla**

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák. 262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 11/2002 Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl. nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař. č. 168/2002 Sb., vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb., vl. nař. 361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména zák. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č. 185/2001 Sb).
- 8.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 8.3 Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.
- 8.4 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím této součinnosti zhotovitel v prodlení.
- 8.5 Pokud bude zhotoviteli před realizací díla nebo v průběhu realizace díla předána objednatelem realizační projektová dokumentace odlišná od projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy, nebo zhotovitel v průběhu realizace díla zjistí vypracování realizační projektové dokumentace (a to v případě, kdy se v průběhu realizace díla zjistí, že dílo dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli (před naceněním díla) nebude možné zrealizovat), zhotovitel dle odst. 4.4 ocení a objednateli vyfakturuje i případné plnění, které bude dle objednatelem předané realizační projektové dokumentace či realizační

projektové dokumentace zajištěné zhotovitelem, nutné provést nad rámec díla naceněného dle projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy.

- 8.6 V případě, že dílo dle této smlouvy je realizováno pro konečného objednatele odlišného od objednatele dle této smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), pro smluvní vztah založený touto smlouvou se neužije § 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

### **9. Provedení díla a přejímací řízení**

- 9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
- 9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Do 3 pracovních dnů od doručení oznámení objednateli bude smluvními stranami zahájeno přejímací řízení.
- 9.3 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem.
- 9.4 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodávkami, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezuje, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, přičemž tyto vady a/nebo nedodělky budou odstraněny v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálné technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady nebo předmětného nedodělku.

### **10. Záruka za jakost díla**

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem anebo dnem zahájení silničního provozu (vždy od události, která nastane dříve). Pokud dílo bude předáváno po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části díla vždy dnem převzetí příslušné části díla objednatelem. Záruční doba činí 36 měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
- 10.2 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:
- a) příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
  - b) příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
  - c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách a až 1,5 měsíce po položení dle klimatických podmínek nejsou odolné proti smykovým silám-(zejména otáčení na místě, prudké brzdění apod.), nebo
  - d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo
  - e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo
  - f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, nebo

- g) příslušná vada byla způsobena dodržáním nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli objednatelem.

10.3 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli (reklamace) na adresu STRABAG a.s., PJ Písek, Pražská 288, 397 01 Písek, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamace oprávněná, objednatel má právo na odstranění vady opravou.

Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v dohodnuté lhůtě, která bude minimálně odpovídat reálné technicky přiměřené lhůtě odstranění předmětné vady.

10.4 Pokud se oprávněně reklamovaná vada nebo vada zjištěná při přejímacím řízení ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností díla, poskytne zhotovitel objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou nebo vadou zjištěnou při přejímacím řízení.

10.5 Pokud má zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko zhotovitele doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít objednatel za to, že předmětná reklamace je oprávněná, a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, potom zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude obsahem reklamace, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamace, opraví, s tím, že náklady na odstranění takové reklamované vady nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami. Pokud však objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska zhotovitele neoprávněná) nesdělí zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, má se za to že objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.

## 11. Sankce

11.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla (bez daně z přidané hodnoty), a to za každý den prodlení.

11.2 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## 12. Závěrečná ustanovení

12.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. Výjimku představuje situace dle odst. 4.4.

12.2 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.

12.3 Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a tři zhotovitel. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- 12.4 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 12.5 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším číslem.
- Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 Položkový rozpočet
- Příloha č. 2 Plná moc
- 12.6 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbyť platnosti, smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této smlouvě.
- 12.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

V Dolních Novosedlech, dne 14. 7. 2016

V Písku, dne 22.6.2016

Objednatel: Obec Dolní Novosedly

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Zdeněk Vituj  
starosta obce

OBEC DOLNÍ NOVOSEDLY  
DOLNÍ NOVOSEDLY 55  
397 01 PÍSEK

Ing. Petr Řimnác  
vedoucí PJ – na základě plné moci

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
odštěpný závod České Budějovice  
Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice  
(23)

Marie Růžičková  
ekonomka PJ – na základě plné moci

Smlouvu přezkoumal:

KŘIVANCOVÁ IVETA

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: 57 - Oprava MK Dolní Novosedly, část Chrástiny  
 Název objektu: Oprava MK v obci Dolní Novosedly, část Chrástiny - u rybníka Podhorák  
 Název části:

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel: Obec Dolní Novosedly

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

60838744

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

25.05.2016

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A  |              | Základní rozp. náklady |            | B  |                  | Dopřikové náklady |  | C  |                     | Vedlejší rozpočtové náklady |  |
|----|--------------|------------------------|------------|----|------------------|-------------------|--|----|---------------------|-----------------------------|--|
| 1  | HSV          | Dodávky                | 557 980,24 | 8  | Práce přesčas    | 0,00              |  | 13 | Zařízení staveniště | 0,00                        |  |
| 2  |              | Montáž                 | 0,00       | 9  | Bez pevné podl.  | 0,00              |  | 14 | Mimostav. doprava   | 0,00                        |  |
| 3  | PSV          | Dodávky                | 0,00       | 10 | Kulturní památka | 0,00              |  | 15 | Územní vlivy        | 0,00                        |  |
| 4  |              | Montáž                 | 0,00       | 11 |                  | 0,00              |  | 16 | Provozní vlivy      | 0,00                        |  |
| 5  | "M"          | Dodávky                | 0,00       |    |                  |                   |  | 17 | Ostatní             | 0,00                        |  |
| 6  |              | Montáž                 | 0,00       |    |                  |                   |  | 18 | VRN z rozpočtu      | 0,00                        |  |
| 7  | ZRN (r. 1-6) |                        | 557 980,24 | 12 | DN (r. 8-11)     | 0,00              |  | 19 | VRN (r. 13-18)      | 0,00                        |  |
| 20 | HZS          |                        | 0,00       | 21 | Kompl. činnost   | 0,00              |  | 22 | Ostatní náklady     | 0,00                        |  |

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis 22.6.2016

Razítko

OBEC DOLNÍ NOVOSEDLY  
 DOLNÍ NOVOSEDLY 55  
 397 01 PÍSEK

Razítko

STRABAG

STRABAG a.s.  
 odstěpný závod České Budějovice  
 Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice  
 (23)

## D Celkové náklady

|    |                       |                |
|----|-----------------------|----------------|
| 23 | Součet 7, 12, 19-22   | 557 980,24     |
| 24 | 21,0 %                | 557 980,24 DPH |
| 25 | %                     | DPH            |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 675 156,09     |

## E Přípočty a odpočty

|    |                    |      |
|----|--------------------|------|
| 27 | Dodávky zadavatele | 0,00 |
| 28 | Klouzavá doložka   | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnění + -     | 0,00 |

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** 57 - Oprava MK Dolní Novosedly, část Chrastiny  
**Objekt:** Oprava MK v obci Dolní Novosedly, část Chrastiny - u rybníka Podhorák  
**Část:**  
**JKSO:**



**Objednatel:** Obec Dolní Novosedly  
**Zhotovitel:** STRABAG a.s.  
**Datum:** 25.05.2016

| Kód | Popis                                    | Cena celkem              |
|-----|------------------------------------------|--------------------------|
| 1   | 2                                        | 3                        |
|     | <b>MK u rybníka Podhorák</b>             | <b>557 980,24</b>        |
|     | <b>1 Zemní práce</b>                     | <b>32 653,07</b>         |
|     | <b>5 Komunikace</b>                      | <b>466 722,96</b>        |
|     | <b>91 Doplňující práce na komunikaci</b> | <b>2 415,42</b>          |
|     | <b>93 Dokončovací práce inž.staveb</b>   | <b>23 826,35</b>         |
|     | <b>97 Prorážení otvorů</b>               | <b>28 317,48</b>         |
|     | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>        | <b>4 044,96</b>          |
|     | <b><u>Celkem</u></b>                     | <b><u>557 980,24</u></b> |

# ROZPOČET

Stavba: 57 - Oprava MK Dolní Novosedly, část Chrástiny  
 Objekt: Oprava MK v obci Dolní Novosedly, část Chrástiny - u rybníka Podhorák  
 Část:  
 JKSO:  
 Objednatel: Obec Dolní Novosedly  
 Zhotovitel: STRABAG a.s.  
 Datum: 25.05.2016

# STRABAG

| P.Č.                                     | TV | KCN | Kód položky     | Popis                                                                    | MJ             | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem       | Sazba DPH |
|------------------------------------------|----|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 1                                        | 2  | 3   | 4               | 5                                                                        | 6              | 7               | 8               | 9                 | 10        |
| <b>MK u rybníka Podhorák</b>             |    |     |                 |                                                                          |                |                 |                 | <b>557 980,24</b> |           |
| <b>1 Zemní práce</b>                     |    |     |                 |                                                                          |                |                 |                 | <b>32 653,07</b>  |           |
| 1                                        |    |     |                 | Fréz. živič. krytu pl. do 500 m <sup>2</sup> , tl. 5 cm                  | m <sup>2</sup> | 211,420         | 110,36          | 23 332,31         | 21,0      |
| 2                                        |    |     |                 | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m                       | m <sup>3</sup> | 40,920          | 86,18           | 3 526,49          | 21,0      |
| 3                                        |    |     |                 | Uložení spaniny na skládku + skládkovné                                  | m <sup>3</sup> | 40,920          | 141,60          | 5 794,27          | 21,0      |
| <b>5 Komunikace</b>                      |    |     |                 |                                                                          |                |                 |                 | <b>466 722,96</b> |           |
| 4                                        |    |     | 573 21-1111.R00 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m <sup>2</sup>            | m <sup>2</sup> | 2 114,200       | 12,02           | 25 412,68         | 21,0      |
| 5                                        |    |     | 572 75-3111.R00 | Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem                               | t              | 69,380          | 932,99          | 64 730,85         | 21,0      |
| 6                                        |    |     | 577 14-2112.RT2 | Beton asfaltový ACO 11, nad 3 m, tl. 5 cm plochy 201-1000 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 2 114,200       | 167,48          | 354 086,22        | 21,0      |
| 7                                        |    |     | 599 14-2111.R00 | Úprava závlivky díl. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm                     | m              | 18,000          | 80,94           | 1 456,92          | 21,0      |
| 8                                        |    |     | 569 83-1111.R00 | Zpevnění krajnic frézovaným mat. tloušťky 10 cm                          | m <sup>2</sup> | 341,000         | 61,69           | 21 036,29         | 21,0      |
| <b>91 Doplňující práce na komunikaci</b> |    |     |                 |                                                                          |                |                 |                 | <b>2 415,42</b>   |           |
| 9                                        |    |     | 919 73-5112.R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm                         | m              | 18,000          | 93,47           | 1 682,46          | 21,0      |
| 10                                       |    |     | 919 73-1122.R00 | Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm                             | m              | 18,000          | 40,72           | 732,96            | 21,0      |
| <b>93 Dokončovací práce inž. staveb</b>  |    |     |                 |                                                                          |                |                 |                 | <b>23 826,35</b>  |           |
| 11                                       |    |     | 938 90-9311.R00 | Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice                              | m <sup>2</sup> | 2 114,200       | 6,52            | 13 784,58         | 21,0      |
| 12                                       |    |     | 938 90-8411.R00 | Očištění povrchu krytu vodou                                             | m <sup>2</sup> | 2 114,200       | 2,40            | 5 074,08          | 21,0      |
| 13                                       |    |     | 938 90-9611.R00 | Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm                             | m <sup>2</sup> | 409,200         | 12,14           | 4 967,69          | 21,0      |
| <b>97 Prorážení otvorů</b>               |    |     |                 |                                                                          |                |                 |                 | <b>28 317,48</b>  |           |
| 14                                       |    |     | 979 08-7212.R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky                                    | t              | 25,370          | 11,84           | 300,38            | 21,0      |
| 15                                       |    |     | 979 08-2213.R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km                                  | t              | 25,370          | 22,12           | 561,18            | 21,0      |
| 16                                       |    |     | 979 08-2219.R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km                         | t              | 735,730         | 33,18           | 24 411,52         | 21,0      |
| 17                                       |    |     | 979 99-0113.R00 | Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt                              | t              | 25,370          | 120,00          | 3 044,40          | 21,0      |
| <b>99 Staveništní přesun hmot</b>        |    |     |                 |                                                                          |                |                 |                 | <b>4 044,96</b>   |           |
| 18                                       |    |     | 998 22-5111.R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný                            | t              | 323,080         | 12,52           | 4 044,96          | 21,0      |

**Celkem**

**557 980,24**

**PLNÁ MOC**

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**  
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634  
jejímž jménem jednájí: Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva  
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

**z m o c n ě n ě**

Jana Michalce, nar. 15.11.1971, bytem Bavorov, Na Sídlišti 524 – technického vedoucí oblasti JIH  
Ing. Lukáše Příbyla, nar. 21.12.1982, bytem Adamov, Slunečná 333 – ekonomického vedoucí oblasti Jih

Václava Berana, nar. 14.09.1973, bytem Karla Štěcha 10, 370 05 České Budějovice – vedoucího obchodně technického úseku oblasti JIH

Ing. Lukáše Babku, nar. 20.4.1977, bytem Krumlovská 222, 373 24 Římov – vedoucího PJ

Marii Jindrovou, nar. 22.1.1958, bytem K. Chocholy 20, 370 05 České Budějovice – ekonomku PJ

Pavla Záviše, nar. 23.2.1961, bytem Vrábče 99, okr. České Budějovice – vedoucího PJ

Marii Vyskočilovou, nar. 25.7.1960, bytem Soběslav, Jeronýmova 454 – ekonomku PJ

Pavla Žákovského, nar. 19.6.1959, bytem Soběslav, Družstevní 441/III – vedoucího PJ

Ing. Jindřicha Jilečka, nar. 17.3.1955 bytem Prachatice, Liliová 440 – vedoucího PJ

Janu Holou, nar. 10.11.1963, bytem Prachatice, Růžová 451 – ekonomku PJ

Jana Michalce, nar. 15.11.1971, bytem Bavorov, Na Sídlišti 524 – vedoucího PJ

Ing. Gabrielu Čadovou, nar. 13.10.1989, bytem České Budějovice, Opatovická 37 – ekonomka PJ

Ing. Petra Řimnáče, nar. 25.04.1978, bytem Holečkova 2649/7, České Budějovice – vedoucího PJ

Marii Růžickovou, nar. 7.7.1958, bytem Písek, Brloh 46, - ekonomku PJ

**k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce**

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct milionů pět set tisíc korun českých) bez DPH.  
Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.
- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocnění k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct milionů pět set tisíc korun českých) bez DPH.

**Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.**

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2016.

V Praze dne 09.05.2016

**STRABAG**

STRABAG a.s.

Ing. Jaroslav Katzer  
předseda představenstva  
STRABAG a.s.

Ing. Jiří Dynka  
člen představenstva  
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:  
Ing. Petr Řimnác

jméno, příjmení, funkce

M. Růžicková

jméno, příjmení, funkce