

PODPORENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Směr budoucnost - cíl prosperita



Smlouva o dílo

podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

č. SoD zhotovitele: 0001/15/0403/DS

I. Smluvní strany

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Objednatel:

Obec Dražice

Sídlem: Dražice 166, 391 31 Dražice

Zastoupená: Stanislavem Flígre, starostou

IČ: 002 52 239

DIČ: CZ00252239

Bankovní spojení, číslo účtu: Komerční banka, č.ú.: 2329301/0100

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Stanislav Flígr, starosta
Lubomír Smažík, místostarosta
- technických: Lubomír Smažík

2. Zhotovitel:

Společnost: Casta dopravní stavby s.r.o.

Sídlem: Pražská 467, 397 01 Písek

Zastoupená: Ing., Jiřím Kuchař, Ing. Františkem Machačem.

IČ: 28084136

DIČ: CZ28084136

Bankovní spojení, číslo účtu: Komerční banka, a.s. 43-2529630247/0100

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Jiří Kuchař, jednatel společnosti
- technických: Ing. Jiří Kuchař, jednatel společnosti

Telefon a fax: 382 201 222/ 380 424 200.

E-mail: info@castapisek.cz.

uzavřely tuto smlouvu o dílo.

II. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést práce v rozsahu dle podrobného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo, dle projektové dokumentace DSP „MÍSTNÍ KOMUNIKACE KULTURNÍ DŮM – KOSTEL DRAŽICE“ vyhotovené společností Proges s.r.o., a dle podmínek zadávacího řízení na zhotovitele stavby.

Název akce: „MÍSTNÍ KOMUNIKACE KULTURNÍ DŮM - KOSTEL DRAŽICE“

Místo plnění: obec Dražice – dle projektové dokumentace

2. Dílo vybudované v rozsahu podle čl. II., odst. 1 bude mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a ČSN.

3. Veškeré kvalitativní technické ukazatele jsou uvedené v projektové dokumentaci DSP „MÍSTNÍ KOMUNIKACE KULTURNÍ DŮM – KOSTEL DRAŽICE“ z května 2009 vyhotovené společností Proges s.r.o.

4. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

5. Povinností zhotovitele je příprava všech nutných podkladů, které si objednatel vyžádá k výkonu inženýrské činnosti a k zajištění kolaudace vč. potřebné součinnosti objednateli k výkonu jeho činnosti.

III. Doba plnění

1. Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou následující:

- | | |
|--|---|
| - termín předání a převzetí staveniště | bezprostředně po podpisu smlouvy |
| - termín zahájení prací: | bezprostředně po podpisu smlouvy a po převzetí staveniště |
| - termín dokončení a předání díla: | do 29. 5. 2015 |

2. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce specifikované článkem II. této smlouvy a předat dílo objednateli v termínu dle odstavce 1. za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo a zápisem o předání a převzetí staveniště.

IV. Povinnosti smluvních stran

1. Objednatel předá zhotoviteli kompletní projektovou dokumentaci minimálně v jednom vyhotovení při podpisu této smlouvy.

2. Stavební povolení (ohlášení stavebnímu úřadu) v právní moci, včetně vyjádření dotčených orgánů, je povinen objednatel předat zhotoviteli nejpozději s předáním staveniště.

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli celé staveniště najednou, čímž se rozumí předání vyklizených prostor, v nichž se realizuje předmět díla spolu s vytýčením základních směrových a výškových bodů a s předáním podzemních sítí formou zákresu v situacích stvrzených jednotlivými správci sítí.

4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

5. Objednatel je povinen dílo převzít, odpovídá-li této smlouvě. Za dílo provedené podle této smlouvy, je považováno dílo, které nevykazuje podstatné vady, které by bránily jeho užívání. Dřívější předání a převzetí zhotoveného díla není vyloučeno.

6. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla nejméně 3 dny předem.

V. Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za provedené dílo byla dohodnuta jako smluvní ve výši:

Cena bez daně celkem 2 237 616,- Kč

Sazba DPH 21% 469 899,- Kč

Cena vč. DPH celkem 2 707 516,- Kč

2. Dohodnutou cenu bude objednatel platit na základě faktur, vystavených jedenkrát měsíčně zhotovitelem, jejichž součástí bude zjišťovací protokol se soupisem prací od poslední splátky do posledního kalendářního dne v měsíci, ke kterému tato faktura bude vystavena.

3. Objednatel je povinen nejpozději do pěti dnů od předání zjišťovacího protokolu tento protokol písemně zhotoviteli odsouhlasit či rozporovat. Jestliže do pěti dnů nebudou vůči zjišťovacímu protokolu vzneseny ze strany objednatele žádné námítky, má se za to, že s tímto zjišťovacím protokolem objednatel zcela souhlasí.

4. V případě, že objednatel bude rozporovat zjišťovací protokol, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze provedené práce nesporné.

5. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní od doručení faktury. Nebude-li faktura obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit bez zbytečného odkladu zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena zhotovitelem objednateli dle sazeb platných v době vystavení daňového dokladu.

7. Ceň díla zahrnuje veškeré materiály a úkony vedoucí k provedení díla v rozsahu dle článku II. této smlouvy.

8. Veškeré náklady spojené se zařízením a likvidací staveniště nese zhotovitel.

9. Cena díla je stanovena na základě pečlivé a odborné kalkulace zhotovitele, učiněné po předchozím pečlivém a podrobném prohlédnutí místa zhotovení díla jako pevná a nepřekročitelná. Vedle případné změny výše DPH v průběhu realizace smlouvy může být měněna pouze tehdy, pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezávilil a ani je nemohl předvídat, za předpokladu, že tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Pro vyloučení pochybností, ačkoli byla cena díla zpracována podle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, jež byly součástí zadávací dokumentace v zadávacím řízení, má se za to, že cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla specifikovaného projektovou dokumentací a touto smlouvou a rovněž zisk zhotovitele. Případná skutečnost, že určitá položka nebyla uvedena či byla uvedena chybně v soupisu prací, dodávek a služeb či výkazu výměr, nebude zakládat nárok zhotovitele na zvýšení ceny díla.

10. Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a činnosti (např. případné povolení zvláštního užívání komunikace, přechodné dopravní značení vč. jeho čištění a údržby apod.) vyplývající ze zadávacích podkladů, a o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí měl vědět, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dokončení, zkolaudování a zprovoznění díla potřeba. Případné překopy komunikací, náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí (včetně

zajištění stanovisek správců inženýrských sítí o existenci těchto inženýrských sítí), geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do ceny díla.

VI. Způsob a podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.
2. Zhotovitel uvede po skončení stavby plochy dotčené výstavbou mimo staveniště do původního stavu.
3. Povolení k dočasnému užívání veřejných ploch obstará a případné poplatky za ně nese objednatel. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně příjezdní cesty a prostor pro umístění materiálu na místě staveniště dle POV.
4. Zhotovitel odevzdá objednateli projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních a geodetické zaměření díla při předání díla. Do 30 dnů po předání díla zhotovitel předloží geometrický plán odsouhlasený příslušným KÚ.
5. Objednatel má právo prověřit provedení jmenovitých prací, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Objednatel tento požadavek vyjádří zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření těchto prací zápisem ve stavebním deníku nejméně 48 hodin předem. Neučiní-li tak, je povinen odkrýt práce na svůj náklad.
6. Objednatel se zavazuje zajistit technický dozor. Zástupci objednatele pro věci technické jsou uvedeni v čl. I. této smlouvy.
7. Zhotovitel odpovídá za dodržování pravidel BOZP, PO, apod. svými zaměstnanci a zaměstnanci svých poddodavatelů v místě staveniště. Zhotovitel odpovídá za škody, které porušením těchto povinností z viny výše uvedených pracovníků vzniknou. Objednatel i zhotovitel jsou povinni koordinovat postupy prací především s ohledem na oblasti ochrany BOZP a PO.
8. V průběhu stavebních prací zhotovitel zodpovídá za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce.
9. Zhotovitel se zavazuje minimálně jednou za 14 dní zajistit tzv. kontrolní den, na který pozve zástupce objednatele a kterého se zúčastní i jeho odpovědný zástupce. O kontrolním dnu bude proveden zvláštní zápis, případně zápis ve stavebním deníku.

VII. Věci určené k provedení díla

1. Kupní cena věcí, které pro zhotovitele opatřil objednatel, není zahrnuta v ceně za zhotovení díla.
2. Zhotovitel neodpovídá za skryté vady věcí dodaných objednatelem ani za škody, které v důsledku těchto vad na zhotovené věci vzniknou.
3. Termíny předání vlastních dodávek objednatele budou oboustranně v dostatečném předstihu dohodnuty zápisem ve stavebním deníku.

VIII. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, např. zápisem o předání staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařízení staveniště.
2. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vyznačení a označení staveniště a během výstavby o toto značení řádně pečovat, a to až do doby předání díla objednateli.
3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi, a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození
4. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístění, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek a je povinen průběžně na vlastní náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
6. Nejpozději do 15 kalendářních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště.

IX. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace atp. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel nebo ve stavebním deníku určený pracovník zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo zástupců zhotovitele (viz čl. I. této smlouvy) může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisům ve stavebním deníku minimálně 1x v týdnu a připojit své stanovisko formou písemného zápisu. Pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem zhotovitele souhlasí.
6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

X. Předání díla

1. Pokud objednatel dílo ve lhůtě navržené zhotovitelem nepřevzme, je objednatel povinen neprodleně písemně sdělit důvody nepřevzetí, resp. specifikuje vady, které převzetí díla bránily. Odstranění takto specifikovaných vad zhotovitelem pominou důvody nepřevzetí díla a dílo se považuje za převzaté.
2. Vyskytnou-li se vady a nedodělky nebránící provozu, bude sepsán zápis s termínem odstranění.
3. Zhotovitel nejpozději při předání a převzetí díla předá objednateli Pravidla pro užívání díla v záruční době, kterými je objednatel povinen se řídit.
4. Objednatel je povinen předmět díla řádně prohlédnout při předání a převzetí díla.
5. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán zápis.

XI. Záruční doba – Odpovědnost za vady díla

1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě.
2. Zhotovitel zodpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka, zodpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
3. Na stavební a montážní práce je dohodnuta záruka v trvání **60 měsíců**. Délka záruční lhůty zařizovacích či jiných předmětů je stanovena v záručních listech jednotlivých předmětů. Zde jsou též specifikovány požadavky výrobce na jejich údržbu či pravidelnost servisních podmínek, jimiž se musí objednatel řídit. Seznam předmětů, které mají odlišnou záruční lhůtu, bude specifikován v příloze zápisu o předání a převzetí díla, resp. jeho části.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím chybných podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
6. Zhotovitel po dobu trvání záruky je povinen zahájit odstraňování vady do 14 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná reklamáce od objednatele, pokud nedojde k dohodě o jiné lhůtě nebo pokud tomu nebudou bránit technologicky nevhodné podmínky.
7. Objednatel a zhotovitel se písemně dohodnou na lhůtě, ve které je povinen zhotovitel odstranit vytknuté vady.
8. Pokud se v době záruční lhůty zjistí, že se objednatel neřídil Pravidly pro užívání díla, které obdržel od zhotovitele při předání a převzetí díla, nebudou reklamační závady zhotovitelem uznány a objednatel si tyto závady odstraní na vlastní náklad.

XII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené v čl. II. po termínu uvedeném v čl. III. zaplatí smluvní pokutu ve výši **0,2% ze smluvní ceny za každý započatý den prodlení**.

2. Pokud zhotovitel nezačne odstraňovat vady v době podle čl. XI., odst. 6, zaplatí smluvní pokutu ve výši **5.000,-- Kč za každý započatý den prodlení.**
3. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve lhůtě dohodnuté podle čl. XI., odst. 7, zaplatí smluvní pokutu ve výši **5.000,-- Kč za každý započatý den prodlení.**
4. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky ve lhůtě dohodnuté podle čl. X., odst. 2, zaplatí smluvní pokutu ve výši **5.000,-- Kč za každý započatý den prodlení.**
5. Pokud objednatel nedodrží lhůtu splatnosti faktur (resp. zálohových faktur) dle čl. V., odst. 5, je povinen zaplatit úrok z prodlení **0,05% z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení.**

XIII. Vlastnické právo k předmětu díla

1. Je-li předmětem díla věc určená jednotlivě, nabývá k ní vlastnické právo objednatel. To neplatí v případě, že zhotovitel zpracoval věc objednatele na jiném místě než u objednatele či na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel opatřil, nebo že je hodnota díla stejná nebo vyšší než hodnota objednatelovy zpracované věci; tehdy nabývá vlastnické právo k předmětu díla zhotovitel.
2. Je-li předmětem díla věc určená podle druhu, nabývá k ní vlastnické právo zhotovitel. To neplatí v případě, že zhotovitel zhotovil věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel opatřil; tehdy nabývá vlastnické právo objednatel.
3. Nabyli-li zhotovitel zpracováním vlastnické právo k věci a zmaří-li se dílo z důvodu, za nějž zhotovitel neodpovídá, nemá objednatel právo na náhradu za věc, kterou zhotoviteli předal k zpracování. Právo z bezdůvodného obohacení tím není dotčeno.
4. Nabyli-li zhotovitel zpracováním vlastnické právo k věci a zmaří-li se dílo z důvodu, za nějž zhotovitel odpovídá, poskytne objednateli peněžitou náhradu za jeho zpracovanou věc, anebo mu vrátí věc téhož druhu.
5. Nabyli-li objednatel zpracováním vlastnické právo k věci a zmaří-li se dílo z důvodu, za nějž zhotovitel odpovídá, může objednatel požadovat buď vydání věci vzniklé zpracováním, anebo tuto věc odmítnout a požadovat náhradu svých věcí použitých ke zpracování.
6. Vydá-li zhotovitel objednateli věc vzniklou zpracováním, není tím dotčeno jeho právo z bezdůvodného obohacení. Odmítne-li objednatel věc vzniklou zpracováním, má vůči zhotoviteli právo na peněžitou náhradu za svoji zpracovanou věc, anebo na vrácení věci téhož druhu.
7. Nabyli-li vlastnické právo k věci objednatel a zmaří-li se dílo z důvodu, za nějž zhotovitel neodpovídá, může objednatel požadovat jen vydání věci vzniklé zpracováním, nahradí však zhotoviteli cenu jeho věci použité ke zpracování.

XIV. Ostatní podmínky smlouvy

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla:
 - kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, příslušnými normami, obecnými právními předpisy,
 - upozorňovat na zjištěné nedostatky,
 - dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele

není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo hrozí-li jiné vážné škody.

2. Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení, jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

3. Objednatel připouští změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, pouze na základě předchozího odůvodněného oznámení objednateli, který musí tuto změnu odsouhlasit.

XV. Ostatní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než, pro plnění podmínek této smlouvy, a to i v období po předání a převzetí díla.

2. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, a to ve výši **min. 2 mil. Kč**. Tato pojistná smlouva musí být platná po celou dobu trvání této smlouvy i po dobu záruční lhůty. V případě zániku této pojistné smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele a uzavřít novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu. Zhotovitel je povinen předložit před podpisem této smlouvy tuto pojistnou smlouvu objednateli v prosté kopii.

3. Zhotovitel je povinen mít sjednáno stavebně-montážní pojištění pokrývající celý předmět plnění zakázky, přičemž výše pojistného krytí musí být nejméně ve výši smluvní ceny v Kč bez DPH. Zhotovitel je povinen pojištění v tomto rozsahu a výši udržovat po celou dobu plnění smlouvy a je také povinen nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy doložit splnění této povinnosti předložením příslušné pojistné smlouvy nebo dokladu vystaveného pojišťovnou. Nesplnění povinnosti dle předchozí věty ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením povinnosti, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

4. Zhotovitel si je vědom, že materiály a výrobky, které mohly být jmenovitě uvedené v zadávací resp. projektové dokumentaci a soupisu prací s výkazem výměr, nejsou závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud zadávací dokumentace, projektová dokumentace či soupisy prací s výkazem výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, jde o vymezení kvalitativního standardu. Zhotovitel si je vědom, že objednatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky vhodných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

5. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zástupci pro věci technické, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

6. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu (díla), podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem (dílem) nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem (dílem). Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem Ministerstvem financí ČR, Regionální radou regionu Soudržnosti, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. stavební dozor). Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu (díla) nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem po dobu 10 let od vydání pravomocného kolaudačního souhlasu. Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu (díla) a to ve lhůtě stanovené objednatelem.

7. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech svých subdodavatelů včetně jejich podílu na akci a na vyžádání jej před zahájením prací a dále i kdykoli v průběhu realizace zakázky předložit objednateli.

8. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli do 60 dnů od splnění smlouvy (či do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok) seznam subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny díla. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou tohoto seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu.

9. Dílo je spolufinancováno z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

XVI. Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami – např. živelné pohromy, stávky, které by podstatně zasáhly do předmětu plnění atd.

2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravy u smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen, budou-li řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině a budou-li platné dle odpovídajících právních předpisů.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

4. V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy v platnosti a účinnosti pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a smlouvě jako celku.

5. Právní vztahy smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně závaznými předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.


6. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.

7. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XVIII. Přílohy k této smlouvě

Příloha č. 1 – Podrobný položkový rozpočet předmětu díla

V Drazici dne 6.3.2015



OBEC DRAŽICE
DRAŽICE 166, 391 31 DRAŽICE
IČO: 00252239 DIČ: CZ00252239
TEL: 381 239 680
-4-

Obec Dražice

Lubomír Smažík, místostarosta

objednatel

V Písku dne 6.3.2015


Ing. Jiří Kuchař
Ing. František Machač

jednatelé společnosti

Casta dopravní stavby s.r.o.
Pražská 467, 397 01 Písek
IČ: 28084136 DIČ: CZ28084136

zhotovitel

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0109-2014	Místní komunikace kulturní dům - kostel	JKSO	822
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Komunikace		Měrná jednotka	m2
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
0109-D	Místní komunikace kulturní dům - kostel, Dražice		Náklady na m.j.	0
Projektant	Proges s.r.o., Č.Budějovice		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Dražice			
Dodavatel			Zakázkové číslo	0109-D
Rozpočtovatel	Proges s.r.o., Č.Budějovice		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	2 124 992	Ztížené výrobní podmínky	59 500
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	2 124 992	Zařízení staveniště	53 125
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	2 124 992	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 237 616	Ostatní náklady celkem	112 625
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Kastlová	Jméno :	Jméno :
Datum :	20.2.2014	Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	2 237 616 Kč
DPH		21,0 %	469 899 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 707 516 Kč

Poznámka :

Stavba : 0109-D Místní komunikace kulturní dům - kostel, Dražice
 Objekt : 01 Komunikace

Rozpočet : 0109-2014
 Místní komunikace kulturní dům - kostel

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	375	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	6 583	0	0	0	0
12 Odkopávky a prokopávky	69 758	0	0	0	0
13 Hloubené výkopávky	5 460	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	12 934	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	31 825	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	89 574	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	12 220	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných pl	992 296	0	0	0	0
57 Kryty štěrkových a živičných komunikací	357 758	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	120 379	0	0	0	0
8 Trubní vedení	5 200	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	4 680	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	317 286	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	63 605	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	35 060	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 124 992	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	2,8	2 124 992	59 500
Oborová přírážka	0	0,0	2 124 992	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 124 992	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 124 992	0
Zařízení staveniště	0	2,5	2 124 992	53 125
Provoz investora	0	0,0	2 124 992	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2 124 992	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 124 992	0
CELKEM VRN				112 625

Položkový rozpočet

Stavba :	0109-D Místní komunikace kulturní dům - kostel, Draž	Rozpočet: 0109-2014
Objekt :	01 Komunikace	Místní komunikace kulturní dům - kostel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost celk (t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk (t)
Díl: 1	Zemní práce								
1	133202011U00	Hloub šachet 4 m2 soudr hor 3 ručně	m3	0,40	937,50	375,00			
		patky pro doprav zn.: (0,4*0,4*0,5)*5		0,40					
Celkem za	1 Zemní práce					375,00			
Díl: 11	Přípravné a přidružené práce								
2	111201101R00	Odstanění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	40,00	37,50	1 500,00			
3	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	40,00	25,00	1 000,00			
4	111201501R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm	kus	2,00	25,00	50,00	0,00300		0,00600
5	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmeně 10-30 cm	kus	2,00	150,00	300,00			
6	112201101R00	Odstanění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	2,00	212,50	425,00			
7	113107125R00	Odstanění podkladu pl. 200 m2 kam.drceré tl.50 cm	m2	147,00	22,50	3 307,50		-0,72000	-105,84000
		6,0*24,5		147,00					
Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce					6 582,50	0,00600		-105,84000
Díl: 12	Odkopávky a prokopávky								
8	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	446,04	55,00	24 532,20			
		2104,2*0,2*12,9+12,3		446,04					
9	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3	m3	103,83	62,50	6 489,38			
		podornice:(2051,4+12,9+12,3)*0,05		103,83					
10	122201401R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3	m3	65,80	87,50	5 757,50			
11	122202020R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	586,30	56,25	32 979,38			
Celkem za	12 Odkopávky a prokopávky					69 758,45			
Díl: 13	Hloubené vykopávky								
12	132201102R00	Hloubení ryh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3	m3	20,80	262,50	5 460,00			
		0,40*0,25*208		20,80					
Celkem za	13 Hloubené vykopávky					5 460,00			
Díl: 16	Přemístění výkopku								
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	65,80	118,75	7 813,75			
14	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	136,53	37,50	5 119,88			
		nezhut.náryp:55,2		55,20					
		ohumus.-813,3*0,1		81,33					
Celkem za	16 Přemístění výkopku					12 933,63			
Díl: 17	Konstrukce ze zemin								
15	171101131R00	Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných	m3	652,10	43,75	28 529,38			

Položkový rozpočet

Stavba :	0109-D Místní komunikace kulturní dům - kostel, Draž	Rozpočet: 0109-2014
Objekt :	01 Komunikace	Místní komunikace kulturní dům - kostel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
16	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	55,20	22,50	1 242,00				
17	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	136,93	15,00	2 053,95				
		136,53+0,40		136,93						
	Celkem za	17 Konstrukce ze zemin				31 825,33				
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu								
18	180402112R00	Založení travníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	813,30	18,75	15 249,38				
19	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1:4, se zhuťnutím	m2	1 794,20	11,25	20 184,75				
		1729,0+40,0+12,9+12,3		1 794,20						
20	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	348,10	27,50	9 572,75				
21	182201101R00	Svahování násypů	m2	512,30	22,50	11 526,75				
22	182301121R00	Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	813,30	35,00	28 465,50				
23	00572400	Směs travní parková I. běžná zatěž	kg	40,67	112,50	4 574,81	0,00100	0,04066		
		0,05*813,3		40,67						
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				89 573,94		0,04066		
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry								
24	212561111R00	Výplň odvodňov. tratičkův kam. hrubé drcen. 16 mm	m3	12,48	562,50	7 020,00	1,66500	20,77920		
		0,4*0,15*208,0		12,48						
25	212572121R00	Lože tratičkův z kaméniva drobného těženého	m3	8,32	625,00	5 200,00	1,92100	15,98272		
		0,4*0,1*208,0		8,32						
	Celkem za	21 Úprava podloží a základ.spáry				12 220,00		36,76192		
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								
26	564201111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	338,04	25,00	8 451,00	0,08896	30,07204		
		chodník:338,04		338,04						
27	564762111R00	Podklad z kam. drceného 32-63 s výplň. kamen. 20 cm	m2	1 311,15	165,00	216 339,75	0,48774	639,50030		
		Komunikace:3,96*245,75+2,0*100,0+3,0*(22,75+9,91)*40,0		1 311,15						
28	564851114R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 18 cm	m2	1 747,49	148,50	259 502,27	0,37046	647,37515		
		Komunikace:4,36*245,75+2,0*100,0+3,0*(22,75+9,91)*40,0		1 409,45						
		chodník:1,35*(227,6+4,7+9,2+8,9)		338,04						
29	565161221R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř. 2 nad 3 m tl. 8 cm	m2	1 198,11	424,01	508 002,51	0,20677	241,73217		
		Komunikace:3,50*245,75+2,0*100,0+3,0*(22,75+9,91)*40,0		1 198,11						
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				992 295,53		1 564,67966		
Díl: 57		Kryty štěrkových a živých komunikací								
30	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytý asfaltovým betonem	t	4,75	2 257,23	10 726,36	1,00000	4,75200		

Položkový rozpočet

Stavba :	0109-D Místní komunikace kulturní dům - kostel, Draž	Rozpočet: 0109-2014
Objekt:	01 Komunikace	Místní komunikace kulturní dům - kostel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk (t)
31	577142222R00	km 0.0 napojení na stávající vozovku 66,0*0,03*2,4	m2	1 198,11	289,65	347 031,71	0,12618	153,57310		
		Beton asfaltový ABL ložný tř.2 nad 3 m, tl. 5 cm		1 198,11						
		komunikace 3,50*245,75+2,0*100,0+3,0*(22,75+9,91)+40,0		1 198,11						
	Celkem za	57 Kryty stěrkových a živých komunikací				357 758,08		158,32510		
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací								
32	596211122U00	Klad zámk. dl 160 skB<300m2 chodník	m2	338,04	212,50	71 833,50	0,08425	28,47987		
		1,35*(227,6+4,7+9,2+8,9)		338,04						
33	59245267	Dlažba barevná pro nevidomé 20x10x6	m2	2,42	556,25	1 348,35	0,13100	0,31754		
		(1,5*0,4*4)*1,01		2,42						
34	59245308	Dlažba přírodní 20x10x6	m2	339,00	139,23	47 196,77	0,13100	44,40853		
		338,04*1,01-2,4*1,01		339,00						
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				120 378,62		73,20594		
Díl:	8	Trubní vedení								
35	871219113R00	Kladení dren. potrubí bezvýkop. flex.PVC s obsypem	m	208,00	25,00	5 200,00				
	Celkem za	8 Trubní vedení				5 200,00				
Díl:	87	Potrubí z trub z plastických hmot								
36	28611223	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	208,00	22,50	4 680,00	0,00048	0,09984		
	Celkem za	87 Potrubí z trub z plastických hmot				4 680,00		0,09984		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci								
37	914001111R00	Montáž svislých dopr. značek na sloupky, konzoly	kus	5,00	1 893,75	9 468,75	0,24590	1,22950		
38	916561111RT4	Osazení záhon obrubníku do lože z B 12,5 s opěrrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	252,30	256,25	64 651,88	0,11777	29,71337		
		238,0+14,3		252,30						
39	917862111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrrou lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	488,00	481,25	234 850,00	0,19049	92,95912		
		239,1+16,6+232,3		488,00						
40	40445020.A	Značka dopravní zákazová B1-B34 500 foli 1. EG 7letá	kus	4,00	1 005,00	4 020,00	0,00510	0,02040		
41	40445044.A	Značka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 foli1,EG7letá	kus	1,00	670,00	670,00	0,00510	0,00510		
42	40445960	Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou	m	20,00	181,25	3 625,00	0,00200	0,04000		
		4,0*5		20,00						
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				317 285,63		123,96749		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
43	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	1 957,09	32,50	63 605,31				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				63 605,31				

Položkový rozpočet

Stavba :	0109-D Místní komunikace kulturní dům - kostel, Draž	Rozpočet: 0109-2014
Objekt :	01 Komunikace	Místní komunikace kulturní dům - kostel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost celk (t)	dem hmot / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot							
44	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	1 058,40	7,50	7 938,00			
45	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	105,84	37,50	3 969,00			
46	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	105,84	31,25	3 307,50			
47	979098155U00	Skládkové sur s asfaltem	t	105,84	187,50	19 845,00			
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				35 059,50			

VÝPOČET KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ
Komunikace kulturní dům-kostel, Dražice

T 1

m	plocha		plocha výkop	str.pl. výkop		prof. vzdálenosť	obsah		přič. rozv.	přebytek		ned.násl	pořadnice- hmotnice
	výkop	násyp		násyp	násyp		vykop	obsah násyp		10,1	10,1		
-13,45				1,5	0,0	6,73	10,1	0,0	0,0	10,1	10,1		10,1
0,00	1,5			3,0	0,0	5,00	15,0	0,0	0,0	15,0	15,0		25,1
10,00	1,5			5,7	0,1	4,53	25,8	0,5	0,5	25,3	25,3		50,4
19,05	4,2	0,1		8,0	1,6	6,65	53,2	10,6	10,6	42,5	42,5		93,0
32,34	3,8	1,5		9,4	1,5	8,61	80,9	12,9	12,9	68,0	68,0		160,9
49,55	5,6			9,0	0,4	10,23	92,0	4,1	4,1	87,9	87,9		248,9
70,00	3,4	0,4		5,9	1,1	10,38	61,2	11,4	11,4	49,8	49,8		298,7
90,75	2,5	0,7		4,8	1,2	4,63	22,2	5,6	5,6	16,7	16,7		315,3
100,00	2,3	0,5		4,6	1,0	5,75	26,5	5,8	5,8	20,7	20,7		336,0
111,50	2,3	0,5		6,0	0,5	10,38	62,3	5,2	5,2	57,1	57,1		393,1
132,25	3,7			7,2	3,0	9,77	70,3	29,3	29,3	41,0	41,0		434,1
151,79	3,5	3,0		4,3	8,4	9,70	41,7	81,4	41,7	-39,7		-39,7	394,4
171,18	0,8	5,4		1,2	12,4	12,04	14,4	149,2	14,4	-134,8		-134,8	259,6
195,25	0,4	7,0		0,6	15,1	5,13	3,1	77,4	3,1	-74,3		-74,3	185,3
205,50	0,2	8,1		0,2	19,6	9,47	1,9	185,7	1,9	-183,8		-183,8	1,4
224,45				0,0	13,8	4,23	0,0	58,3	0,0	-58,3		-58,3	-56,9
232,90		2,3		0,9	2,3	6,43	5,8	14,8	5,8	-9,0		-9,0	-65,9
245,75	0,9			0,9	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0			
součet							586,3	652,1	586,3	-65,9		-65,9	

Komunikace kulturní dům-kostel Dražice

stančení m	vzd.úř. m	svahy zářezů		svahy násypů		odstr. skryvky		odstr. podomnice		uprava pláňe zhut.		ohumusování		násyp nezhut.	
		bm	m2	bm	m2	bm	m2	bm	m2	bm	m2	bm	m2	bm	m2
-13.45	6.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	40.4	0.0	0.0	0.3	2.0
0.00	5.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	60.0	0.0	0.0	0.3	3.0
10.00	4.53	3.8	17.2	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	24.4	6.0	14.0	3.8	17.2	0.3	0.5
19.05	6.65	3.8	7.2	47.8	1.9	12.6	5.4	17.0	113.0	8.0	106.3	3.8	9.1	60.5	0.2
32.34	8.61	3.4	5.3	45.6	1.9	3.4	29.3	11.6	21.6	185.9	137.7	5.3	8.4	72.3	0.2
49.55	10.23	1.9	3.3	33.7	1.5	2.1	21.5	10.0	18.6	180.2	163.6	3.1	4.4	45.0	0.2
70.00	10.38	1.4	2.6	27.0	0.6	1.4	14.5	8.6	17.4	180.5	166.0	1.3	2.4	24.9	0.1
90.75	4.63	1	2.7	12.5	0.6	1.4	6.5	8.8	15.5	71.7	74.0	1.1	2.5	11.6	0.2
100.00	5.75	1.5	3.0	17.3	0.6	1.2	6.9	6.7	13.4	139.0	124.5	1.4	3.1	32.2	0.2
111.50	10.38	1.5	3.3	34.2	0.6	0.8	8.3	6.6	16.5	161.2	116.3	5.4	10.9	105.7	0.2
132.25	9.77	1.8	3.8	37.1	0.2	3.7	36.1	6.7	16.8	184.1	144.4	5.5	10.7	128.8	0.2
151.79	9.70	2.0	3.8	36.8	3.5	7.3	70.8	9.9	19.7	191.0	144.4	5.5	10.7	128.8	0.2
171.18	12.04	1.8	2.8	33.7	3.8	6.1	97.5	10.2	20.0	240.7	163.2	5.4	10.9	105.7	0.2
195.25	5.13	1.0	1.0	5.1	4.3	9.9	50.7	9.8	21.9	233.5	144.4	5.5	10.7	128.8	0.2
205.50	9.47	0.0	0.0	5.6	10.6	100.4	12.1	11.7	23.6	233.5	144.4	5.5	10.7	128.8	0.2
224.45	4.23	0.0	0.0	5.0	2.9	25.8	12.3	11.7	23.6	233.5	144.4	5.5	10.7	128.8	0.2
232.90	6.43	0.0	0.0	2.8	2.9	25.8	12.3	11.7	23.6	233.5	144.4	5.5	10.7	128.8	0.2
245.75	0.00	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	4.1	11.2	15.1	97.0	64.3	3.0	4.7	30.2	0.8
kwšet			348.1		512.3		2104.2		2051.4		1729.0		813.3		552.2