
SMLOUVA o DÍLO

č. zhotovitele:

.č. objednatele:

| .

Smluvní strany

Zhotovitel:

Jméno: Ing. Radko Vondra — PRIDOS
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: Živnostenský rejstřík
Zastoupený: Ing. Radko Vondra
Sídlo: Na Potoce 648/6b, Hradec Králové 500 11
Doručovací adresa: Na Potoce 648/6b, Hradec Králové 500 11
|č: 132 07 245
DIČ: C2 4
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)„

Objednatel:
Jméno:
Zápis v obchodním rejstříku:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského
soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

Zastoupenv': ředitelem Ing. Tomášem Pospíšiiem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
Doručovací adresa: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 648 09 447
DIČ: C264809447
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Kontaktní osoba: 

(dále jen „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 9 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Dne: 20.02.2023 v 10:13:52
Čj: Tsuxmzmzs
Listůd) Přílohzo

MW“ 



II.

Předmět smlouvy
Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele dílo, a to vypracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby (dále i
jako „PD“), vypracování položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (dále i jako „soupis
prací“) včetně výkazu výměr a výkon autorského dozoru (dále i jako „AD") při realizaci opravy
podlahy varny školní kuchyně, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu
č. 123016 s názvem „VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA OPRAVU PODLAHY VARNY
ŠKOLNÍ KUCHYNĚ VZŠ BEZRUČOV “ (dále jen „zakázka") a nabídky zhotovitele podané do daného
zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za
podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.

Ill.
Předmět díla

1. Předmět díla je určen touto smlouvou a zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky.,

2. Předmět díla bude vypracován s důrazem na:
. zaměření skutečného stavu objektu, vyhotovení digitálního podkladu.
. místní šetření za účelem provedení sond a podrobného technického, výkresového i

f f o t o g r a f i c k é h o r z a z n a m e n á n í  stávajícího stavuca skladby podlahy. Opravyýmísýt porušgných
sondami.

. vypracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby (jednostupňové
dokumentace) na opravu stávající podlahy s důrazem na:

zaměření stávající skladby podlahy varny s čistou přípravnou a návrh jejího kompletního
nahrazení novou skladbou,

nahrazení betonové desky podlahy (stropu), včetně trapézových plechů stropní
konstrukce,
návrh ochrany stávající ocelové nosné konstrukce před korozí (otryskání s nátěrem),
navrženi demontáží a zpětných montáží dotčených sítí (elektro, plyn, kanalizace, vody, a
dalších),
řešení systémových prostupů sítí stropem a podlahou,
důsledný návrh systémových hydroizolací podlahy celé varny,
důsledný návrh velikostí a polohy odvodňovacích roštů, včetně kanalizačního potrubí se
zápachovými uzávěrkami potrubí a filtry,
důsledný návrh povrchu podlahy v návaznosti na použitý systém hydroizolace,
odvodňovacích roštů, normových a provozních požadavcích a požadované odolnosti
proti tepelným šokům a vařící vodě,
navržení demontáže a zpětné montáže podhledů pod řešenou podlahou a stropem,
řešení navazujících ploch a všech konstrukcí (příček) u řešeného stropu a podlahy,
kompletní zpracování všech detailů skladby podlahy,

. projektová dokumentace bude vkonkrétni specifikaci obsahovat odpojení, stěhování a
zpětné připojení dotčených gastro zařízení.

. projektová dokumentace, respektive soupis prací musí obsahovat položku řešící závěrečný
úklid (vyčištění) stavbou dotčených prostor.

o zpracování rozpočtů včetně výkazů výměr všech oddílů stavby.
. příslušná inženýrská činnost — zajištění souhlasných stanovisek všech dotčených orgánů.
. projednání se stavebním úřadem a zajištění jeho souhlasu (ohlášení stavby, stavební

povolení).
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průběžné konzultace se zadavatelem a vedením školy.
prezentace PD pracovní skupině TSHK.
účast při jednáních v rámci přípravných prací před zahájením stavby (konzultace technického
a časového řešení stavby s vybraným dodavatelem za účasti TSHK).
výkon autorského dozoru v době realizace stavby.

hotovitel musí provést dílo s potřebnou odbornou péčí v níže stanovených termínech a obstará
vše, co je k provedení díla potřeba. Je povinen postupovat vsouladu stouto smlouvou,
zadávací dokumentaci, pokyny zadavatele, sobecně závaznými právními předpisy,
s příslušnými českými a harmonizovanými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN atd.) a
případnými příslušnými profesními předpisy.

4. Požadavky na zpracování projektové dokumentace včetně soupisu praci:
a )

b )

d)

e )

s)

h )

i)

k)

součásti soupisu prací bude samostatný list „Celková rekapitulace stavby" vrozdělení na
případné opravy (běžné výdaje) či investice — rekonstrukce (kapitálové výdaje).
PD bude projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány veřejné správy, organizacemi a se
správci dotčených inženýrských sítí vč. zajištění jejich písemných vyjádření (stanovisek),
jejichž oprávněné požadavky budou do projektové dokumentace zapracovány (příslušný
Hasičský záchranný sbor, Krajská hygienická stanice, Odbor hlavního architekta města,
apod.).
v případě potřeby zhotovitel obstará stavební povolení. Zhotovitel je povinen podat žádost ke
stavebnímu řízení kompletní a se všemi přílohami.

\ m u :v případě, že dle zákona č. 318/2012 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdejSIch předpisů,
vznikne povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budov, je zhotovitel povinen
tento zpracovat.

v případě potřeby bude v rámci PD navržen zábor a opatření obecné povahy ke stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci a to včetně projednání na odboru správy
majetku města a odboru dopravy.
konkrétní navržené technické a stavební řešení včetně uvažovaných materiálů bude průběžně
konzultováno se zástupci zadavatele a vedením školy. Vrámci díla zhotovitel sjedná
minimálně tř i  osobní schůzky, ze kterých vždy vytvoří zápis s uvedením projednaných a
odsouhlasených bodů.
PD bude obsahovat dokument „základní časové předpoklady stavby", tj. časové údaje o
realizaci stavby s předpokládanou lhůtou výstavby (v měsících). Termín zahájení a dokončení
a předání stavby bude konzultován se zástupci zadavatele a vedením školy.
PD bude obsahovat důkladnou koordinaci všech profesí.
PD bude též obsahovat položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
plně odpovídající projektové dokumentaci, zejména její textové části. V pare č. 1 bude tento
soupis kompletně oceněn. PD včetně všech příloh, zejména pak soupis prací, nesmí
obsahovat přímé nebo nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, ledaže
takové stanovení technických podmínek (zhotovitelem navržené práce, dodávky a služby), t j .
bez takových odkazů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné — v takovém případě
lze pak takových odkazů užít. U každého takového případného odkazu však bude uvedena
výslovně možnost nabídnout rovnocenné řešení.
PD bude zpracována v rozsahu jednostupňové dokumentace pro vydání stavebního povolení
(DSP) a pro provedení stavby (DPS).
obsah a rozsah PD bude vsouladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), a jeho prováděcími právními přepisy, zejména vyhláškou
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., a její přílohami č. 12 a č. 13, vše ve znění

' pozdějších předpisů.



| )

m )

p)

q)

8)

t )

U)

hlavní krycí desky, desky jednotlivých profesi, veškeré přílohy, soupis praci, veškeré zprávy a
jednotlivé výkresy budou opatřeny jednotným názvem akce „OPRAVA PODLAHY VARNY
ŠKOLNÍ KUCHYNĚ v zš BEZRUČOVA".
PD včetně soupisu prací musí být zpracována rovněž v souladu se zákonem č. 134/2016, o
zadávání veřejných zakázek, a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vše ve znění pozdějších předpisů.
položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb svýkazem výměr bude proveden
vjednom rozpočtovém programu a jednom souboru. Jednotlivé položky oddílů soupisu
prací budou opatřeny souvislou řadou na sebe navazujících pořadových čísel tak, aby každá
položka měla svou nezaměnitelnou adresu. Soupis prací svýkazem výměr bude obsahovat
podrobný výpočet výměr veškerých profesí (HSV, PVS a montáží), tj. jednotlivých položek
5 adresnými odkazy na výkresovou část dokumentace stavby tak, aby vypočtená hodnota
množství výměr byla průkazná.
projektová dokumentace bude předána zadavateli ve všech náležitostech — grafické, textové
a dokladové včetně soupisu prací s výkazu výměr, a to v tištěné podobně v počtu pěti pare, a
dále vše i vdigitální podobě na CD/DVD nosiči vpříslušných odpovídajících formátech, t j .
PDF, DWG, XLSX, DOCX (musí být i v editovatelné, nezamknuté podobě), případně i v  dalších
odpovídajících formátech;
PD bude sloužit jako podklad k zadávacímu řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby a
k realizaci stavby. Ztohoto důvodu musí soupis prací ve svých podrobnostech dostatečně
umožnit účastníkům oceněni jednotlivých položek tak, aby cena za celé dílo byla určena
jednoznačně. Do soupisu prací budou zahrnuty veškeré práce, dodávky, montáže, ale i
položky spopisy vedlejších a ostatních nákladů, činnosti a požadavky, které vyplynou
zkterékoliv části PD včetně dokladové části. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost
položek soupisu prací a jejich soulad svýkresovou, textovou a dokladovou částí projektové
dokumentace.
u soupisu prací v elektronické podobě budou buňky položek uzamčeny tak, aby bylo možno
doplnit pouze jednotkovou cenu. Vzorce budou nastaveny tak, aby cena jednotlivých položek
byla vypočtena automaticky po dosazeni hodnot do jednotkové ceny spřesnosti na dvě
desetinná místa. Celková cena a celková rekapitulace rozpočtu budou zaokrouhlovány
s přesností na celá čísla.
jednotlivé části soupisu prací v elektronické podobě budou členěny dle profesí do  záložek a
budou zavzorcovány tak, aby při doplňování jednotkových cen se položková, dílčí i výsledná
cena okamžitě sama generovala.
výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není zhotovitel
oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu 5 2633 občanského zákoníku.
zhotovitel předloží zadavateli návrh čistopisu kompletního vyhotovení PD v elektronické
podobě (včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) k odsouhlasení,
a to minimálně 5 pracovních dnů před stanoveným datem předáni projektové dokumentace.
zhotovitel provede prezentaci PD pracovní skupině TSHK, termín prezentace bude dohodnut
alespoň 5 dní předem.

5. Požadavky na výkon autorského dozoru:
3)

b)

<:)

autorský dozor stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
účast při odevzdání staveniště;
účast při převzetí (přejímkách) případných dílčích části stavby, celé stavby, p ř i  provádění
zkoušek a zkušebního provozu, budou-li tyto prováděny, a při jednáních a prohlídkách
souvisejících s případným povolováním užívání stavby dle stavebního zákona;



d) průběžné sledování dodržování souladu výstavby sprojektovou dokumentaci, a to i
sohledem na podmínky stavebního povolení, popř. podmínky obsažené vsouhlasu
s provedením ohlášeného stavebního záměru, bude-Ii to které rozhodnutí vydáno, a dále i
sohledem na případné podminky vyplívající zpříslušných platných a účinných právních
předpisů;

e) vyhodnocování souladu staveniště se zvláštními podmínkami a požadavky na organizaci
staveniště a provádění prací na něm, pokud tak bude případně stanoveno v PD;

f) provádění zápisů do stavebního deníku o zjištěných nedostatcích ve výstavbě a o
navrhovaných opatřeních, případně o dalších zjištěných podstatných nebo jiných
relevantních skutečnostech;

g) posuzování a konzultace návrhů změn a odchylek oproti projektové dokumentaci,
uplatňované zhotovitelem stavby i objednatelem při realizaci stavby, včetně posouzení věcné
opodstatněnosti případných požadavků zhotovitele stavby na posunutí termínu dokončení
stavby, včetně poskytnutí písemných vyjádření v daných věcech;

h) poskytování vysvětlení potřebných k faktické realizaci stavby dle projektové dokumentace;
i) průběžné prokazatelné informování objednatele o všech závažných okolnostech souvisejících

s prováděním výstavby, zejména o případném odchýlení se zhotovitelem stavby od PD, kdy
v takovém případě bude zhotovitelem prokazatelně informován i zhotovitel stavby, zejména
hrozí-li například zakrytí takových částí díla (stavby);

]) sledování postupu výstavby ztechnického hlediska a zhlediska dodržení časového plánu
výstavby;

k) účast na kontrolních dnech stavby a kontrolních prohlídkách stavby (cca 1x za 7 dnů);
|) účast na stavbě i mimo kontrolní dny nebo kontrolní prohlídky stavby na vyzvání objednatele

stím, že v případě odůvodněné pochybnosti zhotovitele o kvalitě nebo správnosti
prováděných prací na stavbě může zhotovitel provést kontrolu stavby sám dle vlastního
uvážení stím, že předem na tuto skutečnost upozorní technický dozor objednatele a
objednatele samotného;

m) účast a dohled při odstraňování případných vad stavby v případě, že stavba bude převzata i
s vadami, kdy vadami se rozumí pro účely této smlouvy i tzv. nedodělky;

n) vyhotovení změn projektové dokumentace a soupisu prací souvisejících s případnými
změnami stavby před jejím dokončením - nastane—Ii změna stavby oproti jejímu povolení
nebo dokumentaci stavby ověřené stavebním úřadem. Dokumentaci skutečného provedení
stavby vypracuje v případě její potřeby dodavatel stavby

0) v případě, že zhotovitel nebude schopen provádět výkon autorského dozoru sám (například
ze zdravotních důvodů, dovolená apod.) zajistí pro tuto činnost svého kompetentníhor
zástupce.

IV.

Doba a místo plnění
1. Dílo bude provedeno ve dvou dílčích částech:

l v :a) První dílčl cast spočívá ve zpracování projektové dokumentace, soupisu prací svýkazem
výměr a vsouvisející inženýrské činnosti zakončené podáním kompletní žádosti o stavební
povolení na příslušný stavební úřad.

b) Druhá dílčí část spočívá ve výkonu autorského dozoru.

2. Termín zahájení první dílčí části díla: nejpozději do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
3. Termín provedení, tj. dokončení a předání první dílčí části díla: nejpozději do 31. 5. 2023.



|_
;

Doba provádění druhé dílčí části díla: ode dne předání staveniště stavby realizované dle PD do
doby protokolárního předání a převzetí zhotovené stavby bez vad, popř. do právoplatného
umožnění užívání stavby, podle toho, která skutečnost nastane později.
Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizací díla, musí zhotovitel
bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho
pravděpodobném trvání a příčině. Toto oznámení není způsobilé změnit výše uvedený termín
provedení díla, může však být podkladem pro uzavření písemného dodatku ke smlouvě.
Objednatel si tímto vyhrazuje právo ukončit plnění této smlouvy po dokončení první dílčí části
díla, tj. po vyhotovení a předání projektové dokumentace k rukám objednatele, a to zejména
zdůvodu předpokládané finanční náročnosti zhotovení stavby, vpřípadě absence nezbytných
souhlasů dotčených orgánů veřejné moci, jakož i z jiných důvodů.
Zhotovitel se bude účastnit jednání v rámci přípravných prací před zahájením stavby.
Místem plnění je areál TSHK, Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové.

V.

Cena díla a platební podmínky

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:
bez DPH DPH celkem vč. DPH

jednostupňové projektová dokumentace
pro vydání stavebního povolení (DSP) a
pro provádění stavby (DPS), soupis prací,
inženýrská činnost, zajištění souhlasných
stanovisek dotčených orgánů celkem: 225 000 Kč 47 250 Kč 272 250 Kč

(slovy: dvěstěsedmdesátdvatisícdvěstěpadesát korun českých s DPH)

výkon autor. dozoru (AD) celkem: 20 000 Kč 4 200 Kč 24 200 Kč

(slovy: dvacetčtyřitisícdvěstě korun českých s DPH)
Í -  _ _

Cena celkem za dílo: 245 000 Kč 51  450 Kč 296 450 Kč
(slovy: dvěstědevadesátšesttisícčtyřistapadesát korun českých s DPH)

Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou
v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádně a včasné splnění celého předmětu
smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími
s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah
díla.

. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to takto:
Právo fakturovat cenu za předmět smlouvy zhotoviteli vzniká v případě předmětu plnění:
zpracování projektové dokumentace — PD — dle čl. |||.

- podpisem předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran.

výkon autorského dozoru —AD — dle čl. |||.:
- cena za výkon autorského dozoru bude hrazena na základě faktury vystavené po

ukončení výkonu autorského dozoru stavby „OPRAVA PODLAHY VARNY ŠKOLNÍ
KUCHYNĚ v zš BEZRUČOVA“ v souladu s čl. IV. této smlouvy.

. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů.

. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystaveni faktury zhotovitelem za
předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného



Vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet
dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího vystavení.

6. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže vtermínu, kdy je splatná, bude celá
fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

7. Nebude-Ii faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude
obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelem písemně
odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou
poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Vtakovém
případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a zhotovitel
je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a
přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury plati výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně
vystavené faktury.

8. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
9. Stane-Ii se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu & 106a zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (zákon o DPH), je povinen neprodleně
o tomto informovat objednatele.

10.Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu
& 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty
uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. & 1093 zákona o DPH. O tuto část bude
ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

11.Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České
daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

Vl.

Práva a povinnosti stran při provádění díla .
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péči a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.
2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:

- stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a
zařízení při stavebních pracích, technických norem, požadavků stanovených k tomu
oprávněnými orgány, ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů a
dle příkazů objednatele, ustanovení 5 2594 občanského zákoníku tím není dotčeno s tím,
že upozornění ve smyslu tohoto zákonného ustanovení musí být vždy písemné.

3. Dilo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech
uvedených v odst. 2 tohoto článku smlouvy.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla.
Zjisti-Ii objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil
nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní—Ií tak zhotovitel ani v přiměřené době, může
objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-Ii by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému
porušení smlouvy.

VII.
Zvláštní ustanovení pro výkon autorského dozoru

1. Autorský dozor bude vykonáván vmístě stavby, případné změny PD na pracovišti zhotovitele
podle povahy prováděných prací.



. O termínech kontrolních dnů, předání stavby apod., bude objednatel informovat zhotovitele
v předstihu min. 3 dnů.

. Přítomnost na staveništi (zejména dobu příchodu a odchodu) je zhotovitel vždy povinen
zaznamenat do stavebního deníku.

. Zhotovitel se zavazuje, že autorský dozor bude vykonávat průběžně po celou dobu realizace
stavby a takovým způsobem, aby mohl řádně a včas provádět veškeré činnosti, které jsou
obsahem autorského dozoru a příkladmo jsou uvedeny v čl. Ill. odst. 5. této smlouvy. Zhotovitel se
dále zavazuje, že se (mimo další účast na staveništi či účast na schůzkách vyplývajících z plnění
smlouvy) vždy dostaví na staveniště, či se zúčastní schůzky nebo jednání na základě výzvy
objednatele. Objednatel se zavazuje, že zhotovitele vyzve k účasti alespoň 3 pracovní dny předem.

. Veškerá podstatná zjištění bude zhotovitel neprodleně zaznamenávat do stavebního deníku a
zároveň o nich bude telefonicky nebo faxem informovat kontaktní osobu, pokud nebude možné
kontaktní osobě tuto informaci neprodleně sdělit na staveništi.

. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění autorského dozoru, zejména účast zhotovitele na
kontrolních dnech a zápisy prováděné zhotovitelem do stavebního deníku. Jestliže objednatel
zjistí, že zhotovitel vykonává autorský dozor vrozporu se smlouvou, nebo výkon autorského
dozoru zanedbává, má právo požadovat, aby zhotovitel postupoval v souladu se smlouvou. Pokud
shora uvedeným postupem zhotovitele vznikla objednateli škoda, má právo na její náhradu.

VIII.
Vyšší moc

. Vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolnosti, které nemohly
být odvráceny smluvními stranami této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly
způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry,
záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší moci není nedostatek úředního
povoleni ani jiný zásah orgánu veřejné správy v České republice.

. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušná smluvní strana o takovém stavu, 0 jeho příčině a
o jeho skončení druhou smluvní stranu.

. Trvá-Ii vyšší moc déle než 6 měsíců a nedohodnou-li se smluvní strany vtéto době na
alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

. Vpřípadě výše uvedeného odstoupení od smlouvy objednatelem budou zhotoviteli uhrazeny
zhotovitelem prokazatelně, nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně provedená
plnění, a to v rozsahu, vjakém z nich má objednatel prospěch.

IX.

Licenční ujednání
. Zhotovitel tímto poskytuje v souladu s ustanovením 9 2358 a násl. občanského zákoníku

objednateli na dobu nutnou pro naplnění výše uvedených účelů vč. zhotovení příslušné stavby
výhradní oprávnění k výkonu práva dílo, tj. první dílčí část díla, užit (dále jen „výhradní licence"),
pro účely výběrového (zadávacího) řízení na veřejnou zakázku na zhotovení stavby, pro účely
provedení stavby samé, a to i k pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin dila nežli stavby samé,
a to trvale nebo dočasně jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, vcelku nebo zčásti. Zhotovitel
je rovněž oprávněn užít dílo i pro účely oprav, úprav a změn předmětné PD a pro účely dalšího
rozpracování a realizování PD, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. Odměna za poskytnutí
této výhradní licence je součástí výše uvedené ceny za provedení díla. Objednatel je oprávněn
oprávněnítvořící součást výše uvedené výhradní licence poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě.



)(.

Předání a převzetí díla
1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo (část díla) se

pokládá za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady. Ustanovení
& 2605 odst. 1 věta první občanského zákoníku a 5 2632 věta druhá občanského zákoníku se
nepoužijí.

2. Zhotovitel předloží objednateli návrh čistopisu kompletního vyhotovení PD v elektronické podobě
(včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) k odsouhlasení, a to
minimálně 5 pracovních dnů před stanoveným datem předání díla. Na konci lhůty objednatel
prohlásí, zda dílo přejímá či nikoliv. V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen na konci této
lhůty za předpokladu, že bude zhotovitelem doložen požadovaný počet vyhotovení PD včetně
soupisu prací a výkazu výměr ve všech požadovaných formách, podepsat zápis o předání a
převzetí díla. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany na konci této lhůty
zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradnítermín předání (vč.
terminu pro odstranění vad). Termín dokončenía předáni se považuje za splněný, pokud bylo dílo
objednatelem do uvedeného terminu převzato. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí,
nevykazuje—li dílo žádné vady.

3. O převzetí díla (resp. části dila) pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí
podepsaný zástupci obou stran, a to vždy ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména:
identifikační údaje o díle, prohlášeni objednatele, že dílo přejímá, a to s výhradami či bez výhrad,
soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

4. Objednatel je oprávněn vytknout vady díla až do okamžiku protokolárního předání stavby (bez
vad) zhotovené na základě díla, resp. až do okamžiku právoplatného umožnění jejího užívání,
ustanovení 5 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

—XI.
Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dilo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a všemi platnými
příslušnými technickými normami a právními předpisy, které se vztahují kpracím prováděným
na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak
obvyklému účelu.

2. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně. Pokud bude objednatel
požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním
nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu'tyto odstranit, a to na své
náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla
nejpozději do 15 dnů ode dne jejich nahlášení.

3. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne
s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst.
2 tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím
třetích osob, a to na náklady zhotovitele. Oprávnění objednatele požadovat vtakovém případě i
zaplacení příslušné smluvní pokuty tím není dotčeno.

XII.

Subdodavatelé
1. Zhotovitel je oprávněn a zároveň povinen přizvat k provedení díla další oprávněné subjekty

s příslušným oprávněním a specializací (subdodavatelé), není-li způsobilý některou z částí díla
provést sám. Za provedení prací subdodavatelem však zhotovitel odpovídá objednateli jako by
tyto práce prováděl a provedl on sám. Ustanovení & 2914 věta druhá občanského zákoníku se



nepoužije. Zhotovitel odpovídá objednateli též za věcnou a časovou koordinaci subdodavatelů
při provádění díla.

2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam těchto subdodavatelů s uvedením
jejich věcného rozsahu na plnění díla nejpozději při uzavření této smlouvy. Případná změna
subdodavatelů uvedených vtomto seznamu podléhá předchozímu písemnému souhlasu
objednatele.

XIII .

Sankce

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
' V případě prodlení se zahájením provádění nebo provedením díla v termínech uvedených v čl.

lV. smlouvy, se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla
za každý i započatý den prodlení.

. V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad dohodnutý vzápise o předání díla,
zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000; Kč za každou jednotlivou vadu a
každý započatý den prodlení s jejím odstraněním.

. Vpřípadě, že zdůvodů vad díla, neúplnosti díla apod. (například i zdůvodu rozporů mezi
soupisem prací svýkazem výměr a projektovou dokumentaci, tj. v případě neúplnosti nebo
absence prací, dodávek a služeb, chybných výměr nebo jednotek vsoupisu prací oproti
projektové dokumentaci nebo z důvodu jiných vad nebo neúplnosti projektové dokumentace
nebo soupisu prací, o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo
mohl vědět) dojde při realizaci stavby, která je zhotovována dle projektové dokumentace, jejíž
zpracování je předmětem této smlouvy, kdodatečným stavebním nebo montážním pracím,
dodávkám nebo službám, tj. k tzv. „vícepracím", zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli
smluvní pokutu, jejíž výše bude odpovídat procentní části zceny díla. Procentní část bude
rovna procentnímu vyjádření navýšení ceny stavby zhotovované dle PD vdůsledku víceprací
specifikovaných v předcházející větě. Minimální výše smluvní pokuty ale vždy bude v takovém
případě nejméně 5 % z ceny díla (tj. bez ohledu na rozsah takových víceprací).

. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti vyplývající zvýkonu autorského dozoru
specifikované v čl. |||. odst. 5 smlouvy, zejm. nedostaví se bez omluvy na staveniště, schůzku či
kontrolní den, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši. 1.000,- Kč, za každý
jednotlivý případ porušení povinnosti.

2. Je-li nebo stane-Ii se zhotovitel (v době porušení smluvní povinnosti, která je utvrzena smluvní
pokutou) plátcem DPH, jsou smluvní pokuty vypočítávány z cen vč. DPH. Nebude-Ii plátcem DPH,
tak z cen bez DPH.

3. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Vedle
zaplacení smluvní pokuty dle předchozích ujednání je zhotovitel povinen rovněž nahradit
objednateli škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní
pokutou, tj. ustanovení 5 2050 občanského zákoníku se nepoužije, a dále je povinen nahradit
objednateli ijakoukoliv další škodu, která vznikla jakýmkolivjiným porušením smluvní povinnosti.

4. V případě prodlení s platbou oprávněně vystavené faktury za řádně dokončené a předané dílo
uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úrok zprodlení ve výši 0,5 % zdlužné částky za každý
započatý den prodlení.

5. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzené
právní povinnosti.

6. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k její úhradě
(tato výzva může mít formu faktury), a to bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře,
bude-li mít výzva formu faktury. To však neplatí v případě smluvní pokuty za každý započatý den
prodlení se splněním jí utvrzené smluvní povinnosti. V takových případech je smluvní pokuta
splatná vždy každý následující pracovní den po každém takovém dni prodlení.



7. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele vzniklou v
souvislosti s touto smlouvou může objednatel jednostranně započíst na jakoukoliv pohledávku
zhotovitele vzniklou v souvislosti s touto smlouvou.

XIV.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou, nebo zdalších důvodů pro odstoupení
uvedených v této smlouvě.

2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí prodlení zhotovitele
s provedením díla delší než 15 dnů.

3. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud zhotovitel uvedl
v nabídce v rámci shora uvedeného zadávacího řízení informace nebo doklady, které
neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení.

4. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním
soudem bylo vydáno rozhodnutí s výrokem o zjištění úpadku nebo hrozícím úpadku zhotovitele
nebo pokud by proti zhotoviteli bylo zahájeno řízení o výkon rozhodnutí (exekuční řízení, daňová
exekuce).

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od provedení druhé dílčí části díla, a to vsouladu
s ustanovením čl. IV. odst. 6.

6. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí
být písemné.

7. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli
nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé
prodloužením termínu jeho dokončení.

8. Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy s výjimkou
nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných
případných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po
ukončení smlouvy.

9. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

XV.

Ujednání o pojištění
1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je  pojištění

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vpřímé souvislosti s činností zhotovitele
při plnění předmětu této smlouvy sminimálním garantovaným pojistným plněním ve výši 1
milion Kč na jednu pojistnou událost. Kopii pojistné smlouvy nebo potvrzení o takovém pojištění
předloží zhotovitel při uzavření této smlouvy objednateli. Nepředložení takového dokladu, zánik
nebo přerušeni pojištění, nebo snížení výše garantovaného pojistného plnění pod uvedenou
minimální hranici v průběhu plnění smlouvy bez jeho opětovného bezodkladného dorovnání na
uvedenou minimální hranici, bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem.
Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.

XVI.

Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených

touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a



účinném znění (v této smlouvě jako „občanský zákoník"). Smluvní strany se dohodly, že kromě
dalších případů uvedených vtéto smlouvě se dále vylučuje na smluvní vztah založený touto
smlouvou aplikace ustanovení 9 2591, 5 2595 a 5 2611 občanského zákoníku.

. Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností (& 1765 odst. 2 občanského zákoníku).
3. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé

smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li
předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení,
rozpoznala-li by smluvní strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové
neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit
obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.

. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli listiny dle této smlouvy se doručují na shora uvedené
doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou
smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých
webových stránkách www.tshk.cz.

. Tato smlouva nabývá platností dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich
zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoliv
práva a povinnosti ztéto smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto smlouvu
postoupit.

. Žádný závazek dle této smlouvy není fíxním závazkem podle 5 1980 občanského zákoníku.

. Smluvní strany výslovně vylučují pro jejich závazkový vztah založený touto smlouvou ustanovení
5 1793 až 1795 občanského zákoníku.

. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami (jejich zástupci). Za písemnou
formu se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje jednání učiněné elektronickými nebo jinými
technickými prostředky umožňujícími zachyceníjeho obsahu a určeníjednající osoby.

10.Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, znichž každá smluvní strana obdrží jeden
stejnopis.

11.5mluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí,
souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy
vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy (jejich zástupci).

0 "

V Hradci Králové dne 17.02.2023. V Hradci Králové dne 20021323

ZA ZHOTOVITELE: ZA OBJEDNATELE:

.

lng. Tomáš Pospíšil
Fyzická oba podnikající ředitel

Ing. Radko Vondra — PRIDOS TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
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