

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smluvní strany:

1. Městys Maršovice

se sídlem Maršovice 89, 257 55 Maršovice

IČ: 002 32 181 DIČ: CZ00232181

zastoupené Mgr. Bohumilem Ježkem, starostou obce

kontaktní osoba ve věcech technických: Mgr. Bohumil Ježek, tel.: +420 606 735 635

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 5621121/0100

jako objednatel na straně jedné

(dále jen "objednatel")

a

2. DS-Drywall s.r.o.

se sídlem Za hřištěm 302, 390 02 Tábor

IČ: 022 34 891 DIČ: CZ02234891

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Českých Budějovicích, spis. zn. C22176

zastoupená Davidem Šípem, jednatelem

kontaktní osoba ve věcech technických: David Šíp, tel: 602 612 310

Bankovní spojení KB, č. účtu: 107-037420217/0100

jako zhotovitel na straně druhé

(dále jen "zhotovitel")

Článek I.

Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas kompletní stavbu nazvanou „**Snížení energetické náročnosti Kulturního zařízení v Maršovicích**“ v Maršovicích u Benešova. Předmět díla je blíže specifikován zadávacími podklady pro veřejnou zakázku, které byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo provede v souladu s technickými normami a předpisy, určenými v zadávací dokumentaci a v projektové dokumentaci pro provedení stavby. V prováděcí dokumentaci uvedené ČSN budou pro tento obchodní případ považovány za závazné.

Dílo zahrnuje především:

- zateplení obvodových stěn a střechy
- výměna oken přístavby
- stavební práce
- bourání a odklizení sutě

1.2. Předmětem zakázky je snížení energetické náročnosti objektu zateplením obvodových stěn a střechy a výměna oken přístavby v budově Kulturního zařízení v Maršovicích.

1.3. Součástí předmětu díla bude ze strany zhotovitele předložení atestů použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů o zkouškách, předložení revizních zpráv, předložení ostatních dokumentů potřebných pro vydání souhlasu s užíváním či jiného rozhodnutí stavebního úřadu. Součástí předmětu díla je rovněž uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (přilehlé pozemky, zeleň, komunikace).

1.4. Před zahájením stavebních prací zhotovitel na své náklady zajistí vytyčení podzemních inženýrských sítí jejich správci a při výkopových pracích bude postupovat podle jejich pokynů a požadavků.

1.5. Součástí předmětu díla budou všechny ostatní práce a náklady nutné pro provedení stavby např. vytyčení inženýrských sítí, polohové vytyčení stavby, případné zábory veřejných prostranství, dodržení podmínek uvedených ve vyjádření dotčených orgánů a organizací.

1.6. Zhotovitel si zajistí veškerá případná povolení zvláštního užívání pozemních komunikací dle zákona č.13/1997 Sb., a sice § 25 odst. 6 písmeno c) bod 3 a veřejných prostranství. Náklady s tím spojené zahrnul zhotovitel do nabídkové ceny.

1.7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a které deklaroval v Cenové nabídce. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny objednatele, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy o dílo i pokyny, které jsou v této smlouvě obsaženy, že je shledal vhodnými, že „Cena díla“ a „Čas plnění“ (lhůta pro dokončení) obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený zhotovitel, jako subjekt odborné způsobilý k provádění takového díla měl nebo mohl předvídat, přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zcela zřejmé, t.j. přesto, že nebyly obsaženy v podkladech pro uzavření smlouvy nebo z nich zjevně nevyplyvaly. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, podkladů a pokynů splní závazek založený Smlouvou o dílo včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od objednatele jiné než dohodnuté spolupůsobení.

1.8. Součástí předmětu díla je rovněž zajištění bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku a uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (chodníky, komunikace, přilehlé pozemky, zeleň).

1.9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zachovávat platné bezpečnostní, hygienické a jiné obecně závazné předpisy, normy a rozhodnutí orgánů veřejné správy.

Článek II. Čas plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané kvalitě, dohodnutém termínu, na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech ode dne zahájení stavby:

2.1.1. Zahájení stavby

dnem podpisu protokolárního předání staveniště, předpokládaný termín 1. 4. 2018

2.1.2. Dokončení díla - stavby do 30. 8. 2018

Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, pokud toto není způsobilé sloužit svému účelu. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

Termín dokončení díla se prodlouží v případě, že ve stavbě nebude moci být pokračováno z důvodu klimatických vlivů, a to o dobu, kdy tyto vlivy trvají - např. poklesu teploty pod 5° C, sněhová pokrývka - aj. objektivně bránící řádnému provedení. Tato skutečnost bude zaznamenána ve stavebním deníku.

2.2. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít, s výjimkou případu uvedeného v předchozím odstavci, a zaplatit za ně sjednanou cenu.

2.3. Smluvní strany se dohodly na rozvazovací podmínce platnosti této smlouvy, a to tak, že smlouva pozbude platnosti, nebude – li do 1. 4. 2018 zajištěno financování stavby (poskytnutím dotace objednateli) a z tohoto důvodu dojde ke zrušení výběrového řízení. V takovém případě nemůže zhotovitel uplatňovat vůči objednateli žádné sankce ani nároky na náhradu škody.

2.4. Zadavatel si vyhrazuje možnost neuzavřít smlouvu, nebo odstoupit od smlouvy již uzavřené v případě, že mu pro plnění nebude přidělena dotace z Fondu obnovy venkova, Program 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje.

2.5. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že smluvní strany shodně považují tuto Smlouvu za smlouvu odváznou dle ustanovení § 2756 Občanského zákoníku a tudíž se na závazky z ní vzniklé nepoužijí ustanovení § 1764 až 1766 Občanského zákoníku o změně okolností a ustanovení § 1793 až 1795 Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení.

Článek III.

Cena díla a platební podmínky

3.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla specifikovaného v článku I. této smlouvy v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 24. 11. 2017:

Cena díla bez DPH činí celkem 843 124,41 Kč

(slovy: osmsetčtyřicettřítisícjedenstodvacetčtyři 41/100 korun českých)

DPH bude účtováno dle platné legislativy.

3.2. Tato cena je sjednána jako nejvýše přípustná pro předmět díla, jejíž úplnost je zaručena ve smyslu § 2620 a 2621 občanského zákoníku, a obsahuje veškeré náklady potřebné k jeho úplnému a bezvadnému dokončení ve sjednaném rozsahu a kvalitě, daném cenovou nabídkou. Předmět díla a jeho cena zahrnuje veškeré věci (zejména vybavení zhotovitele, materiály, technologická zařízení), veškeré práce vč. pomocných, jakož i další činnosti, služby, dodávky a výkony, kterých je zapotřebí ke splnění závazku založeného touto smlouvou, jakož i zisk zhotovitele.

3.3. Případná změna ceny díla může nastat jestliže:

- objednatel bude písemně požadovat provedení prací, které nebyly součástí sjednaného předmětu smlouvy
- objednatel bude písemně požadovat vypustit některé práce předmětu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. neodpovídající geologické údaje, apod.)

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena na základě platné cenové soustavy ÚRS nebo RTS v souladu s cenou v místě a čase obvyklou.

Bude-li objednatel požádán o dodatečnou změnu či doplnění rozsahu prací oproti předaným podkladům, bude smlouva po odsouhlasení oběma smluvními stranami doplněna písemným dodatkem smlouvy se zpřesněním smluvního předmětu a času plnění a oceněním dodatečně sjednaných prací.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude provedena na základě daňových dokladů – faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací s tím, že bude fakturováno za skutečně provedené práce v cenách vyplývajících z položkového rozpočtu. Fakturace bude probíhat po realizaci, po předání díla bez vad a nedodělků. Splatnost daňových dokladů se sjednává na třicetidenní lhůta počítanou ode dne doručení daňového dokladu.

3.5. Smluvní strany si ujednaly, že za den úhrady ceny díla dle daňového dokladu se považuje den, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

3.6. Daňový doklad bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Bude-li daňový doklad vykazovat vady, je objednatel oprávněn vrátit jej zpět zhotoviteli ve lhůtě jeho splatnosti, s uvedením důvodů jeho vrácení.

Článek IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem.

Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování obsahu této smlouvy a:

- stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při provádění stavebních prací
- požadavků stanovených právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí apod.
- předpisů požárních a předpisů hygienických

4.2. Staveniště ve stavu způsobilém k zahájení realizace předmětu díla bude předáno protokolárně zhotoviteli.

4.3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a v dohodnuté kvalitě. Veškeré materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí odpovídat nejvyšší jakostní třídě a být v souladu se všemi platnými normami a předpisy.

4.4. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce minimálně dva pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

4.6. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.

4.7. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla a jeho provoz. Zhotovitel se zavazuje, že řádně označí staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel zabezpečí místo stavby – staveniště od okolních ploch, které nebudou dotčeny stavební činností zhotovitele.

4.8. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.

4.9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho provozem nebo činností. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k termínu předání hotového díla do původního stavu. Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

4.10. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa energií, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s poskytovatelem médií.

4.11. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Prostory staveniště budou využívány výlučně pro účely související s prováděním díla.

4.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

4.13. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pokud to stanoví jiný právní předpis.

4.14. Technický dozor stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená - dle ustanovení § 46d zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

4.15. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.

4.16. Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě odpovídající platným právním předpisům a normám.

4.17. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

4.18. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.

4.19. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

4.20. Zhotovitel se v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory.

4.21. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy a závaznými normami. Po záruční dobu má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit reklamované vady bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem.

4.22. Likvidace veškerého výkopového a demontovaného materiálu, který je majetkem objednatele, může být provedeno pouze s jeho písemným souhlasem. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotoviteli doklad o zajištění likvidace odpadu ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech.

4.23. Zhotovitel se zavazuje poskytnut součinnost při kolaudačním řízení.

Článek V. Stavební deník

5.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.

5.2. Kromě zápisů podle odst. 5.1. tohoto článku se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. Stavební deník musí být v pracovní době přístupný pro oprávněného zástupce objednatele na stavbě.

5.3. Do stavebního deníku se zapisují veškeré rozhodné události pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, přejímky zakrytých částí a údaje pro posouzení prací orgány státní správy.

5.4. Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku, příp. zapisuje své požadavky na zhotovitele. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

5.5. Zápisy ve stavebním deníku však nejsou způsobilé způsobit změny této smlouvy, mohou však být podkladem pro sjednání jejího písemného dodatku.

5.6. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat nebo vytrhávat z něj jednotlivé stránky. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.

Článek VI. Předání a převzetí díla

6.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla dle této Smlouvy alespoň tři dny před navrhovaným dnem, tj. před dnem kdy bude dílo připraveno k předání, tj. kdy bude dílo dokončeno řádně bez vad a nedodělků a plně funkční.

6.2. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací podle smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně bez vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady, listiny, certifikáty, a prostory tvořící staveniště jsou vyklizeny a vyčištěny a uvedeny do původního stavu.

6.3. Objednatel je povinen převzít dílo v místě jeho provádění i v případě, že má ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

6.4. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude stvrzeno, že zhotovitel předal dílo, které je plně funkční a způsobilé sloužit svému účelu. Pro případ, že dílo vykazuje vady či nedodělky, tyto budou popsány v předávacím protokolu s termínem jejich odstranění, který nesmí být delší než deset dnů. Po jejich odstranění se protokolární předání díla bude opakovat.

6.5. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

Článek VI. Vlastnické právo, nebezpečí škody, odstoupení od smlouvy

7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Nebezpečí ztráty, zničení, poškození nebo snížení hodnoty díla však nese zhotovitel a to až do doby převzetí díla objednatelem. V případě, že dojde ke škodě na předmětu díla nebo bude předmět díla (jeho část) zcela zničen, je zhotovitel povinen vlastním nákladem dílo provést a ukončit v souladu se smlouvou.

7.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:

- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě;
 - zhotovitel používá při zhotovování díla materiály prokazatelně nízké kvality;
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla, přičemž za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů
- při splnění podmínky, kdy objednatel vyzval zhotovitele k odstranění závadného stavu a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě.

7.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením oprávněné vyúčtované ceny díla podle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů po splatnosti daňového dokladu, avšak teprve poté, kdy na toto prodlení objednatele předem písemně upozornil a poskytl mu odpovídající lhůtu k nápravě.

7.4. Odstoupení musí být oznámeno písemně a je účinné dnem jeho doručení. V pochybnostech se má za to, že doručeno je třetí den po jeho prokazatelném odeslání druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

7.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

Článek VIII. Záruka za dílo

8.1. Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy objednateli záruku za jakost díla ve smyslu § 1919 občanského zákoníku díla včetně všech dodaných technologií v délce 60 měsíců ode dne řádného

převzetí funkčního díla způsobilého sloužit svému účelu objednatelem. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude plně funkční a bude mít předepsané vlastnosti.

8.2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.

8.3. Zjištěné vady se zavazuje zhotovitel odstranit bezodkladně, vlastním nákladem nejdéle do pěti dnů ode dne uplatnění reklamace tak, aby dílo udržel v provozuschopném stavu. Pokud zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vytýkaných vad či nedodělků, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad o dobu delší dvaceti dnů, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele.

8.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem, oznámením do datové schránky, telefonicky s následným písemným potvrzením nebo e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání dopisu, oznámení či e-mailové zprávy.

O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

- a) jméno zástupců smluvních stran
- b) číslo smlouvy o dílo
- c) datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
- d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- e) datum zahájení a odstranění vady
- f) celková doba trvání vady pod zjištění do odstranění
- g) vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

8.5. Záruční doba, neběží ode dne reklamace vady do dne jejího odstranění a předání objednateli, běh záruční doby pokračuje dnem následujícím po předání a převzetí odstraněné reklamované vady.

8.6. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána za oprávněnou s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou a toto doloží příslušnými dokumenty, uhradí objednatel zhotoviteli náklady spojené s odstraněním reklamované a neuznané vady.

8.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Článek IX. Sankce

9.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za prodlení s:

- a) prováděním díla dle jednotlivých etap uvedených v článku II. odst. 2.1. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,1% z hodnoty stavebních prací účtovaných za tu kterou etapu díla. a to za každý den prodlení až do splnění závazku
- b) předáním bezvadného, dokončeného a funkčního díla ve sjednaném termínu, dle článku II. odst. 2.1. smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení až do splnění závazku. Smluvní pokuta je splatná do patnácti dnů po doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Objednatel je oprávněn započíst vyúčtovanou smluvní pokutu zhotoviteli proti vyúčtované ceně díla či jednotlivé etapy, přičemž zhotovitel s tímto jednostranným započtením souhlasí.

9.2. Smluvní strany se dohodly, pro případ prodlení objednatele se zaplacením oprávněně vyúčtované ceny díla zhotoviteli na povinnosti objednatele zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením fakturované ceny díla. Smluvní úrok je splatný do patnácti dnů ode dne doručení jeho vyúčtování objednateli.

Článek X. Vyšší moc

10.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků ve smluveném termínu, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají

okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných událostí mimořádné povahy (přírodní katastrofy, stávka apod.).

10.2. V každém případě je však strana postižená vyšší mocí povinna neprodleně druhou stranu informovat a provést neodkladně všechna opatření k zabránění vzniku škod.

10.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená strana druhou stranu písemně informovat.

10.4. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

Článek XI. Závěrečná ustanovení

11.1. Vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, především zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

11.2. Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.

11.3. Veškeré přílohy k této smlouvě tvoří její nedílnou součást.

11.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

11.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

11.6. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že smlouva je uzavírána svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Oceněný výkaz výměr z cenové nabídky
Harmonogram prací

V Maršovicích dne 9.1.2014


Mgr. Bohumil Ježek
starosta
objednatel

MĚSTYS MARŠOVICE
Maršovice 89, 257 55 Maršovice
IČO: 00232181, DIČ: CZ00232181
č. účtu: 5621121/0100, tel: 317 744 365
- 3 -

V Maršovicích dne 9.1.2014


David Šíp
jednatel
zhotovitel

DS DRYWALL
s.r.o.

IČ 02234891

DS-DRYWALL s.r.o.
Za Hřístem 302 • 390 02 Tábor
tel.: 602 612 312

[illegible]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba		Maršovice		Ing. Lukáš Procházka	
Snížení energetické náročnosti Kulturního zařízení v Maršovcích		Maršovice		Fot: P.	
Maršovice, č. p. 89 2/7 5/ Maršovice					
Objekt	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]		
1) Náklady z rozpočtu		843 124,41	1 020 180,54		
MaršoviceZatápění	Snížení energetické náročnosti Kulturního zařízení v Maršovcích	843 124,41	1 020 180,54		
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00		
Ostatné náklady		0,00	0,00		
Výpis vlastné		0,00	0,00		
Výpis vlastné		0,00	0,00		
Výpis vlastné		0,00	0,00		
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		843 124,41	1 020 180,54		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snižení energetické náročnosti Kulturního zařízení v Maršovicích

JKSO:

Místo: Maršovice

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Městys Maršovice, č.p.89 257 55 Maršovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

DS-Drywall s.r.o.

IČ:

2234891

DIČ:

Projektant:

Ing.Lukáš Poledne

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Fulín Fr.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

828 124,41

Ostatní náklady

15 000,00

Cena bez DPH

843 124,41

DPH

základní

21,00%

ze

843 124,41

177 056,13

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 020 180,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snižování energetické náročnosti Kulturního zařízení v Maršovicích

Místo: Maršovice

Datum:

Objednatel: Městys Maršovice, č.p.89 257 55 Maršovice

Projektant: Ing. Lukáš Poledne

Zhotovitel: DS-Drywall s.r.o.

Zpracovatel: Fulín Fr.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 828 124,41

HSV - Práce a dodávky HSV	248 428,21
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	196 429,38
8 - Trubní vedení	950,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	43 074,28
997 - Přesun sutě	4 910,05
998 - Přesun hmot	3 064,50
PSV - Práce a dodávky PSV	579 696,20
712 - Povlakové krytiny	76 501,77
713 - Izolace tepelné	100 994,57
741 - Elektroinstalace - silnoproud	30 000,00
762 - Konstrukce tesařské	11 098,91
764 - Konstrukce klempířské	75 002,94
766 - Konstrukce truhlářské	271 054,03
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	15 043,98
VP - Vícepráce	0,00

2) Ostatní náklady 15 000,00

Zařízení staveniště	15 000,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 843 124,41

ROZPOČET

Stavba: Snižování energetické náročnosti Kulturního zařízení v Maršovicích

Místo: Maršovice Datum:
Objednatel: Městys Maršovice, č.p.89 257 55 Maršovice Projektant: Ing. Lukáš Poledne
Zhotovitel: DS-Drywall s.r.o. Zpracovatel: Fulín Fr.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

828 124,41

HSV - Práce a dodávky HSV

248 428,21

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

196 429,38

1	K	61232522 2	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	25,000	140,00	3 500,00
2	K	61232530 2	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	37,655	120,00	4 518,60
3	K	61999100 1	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	177,918	22,60	4 020,95
4	K	62221103 1	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm	m2	174,284	450,00	78 427,80
5	M	622252-1	Polystyren EPS 70 F šedý tl. 140mm	m2	177,826	150,00	26 673,90
6	K	62225200 1	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	28,465	55,00	1 565,58
7	M	62225-1	Dodávka základací lišty plastové	m	25,000	55,00	1 375,00
8	K	62225200 2	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	14,890	25,00	372,25
9	M	62225-2	Dodávky rohové lišty kontaktního zateplení	m	15,000	25,00	375,00
10	K	62232588 R	Vyrovnání a oprava fasády	m2	14,000	160,00	2 240,00
11	K	62253103 1R	Tenkovrstvá zrnitá omítka tl. 4,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	187,100	200,00	37 420,00
12	K	62999101 1	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	86,591	25,00	2 164,78
13	K	62999901 5R	Příplatek za provedení rýh ve fasádě š.20mm	m	446,875	30,00	13 406,25
14	K	63245102 2	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v pasu	m2	12,695	172,00	2 183,54
15	K	63245103 2	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	98,512	144,00	14 185,73
16	K	64494111 1r	Osazování ventilačních mřížek velikosti D 100 mm	kus	6,000	100,00	600,00
17	M	64494888	Dodání ventilační mřížky plastové - odvětrání stropní konstrukce	ks	6,000	300,00	1 800,00
18	K	64494111 2	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	4,000	100,00	400,00
19	M	64494889	Dodávka mřížky na ventilátory	ks	4,000	300,00	1 200,00

8 - Trubní vedení

950,00

20	K	87726527 1	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	1,000	250,00	250,00
21	M	8777-1	Lapač střešních splavenin geiger, plastový lapač střešních splavenin se svislým vývodem pro připojení svodu 100mm	ks	1,000	700,00	700,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

43 074,28

22	K	93812116 6R	Odstranění porostu břestanu východní fasáda	m2	9,289	60,00	557,34
----	---	----------------	---	----	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	94111112 1	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 10 m	m2	237,707	45,00	10 696,82
24	K	94111122 1	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	9 508,280	1,00	9 508,28
25	K	94111182 1	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 10 m	m2	237,707	25,00	5 942,68
26	K	94451111 1	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	237,707	6,00	1 426,24
27	K	94451121 1	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	9 508,280	0,35	3 327,90
28	K	94451181 1	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	237,707	4,00	950,83
29	K	95290111 1	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	212,320	20,00	4 246,40
30	K	96806237 5	Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2	m2	20,880	80,00	1 670,40
31	K	96806237 6	Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2	m2	19,575	94,20	1 843,97
32	K	96806245 6	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,841	142,00	403,42
33	M	9687777	Demontáž zařízení na fasádě, a zpětná montáž po provedení fasády (informační tabule, osvětlení a pod.)	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
997 - Přesun sutě							4 910,05
34	K	99701350 1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,802	218,00	1 046,84
35	K	99701350 9	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	52,822	9,50	501,81
36	K	99701383 1	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	4,802	700,00	3 361,40
998 - Přesun hmot							3 064,50
37	K	99801100 2	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	12,258	250,00	3 064,50
PSV - Práce a dodávky PSV							579 696,20
712 - Povlakové krytiny							76 501,77
38	K	71236888 R	Provedení střešní krytiny na bázi PVC-P vyztužená polyesterovou mřížkou mechanicky kotvená tl. 2mm, včetně aplikace na oplechování a všech doplňků	m2	98,512	580,00	57 136,96
39	K	71239117 2	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	98,512	39,90	3 930,63
40	M	71239-1	Dodávka geotextilie - ochranná vrstva izolace	m2	113,289	40,00	4 531,56
41	K	71241110 1	Provedení povlakové krytiny střech do 30° za studena nátěrem penetračním	m2	107,151	10,00	1 071,51
42	M	712-1	Asfaltový lak penetrační APL	m2	32,145	10,00	321,45
43	K	71244155 9	Provedení povlakové krytiny střech do 30° pásy přitavením NAIP v plné ploše - parotěsná zábrana	m2	107,151	60,00	6 429,06
44	M	712-2	Pásy asfaltové izolační - parotěsná zábrana	m2	123,224	25,00	3 080,60
713 - Izolace tepelné							100 994,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	71311081 1	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	98,512	21,70	2 137,71
46	K	71313114 1	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek - atika	m2	9,443	150,00	1 416,45
47	M	71313-1	Polystyren EPS tl. 40mm - zateplení atiny	m2	9,632	70,00	674,24
48	K	71314113 1	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	99,077	105,00	10 403,09
49	M	71314-1	Dodávka PUR tepelné izolačních desek D=0,022 Wm-1K-1 tl. 120mm	m2	101,058	800,00	80 846,40
50	K	71319113 2	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	98,512	10,00	985,12
51	M	71319-1	Dodávka PE folie separační	m2	113,289	40,00	4 531,56
741 - Elektroinstalace - silnoproud							30 000,00
52	K	74142099 9	Provedení nového hromosvodu a napojení na stávající svody - odstranění stávajícího vedení po fasádě	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
762 - Konstrukce tesařské							11 098,91
53	K	76233583 1R	Demontáž krokvi průřezové plochy do 120 cm2 na betonový podklad konstrukce bednění střechy	m	106,320	60,00	6 379,20
54	K	76234101 3r	Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm na sraz - atika	m2	6,745	320,00	2 158,40
55	K	76234181 1	Demontáž bednění střech z prken	m2	98,512	26,00	2 561,31
764 - Konstrukce klempířské							75 002,94
56	K	76400182 1	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	98,512	97,60	9 614,77
57	K	76400284 1	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	13,290	117,00	1 554,93
58	K	76400285 1	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	27,900	52,90	1 475,91
59	K	76400287 1	Demontáž lemování zdí do suti	m	13,290	48,50	644,57
60	K	76400480 1	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	16,005	51,20	819,46
61	K	76400486 1	Demontáž svodu do suti	m	8,500	39,80	338,30
62	K	76422440 3R	Oplechování okraje střechy - okapníčka pro foliovou krytinu poplastovaný plech včetně kotevního a spojovacího materiálu RŠ 200 - rozměr nutno na místě ověřit ozn.KL 301	m	15,000	480,00	7 200,00
63	K	76422440 6R	Sestava lišt pro pokrytí atiky hydroizolační folií, okapní lišta rš.200mm, rohová lišta rš. 100mm, spodní koutová lišta 150mm, poplastovaný plech pro napojení hydroizol folie,žárově pozink plech s vrstvou měkčeného PVC, ozn KL401,KL402 rozměr nutno ověřit	m	6,800	400,00	2 720,00
64	K	76422440 9R	Sestava lišt pro ukončení hydroizolační folie v návazn. střech, sténová lišta 70mm ,spodní koutová lišta 150mm, poplastovaný plech pro napojení hydroizol folie,žárově pozink plech s vrstvou měkčeného PVC, ozn KL 403 rozměr nutno ověřit	m	16,000	600,00	9 600,00
65	K	76424640 4R	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn předzvětráleného plechu rš 270 mm ozn. KL501, KL 502	m	28,800	680,00	19 584,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
66	K	764541405	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětráého plechu rš 330 mm ozn. KL101	m	16,000	780,00	12 480,00
67	K	764541446	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětráého plechu 330/100 mm ozn. KL 201	kus	1,000	491,00	491,00
68	K	764548423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětráého plechu průměru 100 mm ozn. KL201	m	8,500	880,00	7 480,00
69	K	76499999	Repease plechových dvířek vel. 1230/920 mm, očištění, odstranění stávajících nátěrů a koroze,odmastit povrch, opatřit zákl nátěrem antikoročním a vrchním nátěrem , barva šedá ozn. KL 701r	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00

766 - Konstrukce truhlářské

271 054,03

70	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	27,900	38,90	1 085,31
71	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 oteviravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	40,455	527,00	21 319,79
72	M	76662-01	Okno dvoukřídle/čtyřdílné s dvěma vyklápecími křídly,oteviravé/vyklápecí dovnitř, plastové 5ti komorový systém, zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,1 W.m-2K-1, barva bílá vel. 2250/1450 ozn. O/01	ks	6,000	13 960,00	83 760,00
73	M	76662-02	Okno jednokřídlové /dvoudílné s vyklápecím dílem,oteviraví/ vyklápecí dovnitř, plastové 5ti komorový systém, zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,1 W.m-2K-1, barva bílá vel. 1200/1450 ozn. O/02	ks	12,000	8 700,00	104 400,00
74	K	766660451	Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	2 670,00	2 670,00
75	M	76666-D01	Dveře vstupní dvoukřídlové plastové, s obvodovým těsněním vč. prahového, zasklení izolačním dvojsklem Ud=1,2 W/m2K, barva bílá, kování dle výběru investora vel. 1300/2185 ozn. DVI/01	ks	1,000	25 000,00	25 000,00
76	K	766691510	Montáž těsnění oken a balkonových dveří polyuretanovou páskou	m	229,940	17,80	4 092,93
77	M	766612	Dodávka těsnící polyuretanové páska kolem oken	m	229,940	50,00	11 497,00
78	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm delky do 1,6 m	kus	12,000	233,00	2 796,00
79	K	766694123	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	6,000	313,00	1 878,00
80	M	76669-1	Dodávka parapetních desek dřevěných dýhovaných š.450mm - nutno přeměřit	m	27,900	450,00	12 555,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							15 043,98
81	K	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	429,828	35,00	15 043,98

VP - Vícepráce

0,00

K							0,00
---	--	--	--	--	--	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

Snižení energetické náročnosti Kulturního zařízení v Maršovicích

Popis	Měsíc		duben				květen				červen				červenec				srpen			
	část měsíce		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	01.04.2017	30.08.2017																				
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																						
8 - Trubní vedení																						
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání																						
712 - Povlakové krytiny																						
713 - Izolace tepelné																						
741 - Elektroinstalace - silnoproud																						
762 - Konstrukce tesařské																						
764 - Konstrukce klempířské																						
766 - Konstrukce truhlářské																						
784 - Dokončovací práce - malby a tapety																						

IDS DRYWALL
IZOLACE
Za Hřištěm 322 • 390 02 T. 602
tel. 602 61