



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

S M L O U V A O D Í L O

č. objednatele

č. zhotovitele 2/2026

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

ZŠ TÁBOR, ZBOROVSKÁ 2696

zastoupené

ředitelem Mgr. Petr Vašíček

se sídlem

Zborovská č.p. 2696, 390 03 Tábor

zástupce pro věci smluvní

zástupce pro věci technické

dozor investora a koordinátor BOZP bude určen při převzetí staveniště a zapsán do stavebního deníku

IČ 00582859

bankovní spojení

číslo účtu

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

PEZESTAV s.r.o.

se sídlem

Vančurova 1239/1 39001 Tábor

zástupce ve věcech smluvních

zástupce ve věcech technických

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:

- obor autorizace: Pozemní stavby

- číslo autorizace:

IČ 26069792

obchodní rejstřík

Budějovicích oddíl C, vložka 12068

DIČ CZ26069792

vedený Krajským soudem v Českých

bankovní spojení

číslo účtu

(dále jen "zhotovitel")



II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

- 2.1 Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je realizace stavby s názvem: „**Modernizace učeben ZŠ Tábor, Zborovská 2696 – Odborné učebny – stavební práce**“, a to podle:
- projektové dokumentace, jejímž zpracovatelem je DESIGN 4AVI s.r.o., Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10, IČO: 07303289,
 - soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též „soupis prací“),
 - zadávacích podmínek stejnojmenného výběrového řízení objednatele,
 - nabídky zhotovitele v tomto výběrovém řízení,
 - a podle této smlouvy (dále jen "dílo").
- 2.2 Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny takto:
- a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
 - b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
 - c) předmětným výběrovým řízením je výběrové řízení na plnění předmětu smlouvy realizované objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této smlouvy se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem,
 - d) podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo "poddodavatel"),
 - e) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.), tj. ve smyslu této vyhlášky je příslušnou dokumentací dokumentace v podrobnostech pro zadávání stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Příslušná dokumentace byla součástí zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky a je v této smlouvě též označována jako "projektová dokumentace". Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel.
 - f) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatele vymezené množství.
- 2.3 Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto:
1. smlouva o dílo,
 2. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet zhotovitele,
 3. projektová dokumentace,
 4. ostatní dokumentace týkající se provádění díla.

III. URČENÍ DÍLA

- 3.1 **Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější**



požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.

3.2 **Rozsah díla** je určen takto:

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je realizace stavby s názvem „Modernizace učeben ZŠ Tábor, Zborovská 2696 – Odborné učebny – stavební práce“ podle zpracované projektové dokumentace.

Projektová dokumentace (dále též „PD“) řeší zejména:

- výměnu stávajících umyvadel včetně baterií,
- rozvody silnoproudu a slaboproudu,
- montáž nových svítidel,
- nové povrchy podlah, stěn a stropů.

Součástí předmětu plnění je rovněž:

- detailní zdokumentování, tj. fotografická příp. video dokumentace, místa plnění před zahájením prací, v průběhu provádění jednotlivých kroků předepsaných projektantem a po ukončení prací,
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, ochranných zábradlí a bariér apod.,
- potřebná zaměření v místě plnění díla a vytýčení všech stávajících inženýrských sítí před zahájením prací,
- provedení všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení díla a dodání veškerých dokladů zkoušek, atestů, certifikátů a revizí dle platných ČSN a zákonů ČR,
- dokumentace skutečného provedení (ve 4 vyhotoveních včetně dokladové části).

3.3 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací a bude realizován v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a DNSH v oblasti životního prostředí.

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v těchto termínech:

- Celková doba provádění stavebních prací bude stanovena **max. 45 kalendářních dnů** od termínu předání a převzetí staveniště po dokončení všech prací stanovených projektovou dokumentací včetně předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách potřebných k uvedení do provozu a dokumentace skutečného provedení.
- Termín předání a převzetí staveniště: po podpisu smlouvy na základě písemné výzvy zaslané zhotoviteli (předpoklad 06/ 2025).
- Stavba bude realizována v souladu s podrobným **harmonogramem výstavby** (dále „harmonogram“). Jedná se o harmonogram, který byl součástí nabídky dodavatele a ve spolupráci s případnými poddodavateli byl aktualizován a předán při předání a převzetí staveniště dozoru investora k odsouhlasení a bude měněn pouze po dohodě s dozorem investora. Harmonogram bude vypracovaný min. **v týdnech** a bude v něm



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

zachycen časový postup provádění dílčích prací, dodávek a služeb stanovených předmětem díla.

- Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky a vydáním veškerých potřebných povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací odborem dopravy MěÚ. Tato povolení zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

Písemná výzva k zahájení plnění bude zaslána dodavateli (prodávajícímu) elektronicky prostřednictvím datové schránky.

Dodavatel je povinen koordinovat své práce s dodavateli ostatních částí projektu, kteří budou vybráni v samostatných zadávacích řízeních. **Součinnost všech dodavatelů podílejících se na realizaci předmětného projektu je pro jeho úspěšné ukončení klíčová a všichni dodavatelé se zavazují k vzájemné součinnosti jak mezi sebou, tak s vedením školy.**

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládané termíny a rozsah plnění veřejné zakázky.

- 4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat.
- 4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen **protokol - zápis o předání a převzetí díla** (viz dále čl. VIII. této smlouvy). Smluvní strany se dohodly, že **dnem dokončení díla je den podpisu předávacího protokolu.**
- 4.4 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v převjímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezuji. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebrání převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.

V. CENA

- 5.1 Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného výběrového řízení a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

2.443.019,49,- Kč celkem bez DPH

513.034,09,- Kč DPH, tj. 21 %

2.956.053,58,- Kč celkem vč. DPH

Tato cena je doložena **položkovým rozpočtem zhotovitele**, tj. oceněným soupisem



stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu č. I této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předaných podkladů a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného výběrového řízení zadavatele.

V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále též „DPH“) ve znění pozdějších předpisů, **objednatel prohlašuje**, že předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, a proto zde nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy objednatel neposkytuje svoje DIČ.

- 5.2 Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy.
- 5.3 Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze při splnění této podmínky:
- v případě **dodatečných stavebních prací**, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností v průběhu provádění díla (např. vyšší kubatury prací zjištěné po odkrytí konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sítí apod.) a které jsou nezbytné pro provedení díla. Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 30 % smluvní ceny.
- 5.4 Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 této smlouvy zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy.
- 5.5 Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora ve stavebním deníku, zpracovat **změnový list**, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro zadání dodatečných stavebních prací a následně i podkladem pro dodatek ke smlouvě.
- 5.6 Dodatečné stavební práce budou oceňovány tímto postupem:
- prioritně budou použity jednotkové ceny obsažené ve smluvním rozpočtu
 - pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu, použije se položka dle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní,
 - pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.
- 5.7 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem.



VI. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

- 6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací.
- 6.2 Cena za dílo bude hrazena **měsíční fakturací** na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.
- 6.3 Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně na základě jejich ocenění zhotovitelem a odsouhlasení objednatelem (viz bod 5.3 této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dodatečné stavební práce po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
- 6.4 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury. **Každá faktura musí být označena názvem projektu: "Modernizace učeben ZŠ Tábor, Zborovská 2696", registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_112/0001376.**
- 6.5 Faktury obsahující veškeré náležitosti dle odstavce 6.4 podá zhotovitel **na sekretariát ZŠ Tábor**, Zborovská č.p. 2696 vždy do osmého dne následujícího měsíce po ukončení plnění.
- 6.6 **Splatnost faktur** se sjednává na **30 kalendářních dnů** ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 6.7 Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

- 7.1 **Vlastníkem zhotovovaného díla** (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) **je od počátku objednatel.**
- 7.2 **Vlastníkem zařízení staveniště**, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště.



- 7.3 **Zhotovitel** zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli **nese odpovědnost za škody** na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.
- 7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.
- 7.6 **Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 5,0 mil. Kč.** Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí.
- 7.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí.
- 7.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

- 8.1 Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.
- 8.2 Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami.
- 8.3 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné doklady předloží. Nepředložení příslušných dokladů je považováno za porušení povinnosti provádět dílo pouze osobami s odpovídající kvalifikací či oprávněním a objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 10.2 smlouvy.
- 8.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. V případě,



že tato povolení již v předstihu zajistil objednatel, zavazuje, se zhotovitel uzavřít dohodu o převodu práv a povinností, které z nich vyplývají.

- 8.5 V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.
- 8.6 O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (**zápis o předání a převzetí staveniště**). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště.
- 8.7 Objednatel předá **při předání staveniště** zhotoviteli:
–projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3x v tištěné formě,
–doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla.
- 8.8 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru objednatele a činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.
- 8.9 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají **kontrolní dny**, svolávané objednatelem podle potřeby, **min. však 1x za 14 dní**. Kontrolní dny se konají **za účasti** zástupců objednatele, technického dozoru investora, autorského dozoru, zástupců zhotovitele, případně subdodavatelů, a popř. budoucích uživatelů. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru. **Obsahem kontrolního dne** je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. **Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání**, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a který písemně předá všem zúčastněným. **Zhotovitel je povinen zapsat** termín konání kontrolního dne a jeho závěry **do stavebního deníku**.
- 8.10 Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla.
- 8.11 Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 8.12 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen stavební zákon), respektive v souladu s § 332a stavebního zákona podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, **stavební deník** s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, v příloze č. 5 k této vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) zákona č.



183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Stavební deník obsahovat především tyto údaje:

- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;
- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
- dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci projektu;
- nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci projektu.

- 8.13 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.
- 8.14 **Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, která povedou ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při realizaci díla v souladu s relevantními normami a vyhláškami.**
- 8.15 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou o dílo. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním spojená.
- 8.16 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora **ke všem zkouškám kvality**, které se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do **3 pracovních dnů** od doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.
- 8.17 Poté, kdy objednatel obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání, zavazuje se zahájit **přejímací řízení** zhotoveného díla. Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla. Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen stavební zákon), respektive v souladu s § 332a stavebního zákona podle § 123 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, event. v jiných právních předpisech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a v případě požadavku objednatele předá



zhotovitel autorizovaný překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním ověřením.

- 8.18 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný **protokol - zápis o předání a převzetí díla**. Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. V zápisu o předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto vad a stanoven termín pro jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis. Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují. Objednatel je rovněž oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady a nedodělky jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.
- 8.19 Zhotovitel je povinen doložit **u předávacího a přejímacího řízení** všechny doklady odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, originál stavebního deníku (deníků), kopie změnových listů, provozní řády, atd.).
- 8.20 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena.
- 8.21 Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci veškerého vzniklého odpadu při realizaci díla v souladu s Plánem přípravy, který bude průběžně aktualizován. Min. 70 % hmotnostního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi je povinen opětovně využít v rámci realizace díla či připravit k opětovnému využití formou předání do příslušného zařízení, které má relevantní oprávnění k nakládání s odpady a jeho recyklaci. V případě předání odpadu do příslušného zařízení musí Zhotovitel též doložit kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, případně doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.



- 8.22 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy a **požadavkem předchozího odstavce této smlouvy**. V souladu s citovaným zákonem a obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. **K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena.** Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.
- 8.23 Zhotovitel je povinen respektovat požadavek, že ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku a nevyužívat stavební prvky a materiály při stavbě, které jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami
- 8.24 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 8.25 Při realizaci zařízení k využívání vody (umyvadlové baterie) je Zhotovitel povinen instalovat pouze taková zařízení, která naplňují požadavek maximálního průtoku vody 6 litrů/min. Toto při předání díla prokáže technickými listy, stavební certifikací či stávajícím štítkem výrobku v EU, ze kterých bude patrné splnění dané podmínky ke všem instalovaným zařízením v rámci realizace díla.
- 8.26 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na vyžádání objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití.



- 8.27 Zhotovitel se zavazuje **vyklidit staveniště do 2 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla**, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu zápisu o předání a převzetí díla. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.
- 8.28 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště.
- 8.29 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám.
- 8.30 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném výběrovém řízení.
- 8.31 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.
- 8.32 Zhotovitel se zavazuje po splnění díla na žádost objednatele předložit **seznam poddodavatelů**, kteří se podíleli na provádění díla.

IX. ZÁRUKA

- 9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za **vady**, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (**skryté vady**), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
- 9.2 Zhotovitel poskytuje na nově provedené stavební práce záruku: **60 měsíců**. Záruční lhůta na dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.
- 9.3 **Záruční doba počíná běžet** dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.
- 9.4 **Záruční doba neběží**, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek



reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.

- 9.5 Případné **vady díla** zjištěné **v záruční době** objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do **24 hodin** od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než **5 (pět) pracovních dnů** od nahlášení vady objednatelem. V případě nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem.
- 9.6 Pokud je **zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady** delší než **5 (pět) pracovních dnů** od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.
- 9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že **zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce**. Bylo-li plněno vadně, bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit odstraněním vad subdodavatele, ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může být za vadné plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatel zhotovitele, popř. projektant či stavební dozor.

X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní pokutou sankcionované.
- 10.2 **Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:**
- při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši **0,5 % z ceny díla vč. DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla,
 - při nesplnění dílčích termínů v průběhu stavby písemně dohodnutých zápisem ve stavebním deníku podepsaným zástupci obou smluvních stran, tj. stavbyvedoucím



- zhotovitele a technickým dozorem objednatele, se sjednává smluvní pokuta ve výši **5 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.26 této smlouvy, a to byť i z části se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení,
 - při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla z přejímacího řízení uvedené v zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení,
 - při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad reklamovaných v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a každý i započatý kalendářní den prodlení,
 - smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele ve výši **5.000,- Kč** za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem neschváleného poddodavatele zjištěného na staveništi,
 - smluvní pokuta za nedodržení povinnosti provádět práce osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů ve výši **5 000,- Kč** za každý takový případ zjištěný na staveništi,
 - smluvní pokuta za nedodržení předpisů BOZP dodavatelem či jeho poddodavateli ve výši **5 000,- Kč** za každý takový případ zjištěný na staveništi,
 - při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve výši **0,1 % z dlužné částky** za každý kalendářní den prodlení,

10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu.

10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.

10.5 **Splatnost smluvních pokut** se stanovuje ve lhůtě **30 kalendářních dnů** po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY

11.1 Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

11.2 Smluvní strany neumožní změnu smlouvy, která by znamenala podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. Za podstatnou změnu je považováno zejména rozšíření předmětu smlouvy, s výjimkou dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 této smlouvy, či jiná změna smlouvy měnící ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch zhotovitele.

11.3 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených.



- 11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.
- 11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa.
- 11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v těchto případech:
- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,
 - příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu,
 - zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy,
 - zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného výběrového řízení objednatele.
- 11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 11.8 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy písemně oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro předmětné porušení smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody pro odstoupení od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy odstoupit. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu uvedeno v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana nepřevzme prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a dnem odstoupení od smlouvy je den následující po uplynutí 5 pracovních dnů od odeslání.
- 11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
- 11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na náhradu škody.



XII. SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTU Z PROSTŘEDKŮ EU (IROP)

- 12.1 Předmět plnění smlouvy bude spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) – Cíl výzvy: Sociálněji a inkluzivněji Evropa díky provádění evropského pilíře sociálních práv, Priorita: Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví, Specifický cíl: Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu, Aktivita: Základní školy, název projektu "Modernizace učeben ZŠ Tábor, Zborovská 2696", registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_112/0001376.
- 12.2 Zhotovitel je povinen minimálně do 31.12.2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 12.3 Zhotovitel souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn za účelem kontroly postupu Objednatele jako zadavatele v předmětném zadávacím řízení poskytnout veškeré dokumenty (včetně nabídky Zhotovitele). Zhotovitel se dále zavazuje plně respektovat podmínky poskytnuté podpory z IROP a umožnit administrátorovi dotačního programu případnou kontrolu na místě plnění v průběhu plnění smlouvy.
- 12.4 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2036.
- 12.5 Zhotovitel je podle ustanovení §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo z veřejných výdajů.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1 Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.
- 13.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 13.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele.

- 13.4 Dodavatel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední činnosti, ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.
- 13.5 Smluvní strany prohlašují, že předem **souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění**, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.
- 13.6 Prodávající bere na vědomí tu skutečnost, že kupující zpracovává a shromažďuje osobní údaje prodávajícího za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou.
- 13.7 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
- 13.8 **Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.**
- 13.9 Tato smlouva o dílo je vyhotovena a uzavřena v digitální podobě. Smlouva o dílo bude opatřena uznávanými elektronickými podpisy Smluvních stran (tzn. zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb.).
- 13.10** Nedílnou součástí smlouvy je:
Příloha č. 1 - **položkový rozpočet**,
Příloha č. 2 - **harmonogram výstavby**,

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Táboře

V Táboře

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Mgr. Petr
Vašíček**

Digitálně podepsal
Mgr. Petr Vašíček
Datum: 2026.04.29
11:51:18 +02'00'

Mgr. Petr Vašíček
ředitel

**Jaroslav
Kubec**

Digitálně podepsal
Jaroslav Kubec
Datum: 2026.04.28
09:47:55 +02'00'

Jaroslav Kubec
jednatel

REKAPITULACE

Stavba: Odborné učebny
Objekt: Základní škola Tábor, Zborovská 2696
Část:
JKSO:

Objednatel: Základní škola Tábor, Zborovská 2696, 39003 Tábor
Zhotovitel: PEZESTAV s.r.o., Vančurova 1239/1 39001 Tábor
Datum: 19.2.2026

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

Počítačová učebna	599 210,50
Učebna robotiky	395 165,11
Přírodovědná učebna 1. NP a kabinety	863 489,77
Přírodovědná učebna 2. NP	585 154,11
<u>Celkem bez DPH</u>	<u>2 443 019,49</u>
<u>Celkem včetně DPH</u>	<u>2 956 053,58</u>

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB Vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: Počítačová učebna
Objekt: Základní škola Tábor, Zborovská 2696
Část: JKSO:

Objednatel: Základní škola Tábor, Zborovská 2696, 39003 Tábor
Zhotovitel:
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	4	5	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5			6	7	8	9
D										
D										
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										
1	K	014	612135101			Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy	m2	4,000	560,00	2 240,00
2	K	014	612325121			Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	5,000	450,00	2 250,00
3	K	014	612325215			Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách pod obklady	kus	1,000	2 600,00	2 600,00
4	K	011	619991001			Zakrytí podlah folií přilepenou lepicí páskou	m2	78,000	36,00	2 808,00
5	K	011	619991011			Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	25,000	34,00	850,00
6	K	014	632681113			Vyspravení betonových podlah rychlutmocním polymerem - vysprávka D přes 50 do 200 a tl 30 mm	kus	55,000	340,00	18 700,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání										
7	K	014	952901107			Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2	m2	20,000	120,00	2 400,00
8	K	014	952901122			Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy do 3,0m2	m2	2,000	230,00	460,00
9	K	014	952902021			Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	78,000	15,00	1 170,00
10	K	014	952902031			Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	78,000	45,00	3 510,00
11	K	014	952902611			Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	78,000	40,00	3 120,00
12	K	013	974049121			Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm	m	90,000	210,00	18 900,00
13	K	013	974049133			Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm	m	8,000	420,00	3 360,00
14	K	013	974082113			Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	90,000	145,00	13 050,00
15	K	013	977131115			Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	2,000	430,00	860,00
16	K	013	977311112			Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	40,000	210,00	8 400,00
17			vlastní			Soubor prací spojený se zapravením po demontážích a po rozvodech elektr.	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
997 Přesun suti										
18	K	013	997013213			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m pro budovy v do 12 m ručně	t	0,450	2 100,00	945,00
19	K	241	997241622			Naložení a složení suti	t	0,450	450,00	202,50
20	K	013	997013501			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,450	260,00	117,00
21	K	013	997013509			Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km - celkem 20 km	t	9,000	20,00	180,00
22	K	013	997013831			Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,450	2 420,00	1 089,00
998 Přesun hmot										
23	K	011	998011002			Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,000	800,00	1 600,00
D										
PSV										
Práce a dodávky PSV										
711										
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům										
24	K	711	711413121			Izolace proti vodě za studena vsílá těsnící hmotou dvousložkovou na bázi polymerů modifikované živičné emulze	m2	4,000	360,00	1 440,00
725 Zdravotechnika - zařízení předměty										
25	M	MAT	materiál			Keramické umyvadlo. Dodávka a montáž.	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00
26	K	vlastní				Vodoinstalační práce spojené s instalací umyvadla vč. zednického zapravení	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00
27	K	721	725210821			Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	200,00	200,00

72	K	742	742110202	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny.	kus	1,000	1 010,00
73	M	MAT	1000107173	Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalčních trubek.	kus	1,000	3 920,00
74	K	742	742330101	Měření metalického segmentu s vytvořením protokolu	kus	34,000	200,00
741 Silnoproudé rozvody + příslušenství							
75	K	741	741210101	Montáž rozvaděčů líninových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů, sestavy hmotnosti do 50 kg.	kus	1,000	440,00
76	M	MAT	11,019,192	Rozvaděčová skříň, 48 modulů, IP30, pod omítku	kus	1,000	2 600,00
77		vlastní		Soubor prací spojený s dodávkou a montáží drobného montážního materiálu pro silový rozvaděč (nulové můstky, svorky, hřebeny, propojovací vodiče).	soubor	1,000	4 000,00
78	K	741	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříní.	kus	10,000	95,00
79	M	MAT	10,093,757	Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý spínací reziduální proud 0,03A, Vypínací charakteristika proudového chráničce: A, Jmenovitá spínací schopnost 10 kA.	kus	10,000	2 600,00
80	K	741	741322111	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových jednotlivých se zapojením vodičů	kus	1,000	220,00
81	M	MAT	10,847,665	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S	kus	1,000	2 800,00
82	K	741	741310561	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových, vypínačů výkonových pojistikových, do 63 A	kus	1,000	154,00
83	M	MAT	10,843,680	Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V.	kus	1,000	800,00
84	K	741	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení, kontrola rozvaděčů nn, silových, hmotnosti do 200 kg.	kus	1,000	1 500,00
85	K	741	741313011	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlnké se zapojením vodičů	kus	34,000	145,00
86	M	MAT	10,079,613	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A	kus	28,000	330,00
87	M	MAT	10,079,876	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou a přepětovou ochranou.	kus	6,000	330,00
88	K	741	741112072	Montáž krabic elektroinstalčních přístrojových plastových dvojitých.	kus	30,000	60,00
89	M	MAT	10,074,814	Krabice přístrojová pro montáž dvojnásobných zásuvek.	kus	30,000	74,00
90	M	MAT	10,042,118	Tepeľné izolační podložka do elektroinstalčních krabic pro dvojnásobné zásuvky.	kus	30,000	75,00
91	M	MAT	10,075,091	Nástavny rámeček pro lištové krabice pod dvojzásuvku.	kus	6,000	50,00
92	K	741	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	13,000	180,00
93	M	MAT	10,079,558	Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A	kus	12,000	190,00
94	M	MAT	10,080,442	Zásuvka jednonásobná bezšroubová, s ochrannými kolíky, s clonkami a přepětovou ochranou	kus	1,000	890,00
95	K	741	741112071	Montáž krabice přístrojová lištová plast jednoduchá	kus	11,000	60,00
96	M	MAT	10,152,252	Krabice přístrojová pro montáž jednonásobných zásuvek.	kus	11,000	74,00
97	M	MAT	10,042,117	Tepeľné izolační podložka do elektroinstalčních krabic pro jednonásobné zásuvky.	kus	11,000	75,00
98	M	MAT	10,069,878	Rámeček 5-násobný bílý	kus	1,000	145,00
99	K	741	741112061	Montáž krabic elektroinstalčních přístrojových zapuštěných plastových kruhových.	kus	5,000	45,00
100	M	MAT	10,854,075	Krabice přístrojová pod omítku, jednonásobná	kus	4,000	11,00
101	M	MAT	10,153,806	Krabice přístrojová pod omítku, pětinásobná	kus	1,000	40,00
102	K	922	220260025	Montáž krabice pod omítku s vysekáním lůžka	kus	4,000	44,00
103	M	MAT	10,076,622	Krabice rozvodná, rozměr min. 250 x 200 mm	kus	1,000	330,00
104	M	MAT	10,078,621	Krabice odbočná pod omítku, rozměr min. 130 mm, PVC, včetně víčka.	kus	3,000	115,00
105	K	741	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 mm2.	m	160,000	29,00
106	M	MAT	10,048,482	Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2.	m	160,000	33,00
107	K	741	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně, plných a laněných s PVC pláštěm (CY) průřez žily 0,55 až 16 mm2.	m	5,000	25,00
108	M	MAT	10,048,546	Zemnici kabel zelenožlutý CY 6 mm2.	m	5,000	19,00
109		vlastní		Montáž systému STOP nouzového tlačítka pro vypnutí 230V zás.studentských pracovišť v rozvaděči a na stěně vč. kabeláže	kus	1,000	3 100,00
110		vlastní		soubor prvků systému STOP nouzového tlačítka pro vypnutí 230V zás.studentských pracovišť v rozvaděči a na stěně vč. kabeláže	kus	1,000	2 900,00
111	K	741	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně		20,000	28,00
112	M	MAT	10,074,642	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vlnitíí ø 32 mm.	m	20,000	780,00
113	K	741	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně		50,000	28,00
114	M	MAT	10,074,671	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vlnitíí ø 41 mm.	m	50,000	41,00
115	K	741	741810001	Zkouška a prohlídka elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc, Kč	kus	1,000	5 000,00

116	K	741	741320135	Provozní osvětlení	741 Provozní osvětlení
117	M	MAT	11.245.979	Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříní.	Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříní.
118	K	741	741372022	Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A, Vypínací charakteristika proudového chrániče: A, Jmenovitá spínací schopnost 10 kA.	35 366,00
119	M	VRN	10.069.872	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností, stropních, panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36m2.	82,00
120	K	741	741310003	LED svítidlo určené pro montáž do kazetových podhledů i na strop. Kryt z kvalitního optického materiálu. Světlo poskytuje optimální distribuci světla a zábranu ošňení v souladu s platnou normou pro osvětlení kancelář a učeben. Teplota chromatičnosti 4000K, napájení 230V/50Hz, 57W, svítivost min. 425 cd/klm, světelný tok min. 6400 lm, elektronický předřadník, krytí min. IP40, rozměry do 620x620x60mm. Barva bílá. Všechné podružného materiálu a instalace.	1 980,00
121	M	MAT	10.069.872	Montáž vypínač nástěnný 2-óvopólový prostředí normální se zapojením vodičů	210,00
122	M	MAT	10.071.435	Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0+1/0	25 440,00
123	M	MAT	10.072.355	Kryt spínače dělený bílý	244,00
124	K	741	741122015	Rámeček 2-násobný bílý	456,00
125	M	MAT	10.051.448	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulať (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2.	32,00
126	K	VRN	013002000	Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm2.	12,00
127	K	VRN	030001000	Vedlejší rozpočtové náklady	2 400,00
128	K	VRN	045002000	Projektové práce (DSPS)	2 200,00
129	K	VRN	070001000	Zařízení staveniště	2 500,00
				Kompletační a koordinační činnost	500,00
				Provozní vlivy	500,00
				Celkem bez DPH	599 210,50

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB Vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: Učebna robotiky
Objekt: Základní škola Tábor, Zborovská 2696
Část:
JKSO:

Objednatel: Základní škola Tábor, Zborovská 2696, 39003 Tábor
Zhotovitel:
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	4	5	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5			6	7	8	9
D HSV										
D										
Práce a dodávky HSV										
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										
1	K	014	612135101			Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	3,000	560,00	1 680,00
2	K	014	612325121			Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	3,000	450,00	1 350,00
3	K	014	612325215			Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách pod obklady	kus	1,000	2 600,00	2 600,00
4	K	011	619991001			Zakrytí podlahy fólií přilepenou lepicí páskou	m2	43,000	36,00	1 548,00
5	K	011	619991011			Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	15,000	34,00	510,00
6	K	014	632681113			Vyspravení betonových podlah rychlostuhoucím polymerem - vysprávka D přes 50 do 200 a tl 30 mm	kus	25,000	340,00	8 500,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání										
7	K	014	952901107			Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2	m2	13,000	120,00	1 560,00
8	K	014	952901122			Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy do 3,0m2	m2	2,000	230,00	460,00
9	K	014	952902021			Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	43,000	15,00	645,00
10	K	014	952902031			Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	43,000	45,00	1 935,00
11	K	014	952902611			Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	43,000	40,00	1 720,00
12	K	013	974049121			Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm	m	60,000	210,00	12 600,00
13	K	013	974049133			Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm	m	5,000	420,00	2 100,00
14	K	013	974082113			Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	60,000	145,00	8 700,00
15	K	013	977131115			Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	2,000	430,00	860,00
16	K	013	977311112			Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	20,000	210,00	4 200,00
17			vlastní			Soubor prací spojený se zapravením po demonitážích a po rozvodech elektr.	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
997 Přesun sutě										
18	K	013	997013213			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m pro budovy v do 12 m ručně	t	0,297	2 100,00	623,70
19	K	241	997241622			Naložení a složení suti	t	0,297	450,00	133,65
20	K	013	997013501			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,297	260,00	77,22
21	K	013	997013509			Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km - celkem 20 km	t	5,940	20,00	118,80
22	K	013	997013831			Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,297	2 420,00	718,74
998 Přesun hmot										
23	K	011	998011002			Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,000	800,00	1 600,00
Práce a dodávky PSV										
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům										
24	K	711	711413121			Izolace proti vodě za studena svislá těsnící hmotou dvousložkovou na bázi polymerů modifikované živičné emulze	m2	2,000	360,00	720,00
725 Zdravotechnika - zařízení předměty										
25	M	MAT	materiál			Keramické umyvadlo. Dodávka a montáž.	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00
26	K	vlastní				Vodoinstalační práce spojené s instalací umyvadla vč. zednického zapravení	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00
27	K	721	725210821			Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	200,00	200,00

28	K	721	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	90,00
29	K	721	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000	250,00
30	M	MAT	725829121	Baterie umyvadlová páková. Průtok max. 6 l/min. Dodávka a montáž	kus	1,000	1 350,00
31	D	776	776111115	776 Podlahy povlakové			112 665,00
32	K	776	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	43,000	32,00
33	K	776	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	43,000	45,00
34	K	776	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	43,000	11,00
35	K	776	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	43,000	345,00
36	K	776	776141113	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm	m2	43,000	520,00
37	K	776	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	43,000	45,00
38	M	MAT	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	43,000	210,00
39	K	776	776223112	PVC vinyl, heterogenní, zátěžový, antibakteriální, minimální parametry: nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,1 mm, hořlavost Bfl S1.	m2	43,000	730,00
40	K	776	776410811	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	15,000	75,00
41	M	MAT	28411003	Odstranění soklíků a listů pryžových nebo plastových	m	27,000	19,00
42	K	776	776421111	Lišta soklová PVC 30x30mm	m	27,000	32,00
43	K	776	776991121	Montáž obvodových listů lepených	m	27,000	18,00
44	K	776	776991821	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	43,000	45,00
45	K	776	998776202	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	43,000	56,00
46	D	781	781471810	781 Dokončovací práce - obklady	%	100,000	220,00
47	K	781	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	2,000	87,00
48	M	781	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2,000	750,00
49	K	781	781491815	Obklad keramický hladký, dílce velikosti 200x200mm.	m2	2,200	400,00
50	K	781	781492251	Odstranění profilu ukončovacích	m	3,000	15,00
51	K	781	781492451	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	2,000	89,00
52	K	781	781495115	Montáž profilů ukončovacích lepených standardním cementovým lepidlem	m	4,000	75,00
53	K	781	998781202	Sparování vnitřních obkladů silikonem	m	16,000	45,00
54	D	784	784111031	784 Dokončovací práce - malby a tapety	%	100,000	65,00
55	K	784	784121001	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	m2	150,000	61,00
56	K	784	784161211	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	150,000	60,00
57	K	784	784181121	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	kus	150,000	45,00
58	K	784	784191003	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	m2	150,000	45,00
59	K	784	784191005	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	13,000	70,00
60	K	784	784191007	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	2,000	80,00
61	K	784	784221101	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	43,000	35,00
62	K	742	742122001	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	150,000	80,00
63	M	MAT	10.935.899	742 Slaboproudé rozvody + příslušenství			42 392,00
64	K	742	742330044	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil	kus	22,000	96,00
65	M	MAT	10.874.783	Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samostatný	kus	22,000	130,00
66	M	MAT	10.874.783	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	18,000	180,00
67	M	MAT	10.874.783	Datová jednozásuvka s přístrojovou lištovou krabicí	kus	16,000	450,00
68	K	742	742122001	Kryt zásuvky komunikační, dvojnásobný	kus	1,000	90,00
69	M	MAT	10.863.140	Datová dvouzásuvka s přístrojovou lištovou krabicí	kus	1,000	410,00
70	K	742	742121001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil	kus	22,000	90,00
71	M	MAT	10.793.442	Konektor RJ45 8p8c Cat.5e nest.pro drát	kus	22,000	175,00
				Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody, počtu žil do 15	m	250,000	29,00
				Datový UTP cat.5 kabel	m	250,000	11,00

72	K	742	742110202	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny.	kus	1,000	1 010,00	1 010,00
73	M	MAT	1000107173	Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek.	kus	1,000	3 920,00	3 920,00
74	K	742	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	22,000	200,00	4 400,00
75	K	741	741210101	741 Silnoproudé rozvody + příslušenství	kus	1,000	440,00	71 196,00
76	M	MAT	10.679.719	Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů, sestavy hmotnosti do 50 kg.	kus	1,000	2 600,00	440,00
77		vlastní		Rozvaděčová skříň, 36 modulů, IP30, pod omítku	kus	1,000	4 000,00	2 600,00
78	K	741	741320135	Soubor prací spojený s dodávkou a montáží drobného montážního materiálu pro silový rozvaděč (nulové můstky, svorky, hřebeny, propojovací vodiče).	soubor	1,000	95,00	4 000,00
79	M	MAT	10.093.757	Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříni.	kus	8,000	2 600,00	760,00
80	K	741	741322111	Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A, Vypínací charakteristika proudového chrániče: A, Jmenovitá spínací schopnost 10 kA.	kus	1,000	220,00	20 800,00
81	M	MAT	10.847.665	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových jednotlivých se zapojením vodičů	kus	1,000	2 800,00	220,00
82	K	741	741310561	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S	kus	1,000	154,00	2 800,00
83	M	MAT	10.843.680	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových, vypínačů výkonových pojiskových, do 63 A	kus	1,000	800,00	154,00
84	K	741	741811011	Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V.	kus	1,000	1 500,00	800,00
85	K	741	741313011	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení, kontrola rozvaděčů nn, silových, hmotnosti do 200 kg.	kus	24,000	145,00	1 500,00
86	M	MAT	10.079.613	Montáž zásuvka chráněná bezšroubovým připojením v krabici 2P+PE prosředí základní, vlhké se zapojením vodičů	kus	19,000	330,00	3 480,00
87	M	MAT	10.079.876	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A	kus	5,000	330,00	6 270,00
88	K	741	741112072	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou a přepětovou ochranou.	kus	18,000	60,00	1 650,00
89	M	MAT	10.074.814	Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových plastových dvojitých.	kus	18,000	74,00	1 080,00
90	M	MAT	10.042.118	Krabice přístrojová pro montáž dvojnásobných zásuvek.	kus	18,000	75,00	1 332,00
91	M	MAT	10.075.091	Tepelně izolační podložka do elektroinstalačních krabic pro dvojnásobné zásuvky.	kus	5,000	50,00	1 350,00
92	K	741	741313001	Nástavový rámeček pro lišiové krabice pod dvojjázušku.	kus	7,000	180,00	250,00
93	M	MAT	10.079.558	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubovým připojením 2P+PE se zapojením vodičů	kus	6,000	190,00	1 260,00
94	M	MAT	10.080.442	Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A	kus	1,000	890,00	1 140,00
95	K	741	741112071	Zásuvka jednonásobná bezšroubová, s ochrannými kolíky, s clonkami a přepětovou ochranou	kus	5,000	60,00	890,00
96	M	MAT	10.152.252	Montáž krabice přístrojová lišiová plast jednoduchá	kus	5,000	74,00	300,00
97	M	MAT	10.042.117	Krabice přístrojová pro montáž jednonásobných zásuvek.	kus	5,000	75,00	370,00
98	M	MAT	10.069.878	Tepelně izolační podložka do elektroinstalačních krabic pro jednonásobné zásuvky.	kus	1,000	145,00	375,00
99	K	741	741112061	Rámeček 5-násobný bílý	kus	5,000	45,00	145,00
100	M	MAT	10.854.075	Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových zapuštěných plastových kruhových.	kus	4,000	11,00	225,00
101	M	MAT	10.153.806	Krabice přístrojová pod omítku, jednonásobná	kus	1,000	40,00	44,00
102	K	922	220260025	Krabice přístrojová pod omítku, pětinásobná	kus	4,000	44,00	40,00
103	M	MAT	10.076.622	Montáž krabice pod omítku s vysekáním ližka	kus	1,000	330,00	176,00
104	M	MAT	10.078.621	Krabice rozvodná, rozměr min. 250 x 200 mm	kus	3,000	115,00	330,00
105	K	741	741122016	Krabice odbočná pod omítku, rozměr min. 130 mm, PVC, včetně víčka.	m	120,000	29,00	345,00
106	M	MAT	10.048.482	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulařých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 mm2.	m	120,000	33,00	3 480,00
107	K	741	741120301	Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2.	m	5,000	25,00	3 960,00
108	M	MAT	10.048.546	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně, plných a laněných s PVC pláštěm (CY) průřez žíly 0,55 až 16 mm2.	m	5,000	19,00	125,00
109	K	741	741110043	Zemnicí kabel zelenožlutý CY 6 mm2.	m	20,000	28,00	95,00
110	M	MAT	10.074.642	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	20,000	39,00	560,00
111	K	741	741110043	Ohebná dvoupříšťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 32 mm.	m	30,000	28,00	780,00
112	M	MAT	10.074.671	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	30,000	41,00	840,00
113	K	741	741810001	Ohebná dvoupříšťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 41 mm.	kus	1,000	5 000,00	1 230,00
114	K	741	741320135	Zkouška a prohlídka elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	82,00	5 000,00
				741 Provozní osvětlení				20 940,00
				Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříni.	kus			82,00

115	M	MAT	11.245,979	Proudový chránič s jističem 10A, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A, Vypínací charakteristika proudového chrániče: A, Jmenovitá spínací schopnost 10 kA.	kus	1,000	1 980,00	1 980,00
116	K	741	741372022	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností, stropních, panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36m ² .	kus	6,000	210,00	1 260,00
117	M	vlastní na strop/podhledu	Provozní světlo	LED svítidlo určené pro montáž do kazetových podhledů i na strop. Kryt z kvalitního optického materiálu. Svítidlo poskytuje optimální distribuci světla a zábranu oslnění v souladu s platnou normou pro osvětlení kanceláří a učeben. Teplota chromatičnosti 4000K, napájení 230V/50Hz, 57W, svítivost min. 425 cd/klm, světelný tok min. 6400 lm, elektronický předřadník, krytí min. IP40, rozměry do 620x620x60mm. Barva bílá. Včetně podružného materiálu a instalace.	kus	6,000	2 120,00	12 720,00
118	K	741	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prosředí normální se zapojením vodičů	kus	1,000	122,00	122,00
119	M	MAT	10.072.639	Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0	kus	1,000	228,00	228,00
120	M	MAT	10.071.430	Kryt spínače jednoduchý bílý	kus	1,000	16,00	16,00
121	K	741	741310003	Montáž vypínač nástěnný 2-dvupolový prosředí normální se zapojením vodičů	kus	1,000	132,00	132,00
122	M	MAT	10.069.872	Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0+1/0	kus	1,000	232,00	232,00
123	M	MAT	10.071.435	Kryt spínače dělený bílý	kus	1,000	16,00	16,00
124	M	MAT	10.072.355	Rámeček 2-násobný bílý	kus	1,000	12,00	12,00
125	K	741	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ² .	m	90,000	24,00	2 160,00
126	M	MAT	10.051.448	Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm ² .	m	90,000	22,00	1 980,00
127	K	VRN	013002000	Vedlejší rozpočtové náklady	...	1,000	500,00	500,00
128	K	VRN	030001000	Projektové práce (DPS)	...	1,000	1 000,00	1 000,00
129	K	VRN	045002000	Zařízení slaveníště	...	1,000	500,00	500,00
130	K	VRN	070001000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	500,00	500,00
				Provozní vlivy	...	1,000	500,00	500,00
				Celkem bez DPH				395 165,11

29	K	721	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4
30	K	721	725829121	Montáž baterie umývadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ
31	M	MAT	materiál	Baterie umývadlová páková. Průtok max. 6 l/min. Dodávka a montáž
776 Podlahy povlakové				
32	K	776	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky
33	K	776	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením
34	K	776	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah
35	K	776	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah
36	K	776	776141113	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm
37	K	776	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podločky ručně
38	K	776	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem
39	M	MAT	materiál	PVC vinyl, heterogenní, zátěžový, antibakteriální, minimální parametry: nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,1 mm, hořlavost Bfl S1.
40	K	776	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svačováním za studena
41	K	776	776410811	Odstranění soklíků a listů pryžových nebo plastových
42	M	MAT	28411003	Listů soklová PVC 30x30mm
43	K	776	776421111	Montáž obvodových listů lepených
44	K	776	776991121	Zakladní čištění nově položených podlahovin vysátím a seřením vlhkým mopem
45	K	776	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah
46	K	776	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m
781 Dokončovací práce - obklady				
47	K	781	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty
48	K	781	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
49	M	MAT	materiál	Obklad keramický hladký, dílice velikostí 200x200mm.
50	K	781	781491815	Odstanění profilu ukončovacích
51	K	781	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem
52	K	781	781492451	Montáž profilů ukončovacích lepených standardním cementovým lepidlem
53	K	781	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem
54	K	781	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m
784 Dokončovací práce - malby a tapety				
55	K	784	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
56	K	784	784121001	Oškubání malby v místnostech výšky do 3,80 m
57	K	784	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrou stěrku plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m
58	K	784	784181121	Hluboková jednorázobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
59	K	784	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací
60	K	784	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací
61	K	784	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací
62	K	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře ošetrzudorných v místnostech do 3,80 m
EL Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení				
742 Slaboproudé rozvody + příslušenství				
63	K	742	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil
64	M	MAT	10.935.899	Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samočinný
65	K	742	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic
66	M	MAT	10.696.523	Datová jednozásuvka, modulová zásuvka 22,5x45mm (1 modul)
67	M	MAT	10.874.783	Kryt zásuvky komunikační, dvojnásobný
68	M	MAT	materiál	Datová dvouzásuvka s přístrojovou lištou krabic
69	K	742	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil
70	M	MAT	10.863.140	Konektor RJ45 8p8c Cat.5e nest.pro drát
71	K	742	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody, počtu žil do 15
72	M	MAT	10.793.442	Datový UTP cat.5 kabel
73	K	742	742110202	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny.

74	M	MAT	1000107173	Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek.	kus	1,000	3 920,00
75	K	742	742330101	Měření metalického segmentu s vytvořením protokolu	kus	22,000	4 400,00
76	K	741	741210101	741 Silnoproudé rozvody + příslušenství	kus	1,000	113 017,00
77	M	MAT	11.019.192	Montáž rozvaděčů llinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů, sestavy hmotností do 50 kg.	kus	1,000	440,00
78		vlastní		Rozvaděčová skříň, 48 modulu, IP30, pod omítku	kus	1,000	2 600,00
79	K	741	741320135	Soubor prací spojený s dodávkou a montáží drobného montážního materiálu pro silový rozvaděč (nulové můstky, svorky, hřebeny, propojovací vodiče).	soubor	1,000	4 000,00
80	M	MAT	10.093.757	Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříni.	kus	9,000	95,00
81	K	741	741322111	Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	9,000	2 600,00
82	M	MAT	10.847.665	Vypínací charakteristika proudového chráničce: A, Jmenovitá spínací schopnost 10 kA.	kus	1,000	220,00
83	K	741	741310561	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových jednotlivých se zapojením vodičů	kus	1,000	2 800,00
84	M	MAT	10.843.680	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S	kus	1,000	154,00
85	K	741	741811011	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových, vypínačů výkonových pojiskových, do 63 A	kus	1,000	800,00
86	K	741	741120501	Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V.	kus	1,000	1 500,00
87	M	MAT	10.048.777	Zkoušky a prohlídky rozvodních zařízení, kontrola rozvaděčů nn, silových, hmotností do 200 kg.	m	100,000	25,00
88	K	741	741120501	Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně, lehkých a středních, počtu žil do 7	m	100,000	11,00
89	M	MAT	10.048.919	Dvoulinka 2x2,5mm červeno-černá pro 12V DC rozvody do stolu studentů od zdroje v katedře, SCY 2x2,5 TR/R	m	100,000	25,00
90	K	741	741313031	Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně, lehkých a středních, počtu žil do 7	m	100,000	11,00
91	M	MAT	1234217	Dvoulinka 2x1,5mm červeno-černá pro spínání elektrických otvorů pro lavice studentů, SCY 2x1,5 TT/RD	kus	20,000	145,00
92	M	MAT	1131535	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení vestavných 10 A provedení 1P zdířka.	kus	10,000	9,00
93	K	741	741313011	Bezpečnostní zdířka 4mm, červená, pro 12V DC rozvod.	kus	10,000	9,00
94	M	MAT	10.079.613	Bezpečnostní zdířka 4mm, modrá, pro 12V DC rozvod.	kus	10,000	9,00
95	M	MAT	10.079.876	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředi základní, vlnké se zapojením vodičů	kus	18,000	145,00
96	K	741	741112072	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A	kus	15,000	330,00
97	M	MAT	10.074.814	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou a přepětovou ochranou.	kus	3,000	60,00
98	M	MAT	10.042.118	Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových plastových dvojitých.	kus	4,000	74,00
99	K	741	741313004	Krabice přístrojová pro montáž dvojnásobných zásuvek.	kus	4,000	75,00
100	M	MAT	11.074.841	Tepeleň izolační podložka do elektroinstalačních krabic pro dvojnásobné zásuvky.	kus	10,000	180,00
101	M	vlastní		Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů	kus	10,000	190,00
102	K	741	741313001	Zásuvka trojnásobná bezšroubová, modulová zásuvka 45x135mm, s natočenou dutinou, bílá, 16 A	kus	10,000	650,00
103	M	MAT	10.079.558	Svodič přepětí pro zásuvky ve studentských stolech, akustická signalizace. Včetně podružného materiálu. Cena včetně dopravy a instalace.	kus	2,000	180,00
104	M	MAT	10.080.442	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	1,000	190,00
105	M	MAT	10.071.439	Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A	kus	1,000	890,00
106	M	MAT	10.069.878	Zásuvka jednonásobná bezšroubová, s clonkami a přepětovou ochranou	kus	4,000	125,00
107	K	741	741110512	Rámeček 1-násobný bílý	kus	1,000	145,00
108	M	MAT	10.155.437	Rámeček 5-násobný bílý	m	7,000	220,00
109	K	741	741112061	Montáž lišt a kanálů elektroinstalačních se spojkami, vkládacích s víčkem, šířky přes 60 do 120mm.	m	7,000	450,00
110	M	MAT	10.854.075	Instalační kanál, parapetní dutý 90x55mm s možností vložení stínícího kanálu. Vhodný pro instalaci modulárních přístrojů. Barva bílá. Stupeň krytí: IP 30. Včetně oddělovací příčky.	kus	11,000	45,00
111	M	MAT	10.030.494	Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových zapuštěných plastových kruhových.	kus	6,000	11,00
112	M	MAT	10.153.806	Krabice přístrojová pod omítku, jednonásobná	kus	4,000	30,00
113	K	922	220260025	Krabice přístrojová pod omítku, trojnásobná	kus	1,000	40,00
114	M	MAT	10.078.621	Krabice přístrojová pod omítku s vysekáním lůžka	kus	4,000	44,00
115	K	741	741122016	Montáž krabice pod omítku, rozměr min. 130 mm. PVC, včetně víčka.	m	220,000	29,00
116	M	MAT	10.048.482	Krabice odbočná pod omítku, rozměr min. 3x2,5 mm2.	m	220,000	33,00
117	K	741	741120301	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plyných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 mm2.	m	50,000	25,00
118	M	MAT	10.048.546	Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2.	m	50,000	19,00
				Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně, plyných a laněných s PVC pláštěm (CY) průřez žily 0,55 až 16 mm2.			
				Zemníci kabel zelenožlutý CY 6 mm2.			

119	vlastní	montáž systému STOP nouzového tlačítka pro vypnutí 230V zás.studentských pracovišť v rozvaděči a na stěně vč. kabeláže soubor prvků systému STOP nouzového tlačítka pro vypnutí 230V zás.studentských pracovišť v rozvaděči a na stěně vč. kabeláže	kus	1,000	3 100,00
120	vlastní		kus	1,000	2 900,00
121	K	741 741110041	m	80,000	2 240,00
122	M	MAT 10.075.922	m	80,000	3 120,00
123	K	741 741110043	m	80,000	3 120,00
124	M	MAT 10.074.642	m	80,000	280,00
125	K	741 741110043	m	10,000	410,00
126	M	MAT 10.074.671	kus	1,000	5 000,00
127	K	741 741810001	kus	1,000	78 519,00
741 Provozní osvětlení					
128	K	741 741320135	kus	1,000	82,00
129	M	MAT 11.245.979	kus	1,000	1 980,00
130	K	741 741372022	kus	27,000	5 670,00
131	M	Provozní světl na strop/podhledu	kus	27,000	57 240,00
132	K	741 741310001	kus	2,000	244,00
133	M	MAT 10.069.833	kus	1,000	560,00
134	M	MAT 10.071.428	kus	1,000	610,00
135	M	MAT 10.071.430	kus	2,000	32,00
136	K	741 741310003	kus	5,000	610,00
137	M	MAT 10.069.872	kus	2,000	456,00
138	M	MAT 10.071.881	kus	3,000	1 680,00
139	M	MAT 10.071.435	kus	5,000	80,00
140	M	MAT 10.071.439	kus	5,000	60,00
141	M	MAT 10.072.355	kus	1,000	15,00
142	K	741 741122015	m	200,000	4 800,00
143	M	MAT 10.051.448	m	200,000	4 400,00
VRN					
144	K	VRN 013002000	...	1,000	2 500,00
145	K	VRN 030001000	...	1,000	500,00
146	K	VRN 045002000	...	1,000	1 000,00
147	K	VRN 070001000	...	1,000	500,00
Celkem bez DPH					
					863 489,77

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB Vč VÝKAZU VÝMĚR

Savba: Přírodovědná učebna 2. NP
Objekt: Základní škola Tábor, Zborovská 2696
Část:
JKSO:

Objednatel: Základní škola Tábor, Zborovská 2696, 39003 Tábor
Zhotovitel:
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV								
D				Práce a dodávky HSV				120 057,11
D				6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				26 192,00
1	K	014	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékolí šířky rýhy	m2	4,000	560,00	2 240,00
2	K	014	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	5,000	450,00	2 250,00
3	K	014	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách pod obklady	kus	1,000	2 600,00	2 600,00
4	K	011	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	82,000	36,00	2 952,00
5	K	011	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	25,000	34,00	850,00
6	K	014	632681113	Vyspravení betonových podlah nychletnoucím polymerem - vysprávka D přes 50 do 200 a tl 30 mm	kus	45,000	340,00	15 300,00
D				9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				90 030,00
7	K	014	952901107	Čištění budov omýjí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2	m2	25,000	120,00	3 000,00
8	K	014	952901122	Čištění budov omýjí dveří nebo vrat plochy do 3,0m2	m2	4,000	230,00	920,00
9	K	014	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	82,000	15,00	1 230,00
10	K	014	952902031	Čištění budov omýjí hladkých podlah	m2	82,000	45,00	3 690,00
11	K	014	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	82,000	40,00	3 280,00
12	K	013	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm	m	90,000	210,00	18 900,00
13	K	013	974049133	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm	m	5,000	420,00	2 100,00
14	K	013	974082113	Vysekání rýh pro vodíče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	80,000	145,00	11 600,00
15	K	013	977131115	Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	2,000	430,00	860,00
16	K	013	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	45,000	210,00	9 450,00
17		vlastní		Soubor prací spojený se zapravením po demontážích a po rozvodech elektr.	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
18	K	vlastní		Soubor prací spojených s vedením nového vodovodního a odpadního potrubí k demonstrační katedře vyučujícího. Cena včetně dopravy.	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
D				997 Přesun sutě				2 235,11
19	K	013	997013213	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m pro budovy v do 12 m ručně	t	0,397	2 100,00	833,70
20	K	241	997241622	Naložení a složení suti	t	0,397	450,00	178,65
21	K	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,397	260,00	103,22
22	K	013	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km - celkem 20 km	t	7,940	20,00	158,80
23	K	013	997013831	Poplaky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,397	2 420,00	960,74
D				998 Přesun hmot				1 600,00
24	K	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,000	800,00	1 600,00
D				Práce a dodávky PSV				293 995,00
D				711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				720,00
25	K	711	711413121	Izolace proti vodě za studena svislá těsnící hmotou dvousložkovou na bázi polymerů modifikované živичné emulze	m2	2,000	360,00	720,00
D				725 Zdravotechnika - zařízení předměty				13 990,00
26	M	MAT	materiál	Keramické umyvadlo. Dodávka a montáž.	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00
27	K	vlastní		Vodoinstalační práce spojené s instalací umyvadla vč. zednického zapravení	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00
28	K	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	200,00	200,00

[illegible]

74	M	MAT	1000107173	Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalčních trubek.	kus	1,000	3 920,00
75	K	742	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	15,000	3 000,00
76	K	741	741210101	741 Silnoproudé rozvody + příslušenství Montáž rozvaděčů líniových, líníkových nebo plastových bez zapojení vodičů, sestavy hmotností do 50 kg.	kus	1,000	93 152,00
77	M	MAT	11.019.192	Rozvaděčová skříň, 48 modulů, IP30, pod omítku	kus	1,000	440,00
78		vlastní		Soubor prací spojený s dodávkou a montáží drobného montážního materiálu pro silový rozvaděč (nulové můstky, svorky, hřebeny, propojovací vodiče).	soubor	1,000	2 600,00
79	K	741	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupolových nn, do 25 A ve skříni.	kus	7,000	4 000,00
80	M	MAT	10.093.757	Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A, Vypínací charakteristika proudového chráničce: A, Jmenovitá spínací schopnost 10 kA.	kus	7,000	665,00
81	K	741	741322111	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpolových jednodílných se zapojením vodičů	kus	1,000	2 600,00
82	M	MAT	10.847.665	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S	kus	1,000	220,00
83	K	741	741310561	Montáž spínačů tří nebo čtyřpolových, vypínačů výkonových pojiskových, do 63 A	kus	1,000	2 800,00
84	M	MAT	10.843.680	Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V.	kus	1,000	154,00
85	K	741	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení. kontrola rozvaděčů nn, silových, hmotností do 200 kg.	kus	1,000	800,00
86	K	741	741120501	Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně, lehkých a středních, počtu žil do 7	m	100,000	1 500,00
87	M	MAT	10.048.777	Dvoulinka 2x2,5mm červeno-černá pro 12V DC rozvody do stolu studentů od zdroje v katedře, SCY 2x2,5 TR/R	m	100,000	2 500,00
88	K	741	741120501	Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně, lehkých a středních, počtu žil do 7	m	100,000	1 100,00
89	M	MAT	10.048.919	Dvoulinka 2x1,5mm červeno-černá pro spínání elektrických ovláračů pro lavice studentů, SCY 2x1,5 TT/RD	m	100,000	2 500,00
90	K	741	741313031	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení vestavných 10 A provedení 1P zdílka.	kus	20,000	1 100,00
91	M	MAT	1234217	Bezpečnostní zdílka 4mm, červená, pro 12V DC rozvod.	kus	10,000	2 900,00
92	M	MAT	1131535	Bezpečnostní zdílka 4mm, modrá, pro 12V DC rozvod.	kus	10,000	90,00
93	K	741	741313011	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prosředí základní, vlhké se zapojením vodičů	kus	10,000	90,00
94	M	MAT	10.079.613	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A	kus	6,000	870,00
95	M	MAT	10.079.876	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou a přepětovou ochranou.	kus	8,000	2 640,00
96	K	741	741112072	Montáž krabic elektroinstalčních přístrojových plastových dvojitých.	kus	1,000	330,00
97	M	MAT	10.074.814	Krabice přístrojová pro montáž dvojnásobných zásuvek.	kus	4,000	240,00
98	M	MAT	10.042.118	Tepeině izolační podložka do elektroinstalčních krabic pro dvojnásobné zásuvky.	kus	4,000	74,00
99	M	MAT	10.075.091	Nástavný rámeček pro lištové krabice pod dvojzásuvku.	kus	4,000	75,00
100	K	741	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů	kus	1,000	180,00
101	M	MAT	11.074.841	Zásuvka trojnásobná bezšroubová, modulová zásuvka 45x135mm, s natočenou dutinou, bílá, 16 A	kus	10,000	1 900,00
102		vlastní		Svodič přepětí pro přípojná místa ve studentských stolech, akustická signalizace. Včetně podružného materiálu. Cena včetně dopravy a instalace.	kus	10,000	1 900,00
103	K	741	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	2,000	650,00
104	M	MAT	10.079.558	Zásuvka jedonásobná bezšroubová, bílá, 16 A	kus	1,000	360,00
105	M	MAT	10.080.442	Zásuvka jedonásobná bezšroubová, s ochrannými kolíky, s clonkami a přepětovou ochranou	kus	1,000	190,00
106	M	MAT	10.069.878	Rámeček 5-násobný bílý	kus	1,000	890,00
107	K	741	741110512	Montáž lišt a kanálů elektroinstalčních se spojkami, vkládacích s víčkem, šířky přes 60 do 120mm.	m	7,000	125,00
108	M	MAT	10.155.437	Instalační kanál, parapevní dutý 90x55mm s možností vložení stínícího kanálu. Vhodný pro instalaci modulárních přístrojů. Barva bílá. Stupeň krytí: IP 30. Včetně oddělovací příčky.	m	7,000	220,00
109	K	741	741112061	Montáž krabic elektroinstalčních přístrojových zapuštěných plastových kruhových.	kus	5,000	450,00
110	M	MAT	10.854.075	Krabice přístrojová pod omítku, jedonásobná	kus	4,000	45,00
111	M	MAT	10.153.806	Krabice přístrojová pod omítku, pětinásobná	kus	1,000	30,00
112	K	922	220260025	Montáž krabice pod omítku s vysekáním lůžka	kus	2,000	40,00
113	M	MAT	10.078.621	Krabice odbočná pod omítku, rozměr min. 130 mm. PVC, včetně víčka.	kus	2,000	44,00
114	K	741	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plyných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 mm2.	m	140,000	88,00
115	M	MAT	10.048.482	Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2.	m	140,000	4 060,00
116		vlastní		montáž systému STOP nouzového tláčka pro vypnutí 230V zás.studentských pracovišť v rozvaděči a na stěně vč. kabeláže	kus	1,000	4 620,00
117		vlastní		soubor prvků systému STOP nouzového tláčka pro vypnutí 230V zás.studentských pracovišť v rozvaděči a na stěně vč. kabeláže	kus	1,000	3 100,00
							2 900,00

118	K	741	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně, plných a laněných s PVC pláštěm (CY) průřez žily 0,55 až 16 mm ² .	m	50,000	25,00	1 250,00
119	M	MAT	10.048.546	Zemní kabel zelenožlutý CY 6 mm ² .	m	50,000	19,00	950,00
120	K	741	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	m	80,000	28,00	2 240,00
121	M	MAT	10.075.922	Ohebná elektroinstalční trubka PVC, mechanická odolnost 320N/5cm, světle šedá, vnitřní ø 16 mm.	m	80,000	39,00	3 120,00
122	K	741	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	20,000	28,00	560,00
123	M	MAT	10.074.642	Ohebná dvuplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 32 mm.	m	20,000	39,00	780,00
124	K	741	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	15,000	28,00	420,00
125	M	MAT	10.074.671	Ohebná dvuplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 41 mm.	m	15,000	41,00	615,00
126	K	741	741810001	Zkouška a prohlídka elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
741 Provozní osvětlení								
127	K	741	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříně.	kus	1,000	82,00	82,00
128	M	MAT	11.245.979	Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A, Vypínací charakteristika proudového chrániče: A, Jmenovitá spínací schopnost 10 kA.	kus	1,000	1 980,00	1 980,00
129	K	741	741372022	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností, stropních, panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36m ² .	kus	15,000	210,00	3 150,00
130	M	vlastní	Provozní světlo na strop/podhledu	LED svítidlo určené pro montáž do kazetových podhledů i na strop. Kryt z kvalitního optického materiálu. Světlo poskytuje optimální distribuci světla a zábranu oslnění v souladu s platnou normou pro osvětlení kancelář a učeben. Teplota chromatičnosti 4000K, napájení 230V/50Hz, 57W, svítivost min. 425 cd/km, světelný tok min. 6400 lm, elektronický předřadník, krytí min. IP40, rozměry do 620x620x60mm. Barva bílá. Všechné podružného materiálu a instalace.	kus	15,000	2 120,00	31 800,00
131	K	741	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prosředí normální se zapojením vodičů	kus	1,000	122,00	122,00
132	M	MAT	10.069.833	Spínač kolébkový šroubový, řazení 6	kus	1,000	560,00	560,00
133	M	MAT	10.071.430	Kryt spínače jednoduchý bílý	kus	1,000	610,00	610,00
134	K	741	741310003	Montáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový prosředí normální se zapojením vodičů	kus	2,000	122,00	244,00
135	M	MAT	10.069.872	Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0÷1/0	kus	1,000	228,00	228,00
136	M	MAT	10.071.881	Spínač kolébkový šroubový, řazení 6÷6	kus	1,000	560,00	560,00
137	M	MAT	10.071.435	Kryt spínače dělený bílý	kus	2,000	16,00	32,00
138	M	MAT	10.071.439	Rámeček 1- násobný bílý	kus	1,000	16,00	16,00
139	M	MAT	10.072.355	Rámeček 2- násobný bílý	kus	1,000	12,00	12,00
140	K	741	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ² .	m	120,000	24,00	2 880,00
141	M	MAT	10.051.448	Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm ² .	m	120,000	22,00	2 640,00
Vedlejší rozpočtové náklady								
142	K	VRN	013002000	Projektové práce (DSPS)	...	1,000	500,00	500,00
143	K	VRN	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	1 000,00	1 000,00
144	K	VRN	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	500,00	500,00
145	K	VRN	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	500,00	500,00
Celkem bez DPH								
						44 916,00		585 154,11

Harmonogram stavby „Modernizace učeben ZŠ Tábor,
Zborovská 2696 – Odborné učebny –
stavební práce“

	Týdny	1	2	3	4	5	6	7
1	Bourací práce							
2	Vodoinstalační práce							
3	Oprava omítek a podlah betonových, stěrky							
4	Elektroinstalace							
5	Malířské a natěračské práce							
6	Podlahy PVC							
7	Obkladačské práce, dlažby							