

SMLOUVA O DÍLO

č. 36 / 2015

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Účastníci

Objednatel: *Obec Libouchec*

se sídlem: Libouchec 211, 403 35 Libouchec

IČO: 00266833

DIČ: CZ00266833

zástoupený: Jiřím Bolíkem, starostou obce

zástupci oprávnění jednat ve věcech technických: Jiří Bolík, starosta obce

Zhotovitel: *DOKOM FINAL s.r.o.*

se sídlem: Kamenná 2, 407 11 Děčín XXXII

IČO: 25487230

DIČ: CZ25487230

č.ú. 78-5267680247/0100, KB Děčín a.s.

zast.: p. Martinem Lieselem, jednatelem společnosti

zástupci oprávnění jednat ve věcech technických:

p. Adolf Brettschneider, hlavní stavbyvedoucí

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla:

**„Obec Libouchec - Zřízení asfaltobetonového krytu na místní komunikaci v Čermné
p.p.č. 1022/1“**

Zřízení nových asfaltobetonových krytů místních komunikací bude provedeno v souladu s všeobecnými technickými požadavky a předpisy na základě zadávacích podmínek objednatele a cenových nabídek zhotovitele ze dne 8.6.2015

2. Cena:

Objednatel se touto smlouvou zavazuje za provedení díla zaplatit cenu:

Cena díla bez DPH :	544.600,00 Kč
DPH 21 %	114.366,00 Kč
Cena díla včetně DPH :	658.966,00 Kč

Cena je stanovena na základě výkazu výměr – položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Fakturace za provedené práce bude vystavena zhotovitelem po převzetí bezvadného díla objednatelem.

Cena je splatná do 21 dní ode dne doručení faktury objednateli.

V případě neodstranění závad zjištěných v průběhu provádění prací v termínech stanovených objednatelem bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

Při neodstranění závad uvedených v předávacím protokolu nebo závad zjištěných v záruční době, a to v dohodnutých termínech, bude zadavateli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

3. Objednatel je povinen k provedení díla opatřit na vlastní náklady pro stavbu a předat zhotoviteli:

- staveniště, protokolárně zápisem do stavebního denníku, se zachycením stavu staveniště

4. Zhotovitel se zavazuje dílo zrealizovat v termínu : srpen - září 2015

konkrétní termín bude upřesněn dle požadavku objednatele a možností zhotovitele

V případě, že nepříznivé klimatické podmínky nebudou umožňovat řádné zhotovování díla, je zhotovitel o této skutečnosti povinen neprodleně písemně informovat objednatele. O tom, že odpadla překážka spočívající v nepříznivých klimatických podmínkách, je zhotovitel taktéž povinen informovat písemně objednatele. O dobu, po kterou nebude možné zhotovovat dílo z důvodu shora zmíněných nepříznivých klimatických podmínek, se prodlužuje doba pro dokončení díla - to však pouze za předpokladu, že zhotovitel řádně objednatele informoval o přerušení prací na díle z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a následném pokračování v pracích na díle.

Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel. Jejich kupní cena je zahrnuta v ceně za provedení díla.

5. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo a předat je objednateli, pokud objednatel splní svou povinnost v čl. II odst. 3 ve lhůtě stanovené, případně dříve a pokud tomu nezabrání vyšší moc.

V případě, že dokončení díla v uvedené lhůtě zabrání vyšší moc nebo např. nečasné předání staveniště objednatelem, prodlouží se dodací lhůta o dobu působení této vyšší moci, popř. o zpoždění způsobené objednatelem.

6. Objednatel se zavazuje dokončené dílo, které bude bez jakýchkoli vad a nedodělků, protokolárně převzít na základě písemné výzvy zhotovitele. V případě dřívějšího dokončení díla 7. den poté, co jej zhotovitel o dřívějším dokončení díla písemně vyrozumí.

7. Nedokončí-li zhotovitel celé dílo ve lhůtě uvedené v čl. II odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (bez DPH) a to za každý započatý den prodlení. Nárok na náhradu škody objednatele způsobené porušením povinnosti zhotovitele dokončit dílo řádně a včas není smluvní pokutou dotčen.

8. Nezaplatí-li objednatel cenu ve lhůtě a výši určených čl. II odst. 2, je povinen za každý den prodlení zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky (bez DPH)

9. Účastník této smlouvy, který porušuje svou povinnost, nebo který s přihlédnutím ke všem okolnostem má vědět, že poruší svou povinnost z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu oznámit druhému účastníku povahy překážky, která mu brání nebo bude bránit v plnění povinností, jinak má druhý účastník nárok na náhradu vzniklé škody.

10. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání, pokud nebyly způsobeny použitím věcí předaných mu objednatelem nebo dodržením nevhodných pokynů objednatele, pokud tuto jejich nevhodnost nemohl zhotovitel zjistit.

11. Záruka

Zhotovitel odpovídá za způsobilost díla pro použití k obvyklému účelu : **60 měsíců na kvalitu položených asfaltobetonových směsí** ode dne předání a převzetí díla. V této době je objednatel oprávněn požadovat od něj bezplatné odstranění vad ve lhůtách stanovených objednatelem, nebo přiměřenou slevu z ceny díla.

III. Ustanovení závěrečná

1. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla smluvným způsobem nebo je nepřiměřeně ztěžující, které nemohl zhotovitel předvídat nebo odhalit ani při vynaložení odborné péče, je povinen oznámit je bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Pokud nedojde k dohodě o změně díla do 3 dnů, je zhotovitel oprávněn provedení díla přerušit. Nedohodnou-li se účastníci v přiměřené době na změně smlouvy, může kterýkoliv účastník od smlouvy odstoupit.

2. Poruší-li účastník podstatně povinnost z této smlouvy, je druhý účastník oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže to účastníku porušivšímu povinnost oznámí bez zbytečného odkladu poté, co se o tomto porušení dověděl. Za takové porušení povinnosti ze strany zhotovitele se považuje prodlení s dokončením díla o dobu delší než 4 týdny..

3. V případě potřeby provedení dalších prací, přesahujících rámec této smlouvy, mohou její účastníci smluvit její dodatky. Jakékoli změny nebo doplnění je možné provádět pouze

písemnou formou s tím, že tyto musí být podepsané osobami oprávněnými v takových věcech za účastníky jednat.

4. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu, je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každého účastníka, z nichž každé má platnost originálu.

5. Smlouva odpovídá svobodnému a vážnému míněnému úmyslu obou účastníků a na důkaz toho připojují osoby k tomu oprávněné své podpisy.

V Děčíně dne 23.6.215

V Libouchci dne 17.9. 2015

Za zhotovitele Martin Liesel
jednatel společnosti

 **DOKOM FINAL s.r.o.**
opravy komunikací
Kamenná 2, Děčín XXXII 407 11
IČO: 25487230, DIČ: CZ 25487230
Tel./fax: +420 412 038 310, 002 487 299

Za objednatele Jiří Bolík,
starosta obce

OBEC LIBOUCHEC
okres Ústí nad Labem
(1)



Věc : CENOVÁ NABÍDKA

Obec Libouchec - zřízení AB krytu na MK v Čermné p.p.č. 1022/1				
Popis	M.J.	Počet M.J.	Cena za M.J.	Celkem v Kč
Přípravné práce - chemický postřik krajinic, vyrovnávka výmolů broušenou živící, výšková úprava stávající pláně, napojení na hotový AB kryt	soub	1,00	8 600,00	8 600,00 Kč
D+M ACP 16 tl. 50 mm nemodifikovaný	m2	1 200,00	213,00	255 600,00 Kč
D+M ACO 11 tl. 50 mm -nemodifikovaný	m2	1 200,00	226,00	271 200,00 Kč
Obnovení silničního příkopu, odvoz výkopku na úložiště objednatele	mb	40,00	230,00	9 200,00 Kč
SOUČET				544 600,00 Kč
DPH 21%				114 366,00 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH				658 966,00 Kč

Záruka za dílo : 60 měsíců (na kvalitu AB směsí)

V Děčíně dne 8.6.2015

Za DOKOM FINAL s.r.o. Martin Liesel, jednatel společnosti



DOKOM FINAL s.r.o.,
opravy komunikací
Kamenná 2, Děčín XXXI 407 11
IČO: 25487230, DIČ: CZ 25487230
Tel./fax: +420 412 535 316, 602 487 293