

Smlouva o dílo

„Stavební úpravy ZUŠ Hrotovice - zateplení“

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Město Hrotovice, nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice

se sídlem: nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice
zastoupená: starostkou města Mgr. Hanou Škodovou
IČ: 00289426
DIČ: CZ00189426
číslo účtu: 1524522349/0800
dále jen „objednatel“

a

RENO – stavební firma s.r.o.

se sídlem: Ke Spravedlnosti 667, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
zastoupená: jednatelem Ing. Vladimírem Konvalinou
IČ: 63497786
DIČ: CZ63497786
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1523768339/0800
zapsaná/ý v u KS v Brně, pod spisovou značkou C 22524
dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jediné že o to požádá jedna ze smluvních stran.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběru provedeného objednatelem v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy ZUŠ Hrotovice - zateplení“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

Článek I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo.

Článek II. Specifikace díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, jehož specifikace a rozsah jsou dány níže uvedenými podklady.
2. Rozsah díla je určen zadávací dokumentací k veřejné zakázce a nabídkou zhotovitele s oceněným položkovým rozpočtem stavebních prací (dále jen „položkový rozpočet“), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.
3. Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení díla tak, jak je popsáno ve výchozích podkladech a podkladech pro zpracování nabídky v rámci veřejné zakázky.

Článek III. Kontrola provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění díla objednateli, popř. dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.
2. Zjistí-li při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.

Článek IV. Čas plnění

1. Termín předání a převzetí staveniště: 2.3.2015
2. Předání díla:
Závazný termín ukončení díla uvedeného v bodě 3.1. výzvy: 30.6.2015
3. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty.
4. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele.
5. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.) úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna.
6. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel povinen provádění díla těmito podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla.

7. S ohledem na provoz školského zařízení se zhotovitel zavazuje provést výměnu oken, dveří, parapetů a jejich zapravení, včetně výmalby vnitřních prostor, interiérů budovy v průběhu 20 pracovních dnů.

Článek V. Předání a převzetí díla

1. Předání a převzetí řádně dokončeného díla bude uskutečněno na základě předávacího protokolu, potvrzeného objednatelem a zhotovitelem.
2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu, vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.
3. O předání díla se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména:
 - označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ,
 - označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČ,
 - označení této smlouvy,
 - rozsah a předmět plnění,
 - čas a místo předání díla,
 - jména a vlastnoruční odpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,
 - oznámení objednatele dle odst. 5.
4. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla. Lhůta pro předání a převzetí díla činí 5 dnů.
5. Objednatel provede prohlídku díla na základě výzvy zhotovitele. Pokud objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, pro které dle jeho názoru lze dílo užívat v účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo převzal. Nelze-li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo nepřevzal.
6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, když zhotovitel nevyzve objednatele k převzetí díla včas dle článku IV. této smlouvy.
7. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.
8. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku IX. této smlouvy.
9. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.
10. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy.

Článek VI. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.
2. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis

- zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu plnění.
3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle požadavku objednatele.
 4. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla.
 5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím subdodavatelů, odpovídá však, jako by plnil sám.
 6. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.
 7. V případě, že dojde k přerušení prací na prováděném dílu, zavazuje se zhotovitel adekvátním způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část díla tak, aby nedošlo ke škodě na této části díla.
 8. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště neoprávněným osobám.
 9. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného provedení díla.
 10. Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole s výkonem kontroly na předmět zakázky.
 11. Zhotovitel je povinen:
 - a. poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s plněním této smlouvy, které si mohou vyžádat kontrolní orgány Ministerstva životního prostředí ČR, Státního fondu životního prostředí, Evropské unie a dalších oprávněných subjektů,
 - b. poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních dokladů týkající se plnění této smlouvy orgánům provádějícím audit nebo kontrolu projektu a umožnit jim vstup do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje,
 - c. uchovávat účetní a ostatní dokumentaci související s předmětem této smlouvy po dobu 15 let od řádného a včasného ukončení činnosti dle této smlouvy.
 12. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že mu nebyla poskytnuta podpora v rámci EU a SFŽP. Pokud toto učiní, ještě před předáním prací a započetí prací, nemá zhotovitel nárok na úhradu jakýchkoliv vzniklých nákladů a nárok na náhradu škody.

Článek VII. Staveniště a zařízení staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provedení prací a plochu pro zařízení staveniště v termínech dle čl. IV.
2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami.

3. Před předáním staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli všechny doklady o provedených průzkumech, které se předávaného staveniště týkají.
4. Zařízení staveniště předá objednatel zhotoviteli v rozsahu:
 - napojovací místo el. energie
 - napojovací místo na vodovod
5. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele, případně koordinátora BOZP. Stavba bude probíhat za provozu objektu. Stavba bude probíhat v době od 7 do 20 hodin a po dohodě s uživatelem objektu. Zhotovitel zajistí čistotu komunikací v okolí stavby. Při provádění stavby bude postupováno dle platných norem, vyhlášek a technických předpisů výrobků. Budou dodržovány předepsané pracovní postupy, ČSN a bezpečnostní předpisy.
6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 2 dnů po předání a převzetí díla.

Článek VIII. Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednaná ve výši:

Popis	Nabídková cena bez DPH	Procentuální vyjádření DPH	Vyčíslení DPH	Celková nabídková cena včetně DPH
Stavební úpravy ZUŠ Hrotovice – zateplení	1 467 966,-	21 %	308 273,-	1 776 239,-

2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Cena dle odst. 1 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.
4. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 15 dnů od vystavení a musí být doručena objednateli.
5. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:
 - označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),
 - označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),
 - evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
 - rozsah a předmět plnění,
 - den uskutečnění plnění,
 - lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.
6. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura (daňový doklad) obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů.
7. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce vystavením opravené faktury (daňového dokladu).
8. Dohodnutou cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu), která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy,

bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy.

Článek IX. Odpovědnost zhotovitele za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo (stavební práce) po dobu 60 měsíců od předání bezvadného díla. Záruční doba běží od dne předání a převzetí díla v souladu s článkem V. této smlouvy.
2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.
3. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla.
4. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.
5. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady a více jak 10 dnů, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje.

Článek X. Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody

1. V případě, že zhotovitel nepředá dílo v dohodnutý čas na dohodnutém místě, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH za každý, byť jen započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH za každý, byť jen započatý den prodlení a jednotlivou vadu.
3. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle čl. VII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH Kč za každý, byť jen započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení písemného vyúčtování její výše zhotoviteli.
5. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení.
6. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti zhotovitelem vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne v důsledku jednání zhotovitele, kterým je porušen zákon o veřejných zakázkách.

Článek XI. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení.
3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen zabezpečit dílo po celou dobu přerušení prací.

Článek XII. Nebezpečí škody

1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi.
2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.

Článek XIII. Zástupci smluvních stran a doručování písemností

1. Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně objednatele:
 - Mgr. Hana Škodová, starostka města, tel.: 568 838 531, 773 832 096, e-mail: starostka@hrotovice.cz
 - Ing. Libor Fiala, vedoucí EIO MěÚ Hrotovice, tel.: 568 838 534, 775 100 408, e-mail: investice@hrotovice.cz
 - Ing. Lubomír Krechler, zhotovitel PD, autorský a technický dozor investora, tel: 777114126, e-mail: lkrechler@seznam.cz
2. Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně zhotovitele:
 - Ing. Vladimír Konvalina, jednatel společnosti, 602758321, renojaromerice@seznam.cz
 - Milan Balík, jednatel společnosti, 602758112, renojaromerice@seznam.cz
3. Určení zástupci smluvních stran jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací protokol. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při provádění díla, je oprávněn oznamovat za objednatele vady díla a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.
4. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich zástupců uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily.
6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.

Článek XIV. Obchodní tajemství

1. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Článek XV. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy.

2. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský zákoník.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.
4. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - a) Oceněný položkový rozpočet
6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy a že ji uzavřely na základě svobodné a vážné vůle.

V Hrotovicích dne 12.12.2014


V Hrotovicích dne 12.12.2014

Za objednatele:



Mgr. Hana Škodová
starostka města

Za zhotovitele:



Ing. Vladimír Konvalina
jednatel



RENO - stavební firma s.r.o.

Ke spravedlnosti 667
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
tel.: 568 440 080
DIČ: CZ63497786

Akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ V HROTOVICÍCH Zateplení	Rozpočet:
		REKAPITULACE ROZPOČTU

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
01 Stavební část - uznatelné položky	1 320 283 Kč	277 259 Kč	1 597 542 Kč
03 Stavební část - neuznatelné položky	135 083 Kč	28 367 Kč	163 450 Kč
02 Vedlejší a ostatní náklady - uznatelné položky	12 600 Kč	2 646 Kč	15 246 Kč
CELKEM OBJEKT	1 467 966 Kč	308 273 Kč	1 776 239 Kč

Vypracoval: Ing. Lubomír Krechler

Datum:

RENO - stavební firma s.r.o.
 Ke spravedlnosti 667
 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
 tel.: 568 440 080
 DIČ: CZ63497786

POZNÁMKA:

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO VÝKAZU VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH POLOŽKOVÝCH VÝKAZŮ VÝMĚR VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACI A KRYCÍ LIST.

Akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ V HROTOVICÍCH Zateplení	Rozpočet : Uznatelné náklady REKAPITULACE ROZPOČTU
-------	--	--

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
01 Stavební část - uznatelné položky	1 320 283 Kč	277 259 Kč	1 597 542 Kč
02 Vedlejší a ostatní náklady - neuznatelné položky	12 600 Kč	2 646 Kč	15 246 Kč
CELKEM OBJEKT	1 332 883 Kč	279 905 Kč	1 612 788 Kč

Vypracoval: Ing. Lubomír krechler

Datum:

RENO - stavební firma s.r.o.

Ke spravedlnosti 667

675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

tel.: 568 440 080

DIČ: CZ63497786


POZNÁMKA :

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO VÝKAZU VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH POLOŽKOVÝCH VÝKAZŮ VÝMĚR VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACI A KRYCÍ LIST.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	Stavební část - neuznatelné položky	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
	Zateplení		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ V HROTOVICÍCH		Náklady na m.j.
			Typ rozpočtu
Projektant			
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	RENO - stavební firma s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtovatel			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	0	
Z	PSV celkem	135 083	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	135 083	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	135 083	
	ZRN+HZS	135 083	

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
		 RENO - stavební firma s.r.o. Ke spravedlnosti 667 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou tel.: 568 440 080 DIČ: CZ63497786	
Základ pro DPH	21,0 %		135 083 Kč
DPH	21,0 %		28 367 Kč
Základ pro DPH	15,0 %		0 Kč
DPH	15,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			163 450 Kč

POZNÁMKA :

Dodavatel stavby provede kontrolu všech výpočtových vzorců použitých v tomto výkazu výměr.

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ V HROTOVICÍCH	Rozpočet : 3
Objekt :	Zateplení	Stavební část - neuznatelné položky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	1 250	0	0	0
731 Kotelny	0	6 350	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	17 724	0	0	0
784 Malby	0	109 759	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	135 083	0	0	0

Položkový rozpočet


Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ V HROTOVICÍCH	Rozpočet: 3
Objekt :	Zateplení	Stavební část - neuznatelné položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Technické a materiálové specifikace jednotlivých materiálů a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace a to ve VÝPISE PRVKŮ a ve VÝPISE SKLADEB KONSTRUKCÍ, podle kterých je nutné provést ocenění níže uvedených prací, výrobků a dodávek. U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž včetně dodávky potřebného kotevního a doplňkového materiálu i v případě, že toto není výslovně uvedeno v projektové dokumentaci, u vybraných výrobků je nutné do ceny zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace včetně nezbytných konzultací s projektantem, se zástupci investora a zástupci dotčených orgánů státní správy, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování, zakrývání hotových konstrukcí a výrobků před znečištěním, zimní opatření, ocenění položek v čase, apod.				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
1	RpoD+M009	ÚPRAVA OPLOCENÍ . Viz 1/Z dle výpisu zámečnických výrobků.	Kompl	1,000	1 250,00	1 250,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				1 250,00
Díl:	731	Kotelny				
2	781M00212	VYREGULOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU ÚT po provedení zateplení objektu.	KS	1,000	6 350,00	6 350,00
	Celkem za	731 Kotelny				6 350,00
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
3	783D+M015	Žaluzie vnitřní vertikální na okna 1/O (1,15/2,05m)	Kompl	25,000	659,00	16 475,00
4	783D+M016	Žaluzie vnitřní vertikální na okna 2/O (0,6/1,75m)	Kompl	2,000	375,00	750,00
5	783D+M017	Žaluzie vnitřní vertikální na okna 3/O (1,15/1,75m)	Kompl	1,000	499,00	499,00
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				17 724,00
Díl:	784	Malby				
6	784D+M020	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÁ MALBY OŠKRÁBÁNÍM, výška do 3,0m	M2	2557,000	5,50	14 063,50
7	784D+M021	VNITŘNÍ VÝMALBA (omyvatelná dvojnásobná s penetrací) akrylátovou tekutou disperzní barvou se zvýšenou odolností proti otěru.Strop v.3,60m. Pastelové odstíny barev s možností až 2 různých odstínů na jedné stěně. Před výmalbou doupřesní investor.	M2	2557,000	35,00	89 495,00
8	784D+M022	Oprava a přespárování komína zděného z pohledových vápenopískových cihel (29x14x6,5 cm). Komín rozm. 0,95m x 1,4m /15,1m.	Kompl	1,000	6 200,00	6 200,00
	Celkem za	784 Malby				109 758,50

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Stavební část - uзнatelné položky	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	Zateplení		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ V HROTOVICÍCH		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	RENO - stavební firma s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	737 057		
Z	PSV celkem	583 226		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	1 320 283		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	1 320 283		
	ZRN+HZS	1 320 283		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
		 RENO - stavební firma s.r.o. Ke spravedlnosti 667 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou tel.: 568 440 080 DIČ: CZ63497786		
Základ pro DPH		21,0 %		1 320 283 Kč
DPH		21,0 %		277 259 Kč
Základ pro DPH		15,0 %		0 Kč
DPH		15,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 597 542 Kč

POZNÁMKA :

Dodavatel stavby provede kontrolu všech výpočtových vzorců použitých v tomto výkazu výměr.

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ V HROTOVICÍCH	Rozpočet : 1
Objekt :	Zateplení	Stavební část - uznatelné položky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	20 671	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	4 091	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	29 829	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	639 458	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	40 907	16 160	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	2 100	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	16 413	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	85 045	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu a hliníku	0	371 528	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	54 728	0	0	0
96 Bourání a demontáž konstrukcí	0	32 993	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	6 360	0	0	0
CELKEM OBJEKT	737 057	583 226	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ V HROTOVICÍCH	Rozpočet: 1
Objekt :	Zateplení	Stavební část - uznatelné položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Technické a materiálové specifikace jednotlivých materiálů a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace a to ve VÝPISE PRVKŮ a ve VÝPISE SKLADEB KONSTRUKCÍ, podle kterých je nutné provést ocenění níže uvedených prací, výrobků a dodávek. U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž včetně dodávky potřebného kotevního a doplňkového materiálu i v případě, že toto není výslovně uvedeno v projektové dokumentaci, u vybraných výrobků je nutné do ceny zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace včetně nezbytných konzultací s projektantem, se zástupci investora a zástupci dotčených orgánů státní správy, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování, zakrývání hotových konstrukcí a výrobků před znečištěním, zimní opatření, ocenění položek v čase, apod.				
Díl: 1		Zemní práce				
1	122M00009	RUČNÍ PROHLoubENÍ PODLAHY V HORNINĚ TR.4 S MN. DO 100M3. Jedná se o prohloubení zateplované podlahy v suterénu přístupném pouze po vnitřním schodišti.	M3	26,570	312,00	8 289,84
		78,14 x (0,1+0,24)				
2	162P00011	VODOROVNÉ A SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU ZE SUTERÉNU DO 50M na mezideponii na pozemku investora	M3	26,570	31,00	823,67
3	167M00012	NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU DO 100M3 z mezideponie pro odvoz na skládku.	M3	26,570	160,00	4 251,20
4	RpoK00013	VODOROVNÉ A SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU na řízenou skládku včetně uložení a skládkového poplatku.	M3	26,570	275,00	7 306,75
	Celkem za	1 Zemní práce				20 671,46
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
5	271D+M016	ZÁSYP HUTNĚNÝM ŠTĚRKEM FRAKCE 8-63MM včetně strojního zahutnění. Jedná se o podsyp nově zateplené vykopané podlahy v suterénu.	M3	3,910	351,00	1 372,41
6	271D+M017	ZÁSYP HUTNĚNÝM ŠTĚRKEM FRAKCE 4-8MM včetně strojního zahutnění. Jedná se o podsyp nově zateplené vykopané podlahy v suterénu.	M3	3,910	373,00	1 458,43
7	RpoK00018	PŘESUN HMOT PRO ODDÍL ZÁKLADY - veškeré přesuny hmot potřebné pro oddíl "Základy"	Kompl	1,000	1 260,00	1 260,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				4 090,84
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
8	612D+M021	OMÍTKA DVOUVRSTVÁ VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ VNITŘNÍHO OSTĚNÍ OKENNÍHO NEBO DVEŘNÍHO	M2	86,000	179,00	15 394,00
9	612M00022	NÁTĚR PENETRAČNÍ POD OMÍTKY stavebním penetračním lepidlem	M2	86,000	12,90	1 109,40
10	RpoD+M023	OKENÍ APU LISTY k nově osazeným okenním a dveřním výplním. Plastové bílé samolepící. Včetně montáže.	M	179,000	39,50	7 070,50
11	612M00024	ZAČISTĚNÍ OMÍTEK KOLEM OKEN, DVEŘÍ, PODLAH A OBKLADŮ	M	217,000	15,00	3 255,00
12	612M00025	ZAKRÝVÁNÍ VÝPLNÍ VNITŘNÍCH OTVORŮ	M2	75,000	20,00	1 500,00
13	RpoK00026	PŘESUN HMOT - veškeré přesuny hmot potřebné pro oddíl "Úpravy povrchů vnitřní"	Kompl	1,000	1 500,00	1 500,00
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				29 828,90
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
14	RpoD+M029	ZATEPL. SYSTÉM TL.160MM. Skl. S1. Kompletní D+M s izolačním z fasád. polystyrenu EPS (popř. minerál. požár. pruhy 11m2), včetně finál. silikon. povrch. úpravy, základních, dilat., výztužných a kotev. prvků. Včetně lešení a všech pom. k-cí a zařízení.	M2	524,150	790,00	414 078,50

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ V HROTOVICÍCH	Rozpočet: 1
Objekt :	Zateplení	Stavební část - uзнatelné položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
15	RpoD+M030	ZATEPL. SYSTÉM TL.240MM. Skl. S2. Kompletní D+M s izolačním z fasád. polystyrenu EPS (vodorovné podhledy) včetně fináln.silikon. povrch. úpravy, dilat., základacích, výztužných a kotevních prvků. Včetně lešení a všech dalších pom. k-cí a zařízení.	M2	11,000	1 190,00	13 090,00
16	RpoD+M031	ZATEPL. SYSTÉM TL.160MM. Skl. S1. Kompletní D+M římsy s izolačním z fasádního polystyrenu EPS, včetně finální silikon. povrch. úpravy, základacích, dilatačních, výztužných a kotevních prvků. Včetně lešení a všech dalších pom. k-cí a zařízení.	M2	38,060	1 150,00	43 769,00
		18,5m2 + 19,56m2				
17	RpoD+M033	ZATEPL. SYSTÉM TL.160MM pro sokl budovy. Skl.S3. Kompletní D+M s izolačním z tvrzeného fasádního polystyrenu XPS, včetně finální silikátové kamínkové mozaiky střední hrubosti, základacích, dilatačních, výztužných a kotevních prvků.	M2	41,500	1 110,00	46 065,00
18	RpoD+M034	ZATEPL.SYSTÉM TL.30MM pro ostění, nadpraží a parapety výplní otvorů. Kompletní D+M s izolačním z tvrzeného fasád. polystyrenu XPS, včetně fináln.silikon. povrch. úpravy, základacích, dilatačních, výztužných a kotevních prvků. Včetně lešení.	M2	77,400	710,00	54 954,00
19	RpoD+M035	ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL.30MM pro ostění, nadpraží a parapety výplní otvorů. Kompletní D+M s izolačním z tvrzeného fasádního polystyrenu XPS, včetně finální silikátové kamínkové mozaiky střední hrubosti, dilatačních a kotevních prvků	M2	2,000	760,00	1 520,00
20	RpoD+M036	Opatření viditelných ploch fasády, soklu a podhledu střešního přesahu bezbarvým nátěrem na bázi dvousložkové vodní disperze v matném provedení - nátěrem PERMANENTNÍ OCHRANY PROTI GRAFITI.	M2	694,110	40,00	27 764,40
21	RpoD+M037	VÝZTUŽNÉ ROHY PLASTOVÉ S PERLINKOU pro zpevnění rohů - D + M. Kotvit pomocí flexibilního lepidla napenetrovaného stavebním penetračním lepidlem.	M	521,000	27,50	14 327,50
22	RpoD+M038	ZAKLÁDACÍ LIŠTA SYSTÉMOVÁ spodní pro izolant tl.160mm - D + M. S okapničkou, tl. plechu 1mm. Délky profilů 2,5m. Včetně spojek soklových profilů, distančních podložek a všech dalších příslušenství.	M	62,000	80,00	4 960,00
23	RpoD+M039	OPLÁCHNUTÍ FASÁDY. Tiakový oplach studenou vodou všech upravovaných ploch.	M2	694,110	5,20	3 609,37
24	RpoD+M040	OKENÍ APU LISTY. Plastové bílé samolepící. D+M.	M	179,000	39,50	7 070,50
25	612M00041	ZAKRÝVÁNÍ VNĚJŠÍCH OTVORŮ Z LEŠENÍ	M2	75,000	18,00	1 350,00
26	RpoK00042	PŘESUN HMOT - veškeré přesuny hmot potřebné pro oddíl "Úpravy povrchů vnější"	Kompl	1,000	6 900,00	6 900,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				639 458,27
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
27	631D+M045	PODLAHOVÁ BETON.MAZANINA - litý samonivelační beton C20-C30 , dodávka betonu + provedení podlahové rovinné desky. Včetně obvodové PE dilatační pásy tl.8mm, včetně celoplošné dilatace v max. rastru 5x5m.	M3	7,820	3 200,00	25 024,00
		78,14m2 x 0,1m				
28	631D+M047	VÝZTUŽ MAZANIN SVAŘOVANOU SÍTÍ KARI 150150/6x6mm BSt 500 M	T	0,292	31 990,00	9 341,08
		80 x 3,033 x 1,2 /1000				
29	711D+M049	DODÁVKA + MONTÁŽ IZOLAČNÍ FOLIE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI - mPVC TL.2MM - vodorovná a svislá. Včetně oboustranné ochranné geotextílie.	M2	85,500	189,00	16 159,50

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ V HROTOVICÍCH	Rozpočet: 1
Objekt :	Zateplení	Stavební část - uзнatelné položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		78,14 m ² + (36,8m x 0,2m)				
30	631M00051	Příplatek k mazanině za stržení povrchu a přehlazení ocelovým hladítkem.	M2	78,200	21,00	1 642,20
31	RpoK00052	PŘESUN HMOT - veškeré přesuny hmot potřebné pro oddíl "Podlahy a podlahové konstrukce"	Kompl	1,000	4 900,00	4 900,00
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						57 066,78
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
32	RpoP00055	KOMPLETNÍ VYČISTĚNÍ BUDOVY MOKROU CESTOU	Kompl	1,000	2 100,00	2 100,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						2 100,00
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
33	711D+M058	DEMONTÁŽ A ZNOVUMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH STŘEŠNÍCH SVODŮ. Poplastovaná ocel, barva tmavě hnědá. Úprava uchycení pro kontaktní zateplení stěn tl. 16cm. Včetně spojovacího a pomocného materiálu.	M	52,500	49,00	2 572,50
34	RpoD+M059	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVANI ŘÍMS.	M	54,700	20,00	1 094,00
35	711D+M060	SYSTEMOVÁ OKAPNICE r.š.200mm z pozinkovaného plechu s nanesenou vrstvou mPVC - DODÁVKA + MONTÁŽ	M	54,700	180,00	9 846,00
36	RpoK00061	PŘESUN HMOT - veškeré přesuny hmot potřebné pro oddíl "Izolace proti zemní vlhkosti"	Kompl	1,000	2 900,00	2 900,00
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						16 412,50
Díl: 713	Izolace tepelné					
37	713M00064	IZOLACE TEPELNÉ PODLAH NA SUCHO - 1 VRSTVA Z POLYSTYRENOVÝCH DESEK 1x0,5m - MONTÁŽ	M2	156,300	12,00	1 875,60
		2x 78,14 m ²				
38	283D00066	DESKOVÝ POLYSTYREN PODLAHOVÝ TL.120MM - XPS200 - dodávka	M2	156,300	340,00	53 142,00
39	283D00067	FOUKANÁ TEPELNÁ IZOLACE v rovném stropu nad podkrovím. Min.tl. 200mm, lambda = 0,039. Včetně zpětného zapravení montážních otvorů v SDK podhledu. - DODÁVKA + MONTÁŽ	M2	102,500	255,00	26 137,50
40	RpoK00068	PŘESUN HMOT - veškeré přesuny hmot potřebné pro oddíl "Izolace tepelné"	Kompl	1,000	3 890,00	3 890,00
Celkem za 713 Izolace tepelné						85 045,10
Díl: 769	Otvorové prvky z plastu a hliníku					
41	RpoD+M071	OKNO 1/O dle výpisu prvků plastových oken, (OKNO 115/205) - DODÁVKA + MONTÁŽ. Včetně parapetů a zednického zapravení.	KUS	25,000	9 786,00	244 650,00
42	RpoD+M072	OKNO 2/O dle výpisu prvků plastových oken, (OKNO 60/175) - DODÁVKA + MONTÁŽ. Včetně parapetů a zednického zapravení.	KUS	2,000	5 925,00	11 850,00
43	RpoD+M073	OKNO 3/O dle výpisu prvků plastových oken, (OKNO 115/175) - DODÁVKA + MONTÁŽ. Včetně parapetů a zednického zapravení.	KUS	1,000	7 240,00	7 240,00
44	RpoD+M074	OKNO 4/O dle výpisu prvků plastových oken, (OKNO 60/90) - DODÁVKA + MONTÁŽ. Včetně parapetů a zednického zapravení.	KUS	9,000	2 305,00	20 745,00
45	RpoD+M075	DVEŘE 1/D dle výpisu prvků plastových dveří (VSTUPNÍ DVEŘE 155/285) - DODÁVKA + MONTÁŽ. Včetně zednického zapravení.	KUS	1,000	45 698,00	45 698,00
46	RpoD+M076	DVEŘE 2/D dle výpisu prvků plastových dveří (DVEŘE 160/3000) - DODÁVKA + MONTÁŽ. Včetně zednického zapravení.	KUS	1,000	39 555,00	39 555,00
47	RpoK00077	PŘESUN HMOT - veškeré přesuny hmot potřebné pro oddíl "Plastové prvky"	Kompl	1,000	1 790,00	1 790,00
Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu a hliníku						371 528,00


Položkový rozpočet

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ V HROTOVICÍCH	Rozpočet: 1
Objekt :	Zateplení	Stavební část - uznatelné položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
48	771M00080	DLAŽBY KERAMICKÉ DO TMELE - MONTÁŽ včetně dodávky interiér. flexi lepidla, dodávky a nátěru podkladu stavebním penetračním lepidlem, spárování s dodávkou barevného spárovacího tmele.	M2	78,140	205,00	16 018,70
49	771M00081	SOKLÍKY KERAMICKÉ ROVNÉ (85MM) DO TMELE - MONTÁŽ. Včetně dodávky interiér. flexi lepidla, dodávky a nátěru podkladu stavebním penetračním lepidlem, spárování s dodávkou barevného spárovacího tmele. Včetně spárování styku s podlahou silikonem.	M	34,600	60,00	2 076,00
50	RpoD00082	SOKLIK KERAMICKÝ KALIBROVANÝ 30x7,2cm tl.0,9cm - DODÁVKA. Z výrobního setu k dlažbě 30x30/0,9cm v následující položce .	M	34,600	123,00	4 255,80
51	RpoD00083	DLAŽBA KERAMICKÁ KALIBROVANÁ 30x30cm tl.0,9cm - DODÁVKA. Mrazuvzdorná, protiskluznost skupiny R10, odolnost proti opotřebení PEI 5, povrch matný	M2	78,140	399,00	31 177,86
52	RpoK00084	PŘESUN HMOT - veškeré přesuny hmot potřebné pro oddíl "Podlahy z dlaždic "	Kompl	1,000	1 200,00	1 200,00
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				54 728,36
Díl: 96		Bourání a demontáž konstrukcí				
53	784D+M087	Vyvěšení okenních křidel plochy do 1,5m2	KS	65,000	6,50	422,50
54	784D+M088	Vyvěšení dveřních křidel plochy do 2m2	KS	4,000	13,10	52,40
55	784D+M089	VYBOUR. RÁMŮ OKEN DVOJITÝCH PLOCHY DO 1m2 včetně plechových parapetů venkovních	M2	4,900	106,00	519,40
56	784D+M090	VYBOUR.DŘEV.RÁMŮ OKEN DVOJITÝCH PLOCHY DO 5m2 včetně plechových parapetů venkovních	M2	60,600	85,00	5 151,00
57	784D+M091	VYBOUR.ZÁRUBNÍ DŘEVĚNÝCH PLOCHY DO 4m2	M2	9,100	191,00	1 738,10
58	784D+M092	UBOURÁNÍ PODLAH BETONOVÝCH	M3	11,720	680,00	7 969,60
		0,15m x 78,14 m2				
59	784D+M094	SVISLÁ DOPRAVA SUTI DO 50M na mezideponii na pozemku investora	Kompl	1,000	3 150,00	3 150,00
60	784D+M095	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI	Kompl	1,000	1 830,00	1 830,00
61	784D+M096	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ STAVEBNÍ SUTI na skládku včetně uložení a skládkového poplatku.	M3	38,000	320,00	12 160,00
	Celkem za	96 Bourání a demontáž konstrukcí				32 993,00
Díl: M21		Elektromontáže				
62	RpoD+M099	Úprava svislých částí hromosvodu zatepovaných stěn pod kontaktní zatepovací systém - DODÁVKA + MONTÁŽ. Včetně potřebných revizí, spojovacího a pomocného materiálu.	M	40,000	159,00	6 360,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				6 360,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Vedlejší a ostatní náklady - uznatel	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
	Zateplení		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ V HROTOVICÍCH		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	RENO - stavební firma s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
		 RENO - stavební firma s.r.o. Ke spravedlnosti 667 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou tel.: 568 440 080 DIČ: CZ63497786	
Základ pro DPH	21,0 %		12 600 Kč
DPH	21,0 %		2 646 Kč
Základ pro DPH	15,0 %		0 Kč
DPH	15,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			15 246 Kč

POZNÁMKA :

Dodavatel stavby provede kontrolu všech výpočtových vzorců použitých v tomto výkazu výměr.

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ V HROTOVICÍCH	Rozpočet : 2
Objekt :	Zateplení	Vedlejší a ostatní náklady - uznatelné

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	CELKEM				
1 Vedlejší náklady	6 500				
2 Ostatní náklady	6 100				
CELKEM OBJEKT	12 600				

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ V HROTOVICÍCH	Rozpočet: 2
Objekt :	Zateplení	Vedlejší a ostatní náklady - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Technické a materiálové specifikace jednotlivých materiálů a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace a to ve VÝPISE PRVKŮ, ODKAZECH KE STAVEBNÍMU VÝKAZU VÝMĚR a ve VÝPISE SKLADEB KONSTRUKCÍ, podle kterých je nutné provést ocenění níže uvedených prací, výrobků a dodávek. U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž včetně dodávky potřebného kotevního a doplňkového materiálu i v případě, že toto není výslovně uvedeno v projektové dokumentaci, u vybraných výrobků je nutné do ceny zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace včetně nezbytných konzultací s projektantem, se zástupci investora a zástupci dotčených orgánů státní správy, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování, zakrývání hotových konstrukcí a výrobků před znečištěním, zimní opatření, ocenění položek v čase, apod.				
Díl: 1		Vedlejší náklady				
1	V1	Zařízení staveniště, provoz a jeho likvidace. Včetně staveništního oplocení, připojení nn a vody. Včetně záborů sousedních ploch.	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
2	V2	Zajištění detekce a vyznačení známých a předpokládaných vedení podzemních a nadzemních rozvodů inženýrských sítí v prostoru staveniště, případně v jeho bezprostřední blízkosti od jednotlivých správců sítí.	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
3	V3	Soubor dočasných pomocných zařízení a konstrukcí nezbytných pro vlastní realizaci stavby (nákladní výtah, zdvihač plošinu, autojeřáb, čerpadlo na beton, maltové silo, prostorové a pomocné lešení, shozy, kontejnery, dočasné zakrytí kcí, atd.)	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
11	V4	Zabezpečení stávajících zařízení proti poškození, prachu,...	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
13	V5	Zajištění elektrické energie, vody - zřízení odběrů	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za 1 Vedlejší náklady					2 500,00	2 500,00
						6 500,00
Díl: 2		Ostatní náklady				
26	O1	Kompletace atestů, certifikátů, reviz.zpráv a ostatních dokladů potřebných k předání a kolaudaci stavby. 3 x v tištěné formě + 1 x v digitální formě na CD nosiči v obecně dostupných formátech..	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
27	O2	Projektová dokumentace skutečného stavu. 3 x v tištěné formě + 1 x v digitální formě na CD nosiči v obecně dostupných formátech..	kpl	1,00	3 600,00	3 600,00
Celkem za 2 Ostatní náklady						6 100,00