

SWIETELSKY stavební s.r.o.

a

Městys Blížkovice

SMLOUVA O DÍLO

SWIETELSKY

Název akce:

Blížkovice – zpevněná plocha za kulturním domem

Číslo smlouvy o dílo: S27-034-0026

SMLOUVA O DÍLO

Číslo u objednatele:

Číslo u zhotovitele: S27-034-0026

uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel

Městys Blížkovice

Sídlo: Blížkovice 130, 671 55 Blížkovice
Zastoupený: Bc. Šárka Ježková - starostka

IČO: 00292516
DIČ: CZ 00292516

Číslo účtu: 1582744329/0800
Telefon: 515 259 106

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních Bc. Šárka Ježková - starostka
Ve věcech technických Bc. Šárka Ježková - starostka
Ve věcech plnění a převzetí díla Bc. Šárka Ježková - starostka

Zhotovitel

Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Korespondenční adresa: Oblast Hodonín, Brněnská 42, 695 01 Hodonín

IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

Číslo účtu: ČSOB, a.s. 212269343 / 0300

Telefon: 518307451

Fax: 518307450

Za zhotovitele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních Ing. Tomáš Hrabina – ředitel oblasti Hodonín
Ing. Jiří Štukavec – výrobně-technický ředitel
oba na základě pověření

Ve věcech technických Petr Sokola

Ve věcech plnění a převzetí díla Petr Sokola

Stavbyvedoucí: Petr Sokola

2. Předmět díla

- 2.1. Název díla: Blížkovice – zpevněná plocha za kulturním domem
2.2. Místo plnění: Městys Blížkovice

Předmětem smlouvy je oprava zpevněné plochy za kulturním domem a oprava schodiště.

Zhotovitel tímto přebírá zakázku v souladu s ustanovením § 2586 a související zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění této smlouvy o dílo za následujících podmínek:

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle projektové dokumentace stavby, s případnými změnami, které budou mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu provádění díla řádně projednány a odsouhlaseny, tak jak je uvedeno v této smlouvě.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj smluvní cenu.

3. Termíny plnění

Sjednávají se následující závazné termíny:

Předání staveniště: 13.4.2026
Zahájení prací: 13.4.2026
Dokončení díla: 29.5.2026

- 3.1. Splnění termínu dodávky stavby je podmíněno včasným předáním projektové dokumentace nebo předáním stavebního povolení nebo staveniště zhotoviteli stavby,
- 3.2. V případě, že dojde k pozdnímu předání staveniště zhotoviteli stavby, popřípadě dojde k přerušení stavebních prací z důvodů na straně objednatele, posune se automaticky termín dokončení prací o počet dnů, po které trvalo přerušení, popřípadě bylo opožděno předání staveniště.
- 3.3. Na veškeré práce mohou být uplatněny dny se špatným počasím, které neumožňuje řádné provádění prací v souladu s příslušnými ČSN, technologickými předpisy, předpisy BOZP, doporučenými postupy výrobců materiálů a/či technologií atd. Za dny se špatným počasím se považují takové dny, kdy:
- a. bude rychlost větru v místě stavby vyšší než 15 m/s po dobu delší než 3 (tři) po sobě jdoucích hodin v rámci jednoho pracovního dne, přičemž toto měření musí být provedeno zhotovitelem pomocí zařízení na měření rychlosti větru, a/nebo
 - b. průměrná teplota na místě stavby ve 2 (dvou) po sobě jdoucích pracovních dnech bude nižší než -5 stupňů Celsia.
- O tyto dny se termín dokončení předmětných prací posune, když podmínkou pro uplatnění těchto dnů je zápis zhotovitele do stavebního deníku.

Smluvní strany se v případě výskytu dnů se špatným počasím, které by mohly mít dopad do prací na díle, dohodly, že vynaloží veškeré úsilí na minimalizaci dopadu do doby provádění díla nebo jeho části, přičemž o jakémkoliv dopadu dnů se špatným počasím do prací zhotovitele na díle bude učiněn záznam do stavebního deníku, a to ne později než do konce trvání každého případu dnů se špatným počasím, ve kterém bude identifikován posun provádění prací zhotovitele na příslušné části díla, odpovídající době, po kterou nemohl pokračovat na její realizaci či byl omezen v jejím provádění.

- 3.4. Termíny provedení díla se posouvají také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci nebo o dobu nutného přerušení prací při překážkách na straně objednatele - například při nutných změnách projektovaného řešení nebo při archeologických či památkových nálezech, atp. Termíny provedení prací z těchto důvodů se posouvají pouze v případech, kdy zhotovitel na přerušení prací z těchto důvodů objednatele zápisem do stavebního deníku upozornil.
- 3.5. Smluvní strany se zavazují postupovat tak, aby v případě jakýchkoliv narušení předpokládaného postupu provádění díla v důsledku vyšší moci minimalizovaly náklady, které v důsledku toho vzniknou.
- 3.6. Smluvní strany se budou vzájemně bez zbytečného prodlení informovat o všech skutečnostech, souvisejících s nákazou SARS CoV-2 a krizovými opatřeními, které přímo či nepřímo ovlivňují či v budoucnu mohou ovlivnit provádění díla, zejména zápisem do stavebního deníku a e-mailovou komunikací.
- 3.7. Termíny pro dokončení díla se posouvají o dobu nutného přerušení prací na díle při působení vyšší moci a dobu nezbytnou pro pokračování realizace díla v rozsahu před přerušením prací.
- 3.8. Dojde-li proto k porušení této smlouvy z důvodu vyšší moci, není druhá smluvní strana oprávněna uplatnit vůči porušující smluvní straně žádné smluvní či zákonné sankce, tj. smluvní pokuty či úroky z prodlení, a vzdává se práva na náhradu újmy, která jí z důvodu porušení smlouvy vznikne. Důkazní břemeno o tom, že k porušení povinnosti došlo v důsledku vyšší moci, nese smluvní strana, která smlouvu porušila.
- 3.9. Náklady, které je objednatel v případě vyšší moci povinen uhradit zhotoviteli, jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) rozumně vynaloženy zhotovitelem, ať již na staveništi, nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků; nezahrnují však zisk.
- 3.10. Jsou-li práce z důvodů působení vyšší moci nebo z důvodů překážek na straně objednatele přerušeny na dobu delší než 1 týden, je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu přerušením prací vzniklých vícenákladů a při přerušení prací v součtu delším než 2 měsíce také přiměřenou úpravu smluvní ceny.
- 3.11. Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele přerušeny na dobu v součtu všech přerušení delší než 2 měsíce, je zhotovitel také oprávněn odstoupit od smlouvy.

4. Smluvní cena

- 4.1. Právo na zaplacení smluvní ceny díla vzniká provedením díla.
- 4.2. Celková cena všech, v této smlouvě obsažených dodávek a prací zhotovitele, byla stanovena jako pevná, závazná a nejvýše přípustná:

Cena bez DPH:	1 650 816,51 Kč
DPH:	346 671,47 Kč
Celková cena díla vč. DPH:	1 997 487,98 Kč

- 4.3. Cena díla dle této smlouvy obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné pro řádné funkční a technicky správné provedení díla. Případné odchylky od výkazu výměr jsou již v této ceně zahrnuty a nebudou zhotoviteli hrazeny zvlášť.
- 4.4. Všechny potřebné pomocné a doplňkové výkony jsou obsaženy ve smluvní ceně definované ve VSP, a to i pokud nejsou ve smluvních podkladech uvedeny. Pokud nebyla ujednána záloha na cenu za dílo v této smlouvě, vylučují strany užití ustanovení právních předpisů o možnosti požadovat zálohu nebo částečnou odměnu nebo jiné plnění.
- 4.5. Cenou se současně pro účely smlouvy o dílo rozumí cena, která je platná po celou dobu provádění díla včetně odstranění vad a nedodělků a která nebude navyšována z důvodu valorizace cen prací a materiálů, ani jiných nákladů, které jsou součástí kalkulace ceny.
- 4.6. Smluvní cena bude vyúčtována jednorázově po předání a převzetí dokončeného díla objednatelem.

5. Fakturace, platební podmínky

- 5.1. Daňový doklad včetně náležitostí stanovených zákonem musí obsahovat:
- 5.1.1 číslo smlouvy o dílo
 - 5.1.2 zjišťovací protokol potvrzený objednatelem
 - 5.1.3 soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem
- 5.2. Daňový doklad musí být odeslán na korespondenční adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 5.3. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů.
- 5.4. Jako den úhrady platí datum připsání převáděné částky na bankovní účet zhotovitele.

6. Způsob provedení díla

- 6.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- 6.2. Zhotovitel vede dle §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené projektové dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 6.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.

- 6.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizovaný inspektor a správní dozor podle zvláštních právních předpisů.
- 6.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo generálního projektanta je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.
- 6.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději při nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 6.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací, musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 6.8. Technický dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 6.9. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob v termínech dle čl. 3 této smlouvy.
- 7.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 7.3. Zařízení staveniště (dále jen ZS) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

8. Spolupůsobení objednatele

- 8.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je schopen předmětné dílo ve sjednaném čase financovat.
- 8.2. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu a ve dnech pracovního volna a klidu.

8.3. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.

8.4. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.

9. Odevzdání a převzetí díla

9.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.

9.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

9.3. Dnem předání a převzetí díla přecházejí veškerá rizika nebezpečí škody na díle na objednatele.

9.4. Odmítne-li objednatel dílo bez řádného důvodu převzít a/nebo podepsat zápis o přejímce, má se za to, že bylo dílo předáno zhotoviteli v den oznámení zhotovitelem objednateli jako den předání díla; obdobně pak platí, nedostaví-li se objednatel k přejímce vůbec.

10. Reklamacce

10.1. Postup při reklamaci:

- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamacce sepsat zápis postupem dále uvedeným.
- Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky
 - datum zjištění závady
 - rozsah závady či poškození díla
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
 - předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamacích“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamacce.

U reklamacce, která má „podstatný vliv“ na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od sepsání zápisu o prohlídce závady.

Reklamacce nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

I když nebude reklamacce ze strany zhotovitele uznána, zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele.

10.2. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z neúplnosti projektu, čímž jsou myšleny nedostatky projektu, které zhotovitel nemohl odhalit před zahájením prací v rámci rozsahu své odbornosti.

11. Odpovědnost za vady

- 11.1. Objednatel a zhotovitel dohodli, že zhotovitel odpovídá za vady díla od data řádného předání stavby objednateli v délce 36 měsíců.
- 11.2. Pokud bude dílo předáváno a přebíráno se zjištěnými drobnými vadami a nedodělkami nebránícími užívání díla, záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků nebránících užívání díla, nejvýše však dnem následujícím po uplynutí šesti měsíců od předání díla.

12. Smluvní pokuty

Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:

- za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla v objednaném rozsahu díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení; smluvní pokuta se započítává na náhradu škody. Maximální smluvní pokuta je v tomto případě nejvýše 2,5% z celkové ceny díla.
- za prodlení objednatele s úhradou vyúčtované ceny za provedení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení; zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.
- Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejich vyúčtování.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého porušení smluvních závazků zhotovitelem) především pokud zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě nebo používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality, avšak teprve poté, kdy na hrubé porušení smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- 13.2. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého porušení smluvních závazků objednatelem) především pokud je objednatel v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 15 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- 13.3. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy též v případě, bude-li zjištěn úpadek druhé smluvní strany nebo druhá smluvní strana vstoupí do likvidace.
- 13.4. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jak hodnotu k datu odstoupení provedených prací, a to do 10 -ti dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení.
- 13.5. Odstoupení od smlouvy je nutno učinit písemně.

14. Ostatní ujednání

- 14.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.
- 14.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané projektové dokumentace a na základě dohody smluvních stran.

15. Platnosti smlouvy

- 15.1. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 15.2. Tato smlouva je platná pouze ve spojení s položkovým rozpisem ceny.
- 15.3. Zhotovitel není oprávněn započít s předmětnými pracemi resp. dodávkami podle této smlouvy před samotným podpisem této smlouvy.

16. Závěrečná ustanovení

- 16.1. Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena formou písemného dodatku, k ústní formě se v žádném případě nepřihlíží. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv či podpisy stran ve stavebním deníku.
- 16.2. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku.
- 16.3. Případné náklady, poplatky nebo jiné výdaje, které vzniknou ve spojitosti s vyhotovením této smlouvy, nese zhotovitel.
- 16.4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
- 16.5. Smlouva je uzavřena ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy, že si Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 16.6. Strany si ujednaly, že pokud bude plnění podle této smlouvy vadné a vada bude odstranitelná, nemůže objednatel požadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelná a zhotovitel je připraven takovou vadu odstranit nebo bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady nebo v takové činnosti řádně pokračuje a/nebo v rozumném čase a řádně vadu odstraní.
- 16.7. Bude-li některé z ustanovení této Smlouvy shledáno k tomu příslušným orgánem neplatným nebo nevynutitelným, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení tím zůstane nedotčena. Práva a povinnosti

účastníků upravená takovým ustanovením se řídí odpovídající úpravou obecně závazných právních předpisů České republiky.

- 16.8. Tato smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva městyse Blížkovice číslo 3/2026/7, ze dne 8.4.2026.

V Blížkovicích dne 10.4.2026

Městys Blížkovice
objednatel


.....
Bc. Šárka Ježková
starostka

MĚSTYS BLÍŽKOVICE
671 55, okr. Znojmo
IČ: 00292516 -1-

V Hodoníně dne 10.4.2026

SWIETELSKY stavební s.r.o.
zhotovitel

SWIETELSKY

(215)

stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599


.....
Ing. Tomáš Hrabina
ředitel oblasti Hodonín


.....
Ing. Jiří Štukavec
výrobně-technický ředitel

Stavba: Blížkovice – Zpevněná plocha za kulturním domem

Objednatel: Městys Blížkovice

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Celkem Odbyt:	1 650 816,51
DPH:	346 671,47
Celkem Odbyt s DPH:	1 997 487,98

Měrné jednotky:	1,00
Počet měrných jednotek:	
Náklad na měrnou jedn.:	1 650 816,51

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Stavba: Blížkovice – Zpevněná plocha za kulturním domem

Rekapitulace

Stavba: Blížkovice – Zpevněná plocha za kulturním domem				
	Celkem	DPH	Celkem s DPH	
Blížkovice – Zpevněná plocha za kulturním domem	1 650 818,51	345 671,47	1 997 489,98	
0 - Všeobecné konstrukce a práce	50 000,00	10 500,00	60 500,00	
1 - Zemní práce	267 585,18	56 192,59	323 777,07	
2 - Základy	116 110,00	24 363,10	140 493,10	
5 - Komunikace	597 136,00	146 398,56	843 534,56	
8 - Trubní vedení	55 518,00	11 658,78	67 176,78	
9 - Ostatní konstrukce a práce	80 256,00	16 853,76	97 109,76	
99 - Přesun hmot	56 932,64	11 955,85	68 888,49	
99 - Schodiště	327 278,69	68 728,52	396 007,21	

Stavba: Blížkovice – Zpevněná plocha za kulturním domem

Stavba: Blížkovice – Zpevněná plocha za kulturním domem

Položkový rozpočet

Stavba: Blížkovice – Zpevněná plocha za kulturním domem									
Blížkovice – Zpevněná plocha za kulturním domem									
0 - Všeobecné konstrukce a práce									
Porč.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	012002000	Geodetické práce před výstavbou	KPL	1	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	012303000	Geodetické práce po výstavbě	KPL	1	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	034002000	Zařízení staveniště	KPL	1	21,00	50 000,00	50 000,00	10 500,00	60 500,00
004	012403000	Vývrtání stávajících sítí	KPL	1	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	072002000	Dopravní informační opalnění	KPL	1	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	043103000	Zkoušky bez rozlišení	KPL	1	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Změň práce							257 595,16	56 192,83	313 787,97
Porč.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
007	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m ³	M3	251,42	21,00	499,00	125 458,58	26 346,30	151 804,88
008	122301109R00	Příplatek za lepitost - odkopávky v hor. 4	M3	251,42	21,00	26,00	6 536,92	1 372,75	7 909,67
009	132301111R00	Hlubení rýh š. do 60 cm v hor. 4 do 100 m ³ , STROJNĚ	M3	13,43	21,00	647,00	8 689,21	1 824,73	10 513,94
010	132301119R00	Přípl. za lepitost, hloubení rýh 60 cm, hor. 4, STROJNĚ	M3	13,43	21,00	29,00	389,47	81,79	471,26
011	120001101R00	Příplatek za zřízení výkopky v blízkosti vedení	M3	28,18	21,00	617,00	17 387,06	3 651,28	21 038,34
012	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	M3	26,62	21,00	111,00	2 954,82	620,51	3 575,33
013	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	M3	251,42	21,00	203,00	51 038,26	10 718,03	61 756,29
014	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	M3	7 542,60	21,00	3,00	22 627,80	4 751,84	27 379,64
015	171101141R00	Náryp pro silnice a železnice v množství 0,75 m ³ /m	M3	26,62	21,00	256,00	6 814,72	1 431,09	8 245,81
016	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	M3	251,42	21,00	27,00	6 788,34	1 425,55	8 213,89
017	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1.-4. č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	477,70	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	900,00	21,00	21,00	18 900,00	3 969,00	22 869,00
2. Zábav							216 710,00	23 383,10	240 093,10
Porč.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
019	289971231R00	Zřízení vstavy z geotext. sklon do 1:1 š. do 3 m	m2	900	21,00	36,00	31 500,00	6 615,00	38 115,00
020	67352002	Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 200 g/m ²	m2	1080	21,00	29,00	31 320,00	6 577,20	37 897,20
021	212750010R00	Tratvody z drenážních trubek	m	73	21,00	730,00	53 290,00	11 190,90	64 480,90
3. Komunikace							647 136,60	146 393,66	793 530,26
Porč.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
022	564761111R00	Podklad z kamenná drceného vel. 32-63 mm, tl. 20 cm	m2	900	21,00	337,00	303 300,00	63 693,00	366 993,00

023	561121111R00	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 10 cm	m2	900	21,00	189,00	170 100,00	35 721,00	205 821,00
024	583426801	Kamenivo drcené 16/32	t	144	21,00	681,00	98 064,00	20 593,44	118 657,44
025	5832011	Zemina zahradní, neříděná	t	36	21,00	551,00	19 836,00	4 165,56	24 001,56
022	564861111R00	Podklad ze šetrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	82	21,00	294,00	24 108,00	5 062,68	29 170,68
023	564851111R00	Podklad ze šetrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	82	21,00	239,00	19 598,00	4 115,58	23 713,58
024	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drti tl. 3 cm	m2	82	21,00	370,00	30 340,00	6 371,40	36 711,40
025	592450380	dlažba zámková Parketa přírodní 20x10x6 cm přírodní	m2	85	21,00	374,00	31 790,00	6 675,90	38 465,90
9 - Trubní vedení									
Poř.č.	Popis	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
026	894431131RAA	Šachta plastová, D 315 mm, revizní šachta	KUS	6	21,00	9 253,00	55 519,00	11 658,78	67 177,78
9 - Ostatní konstrukce a práce									
Poř.č.	Popis	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
029	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	152	21,00	395,00	60 040,00	12 608,40	72 648,40
030	59217476	Obrubník chodníkový výška 100 mm, 1000 x 150 mm šedý	KUS	152	21,00	133,00	20 216,00	4 245,36	24 461,36
99 - Přesun hmot									
Poř.č.	Popis	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
031	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kaméniva	t	769,36	21,00	74,00	56 932,84	11 955,85	68 888,69
99 - Sběrné									
Poř.č.	Popis	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
032		Vybourání stávajícího schodiště vč. podkladu, odstranění sutí nosením	m3	4,24	21,00	16 258,00	68 933,92	14 476,12	83 410,04
033		Odvoz sutí na skládku vč. poplatku za uložení	m3	4,24	21,00	2 435,00	10 324,40	2 168,12	12 492,52
035		Pokládka schodišťových stupňů (pokládka, výšková úprava - hmotnost 151kg/kus)	ks	18	21,00	3 750,00	67 500,00	14 175,00	81 675,00
036		Lože z betonu	m3	3,75	21,00	8 463,00	31 736,25	6 664,61	38 400,86
037		Bednění D+M	kpl	1	21,00	39 500,00	39 500,00	8 295,00	47 795,00
038		Schodišťový stupeň přímý 1200*350*150, včetně dopravy na staveniště (151kg/kus)	ks	18	21,00	3 946,00	71 028,00	14 915,88	85 943,88
039		Přesun hmot	t	19,38	21,00	1 974,00	38 256,12	8 033,79	46 289,91