

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

1. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Název zakázky:

Projektové dokumentace

I. část – Regenerace panelového sídliště ve Světlé nad Sázavou

II. část – Kulturní centrum - stavební úpravy, Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy č.p. 986, č.p. 217, č.p. 506

III. část – Rozšíření parkovacích míst, stavební úpravy komunikací sídliště Na Bradle

IV. část - Protipovodňová opatření Josefodol

V. část - Rekonstrukce ulice Školní

VI. část - Komunikace na pozemku parc. č. 51/27, 51/3, k.ú. Radostovice u Lipničky

VII. část - Revitalizace náměstí Trčků z Lípy

Lhůta pro podání nabídky:

9. 12. 2014 do 10:00 hod.

Jednání komise pro otevírání obálek:

9. 12. 2014 od 10:00 hod.

Jednání komise pro posouzení kvalifikace

a hodnocení nabídek (dále jen „hodnotící komise“): **9. a 10. 12. 2014 od 11:00 hod.**

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: **2 970 000,- Kč bez DPH**

	Předpokládaná hodnota části veřejné zakázky v Kč bez DPH
I. část – Regenerace panelového sídliště ve Světlé nad Sázavou	150 000,-
II. část – Kulturní centrum - stavební úpravy, Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy č.p. 986, č.p. 217, č.p. 506	600 000,-
III. část – Rozšíření parkovacích míst, stavební úpravy komunikací sídliště Na Bradle	540 000,-
IV. část - Protipovodňová opatření Josefodol	150 000,-
V. část - Rekonstrukce ulice Školní	250 000,-
VI. část - Komunikace na pozemku parc. č. 51/27, k.ú. Radostovice u Lipničky	180 000,-
VII. část - Revitalizace náměstí Trčků z Lípy	1 100 000,-

Identifikační údaje o zadavateli

Název / obchodní firma zadavatele	Město Světlá nad Sázavou
Sídlo	náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
Jméno oprávněné osoby zadavatele	Mgr. Jan Tourek, starosta
IČ	002 68 321

Dodavatelé k realizaci

I. část - Regenerace panelového sídliště ve Světlé nad Sázavou

Cena sjednaná ve smlouvě bez DPH:	90 000,- Kč
Vybraný dodavatel:	Atelier M.A.A.T., s.r.o., IČ: 281 45 968 sídlo: Převrátilská 330, 390 01 Tábor; zastoupený : Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, jednatel
Subdodavatel k plnění:	neuveden
Subdodavatel ke kvalifikaci:	neuveden

II. část - Kulturní centrum - stavební úpravy, Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy č.p. 986, č.p. 217, č.p. 506

Cena sjednaná ve smlouvě bez DPH:	298 400,- Kč
Cena za autorský dozor/1 hod.:	270,- Kč
Vybraný dodavatel:	TAPA projekt s.r.o., IČ: 259 29 313, sídlo: Waldhauserova 948, 580 01 Havlíčkův Brod; zastoupený: Ing. Petr Myslivec, jednatel
Subdodavatel k plnění:	Ing. Jiří Provazník, IČ: 635 63 509
rozsah subdodávky:	projekt elektroinstalace
procentuálně:	15,5 %
Subdodavatel ke kvalifikaci:	neuveden

III. část – Rozšíření parkovacích míst, stavební úpravy komunikací sídliště Na Bradle

Cena sjednaná ve smlouvě bez DPH:	130 000,- Kč
Cena za autorský dozor/1 hod.:	400,- Kč
Vybraný dodavatel:	DI PROJEKT s.r.o., IČ: 018 73 687 sídlo: Chelčického 686, Rosice, 533 51 Pardubice; zastoupený: Miroslav Baťa, DiS., jednatel
Subdodavatel k plnění:	Ing. Daniel Hajzler, IČ: 188 81 467
rozsah subdodávky:	projekt veřejného osvětlení
procentuálně:	9 %
Subdodavatel ke kvalifikaci:	DMC Havlíčkův Brod s.r.o. IČ: 25284525
rozsah subdodávky:	výkon autorizovaného inženýra obor dopravní stavby
procentuálně:	0,5 %

IV. část – Protipovodňová opatření Josefodol

Cena sjednaná ve smlouvě bez DPH:	97 800,- Kč
Cena za autorský dozor/1 hod.:	100,- Kč
Vybraný dodavatel:	Vodohospodářský atelier, s.r.o. IČ: 277 24 905

sídlo: Růženec 54, 644 00 Brno;
zastoupený: Ing. Vítězslav Hráček, jednatel

Subdodavatel k plnění: neuveden
Subdodavatel ke kvalifikaci: neuveden

V. část – Rekonstrukce ulice Školní

Cena sjednaná ve smlouvě bez DPH:

79 000,- Kč

Cena za autorský dozor/1 hod.:

400,- Kč

Vybraný dodavatel:

DI PROJEKT s.r.o.,

IČ: 018 73 687

sídlo: Chelčického 686, Rosice, 533 51 Pardubice;

zastoupený: Miroslav Baťa, DiS., jednatel

Subdodavatel k plnění:

Ing. Daniel Hajzler, IČ: 188 81 467

rozsah subdodávky:

projekt veřejného osvětlení

procentuálně:

11 %

Subdodavatel ke kvalifikaci:

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

IČ: 25284525

rozsah subdodávky:

výkon autorizovaného inženýra obor dopravní stavby

procentuálně:

0,5 %

VI. část – Komunikace na pozemku parc. č. 51/27, 51/3, k.ú. Radostovice u Lipničky

Cena sjednaná ve smlouvě bez DPH:

94 000,- Kč

Cena za autorský dozor/1 hod.:

350,- Kč

Vybraný dodavatel:

STAVOTHERM-PROJEKCE, spol. s r.o.,

IČ: 252 85 122

sídlo: Žižkova 1666, 580 01 Havlíčkův Brod;

zastoupený: Ing. Pavel Křehlík, jednatel

Subdodavatel k plnění:

neuveden

Subdodavatel ke kvalifikaci:

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

IČ: 25284525

rozsah subdodávky:

výkon autorizovaného inženýra obor dopravní stavby

procentuálně:

0,5 %

VII. část – Revitalizace náměstí Trčků z Lípy

Cena sjednaná ve smlouvě bez DPH:

445 000,- Kč

Cena za autorský dozor/1 hod.:

480,- Kč

Vybraný dodavatel:

OMEGA project s.r.o.,

IČ: 283 77 664

sídlo: Milady Horákové 66/103, 160 00 Praha 6;

**zastoupený: Ing. Janem Škopkem, na základě plné
moci**

Subdodavatel k plnění:

neuveden

Subdodavatel ke kvalifikaci:

Projekce dopravní Filip s.r.o.

IČ: 287 14 792

rozsah subdodávky:

výkon autorizovaného inženýra obor dopravní stavby
prokázání referenčních zakázek
projekt komunikace a dopravní řešení
40 %

procentuálně:

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na služby rozdělenou na sedm částí v souladu s § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“) zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Předmětem zakázky v každé její jednotlivé části je **vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavebního díla.**

3. SEZNAM NABÍDEK PŘEDLOŽENÝCH DO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

I. část – Regenerace panelového sídliště ve Světlé nad Sázavou

Číslo	Název / Obchodní firma, IČ	Sídlo, odpovědná osoba	Termín doručení nabídky :
1.	Atelier M.A.A.T., s.r.o., IČ: 281 45 968	Převrátická 330, 390 01 Tábor; Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, jednatel	4. 12. 2014 (poštou)
2.	AF-CITYPLAN s.r.o., IČ: 473 07 218	Jindřišská 17, 110 00 Praha 1; Ing. Milan Komínek, jednatel	8. 12. 2014 (poštou)
3.	SPIRAL spol. s r.o., IČ: 648 25 663	Na Kuchyňce 1316, 503 46 Třebechovice pod Orebem; Ing. arch. Jiří Kodýtek, jednatel	9. 12. 2014, 8:35 (osobně)
4.	Ing. arch. Ondřej Bartůšek, IČ: 760 35 018	Měříčkova 52, 621 00 Brno; Ing. arch. Ondřej Bartůšek (OSVČ)	9. 12. 2014, 9:58 (osobně)

II. část – Kulturní centrum - stavební úpravy, Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy č.p. 986, č.p. 217, č.p. 506

Číslo	Název / Obchodní firma, IČ	Sídlo, odpovědná osoba	Termín doručení nabídky :
1.	Atelier M.A.A.T., s.r.o., IČ: 281 45 968	Převrátická 330, 390 01 Tábor; Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, jednatel	4. 12. 2014 (poštou)
2.	VIA ALTA a.s., IČ: 269 06 741	Okružní 963, 674 01 Třebíč; Ing. Jakub John, předseda představenstva	8. 12. 2014 (poštou)
3.	Projecticon s.r.o., IČ: 288 09 459	Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek; Ing. Pavel Ježek, jednatel	8. 12. 2014 (osobně)
4.	SPIRAL spol. s r.o., IČ: 648 25 663	Na Kuchyňce 1316, 503 46 Třebechovice pod Orebem; Ing. arch. Jiří Kodýtek, jednatel	9. 12. 2014, 8:35 (osobně)

5.	Qatrosystem, spol. s r.o., IČ: 150 58 654	Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod; Ing. Dušan Čapek, jednatel	9. 12. 2014, 9:15 (osobně)
6.	Ing. Marie Kovandová, IČ: 162 59 980	Havířská 616, 582 91 Světlá nad Sázavou; Ing. Marie Kovandová (OSVČ)	9. 12. 2014, 9:23 (osobně)
7.	TAPA projekt s.r.o., IČ: 259 29 313	Waldhauserova 948, 580 01 Havlíčkův Brod; Ing. Petr Myslivec, jednatel	9. 12. 2014, 9:39 (osobně)
8.	STAVOTHERM-PROJEKCE, spol. s r.o., IČ: 252 85 122	Žižkova 1666, 580 01 Havlíčkův Brod; Ing. Pavel Křehlík, Jiří Baum, jednatelé	9. 12. 2014, 9:39 (osobně)

III. část – Rozšíření parkovacích míst, stavební úpravy komunikací sídliště Na Bradle

Číslo	Název / Obchodní firma, IČ	Sídlo, odpovědná osoba	Termín doručení nabídky :
1.	Atelier M.A.A.T., s.r.o., IČ: 281 45 968	Převrátilská 330, 390 01 Tábor; Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, jednatel	4. 12. 2014 (poštou)
2.	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., IČ: 274 66 868	Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové; Ing. Miloš Burianec, jednatel	5. 12. 2014 (poštou)
3.	TRANSCONSULT s.r.o., IČ: 474 55 292	Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové; Ing. Jiří Faltus, jednatel	8. 12. 2014 (poštou)
4.	Projecticon s.r.o., IČ: 288 09 459	Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek; Ing. Pavel Ježek, jednatel	8. 12. 2014 (osobně)
5.	DI PROJEKT s.r.o., IČ: 018 73 687	Chelčického 686, Rosice, 533 51 Pardubice; Miroslav Baťa, DiS., jednatel	9. 12. 2014, 9:48 (osobně)

IV. část - Protipovodňová opatření Josefodol

Číslo	Název / Obchodní firma, IČ	Sídlo, odpovědná osoba	Termín doručení nabídky :
1.	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ: 471 16 901	Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5; Ing. Jan Cihlár, ředitel Divize 02 (plná moc)	5. 12. 2014 (poštou)
2.	Vodohospodářský atelier, s.r.o., IČ: 277 24 905	Růženec 54, 644 00 Brno; Ing. Vítězslav Hráček, jednatel	5. 12. 2014 (poštou)

3.	TRANSCONSULT s.r.o., IČ: 474 55 292	Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové; Ing. Jiří Faltus, jednatel	8. 12. 2014 (poštou)
4.	3e - projektování ekologických staveb s.r.o., IČ: 261 12 396	Pražská 455, 393 01 Pelhřimov; Ing. Jaromír Čášek, jednatel	9. 12. 2014, 9:07 (osobně)

V. část - Rekonstrukce ulice Školní

Číslo	Název / Obchodní firma, IČ	Sídlo, odpovědná osoba	Termín doručení nabídky :
1.	Atelier M.A.A.T., s.r.o., IČ: 281 45 968	Převrátická 330, 390 01 Tábor; Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, jednatel	4. 12. 2014 (poštou)
2.	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., IČ: 274 66 868	Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové; Ing. Miloš Burianec, jednatel	5. 12. 2014 (poštou)
3.	AF-CITYPLAN s.r.o., IČ: 473 07 218	Jindřišská 17, 110 00 Praha 1; Ing. Milan Komínek, jednatel	8. 12. 2014 (poštou)
4.	TRANSCONSULT s.r.o., IČ: 474 55 292	Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové; Ing. Jiří Faltus, jednatel	8. 12. 2014 (poštou)
5.	DI PROJEKT s.r.o., IČ: 018 73 687	Chelčického 686, Rosice, 533 51 Pardubice; Miroslav Baťa, DiS., jednatel	9. 12. 2014, 9:48 (osobně)

VI. část - Komunikace na pozemku parc. č. 51/27, 51/3, k.ú. Radostovice u Lipničky

Číslo	Název / Obchodní firma, IČ	Sídlo, odpovědná osoba	Termín doručení nabídky :
1.	Atelier M.A.A.T., s.r.o., IČ: 281 45 968	Převrátická 330, 390 01 Tábor; Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, jednatel	4. 12. 2014 (poštou)
2.	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., IČ: 274 66 868	Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové; Ing. Miloš Burianec, jednatel	5. 12. 2014 (poštou)
3.	TRANSCONSULT s.r.o., IČ: 474 55 292	Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové; Ing. Jiří Faltus, jednatel	8. 12. 2014 (poštou)
4.	STAVOTHERM-PROJEKCE, spol. s r.o., IČ: 252 85 122	Žižkova 1666, 580 01 Havlíčkův Brod; Ing. Pavel Křehlík, Jiří Baum, jednatelé	9. 12. 2014, 9:39 (osobně)

VII. část - Revitalizace náměstí Trčků z Lípy

Číslo	Název / Obchodní firma, IČ	Sídlo, odpovědná osoba	Termín doručení nabídky :
1.	Atelier M.A.A.T., s.r.o., IČ: 281 45 968	Převrátílská 330, 390 01 Tábor; Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, jednatel	4. 12. 2014 (poštou)
2.	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., IČ: 274 66 868	Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové; Ing. Miloš Burianec, jednatel	5. 12. 2014 (poštou)
3.	AF-CITYPLAN s.r.o., IČ: 473 07 218	Jindřišská 17, 110 00 Praha 1; Ing. Milan Komínek, jednatel	8. 12. 2014 (poštou):
4.	OMEGA project s.r.o., IČ: 283 77 664	Milady Horáková 66/103, 160 00 Praha 6 Hradčany; Ing. Jan Škopek	9. 12. 2014, 8:38 (osobně)
5.	TRANSCONSULT s.r.o., IČ: 474 55 292	Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové; Ing. Jiří Faltus, jednatel	9. 12. 2014, 9:16 (osobně)
6.	DI PROJEKT s.r.o., IČ: 018 73 687	Chelčického 686, Rosice, 533 51 Pardubice; Miroslav Baťa, DiS., jednatel	9. 12. 2014, 9:48 (osobně)

Žádná nabídka nebyla doručena po stanoveném termínu.

Komisi pro otevírání obálek nebyla vyřazena žádná z podaných nabídek.

Hodnotící komisi byla vyřazena nabídka č. 8 do II. části zakázky uchazeče:

STAVOTHERM-PROJEKCE, spol. s r.o., IČ: 252 85 122.

Odůvodnění:

Hodnotící komise kontrolou nabídky zjistila, že uchazeč předložil v rámci své nabídky krycí list, na kterém je uvedena neúplná nabídková hodnota hodnotícího kritéria termín plnění. Zadavatel v rámci zadávací dokumentace stanovil jako jedno z hodnotících kritérií termín plnění, a to zvláště pro: *Projektová dokumentace, vč. kladných vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí potřebných pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (viz. odst. 4.2 smlouvy o dílo – Příloha č. 5 b) zadávací dokumentace)* a zvláště pro: *Podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, odevzdání soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (viz. odst. 4.2 smlouvy o dílo – Příloha č. 5 b) zadávací dokumentace)*. Zadavatel při vyhlášení zakázky zveřejnil Přílohu zadávací dokumentace č. 1, Krycí list k části II. v neúplném znění. Tabulka pro vyplnění nabízených hodnot v rozsahu hodnotícího kritéria „Termín plnění“ obsahovala jen jedno místo pro doplnění údajů, bez výše uvedeného rozdělení. Zadavatel proto v průběhu lhůty pro podání nabídek dne 28. 11. 2014 zveřejnil dodatečnou informaci, součástí které byla mimo jiné opravená Příloha č. 1, Krycí list nabídky. Uchazeč předložil ve své nabídce Krycí list v původně zveřejněném znění s doplněným pouze jediným údajem k termínu plnění. Hodnotící komise vyzvala uchazeče k podání vysvětlení nabídky v rozsahu aktuálně platného a správně vyplněného krycího listu. Uchazeč prostřednictvím korespondence doručené administrátorovi veřejné zakázky prohlásil, že nabídku vysvětlovat ani jinak upravovat nebude.

Hodnotící komise dále kontrolovala, zda nebyla předložena v některé nabídce nabídková cena, která by vykazovala znaky mimořádně nízké nabídkové ceny. Hodnotící komise zkonstatovala, že vzhledem k specifikaci předmětu plnění žádná taková cena nebyla shledána.

4. SEZNAM HODNOCENÝCH NABÍDEK a POPIS ZPŮSOBU HODNOCENÍ NABÍDEK S ODŮVODNĚNÍM

I. části – Regenerace panelového sídliště ve Světlé nad Sázavou.

Nabídky byly hodnoceny dle ekonomické výhodnosti.

č.	Název / Obchodní firma, IČ	Nabídková cena bez DPH	Pořadí umístění
1.	Atelier M.A.A.T., s.r.o., IČ: 281 45 968	90 000,-	1.
2.	AF-CITYPLAN s.r.o., IČ: 473 07 218	150 000,-	---
3.	SPIRAL spol. s r.o., IČ: 648 25 663	108 000,-	2.
4.	Ing. arch. Ondřej Bartůšek, IČ: 760 35 018	137 992,-	3.

II. část – Kulturní centrum - stavební úpravy, Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy č.p. 986, č.p. 217, č.p. 506

Nabídky byly hodnoceny dle ekonomické výhodnosti:

č.	Obchodní firma, IČ	Nabídková cena bez DPH	Nabídková cena bez DPH za autorský dozor	Termín plnění - PD	Termín plnění - žádost	Celkem bodů	Pořadí umístění
1.	Atelier M.A.A.T., s.r.o., IČ: 281 45 968	433 000,-	360,-	110	130	89,026	---
2.	VIA ALTA a.s., IČ: 269 06 741	530 000,-	500,-	119	134	76,354	---
3.	Projecticon s.r.o., IČ: 288 09 459	429 000,-	450,-	90	110	94,689	3.
4.	SPIRAL spol. s r.o., IČ: 648 25 663	436 000,-	350,-	90	110	95,622	2.
5.	Qatrosystem, spol. s r.o., IČ: 150 58 654	477 000,-	350,-	140	161	78,025	---

6.	Ing. Marie Kovandová, IČ: 162 59 980	448 000,-	280,-	154	168	81,049	---
7.	TAPA projekt s.r.o., IČ: 259 29 313	298 400,-	270,-	137	158	107,062	1.

Způsob hodnocení:

Nabídková cena v Kč (bez DPH) – 70%

$\text{počet procentních bodů} = \frac{\text{nejnižší cena}}{\text{cena hodnocené nabídky}} \times 100 \times 0,7$		
Atelier M.A.A.T., s.r.o.	433 000,-	48,240 bodů
VIA ALTA a.s.	530 000,-	39,411 bodů
Projecticon s.r.o.	429 000,-	48,689 bodů
SPIRAL spol. s r.o.	436 000,-	47,908 bodů
Qatrosystem, spol. s r.o.	477 000,-	43,790 bodů
Ing. Marie Kovandová	448 000,-	46,624 bodů
TAPA projekt s.r.o.	298 400,-	70,000 bodů

Nabídková cena za autorský dozor v Kč (bez DPH) – 10%

$\text{počet procentních bodů} = \frac{\text{nejnižší cena}}{\text{cena hodnocené nabídky}} \times 100 \times 0,1$		
Atelier M.A.A.T., s.r.o.	360,-	7,500 bodu
VIA ALTA a.s.	500,-	5,400 bodu
Projecticon s.r.o.	450,-	6,000 bodů
SPIRAL spol. s r.o.	350,-	7,714 bodu
Qatrosystem, spol. s r.o.	350,-	7,714 bodu
Ing. Marie Kovandová	280,-	9,642 bodu
TAPA projekt s.r.o.	270,-	10,000 bodů

Lhůta plnění - 20%

a) Projektová dokumentace, vč. kladných vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí potřebných pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (viz. odst. 4.2 smlouvy o dílo – Příloha č. 5 b) zadávací dokumentace)

$\text{počet procentních bodů} = \frac{\text{nejkratší doba}}{\text{hodnocená doba}} \times 100 \times 0,2$		
Atelier M.A.A.T., s.r.o.	110	16,363 bodu
VIA ALTA a.s.	119	15,126 bodu

Projecticon s.r.o.	90	20,000 bodů
SPIRAL spol. s r.o.	90	20,000 bodů
Qatrosystem, spol. s r.o.	140	12,857 bodu
Ing. Marie Kovandová	154	11,688 bodu
TAPA projekt s.r.o.	137	13,138 bodu

b) Podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, odevzdání soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (viz. odst. 4.2 smlouvy o dílo – Příloha č. 5 b) zadávací dokumentace)

$\text{počet procentních bodů} = \frac{\text{nejkratší doba}}{\text{hodnocená doba}} \times 100 \times 0,2$		
Atelier M.A.A.T., s.r.o.	130	16,923 bodu
VIA ALTA a.s.	134	16,417 bodu
Projecticon s.r.o.	110	20,000 bodů
SPIRAL spol. s r.o.	110	20,000 bodů
Qatrosystem, spol. s r.o.	161	13,664 bodu
Ing. Marie Kovandová	168	13,095 bodu
TAPA projekt s.r.o.	158	13,924 bodu

Součet bodového hodnocení – Lhůta plnění:

	ad a)	ad b)	součet
Atelier M.A.A.T., s.r.o.	16,363 bodu	16,923 bodu	33,286
VIA ALTA a.s.	15,126 bodu	16,417 bodu	31,543
Projecticon s.r.o.	20 bodů	20 bodů	40
SPIRAL spol. s r.o.	20 bodů	20 bodů	40
Qatrosystem, spol. s r.o.	12,857 bodu	13,664 bodu	26,521
Ing. Marie Kovandová	11,688 bodu	13,095 bodu	24,783
TAPA projekt s.r.o.	13,138 bodu	13,924 bodu	27,062

III. část – Rozšíření parkovacích míst, stavební úpravy komunikací sídliště Na Bradle

Nabídky byly hodnoceny dle ekonomické výhodnosti:

č.	Obchodní firma, IČ	Nabídková cena bez DPH	Nabídková cena bez DPH za autorský dozor	Termín plnění - DÚR	Termín plnění - DSP	Termín plnění – stavební povolení	Celkem bodů	Pořadí umístění
1.	Atelier M.A.A.T., s.r.o., IČ: 281 45 968	395 500,-	390,-	118	241	73	67,733	---
2.	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., IČ: 274 66 868	276 000,-	430,-	97	197	70	81,956	3.
3.	TRANSCONSULT s.r.o., IČ: 474 55 292	460 000,-	450,-	80	90	50	88,448	2.
4.	Projecticon s.r.o., IČ: 288 09 459	425 000,-	500,-	90	150	73	72,686	---
5.	DI PROJEKT s.r.o., IČ: 018 73 687	130 000,-	400,-	118	241	73	114,475	1.

Způsob hodnocení:

Nabídková cena v Kč (bez DPH) – 70%

nejnižší cena		
počet procentních bodů = ----- x 100 x 0,7		
cena hodnocené nabídky		
Atelier M.A.A.T., s.r.o.	395 500,-	23,008 bodu
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.	276 000,-	32,971 bodu
TRANSCONSULT s.r.o.	460 000,-	19,782 bodu
Projecticon s.r.o.	425 000,-	21,411 bodu
DI PROJEKT s.r.o.	130 000,-	70,000 bodů

Nabídková cena za autorský dozor v Kč (bez DPH) – 10%

nejnižší cena		
počet procentních bodů = ----- x 100 x 0,1		
cena hodnocené nabídky		
Atelier M.A.A.T., s.r.o.	390,-	10,000 bodů
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.	430,-	9,069 bodu

TRANSCONSULT s.r.o.	450,-	8,666 bodu
Projecticon s.r.o.	500,-	7,800 bodu
DI PROJEKT s.r.o.	400,-	9,750 bodu

Lhůta plnění - 20%

a) Předání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, včetně vyjádření příslušných orgánů, zajištění souhlasů s umístěním stavby, podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby pro část dokumentace Stavební úpravy veřejného prostranství před bytovým domem č.p. 966 – 968, ul. na Bradle, Stavební úpravy veřejného prostranství před bytovým domem č.p. 1018 – 1021, ul. na Bradle (viz. odst. 4.2. smlouvy o dílo – Příloha č. 5c) zadávací dokumentace)

$\text{počet procentních bodů} = \frac{\text{nejkratší doba}}{\text{hodnocená doba}} \times 100 \times 0,2$		
Atelier M.A.A.T., s.r.o.	118	13,559 bodu
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.	97	16,949 bodu
TRANSCONSULT s.r.o.	80	20,000 bodů
Projecticon s.r.o.	90	17,777 bodu
DI PROJEKT s.r.o.	118	13,559 bodu

b) Předání dokumentace pro stavební povolení, včetně vyjádření příslušných orgánů, položkový rozpočet, výkaz výměr, podání žádosti o vydání stavebního povolení pro část dokumentace Stavební úpravy veřejného prostranství před bytovým domem č.p. 966 – 968, ul. na Bradle, Stavební úpravy veřejného prostranství před bytovým domem č.p. 1018 – 1021, ul. na Bradle (viz. odst. 4.2. smlouvy o dílo – Příloha č. 5c) zadávací dokumentace)

$\text{počet procentních bodů} = \frac{\text{nejkratší doba}}{\text{hodnocená doba}} \times 100 \times 0,2$		
Atelier M.A.A.T., s.r.o.	241	7,468 bodu
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.	197	9,137 bodu
TRANSCONSULT s.r.o.	90	20,000 bodů
Projecticon s.r.o.	150	12,000 bodů
DI PROJEKT s.r.o.	241	7,468 bodu

c) Projektová dokumentace pro stavební povolení, včetně vyjádření příslušných orgánů, položkový rozpočet, výkaz výměr, podání žádosti o vydání stavebního povolení pro část dokumentace Rekonstrukce chodníku na pozemku parc.č. chodníku na pozemku 235/53, k.ú. Světlá nad Sázavou od prodejny COOP po bytový dům č.p. 946 – 950, ul. Na Bradle (viz. odst. 4.2. smlouvy o dílo – Příloha č. 5c) zadávací dokumentace)

$\text{počet procentních bodů} = \frac{\text{nejkratší doba}}{\text{hodnocená doba}} \times 100 \times 0,2$		
Atelier M.A.A.T., s.r.o.	73	13,698 bodu
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.	70	14,285 bodu

TRANSCONSULT s.r.o.	50	20,000 bodů
Projecticon s.r.o.	73	13,698 bodu
DI PROJEKT s.r.o.	73	13,698 bodu

Součet bodového hodnocení – Lhůta plnění:

	ad a)	ad b)	ad c)	součet
Atelier M.A.A.T., s.r.o.	13,559 bodu	7,468 bodu	13,698 bodu	34,725
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.	16,494 bodu	9,137 bodu	14,285 bodu	39,916
TRANSCONSULT s.r.o.	20,000 bodů	20,000 bodů	20,000 bodů	60,000
Projecticon s.r.o.	17,777 bodů	12,000 bodů	13,698 bodu	43,475
DI PROJEKT s.r.o.	13,559 bodů	7,468 bodu	13,698 bodu	34,725

IV. část Protipovodňová opatření Josefodol

Nabídky byly hodnoceny dle ekonomické výhodnosti:

č.	Název / Obchodní firma, IČ	Nabídková cena bez DPH	Nabídková cena bez DPH za autorský dozor	Termín plnění - DÚR	Termín plnění - DSP	Celkem bodů	Pořadí umístění
1.	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ: 471 16 901	124 000,-	450,-	85	135	84,881	---
2.	Vodohospodářský atelier, s.r.o., IČ: 277 24 905	97 800,-	100,-	60	90	120,000	1.
3.	TRANSCONSULT s.r.o., IČ: 474 55 292	120 000,-	450,-	60	90	99,272	3.
4.	3e - projektování ekologických staveb s.r.o., IČ: 261 12 396	99 400,-	250,-	72	133	103,072	2.

Způsob hodnocení:

Nabídková cena v Kč (bez DPH) – 70%

$\text{počet procentních bodů} = \frac{\text{nejnižší cena}}{\text{cena hodnocené nabídky}} \times 100 \times 0,7$		
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	124 000,-	55,209 bodu
Vodohospodářský atelier, s.r.o.	97 800,-	70,000 bodů
TRANSCONSULT s.r.o.	120 000,-	57,050 bodu
3e - projektování ekologických staveb s.r.o.	99 400,-	68,873 bodu

Nabídková cena za autorský dozor v Kč (bez DPH) – 10%

$\text{počet procentních bodů} = \frac{\text{nejnižší cena}}{\text{cena hodnocené nabídky}} \times 100 \times 0,1$		
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	450,-	2,222 bodu
Vodohospodářský atelier, s.r.o.	100,-	10,000 bodů
TRANSCONSULT s.r.o.	450,-	2,222 bodu
3e - projektování ekologických staveb s.r.o.	250,-	4,000 body

Lhůta plnění - 20%

a) Předání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, včetně vyjádření příslušných orgánů, zajištění souhlasů s umístěním stavby, podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby pro část dokumentace PD protipovodňová opatření Josefodol, objekt SO 01 Terénní úpravy (viz. odst. 4.2. smlouvy o dílo – Příloha č. 5d) zadávací dokumentace)

$\text{počet procentních bodů} = \frac{\text{nejkratší doba}}{\text{hodnocená doba}} \times 100 \times 0,2$		
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	85	14,117 bodu
Vodohospodářský atelier, s.r.o.	60	20,000 bodů
TRANSCONSULT s.r.o.	60	20,000 bodů
3e - projektování ekologických staveb s.r.o.	72	16,666 bodu

b) Předání dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby, včetně vyjádření příslušných orgánů, položkový rozpočet, výkaz výměr pro část dokumentace PD protipovodňová opatření Josefodol, objekt SO 01 Terénní úpravy, SO 02 Odběrný objekt, SO 03 Propustek (viz. odst. 4.2. smlouvy o dílo – Příloha č. 5d) zadávací dokumentace)

$\text{počet procentních bodů} = \frac{\text{nejkratší doba}}{\text{hodnocená doba}} \times 100 \times 0,2$		
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	135	13,333 bodu
Vodohospodářský atelier, s.r.o.	90	20,000 bodů
TRANSCONSULT s.r.o.	90	20,000 bodů

3e - projektování ekologických staveb s.r.o.	133	13,533 bodu
--	-----	-------------

Součet bodového hodnocení – Lhůta plnění:

	ad a)	ad b)	součet
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	14,117 bodu	13,333 bodu	27,450
Vodohospodářský atelier, s.r.o.	20,000 bodů	20,000 bodů	40,000
TRANSCONSULT s.r.o.	20,000 bodů	20,000 bodů	40,000
3e - projektování ekologických staveb s.r.o.	16,666 bodu	13,533 bodu	30,199

V. část - Rekonstrukce ulice Školní

Nabídky byly hodnoceny dle ekonomické výhodnosti:

č.	Název / Obchodní firma, IČ	Nabídková cena bez DPH	Nabídková cena bez DPH za autorský dozor	Termín plnění	Celkem bodů	Pořadí umístění
1.	Atelier M.A.A.T., s.r.o., IČ: 281 45 968	140 500,-	390,	118	62,918	2.
2.	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., IČ: 274 66 868	197 000,-	450,-	97	53,231	---
3.	AF-CITYPLAN s.r.o., IČ: 473 07 218	245 000,-	500,-	118	43,930	---
4.	TRANSCONSULT s.r.o., IČ: 474 55 292	180 000,-	450,-	80	59,388	3.
5.	DI PROJEKT s.r.o., IČ: 018 73 687	79 000,-	400,-	118	93,309	1.

Způsob hodnocení:

Nabídková cena v Kč (bez DPH) – 70%

$\text{počet procentních bodů} = \frac{\text{nejnižší cena}}{\text{cena hodnocené nabídky}} \times 100 \times 0,7$		
Atelier M.A.A.T., s.r.o.	140 500,-	39,359 bodu
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.	197 000,-	28,071 bodu
AF-CITYPLAN s.r.o.	245 000,-	22,571 bodu
TRANSCONSULT s.r.o.	180 000,-	30,722 bodu

DI PROJEKT s.r.o.	79 000,-	70,000 bodů
-------------------	----------	-------------

Nabídková cena za autorský dozor v Kč (bez DPH) – 10%

nejnižší cena		
počet procentních bodů = $\frac{\text{nejnižší cena}}{\text{cena hodnocené nabídky}} \times 100 \times 0,1$		
Atelier M.A.A.T., s.r.o.	390,	10,000 bodů
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.	450,-	8,666 bodu
AF-CITYPLAN s.r.o.	500,-	7,800 bodu
TRANSCONSULT s.r.o.	450,-	8,666 bodu
DI PROJEKT s.r.o.	400,-	9,750 bodu

Lhůta plnění - 20%

Předání dokumentace pro stavební povolení, včetně vyjádření příslušných orgánů, položkový rozpočet, výkaz výměr, podání žádosti o vydání stavebního povolení (viz. odst. 4.2. smlouvy o dílo – Příloha č. 5d) zadávací dokumentace)

nejkratší doba		
počet procentních bodů = $\frac{\text{nejkratší doba}}{\text{hodnocená doba}} \times 100 \times 0,2$		
Atelier M.A.A.T., s.r.o.	118	13,559 bodu
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.	97	16,494 bodu
AF-CITYPLAN s.r.o.	118	13,559 bodu
TRANSCONSULT s.r.o.	80	20,000 bodů
DI PROJEKT s.r.o.	118	13,559 bodu

VI. část - Komunikace na pozemku parc. č. 51/27, 51/3, k.ú. Radostovice u Lipničky

Nabídky byly hodnoceny dle ekonomické výhodnosti:

č.	Název / Obchodní firma, IČ	Nabídková cena bez DPH	Nabídková cena bez DPH za autorský dozor	Termín plnění - DÚR	Termín plnění - DSP	Celkem bodů	Pořadí umístění
1.	Atelier M.A.A.T., s.r.o., IČ: 281 45 968	118 500,-	390,-	88	241	88,095	3.
2.	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., IČ: 274 66 868	154 000,-	450,-	80	180	78,837	---
3.	TRANSCONSULT s.r.o., IČ: 474 55 292	140 000,-	450,-	60	120	94,777	2.

4.	STAVOTHERM-PROJEKCE, spol. s r.o., IČ: 252 85 122	94 000,-	350,-	84	231	104,674	1.
----	---	----------	-------	----	-----	---------	----

Způsob hodnocení:

Nabídková cena v Kč (bez DPH) – 70%

$\text{počet procentních bodů} = \frac{\text{nejnižší cena}}{\text{cena hodnocené nabídky}} \times 100 \times 0,7$		
Atelier M.A.A.T., s.r.o.	118 500,-	55,527 bodu
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.	154 000,-	42,727 bodu
TRANSCONSULT s.r.o.	140 000,-	47,000 bodů
STAVOTHERM-PROJEKCE, spol. s r.o.	94 000,-	70,000 bodů

Nabídková cena za autorský dozor v Kč (bez DPH) – 10%

$\text{počet procentních bodů} = \frac{\text{nejnižší cena}}{\text{cena hodnocené nabídky}} \times 100 \times 0,1$		
Atelier M.A.A.T., s.r.o.	390,-	8,974 bodu
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.	450,-	7,777 bodu
TRANSCONSULT s.r.o.	450,-	7,777 bodu
STAVOTHERM-PROJEKCE, spol. s r.o.	350,-	10,000 bodů

Lhůta plnění - 20%

a) Předání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, včetně vyjádření příslušných orgánů, zajištění souhlasů s umístěním stavby, podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (viz. odst. 4.2. smlouvy o dílo – Příloha č. 5f) zadávací dokumentace)

$\text{počet procentních bodů} = \frac{\text{nejkratší doba}}{\text{hodnocená doba}} \times 100 \times 0,2$		
Atelier M.A.A.T., s.r.o.	88	13,636 bodu
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.	80	15,000 bodů
TRANSCONSULT s.r.o.	60	20,000 bodů
STAVOTHERM-PROJEKCE, spol. s r.o.	84	14,285 bodu

b) Předání dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby, včetně vyjádření příslušných orgánů, položkový rozpočet, výkaz výměr, podání žádosti o vydání stavebního povolení (viz. odst. 4.2. smlouvy o dílo – Příloha č. 5f) zadávací dokumentace)

$\text{počet procentních bodů} = \frac{\text{nejkratší doba}}{\text{hodnocená doba}} \times 100 \times 0,2$		
Atelier M.A.A.T., s.r.o.	241	9,958 bodu

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.	180	13,333 bodu
TRANSCONSULT s.r.o.	120	20,000 bodů
STAVOTHERM-PROJEKCE, spol. s r.o.	231	10,389 bodu

Součet bodového hodnocení – Lhůta plnění:

	ad a)	ad b)	součet
Atelier M.A.A.T., s.r.o.	13,636 bodu	9,958 bodu	23,594
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.	15,000 bodů	13,333 bodu	28,333
TRANSCONSULT s.r.o.	20,000 bodů	20,000 bodů	40,000
STAVOTHERM-PROJEKCE, spol. s r.o.	14,285 bodu	10,389 bodu	24,674

VII. část - Revitalizace náměstí Trčků z Lípy

Nabídky byly hodnoceny dle ekonomické výhodnosti:

č.	Název / Obchodní firma, IČ	Nabídková cena bez DPH	Nabídková cena bez DPH za autorský dozor	Termín plnění - DSP	Termín plnění - DPPS	Celkem bodů	Pořadí umístění
1.	Atelier M.A.A.T., s.r.o., IČ: 281 45 968	502 500,-	390,-	150	209	96,892	2.
2.	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., IČ: 274 66 868	747 000,-	450,-	135	100	87,403	---
3.	AF-CITYPLAN s.r.o., IČ: 473 07 218	925 000,-	500,-	150	210	66,331	---
4.	OMEGA project s.r.o., IČ: 283 77 664	445 000,-	480,-	115	100	118,125	1.
5.	TRANSCONSULT s.r.o., IČ: 474 55 292	870 000,-	450,-	120	100	83,636	---
6.	DI PROJEKT s.r.o., IČ: 018 73 687	536 000,-	400,-	150	210	92,721	3.

Způsob hodnocení:

Nabídková cena v Kč (bez DPH) – 70%

$\text{počet procentních bodů} = \frac{\text{nejnižší cena}}{\text{cena hodnocené nabídky}} \times 100 \times 0,7$		
Atelier M.A.A.T., s.r.o.	502 500,-	61,990 bodu

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.	747 000,-	41,700 bodu
AF-CITYPLAN s.r.o.	925 000,-	33,675 bodu
OMEGA project s.r.o.	445 000,-	70,000 bodů
TRANSCONSULT s.r.o.	870 000,-	35,804 bodu
DI PROJEKT s.r.o.	536 000,-	58,115 bodu

Nabídková cena za autorský dozor v Kč (bez DPH) – 10%

$\text{počet procentních bodů} = \frac{\text{nejnižší cena}}{\text{cena hodnocené nabídky}} \times 100 \times 0,1$		
Atelier M.A.A.T., s.r.o.	390,-	10,000 bodů
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.	450,-	8,666 bodu
AF-CITYPLAN s.r.o.	500,-	7,800 bodu
OMEGA project s.r.o.	480,-	8,125 bodu
TRANSCONSULT s.r.o.	450,-	8,666 bodu
DI PROJEKT s.r.o.	400,-	9,750 bodu

Lhůta plnění - 20%

a) Předání dokumentace pro stavební povolení, včetně vyjádření příslušných orgánů, položkový rozpočet, výkaz výměr, podání žádosti o vydání stavebního povolení (viz. odst. 4.2. smlouvy o dílo – Příloha č. 5g) zadávací dokumentace)

$\text{počet procentních bodů} = \frac{\text{nejkratší doba}}{\text{hodnocená doba}} \times 100 \times 0,2$		
Atelier M.A.A.T., s.r.o.	150	15,333 bodu
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.	135	17,037 bodu
AF-CITYPLAN s.r.o.	150	15,333 bodu
OMEGA project s.r.o.	115	20,000 bodů
TRANSCONSULT s.r.o.	120	19,166 bodu
DI PROJEKT s.r.o.	150	15,333 bodu

b) Předání projektové dokumentace pro provádění stavby, soupis stavebních prací, dodávek a služeb (viz. odst. 4.2. smlouvy o dílo – Příloha č. 5g) zadávací dokumentace)

$\text{počet procentních bodů} = \frac{\text{nejkratší doba}}{\text{hodnocená doba}} \times 100 \times 0,2$		
Atelier M.A.A.T., s.r.o.	209	9,569 bodu
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.	100	20,000 bodů
AF-CITYPLAN s.r.o.	210	9,523 bodu
OMEGA project s.r.o.	100	20,000 bodů

TRANSCONSULT s.r.o.	100	20,000 bodů
DI PROJEKT s.r.o.	210	9,523 bodu

Součet bodového hodnocení – Lhůta plnění:

	ad a)	ad b)	součet
Atelier M.A.A.T., s.r.o.	15,333 bodu	9,569 bodu	24,902
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.	17,037 bodu	20,000 bodů	37,037
AF-CITYPLAN s.r.o.	15,333 bodu	9,523 bodu	24,856
OMEGA project s.r.o.	20,000 bodů	20,000 bodů	40,000
TRANSCONSULT s.r.o.	19,166 bodu	20,000 bodů	39,166
DI PROJEKT s.r.o.	15,333 bodu	9,523 bodu	24,856

5. SEZNAM VYBRANÝCH DODAVATELŮ

I. části – Regenerace panelového sídliště ve Světlé nad Sázavou.

Název / Obchodní firma, IČ	Pořadí umístění
Atelier M.A.A.T., s.r.o., IČ: 281 45 968	1.
SPIRAL spol. s r.o., IČ: 648 25 663	2.
Ing. arch. Ondřej Bartůšek, IČ: 760 35 018	3.

II. část – Kulturní centrum - stavební úpravy, Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy č.p. 986, č.p. 217, č.p. 506

Název/Obchodní firma, IČ	Pořadí umístění
TAPA projekt s.r.o., IČ: 259 29 313	1.
SPIRAL spol. s r.o., IČ: 648 25 663	2.
Projecticon s.r.o., IČ: 288 09 459	3.

III. část – Rozšíření parkovacích míst, stavební úpravy komunikací sídliště Na Bradle

Název/Obchodní firma, IČ	Pořadí umístění
DI PROJEKT s.r.o., IČ: 018 73 687	1.
TRANSCONSULT s.r.o., IČ: 474 55 292	2.
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., IČ: 274 66 868	3.

IV. část Protipovodňová opatření Josefodol

Nabídky byly hodnoceny dle ekonomické výhodnosti:

Název / Obchodní firma, IČ	Pořadí umístění
Vodohospodářský atelier, s.r.o., IČ: 277 24 905	1.
3e - projektování ekologických staveb s.r.o., IČ: 261 12 396	2.
TRANSCONSULT s.r.o., IČ: 474 55 292	3.

V. část - Rekonstrukce ulice Školní

Nabídky byly hodnoceny dle ekonomické výhodnosti:

Název / Obchodní firma, IČ	Pořadí umístění
DI PROJEKT s.r.o., IČ: 018 73 687	1.
Atelier M.A.A.T., s.r.o., IČ: 281 45 968	2.
TRANSCONSULT s.r.o., IČ: 474 55 292	3.

VI. část - Komunikace na pozemku parc. č. 51/27, 51/3, k.ú. Radostovice u Lipničky

Název / Obchodní firma, IČ	Pořadí umístění
STAVOTHERM-PROJEKCE, spol. s r.o., IČ: 252 85 122	1.
TRANSCONSULT s.r.o., IČ: 474 55 292	2.
Atelier M.A.A.T., s.r.o., IČ: 281 45 968	3.

VII. část - Revitalizace náměstí Trčků z Lípy

Název / Obchodní firma, IČ	Pořadí umístění
OMEGA project s.r.o., IČ: 283 77 664	1.
Atelier M.A.A.T., s.r.o., IČ: 281 45 968	2.
DI PROJEKT s.r.o., IČ: 018 73 687	3.

6. KOMISE PRO POSOUZENÍ KVALIFIKACE A HODNOCENÍ NABÍDEK

Jméno a příjmení	
Mgr. Jan Tourek	starosta města Světlá nad Sázavou
Jaroslav Zmek	zastupitel města Světlá nad Sázavou
Ing. Lenka Arnotová	zastupitelka města Světlá nad Sázavou

Josef Šlechta	referent odboru MIRR, MěÚ Světlá nad Sázavou
Ing. Jana Satrapová	referent odboru MIRR, MěÚ Světlá nad Sázavou

Ve Světlé nad Sázavou dne 29.1. 2015

elektronicky podepsal, Mgr. Jan Tourek, starosta