

Smlouva o dílo

číslo smlouvy objednatele: 2025/OSM/0189/DDIL

číslo smlouvy zhotovitele: 25090166

Městská část Praha 9

IČO: 00063894, DIČ: CZ00063894

se sídlem Sokolovská 14/324, Vysočany, 180 49 Praha 9

zastoupena Mgr. Tomášem Portlíkem, starostou

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Metrostav DIZ s.r.o.

IČO: 25021915, DIČ: CZ25021915

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

zapsána v OR u MS v Praze, sp. zn. C 93177

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupena Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají dle s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**OZ**“) tuto Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“):

Preambule

Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „*Novostavba objektu ZŠ a MŠ Zelené město*“ (dále jen „**zadávací řízení**“). Zadávací řízení bylo Objednatелеm realizováno v souladu s ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“). Nabídka Zhotovitele byla v souladu s pravidly zadávacího řízení vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. Smluvní strany se zavazují vykládat tuto Smlouvu se zřetelem k účelu zadávacího řízení a ve shodě s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení.

I.

Předmět Smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést svým jménem, na svůj náklad a na své nebezpečí

pro Objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací včetně s nimi souvisejících dodávek a služeb, a to konkrétně v provedení novostavby objektu základní a mateřské školy, přičemž přesná specifikace všech prací, dodávek a služeb, jejich položek, kvality, kvantity a výměr včetně přesné lokalizace stavby je uvedena v projektové dokumentaci, která tvoří nedílnou a závaznou přílohu č. 1 této Smlouvy, a dále v oceněném soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří nedílnou a závaznou přílohu č. 2 této Smlouvy. Objednatel se zavazuje od Zhotovitele dílo dokončené v plném souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli cenu díla dle čl. II. této Smlouvy.

1.2. Zhotovitel je při plnění Smlouvy vázán rovněž podanou nabídkou v zadávacím řízení a všemi obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, vztahujícími se na uvedené dílo. Zhotovitel za dodržení těchto norem odpovídá Objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že je v oboru plnění této Smlouvy profesionálem – podnikatelem a veškeré platné normy a technické postupy zná, bude podle nich postupovat a zachovávat standard odborné péče ve smyslu ust. § 5 odst. 1 OZ. K témuž je povinen zavázat i své poddodavatele, přičemž Zhotoviteli odpovídá, jako by činnost vykonával sám.

1.3. Zhotovitel se zavazuje řídit se při realizaci díla předanými podklady a pokyny Objednatele, které jsou v souladu s touto Smlouvou, zápisy s dohodami smluvních stran, které nemění ujednání této Smlouvy a jsou s ní v souladu, a vyjádřeními orgánů veřejné správy.

1.4. Objednatel i Zhotovitel shodně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

1.5. Součástí díla jsou veškeré práce, činnosti a úkony nutné k řádnému provedení díla, a to včetně těch, které nejsou výslovně uvedeny v této Smlouvě a jejích přílohách, ale jsou s úplným vyhotovením, dodáním a předáním díla pojmově spjaty, což je Zhotoviteli jako profesionálovi v oboru plnění této Smlouvy známo.

1.6. Zhotovitel se zavazuje celé dílo provádět s přímým zapojením hlavního stavbyvedoucího – vedoucího realizačního týmu: **Josefa Majera** (ČKAIT 0007362), jehož kvalifikaci prokazoval v zadávacím řízení. Případná výměna uvedené osoby je možná pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele. Objednatel souhlas neodepře, bude-li k výměně objektivní důvod nezávislý na vůli Zhotovitele a nově navržená osoba bude zároveň splňovat podmínky kvalifikace dle zadávacích podmínek zadávacího řízení minimálně ve stejném rozsahu jako nahrazovaná osoba.

II.

Cena díla

2.1. Smluvní strany si ujednávají cenu díla ve shodě s nabídkou podanou Zhotovitelem v zadávacím

řízení tak, že celková cena díla činí částku ve výši **84.988.336,27 Kč** bez DPH (slovy: osmdesát čtyři miliony devět set osmdesát osm tisíc tři sta třicet šest korun českých a dvacet sedm haléřů). DPH v zákonné sazbě činí ke dni uzavření této Smlouvy částku ve výši 17.847.550,62 Kč. Spolu s DPH činí celková cena díla částku ve výši 102.835.886,89 Kč. Plnění nebude v režimu přenesené daňové povinnosti.

2.2. Objednatel se zavazuje cenu díla včetně částky odpovídající zákonné sazbě DPH uhradit Zhotoviteli v české měně bezhotovostním převodem na bankovní účet vedený na jméno Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy, resp. na fakturu, a to postupně na základě Zhotovitelem vystavených faktur dle platebního harmonogramu, který tvoří nedílnou a závaznou přílohu č. 3 této Smlouvy. Splatnost vystavených faktur vystavených dle této Smlouvy činí 30 kalendářních dnů.

2.3. Cena díla ujednaná v tomto článku zahrnuje veškeré náklady, které Objednatel vynaloží v souvislosti s úplným dokončením a převzetím díla, a to včetně činností a nákladů dle odst. 1.5. této Smlouvy. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů po celou dobu realizace díla. Změna výše ceny díla zahrnující DPH je možná jen o částku odpovídající změně sazbě DPH v případě její zákonné změny, účinné pro plnění z této Smlouvy. Zhotovitel je vázán celkovým položkovým rozpočtem a jeho jednotlivými položkami, jak jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy. Pro takto ujednanou cenu se použije ust. § 2620 odst. 1 OZ.

2.4. Faktury Zhotovitele musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Faktury musí obsahovat přílohu s vypracovaným soupisem provedených prací, dodávek a služeb a s protokolem o kontrole provedených prací technickým dozorem a o souhlasu Objednatele s ním a musí být navíc označeny identifikací této Smlouvy. Bez odsouhlasení soupisu dle věty předchozí je faktura neplatná. Částka k plnění bude vždy uváděna bez DPH i s DPH a dále výše DPH. V případě, že účetní doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo spolu s ním nebude předložen doklad o provedení konkrétních prací, dodávek či služeb, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s placením; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů.

2.5. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.

2.6. Pokud se stane Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně Zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH Zhotoviteli je splněn závazek Objednatele uhradit sjednanou cenu. Nebude-li bankovní účet, na nějž

má být dle faktury plněno, řádně zaregistrován u FÚ a uveřejněn, není Objednatel s prodlením s úhradou fakturované částky, dokud Zhotovitel nezjedná nápravu.

2.7. Objednatel má právo zadržet a nezaplatit až 10 % z každé fakturované částky (dále jen „zádržné“), a to až do konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla se právo Objednatele na zádržné uplatňuje až do úplného odstranění veškerých vad díla uvedených v zápisu z převjímacího řízení. Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné.

2.8. Zádržné je Objednatel povinen vyplatit po zániku práva na zádržné ve lhůtě 15 kalendářních dní ode dne úplného předání a převzetí díla. S výkonem práva na zádržné vč. jeho vrácení nejsou ve vztahu k Objednateli spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze objednatel za výkon tohoto jeho práva žádným způsobem sankcionovat.

2.9. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné Zhotoviteli uhrazeno až po jejich odstranění.

2.10. Bez ohledu na předchozí ujednání ohledně vydání zádržného Objednatel Zhotoviteli však platí, že pokud Objednatel část zádržného již konzumoval v souvislosti s uplatněním svých splatných pohledávek vůči Zhotoviteli, vrací Zhotoviteli pouze tu část zádržného, kterou již nezkonzumoval (zápočtem), s čímž Zhotovitel vyjadřuje svůj souhlas.

III.

Další práva a povinnosti smluvních stran

3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo sám, případně za pomoci svých poddodavatelů za předpokladu, že je výslovně identifikoval v seznamu poddodavatelů, které tvoří nedílnou přílohu č. 4 této Smlouvy, a to v části plnění a v rozsahu v seznamu výslovně uvedeném. V případě zapojení poddodavatelů odpovídá Zhotovitel Objednateli za splnění všech ujednání této Smlouvy i ze strany poddodavatelů, jako by činnost vykonával sám. Případná změna poddodavatelů je možná jen z objektivních důvodů, nezaviněných Zhotovitelem a je podmíněna písemným oznámením Objednateli ze strany Zhotovitele a souhlasem Objednatele. Nevyjádří-li se Objednatel do 10 pracovních dní od doručení oznámení, má se za to, že souhlasí. Zhotovitel je však oprávněn zapojit pouze takového nového poddodavatele, který splňuje kvalifikaci k plnění příslušné části díla minimálně v témže rozsahu jako poddodavatel původní. Objednatel bez závažného důvodu neodepře souhlas se změnou poddodavatele, který kvalifikaci splňuje.

3.2. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle v přiměřeném kontaktu se Zhotovitelem a projednat s ním na jeho vyzvání řešené otázky. Dále se Objednatel zavazuje poskytnout Zhotoviteli pro vytvoření díla nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku Zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu Objednateli.

3.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při provádění díla porušuje svou povinnost podle této Smlouvy, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, může Objednatel požadovat smluvní pokutu dle této Smlouvy.

3.4. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má všechny potřebné podklady pro provedení díla, se zachováním standardu odborné péče je považuje za dostatečné a srozumitelné a nepožaduje žádné doplnění ani vysvětlení.

3.5. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které Zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

3.6. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelům a s požadavky Objednatelů.

IV.

Odpovědnost Zhotovitele za vady díla, záruky

4.1. Pro případ vad díla nebo jeho části sjednávají smluvní strany právo Objednatelů požadovat a povinnost Zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vad, a to v termínech dohodnutých mezi Objednatelům a Zhotovitelem. Pokud nedojde k jiné písemné dohodě mezi Objednatelům a Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen odstranit vady díla či jeho části nejpozději do 30 dnů od doručení výzvy Objednatelů. V případě, že Zhotovitel prokazatelnou vadu díla neodstraní ani v této náhradní lhůtě, zavazuje se uhradit Objednateli veškeré náklady spojené s odstraněním vady díla. Tím není dotčeno právo Objednatelů na smluvní pokutu podle této Smlouvy ani na náhradu škody.

4.2. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za vady a škody vzniklé na předmětu díla. V případě odstranitelných vad se zavazuje vady odstranit na své náklady. V případě škod nevratných je Zhotovitel povinen Objednateli tyto škody v plné výši finančně nahradit.

4.3. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené všemi jeho zaměstnanci či poddodavateli nebo i jinými osobami, kterým umožnil nakládat s věcmi či se pohybovat v místě provedení díla a jeho okolí, a to na všech movitých i nemovitých věcech, a to včetně škod vzniklých

v souvislosti s prováděním díla třetím osobám.

4.4. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

4.5. Na vady díla se stanovuje **záruční doba v trvání 60 měsíců** ode dne předání jednotlivých částí díla Objednateli. Po stejnou dobu se ujednává i záruka za jakost.

4.6. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemně. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.

4.7. Smluvní strany sjednávají právo Objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případně vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí Objednatel dle objektivních hledisek.

4.8. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by Zhotoviteli bránily v uzavření této Smlouvy a/ nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této Smlouvy.

V.

Součinnost smluvních stran

5.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě a rovněž platné stavebně montážní pojištění s limitem pojistného plnění minimálně ve výši hodnoty plnění podle této Smlouvy vč. DPH a udržovat je po tuto dobu v nezmenšeném rozsahu vlastním nákladem v platnosti a účinnosti. Doklad o pojištění Zhotovitel předloží Objednateli ke dni uzavření této Smlouvy. Pojištění dle tohoto odstavce se musí vztahovat i na škody způsobené pracovníky či poddodavateli Zhotovitele.

5.2. Při realizaci díla budou použity pouze materiály, zařízení a technologie, které splňují požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích a doprovodných předpisů a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie a odpovídají pravidlům a normám pro všechny činnosti dle přílohy č. 1 této Smlouvy.

5.3. Bude-li v souvislosti s prováděním díla Zhotovitel potřebovat nutné zábory prostranství či jakákoliv jiná veřejnoprávní povolení či oprávnění či soukromoprávní tituly, obstará si je sám na své náklady a odpovědnost.

5.4. Všechny pracemi dotčené povrchy, pozemky a zeleň v okolí stavby budou po provedení díla uvedeny Zhotovitelem do původního stavu.

5.6. Objednatel je oprávněn z důležitých, jím nezaviněných objektivních důvodů nařídít Zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně Objednatele, na základě požadavku Objednatele či po vzájemné dohodě smluvních stran, zavazuje se Objednatel ujednat se Zhotovitelem dodatek ke Smlouvě s úpravou harmonogramu prací s prodloužením termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu (počet dnů) pozastavení provádění díla.

5.7. V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu této Smlouvy si smluvní strany sjednaly následující:

a) Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění plnění bude pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny, které bude Zhotovitel organizovat v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby, nejméně však každých 14 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele, Zhotovitele a přizvané osoby. Zhotovitel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plněních písemné záznamy, jejichž znění projedná a koordinuje s Objednatelem, resp. technickým dozorem investora, příp. dalšími pověřenými osobami. Na kontrolní dny je povinen Zhotovitel zpracovat dílčí zprávu o průběžném plnění této Smlouvy, kde budou zahrnuty výsledky práce za dané období včetně dokladování stavu provádění a stavu místa plnění. Objednatel je oprávněn přizvat si na kontrolní dny osoby dle své úvahy a dávat jim pokyny. Na žádost Objednatele se kontrolního dne zúčastní i poddodavatel. Závěry z kontrolního dne budou zaznamenány do stavebního deníku.

b) Nedostaví-li se Objednatel (resp. jeho pověřený zástupce) ke kontrolnímu dni, na který byl řádně a včas, nejméně 3 pracovní dny předem, pozván, nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však účast na kontrole Objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může Objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly.

c) Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

5.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých prací a dodávek technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

5.9. Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených prací či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne Objednatel.

5.10. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací dle této Smlouvy o pracích, které provádí, stavební deník v kvalitě odpovídající profesním standardům a platné vyhlášce ke stavebnímu zákonu. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky apod.). Stavební deník musí být vždy k dispozici na staveništi a na výzvu být předložen Zhotovitelem, resp. zástupcem Zhotovitele k nahlédnutí či zápisu Objednateli, resp. oprávněným osobám. Stavební deník může být veden rovněž elektronicky dle platných právních předpisů.

5.11. Jestliže oprávněný zástupce Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele, resp. pověřené osoby, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

5.12. Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let ode dne dokončení a předání díla.

5.13. Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla, vykonávat na stavbě technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem, stanovisek a souhlasů a právních předpisů. Taková práva mají i osoby k tomu pověřené Objednatelem. Osoba vykonávající technický dozor je oprávněna rovněž přejímat dokončení části díla, zhotovovat soupisy vad a nedodělků, prověřovat vystavené faktury, kontrolovat stavební deník a realizaci stavby. O pověření konkrétní osoby včetně její změny Objednatel informuje Zhotovitele.

5.14. Jestliže Zhotovitel díla jakékoliv zjištěné vady či nedostatky neodstraní a neučiní tak ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté a vadný postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. Tím není dotčeno jeho právo požadovat po Zhotoviteli náhradu škody ani případnou smluvní pokutu dle této Smlouvy.

5.15. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré doklady o provádění prací. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu přípravy a realizace díla a kontrolu závěrečného vyúčtování díla.

5.16. Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany jeho zaměstnanců, poddodavatelů a ostatními osobami na předaném staveništi v celém rozsahu svého plnění dle Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci (osoby v obdobném postavení

a poddodavatelé a jejich zaměstnanci) jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Kontrolu dodržování BOZP a PO je oprávněna provádět Objednatel pověřená osoba a Zhotovitel je povinen s ní spolupracovat a plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech. Pro případ porušení jakékoliv povinnosti stanovené platnými právními předpisy v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany se zavazuje uhradit Objednateli jakoukoliv náhradu jemu způsobené škody.

5.17. Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla a v souvislosti s ním zajistit a uhradit jejich odvoz a uložení.

VI.

Předání a převzetí díla

6.1. Objednatel vyzve písemně Zhotovitele k převzetí staveniště nejméně 5 pracovních dnů před plánovaným předáním. Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Provádění díla bude zahájeno do 5 pracovních dnů ode dne převzetí staveniště.

6.2. Dílo bude zcela dokončeno nejpozději do 197 (slovy: sto devadesáti sedmi) kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle odst. 6.1. této Smlouvy. Při provádění díla bude Zhotovitel postupovat podle časového harmonogramu prací, který je nedílnou a závaznou přílohou č. 3 této Smlouvy. Celé dílo bude předáno a převzato nejpozději ve lhůtě dle věty první. Předáním a převzetím díla se rozumí úplné předání všech provedených prací dle příloh této Smlouvy, a to bez vad a nedodělků bránících v užívání, a to včetně všech úředních souhlasů, rozhodnutí či jiných správních úkonů, je-li jich třeba.

6.3. Předání díla bude provedeno na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami, který bude obsahovat prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít řádně provedené a dokončené dílo či jeho příslušnou část i před termínem předání ujednaném v časovém harmonogramu.

6.4. V případě vad zjištěných při předání bude do protokolu zaznamenána jejich specifikace a termín jejich odstranění, v případě zjištěných vad s výjimkou nepodstatných vad nebránících běžnému užívání není Objednatel povinen dílo, resp. jeho část převzít, tj. je oprávněn převzetí odmítnout až do úplného odstranění vad.

6.5. Zhotovitel je povinen připravit a Objednateli doložit u přejímacího řízení (tzn. protokolárního převzetí díla):

- zápisy o prověření prací;
- originál stavebního deníku;
- doklady o likvidaci vzniklých odpadů;

- dokumentaci skutečného provedení stavby
- další doklady předem vyžádané Objednatelem.

Smluvní strany si ujednávají, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené a způsobilé k předání a převzetí.

6.6. V případě jakéhokoliv prodlení s termínem plnění uvedeným v této Smlouvě, je Objednatel oprávněn neposkytnout Zhotoviteli platby, dokud nebudou nejbližší sjednané závazné termíny splněny.

6.7. Zhotovitel nesmí bez souhlasu Objednatele předat dokumentaci předmětu díla třetí osobě ani ji použít k jiným účelům než v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy.

6.8. Zařízení staveniště Zhotovitel odstraní a vyklidí nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne protokolární předání a převzetí díla.

VII.

Bankovní záruky k zajištění závazků

Zajištění závazku za řádné splnění díla – Bankovní záruka za řádné plnění díla

7.1. Zhotovitel se zavazuje do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy předložit Objednateli bankovní záruku k zajištění řádného plnění závazků Zhotovitele z této Smlouvy provést dílo řádně a včas, odstranit škodu, zaplatit smluvní pokutu, vrátit bezdůvodné obohacení, uhradit vícenáklady vynaložené na dokončení díla, poskytnout novou nebo prodlouženou bankovní záruku (Bankovní záruka za řádné plnění díla).

7.2. Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být sjednána ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle této Smlouvy, zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru, ve prospěch Objednatele.

7.3. Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být vystavena bankou, která má oprávnění ČNB působit na území ČR, a musí být psána v českém jazyce.

7.4. Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být neodvolatelná a platná po dobu počínající jejím vystavením a končící nejdříve dne 31.12.2026.

7.5. Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být bezpodmínečná, splatná na první výzvu Objednatele a bez námitek (zejm. právo zápočtu nebo jiného nároku zhotovitele), které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči Objednateli s výjimkou, že písemná výzva Objednatele o plnění z bankovní záruky byla učiněna až po době platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka nesmí obsahovat ustanovení, která by podmiňovala vyplacení peněžité částky v záruční listině uvedené jinou podmínku, než je písemná výzva Objednatele k plnění z bankovní záruky o vzniku nároku Objednatele vůči Zhotoviteli podepsaná osobami oprávněnými jednat za Objednatele nebo jeho jménem s tím, že

podpisy těchto osob budou úředně ověřeny. Bankovní záruka nesmí obsahovat ani žádná jiná ustanovení, která by jakkoliv omezovala Objednatele při uplatňování jeho práv z bankovní záruky či mu ukládala pro dosažení plnění vyplývajícího z bankovní záruky jinou povinnost než povinnost písemně požádat o plnění v době uvedené v bankovní záruce.

7.6. Plnění z bankovní záruky bude přislíbeno bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet Objednatele, který bude určen v písemné výzvě Objednatele, a to nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k plnění bance. Bankovní záruka musí umožňovat opakované plnění ve prospěch Objednatele.

7.7. Je-li Zhotovitel v prodlení s předložením bankovní záruky objednateli, má Objednatel právo pozastavit úhradu plateb Zhotoviteli až do splnění povinnosti Zhotovitele předložit bankovní záruku Objednateli.

7.8. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou v původní výši, nejpozději do 7 kalendářních dní od jejího úplného vyčerpání.

7.9. Veškeré náklady, které vynaložil a/nebo v budoucnu vynaloží na Bankovní záruku za řádné plnění díla, jakož i za prodloužení její platnosti nebo za vystavení nové (další) záruční listiny, jsou již zahrnuty v celkové ceně díla. Jakékoli zvýšení ceny za dílo není v kontextu takto vynaložených nákladů a/nebo nákladů, které Zhotovitel ještě vynaloží, přípustné.

Zajištění závazku po dobu záruční doby – Bankovní záruka za jakost díla

7.10. Zhotovitel se zavazuje do 15 kalendářních dnů ode dne předání díla dle této Smlouvy této Smlouvy předložit Objednateli bankovní záruku k zajištění řádného plnění závazků Zhotovitele vyplývajících z titulu odpovědnosti za vady a ze záruky z jakost dle Smlouvy a vyplývajících ze závazků k úhradě smluvních pokut vázících se k zajištění závazků z poskytnuté záruky, jakož i k zajištění nároků vzniklých v souvislosti s odstoupením od Smlouvy a zajištění nároků na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení závazků z poskytnuté záruky (Bankovní záruka za jakost díla).

7.11. Bankovní záruka za jakost díla musí být sjednána ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle této Smlouvy ve prospěch Objednatele.

7.12. Bankovní záruka za jakost díla musí být vystavena bankou, která má oprávnění ČNB působit na území ČR, a musí být psána v českém jazyce.

7.13. Bankovní záruka za jakost díla musí být neodvolatelná a platná nejméně na dobu trvání celé záruční doby dle této Smlouvy.

7.14. Bankovní záruka za jakost díla musí být bezpodmínečná, splatná na první výzvu Objednatele a bez námitek (zejm. právo zápočtu nebo jiného nároku Zhotovitele), které by mohla uplatnit banka,

která vystavila záruční listinu, vůči Objednateli s výjimkou, že písemná výzva Objednatele o plnění z bankovní záruky byla učiněna až po době platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka nesmí obsahovat ustanovení, která by podmiňovala vyplacení peněžité částky v záruční listině uvedené jinou podmínku, než je písemná výzva Objednatele k plnění z bankovní záruky o vzniku nároku Objednatele vůči Zhotoviteli podepsaná osobami oprávněnými jednat za Objednatele nebo jeho jménem s tím, že podpisy těchto osob budou úředně ověřeny. Bankovní záruka nesmí obsahovat ani žádná jiná ustanovení, která by jakkoliv omezovala Objednatele při uplatňování jeho práv z bankovní záruky či mu ukládala pro dosažení plnění vyplývajícího z bankovní záruky jinou povinnost než povinnost písemně požádat o plnění v době uvedené v bankovní záruce.

7.15. Plnění z bankovní záruky za jakost díla bude přislíbeno bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet Objednatele, který bude určen v písemné výzvě Objednatele, a to nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k plnění bance. Bankovní záruka musí umožňovat opakované plnění ve prospěch Objednatele.

7.16. Je-li Zhotovitel v prodlení s předložením bankovní záruky za jakost díla Objednateli, má objednatel právo pozastavit úhradu plateb Zhotoviteli až do splnění povinnosti Zhotovitele předložit bankovní záruku Objednateli.

7.17. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou v původní výši, nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

7.18. Veškeré náklady, které vynaložil a/nebo v budoucnu vynaloží na Bankovní záruku za jakost díla, jakož i za prodloužení její platnosti nebo za vystavení nové (další) záruční listiny, jsou již zahrnuty v celkové ceně díla. Jakékoli zvýšení ceny za dílo není v kontextu takto vynaložených nákladů a/nebo nákladů, které Zhotovitel ještě vynaloží, přípustné.

VIII.

Smluvní pokuty

8.1. Smluvní strany si sjednaly následující smluvní pokuty pro případ porušení povinností Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy:

- a)** v případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním celého díla včetně všech jeho součástí ve lhůtě dle ujednání odst. 6.2. vzniká Objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla dle odst. 2.1. za každý započatý den prodlení s úplným předáním díla,
- b)** v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním případných zjištěných vad díla v dohodnutých termínech, má Objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za každou jednotlivou vadu, uvedenou v zápise o předání a převzetí díla, a den prodlení, a to i opakovaně bez

omezení celkové výše těchto pokut,

- c) zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při provádění díla porušuje svou povinnost podle této Smlouvy a nesjedná-li nápravu ani přes výzvu Objednatele v přiměřené době, může Objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla dle odst. 2.1. za každý započatý den trvání porušování povinnosti,
- d) smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla dle odst. 2.1. za každý započatý den zaplatí Zhotovitel Objednateli rovněž v případě, že provádění díla přeruší v rozporu s ujednaným časovým harmonogramem.

8.2. Uplatněním či zaplacením smluvní pokuty dle tohoto článku není nijak omezen ani vyloučen nárok Objednatele na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení dané povinnosti Zhotovitele. Výslovně se tak vylučuje ust. § 2050 OZ. Uplatnění, či zaplacením smluvní pokuty rovněž není dotčeno právo Objednatele odstoupit od Smlouvy, vznikne-li mu na základě kteréhokoliv ujednání této Smlouvy či zákona.

8.3. Objednatel je oprávněn si uplatněnou smluvní pokutu jednostranně započíst proti plnění ceny díla, a to s účinky ke dni doručení písemného oznámení o zápočtu Zhotoviteli.

8.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že smluvní pokuty ujednané v tomto článku jsou přiměřené a vylučují jejich moderaci soudem.

IX.

Ukončení Smlouvy

9.1. Smluvní strany mohou ukončit tuto Smlouvu písemnou dohodou podepsanou oběma smluvními stranami nebo odstoupením od Smlouvy v případech, kdy je to v této Smlouvě výslovně ujednáno, nebo jde-li o podstatné porušení Smlouvy druhou smluvní stranou ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 OZ.

9.2. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě:

- a) prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním díla delším než 60 dnů oproti lhůtě sjednané v odst. 6.2. této Smlouvy,
- b) že Zhotovitel opakovaně provádí dílo vadně, ačkoli byl na vadnost upozorněn Objednatel,
- c) Zhotovitel podal před dokončením a předáním díla insolvenční návrh jako dlužník nebo bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele,
- d) že Zhotovitel neuvedl pravdivé údaje při prokazování kvalifikace v zadávacím řízení.

9.3. Zhotovitel je od Smlouvy oprávněn odstoupit v případě neuhrzení ceny díla Objednatel

způsobem ujednaným v této Smlouvě ani do 30 dnů po doručení druhé výzvy Zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

9.4. Odstoupení od Smlouvy je odstupující strana povinna doručit druhé smluvní straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o možnosti od Smlouvy odstoupit.

9.5. Odstoupením od Smlouvy, tj. doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, se Smlouva ruší od počátku a smluvní strany si vrátí či nahradí vše, co si navzájem plnily. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty ani úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od Smlouvy. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od Smlouvy ani zajištění.

9.6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, smluvní strany si vypořádají své závazky z této Smlouvy do 30 dnů od odstoupení od Smlouvy.

X.

Závěrečná ujednání

10.1. Vyskytne-li se rozpor mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektovou dokumentací, pak jsou pro určení rozsahu prací a ceny díla rozhodující informace a údaje vyplývající ze soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

10.2. Zhotovitel prohlašuje, že je srozuměn s tím, že Objednatel je obcí s povinnou publicitou obecních smluv, že tato Smlouva bude včetně všech příloh plně uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, na profilu zadavatele dle ZZVZ a že může být rovněž zpřístupňována žadatelům informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zhotovitel proto prohlašuje, že žádné ujednání této Smlouvy není důvěrné, nepodléhá obchodnímu ani jinému tajemství.

10.3. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této Smlouvy není plněním nemožným, že berou na vědomí stanovené závazné časové termíny a že Smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

10.4. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které zajistí v zákonné lhůtě Objednatel.

10.5. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této Smlouvy a příslušnými ustanoveními OZ. Mezi smluvními stranami nebudou užity žádné obecné ani jejich specifické

zvyklosti ani ujednání z předchozích či paralelních smluvních vztahů.

10.6. Tuto Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

10.7. Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.

10.8. Tuto Smlouvu schválila Rada MČ Praha 9 dne 12. srpna 2025, č. Us RMČ 417/25.

10.9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její následující přílohy č. 1 až 4:

- č. 1 – Projektová dokumentace díla
- č. 2 – Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- č. 3 – Časový harmonogram prací a platební harmonogram
- č. 4 – Přehled poddodavatelů

Objednatel

Městská část Praha 9

V Praze dne 29

Mgr. Tomáš Portlík, starosta

Zhotovitel

Metrostav DIZ s.r.o.

V Praze dne 2 10

Ing. Karel Volf, MBA, předseda sboru jednatelů

Ing. Tomáš Erhard, jednatel



23073 RELEASE INFO
PPS
11/2015

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZS_MS_VZ
Stavba: ZŠ a MŠ Zelené město

KSO:
Místo: Ul. V třetšňovce 190 00 Praha 9

CC-CZ:
Datum: 04.08.2026

Zadavatel:
Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

IČ: 00063894
DIČ: CZ00063894

Účastník:
Metrostav DIZ s.r.o.

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu odminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	84 988 336,27
DPH základní	21,00%	84 988 336,27	Výše daně
snížená	12,00%	0,00	17 847 550,62
			0,00

Cena s DPH

v CZK

102 835 886,89

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZS MS VZ

Stavba: ZŠ a MŠ Zelené město

Místo: Ul. V třešňovce 190 00 Praha 9

Zadavatel: Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum:

04.08.2026

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		84 988 336,27	102 835 886,89	
SO05	Opěrné stěny	1 461 053,44	1 767 874,66	STA
SO06	Oplocení objektu	5 017 477,29	6 071 147,52	STA
SO12	Základní a mateřská škola	73 280 235,65	88 669 085,14	STA
SO12-D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	58 990 207,28	71 378 150,81	Soupis
SO12-D.1.4.1	Zdravotní instalace	3 155 273,17	3 817 880,54	Soupis
SO12-D.1.4.2	Elektroinstalace - silnoproud	3 727 673,57	4 510 485,02	Soupis
SO12-D.1.4.3	Vzduchotechnika	2 326 182,12	2 814 680,37	Soupis
SO12-D.1.4.4	Ústřední vytápění	2 591 676,76	3 135 928,88	Soupis
SO12-D.1.4.5	Elektroinstalace - slaboproud	2 489 222,75	3 011 959,53	Soupis
IO05	Přesun přípojkové skříně NN	133 055,88	160 997,61	ING
IO06	Areálové osvětlení	732 114,51	885 858,56	ING
IO06.1	Areálové osvětlení	217 324,17	262 962,25	Soupis
IO06.3	Přeložka stávajícího VO a ochrana kabelů	514 790,34	622 896,31	Soupis
IO09	Kabelové rozvody NN	446 533,50	540 305,54	ING
OST	Vedlejší a ostatní náklady	3 917 866,00	4 740 617,86	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Zelené město

Objekt:

SO05 - Opěrné stěny

KSO:

Místo: Ul. V třešňovce 190 00 Praha 9

Zadavatel:

Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Účastník:

Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.08.2026

IČ:

00063894

DIČ:

CZ00063894

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 461 053,44

DPH základní
snížená

Základ daně
1 461 053,44
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
306 821,22
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 767 874,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Zelené město
Objekt: SO05 - Opěrné stěny
Místo: Ul. V třešňovce 190 00 Praha 9
Zadavatel: Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 04.08.2026
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1 461 053,44
HSV - Práce a dodávky HSV	1 339 467,43
1 - Zemní práce	119 874,17
2 - Zakládání	253 272,74
3 - Svislé a kompletní konstrukce	785 384,33
4 - Vodorovné konstrukce	21 799,30
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	52 413,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	62 939,76
998 - Přesun hmot	43 783,37
PSV - Práce a dodávky PSV	121 586,01
767 - Konstrukce zámečnické	121 586,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Zelené město

Objekt:

SO05 - Opěrné stěny

Místo:

Ul. V třetňovce 190 00 Praha 9

Datum:

04.08.2026

Zadavatel:

Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Projektant:

Účastník:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 461 053,44	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 339 467,43	
D	1		Zemní práce				119 874,17	
1	K	121151113	Sejmutí omíčky plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	106,800	31,02	3 312,94	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151113					
	VV		3*33+1,5*2+3,2)		106,800			
2	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	133,254	132,96	17 717,45	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251104					
	VV		3,0*1,5*(4,8+19,6)		109,800			
	VV		1,2*1,5*(7,73+3,3+2,0)		23,454			
	VV		Součet		133,254			
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,448	277,01	678,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251101					
	VV		0,9*0,8*1,7*2		2,448			
4	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	114,046	110,80	12 636,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104					
	VV		57,023*2		114,046			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	78,719	221,61	17 444,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
	VV		2,488+133,254-57,023		78,719			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	393,595	22,16	8 722,07	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
	VV		78,719*5 'Přepočtené koeficientem množství		393,595			
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	57,023	55,40	3 159,07	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
	VV		57,023		57,023			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	153,502	166,20	25 512,03	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	VV		78,719*1,95 'Přepočtené koeficientem množství		153,502			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	135,742	22,16	3 008,04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
	VV		2,488+133,254		135,742			
10	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	57,023	387,81	22 114,09	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151201					
	VV		1,2*1,2*(4,8+19,6 +1,3*1,2*(3,3+8,73+2,0)		57,023			
11	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhuťněním strojně	m2	100,526	55,40	5 569,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951114					
	VV		33,04*2,9+2,0*1,2+0,6*(2,5+1,35)		100,526			
D	2		Zakládání				253 272,74	
12	K	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	79,200	55,40	4 387,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211971110					
	VV		66,000*1,2		79,200			
13	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	93,812	33,24	3 118,31	CS ÚRS 2025 01
	VV		79,2*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		93,812			
14	K	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	66,000	753,46	49 728,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212750101					
	VV		25+32+9		66,000			
15	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	15,407	4 986,12	76 821,15	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274321511					
	VV		(1,2*20,59+1,0*10,545)*0,25 "základ OZ OP1"		8,813			
	VV		0,6*0,25*((2,44+2,26)*0,5+(1,355+1,75)*0,5+(0,415+1,015)*0,5+6,2+6,5+6,0) "základ OZ OP2"		3,498			
	VV		(1,2*4,01+2,2*1,2+1,39*1,2)*0,25 "základ OZ OP3"		2,280			
	VV		0,8*0,3*1,7*2 "schodiště"		0,816			
	VV		Součet		15,407			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	40,272	886,42	35 697,91	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351121					
	VV		(1,2*2+10*2+10,56*2+1,2+2*10,515+1,0)*0,25 "podkladní		16,688			
	VV		beton základu OZ OP1"					
	VV		(0,6+2,44+2,26+1,355+1,75+0,415+1,015+0,6*2+6,2*2+0,6*2		13,144			
	VV		+1,955*2+0,6)*0,25+(0,6+4,515*2+0,6*2+6,0*2+0,6)*0,25					
	VV		"základ OZ OP2"					
	VV		(1,2*2+4,01+0,9+1,91+2,2*2+1,2)*0,25+(1,39*2+1,2*2)*0,25		5,000			
	VV		"základ OZ OP3"					
	VV		0,8*1,7*4 "schodiště"		5,440			
	VV		Součet		40,272			
17	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	40,272	166,20	6 693,21	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351122					
18	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,926	39 888,95	76 826,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274361821					
	VV		15,407*0,125		1,926			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				785 384,33	
			Vytvoření prostupů průřezu do 0,02 m2 v monolitických					
19	K	310001101	betonových zdech tl do 0,5 m osazením trub, dílců	kus	23,000	3 324,08	76 453,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		nebo tvarovek do bednění					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310001101					
	VV		11+10+2		23,000			
20	M	28614203	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN	m	23,000	2 216,05	50 969,15	CS ÚRS 2025 01
			160x500mm SN10					
21	K	311321814	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže	m3	31,730	4 986,12	158 209,59	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311321814					
	VV		0,2*(2,22+3,335*2+2,73*2+2,05)+2*2,32*(2,22+3,335)*0,5*7,68+1,59*(3,335		18,121			
	VV		+3,31)*0,5+(3,31+2,73)*0,5*8,97+2,73*1,5+(2,73+2,05)*0,5*9,					
	VV		02) "OS OP.1"					
	VV		0,2*(2,44*(2,02+1,96)*0,5+1,61*(1,96+1,92)*0,5+0,615*1,92+(		9,052			
	VV		2,32+1,74)*0,5*8,155+1,955*0,4+1,59*1,74+8,93*(1,59+1,455)					
	VV		*0,5+6,0*0,4) "OS OP.2"					
	VV		0,2*1,91*1,85+0,2*(1,20*3,11+0,9*2,31)+0,2*(3,11*3,2+1,39*2,		4,557			
	VV		51) "OS OP.3"					
	VV		Součet		31,730			
22	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných	m2	323,480	664,82	215 055,97	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311351121					
	VV		0,2*(2,22+3,335*2+2,73*2+2,05)+2*2,32*(2,22+3,44)*0,5+2*7,		139,281			
	VV		68*(3,44+3,34)*0,5+2*1,59*(3,34+3,31)*0,5+2*8,57*(3,31+2,7					
	VV		3)*0,5+2*2,73*1,55					
	VV		2*8,965*(2,73+2,05)*0,5		42,853			
	VV		Mezisoučet OS OP.1		182,134			
	VV		0,2*(2,02+0,15*3+2,14*2+1,855)+(2,32+2,38)*(2,02+1,96)*0,5		17,059			
	VV		+(1,96+1,92)*0,5*(1,61+1,475)					
	VV		0,2*1,92*(0,615+0,635)*1,92+8,155*2*(1,76+1,92)*0,5+1,955*		33,129			
	VV		0,4*+0,2*2,14					
	VV		0,2*2,14+2,14*1,59*2+8,93*(2,14+1,46)*0,5*2+6*0,4*2+1,86*0		44,553			
	VV		,2		94,741			
	VV		Mezisoučet OS OP.2					
	VV		0,2*(1,85+2,31+2,51+1,26+0,35)+2*1,91*1,85+3,2*2*3,11+2*1		46,605			
	VV		,39*2,51+(1,2+1,0)*3,11+0,9*2*2,31					
	VV		Mezisoučet OS OP.3		46,605			
	VV		Součet		323,480			
23	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných	m2	323,480	166,20	53 762,38	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311351122					
24	K	311351311	Zřízení jednostranného bednění nosných	m2	0,822	1 108,03	910,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311351311					
	VV		(0,237*0,077+0,08*(0,237+0,077)*2)*12		0,822			
25	K	311351312	Odstranění jednostranného bednění nosných	m2	0,822	166,20	136,62	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311351312					
26	K	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových	m2	323,480	221,61	71 686,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311351911					
27	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	3,966	39 888,95	158 199,58	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311361821					
	VV		31,73*0,125		3,966			
	D	4	Vodorovné konstrukce				21 799,30	
28	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,278	8 864,21	11 328,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/430321414					
	VV		1,7*2,1*0,2+0,3*0,158*1,7*7		1,278			
29	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou	t	0,192	39 888,95	7 658,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/430361821					
	VV		1,278*0,15		0,192			
30	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,880	1 329,63	2 499,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/434351141					
	VV		0,158*1,7*7		1,880			
31	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,880	166,20	312,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/434351142					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				52 413,76	
32	K	631311123	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez	m3	6,330	6 094,14	38 575,91	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311123					
			zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	(1,2*(10,0+0,03+10,56+0,03)+1,0*10,515)*0,1 "podkladní beton základu OZ OP1"		3,526			
		VV	0,6*0,1*((2,44+2,26)*0,5+(1,355+1,75)*0,5+(0,415+1,015)*0,5+6,2+6,5+6,0) "podkladní beton základu OZ OP2"		1,399			
		VV	(1,2*3,4+1,39*1,2+0,9*1,2+1,91*1,2)*0,1 "podkladní beton základu OZ OP3"		0,912			
		VV	0,4*1,7*0,1*2+2,1*1,7*0,1 "schodiště"		0,493			
		VV	Součet		6,330			
33	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	14,271	664,82	9 487,65	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631351101					
		VV	(1,2+31,035)*2*0,1 "podkladní beton základu OZ OP1"		6,447			
		VV	(0,6+2,44+2,26+1,355+1,75+0,415+1,015+0,6+0,6+6,2*2+0,6*2+6,5*2+0,6*2+6,0*2+0,6)*0,1 "podkladní beton základu OZ OP2"		5,144			
		VV	(1,2*2+4,01+0,9+1,91+2,2*2+1,2*2+1,39*2+1,2)*0,1 "podkladní beton základu OZ OP3"		2,000			
		VV	1,7*0,1*2*2 "schodiště"		0,680			
		VV	Součet		14,271			
34	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	14,271	110,80	1 581,23	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631351102					
35	K	632450122	Vyrovňovací cementový potěr tl. přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	3,570	554,01	1 977,82	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632450122					
		VV	0,3*1,7*7 "stupně"		3,570			
36	K	632451491.R	Příplatek k potěrům za zdrsnění povrchu	m2	3,570	221,61	791,15	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				62 939,76	
37	K	953312123	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 20 do 30 mm	m2	1,796	282,55	507,46	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953312123					
		VV	0,2*(3,6+2,98+2,4)		1,796			
38	K	953333227.R	Vnější těsnicí pás na vnitřním povrchu stěny	m	5,500	2 770,07	15 235,39	
		VV	5,5		5,500			
39	K	953333518.R	Těsnicí pás do dilatačních spar betonových kci uzavírací -těsnicí pás pr.35 mm + trvale pružný tmel	m	5,500	3 878,09	21 329,50	
		VV	5,5		5,500			
40	K	953961214	Kotva chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	69,000	374,89	25 867,41	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953961214					
		VV	4*4 "zábradlí Z07"		16,000			
		VV	26 "zábradlí Z08"		26,000			
		VV	27 "zábradlí Z09"		27,000			
		VV	Součet		69,000			
	D	998	Přesun hmot				43 783,37	
41	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	158,057	277,01	43 783,37	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011001					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				121 586,01	
	D	767	Konstrukce zámečnické				121 586,01	
42	K	767165114	Montáž madel svařováním	m	90,110	1 075,98	96 956,56	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767165114					
		VV	(2,56+0,15)*4 "Z07"		10,840			
		VV	39,44 "Z08"		39,440			
		VV	39,83 "Z09"		39,830			
		VV	Součet		90,110			
43	M	RMAT0001	Madlo venkovního schodiště - výroba a dodávka vč.povrch.úpravy	kg	147,920	166,20	24 584,30	
		P	Poznámka k položce: Přesné specifikace viz. tabulka zámků - ozn. Z07					
		VV	(2,56+0,15)*4*1,874 "trubka pr. 40"		20,314			
		VV	4*4*0,21*1,21 "tyč pr. 14 mm"		4,066			
		VV	0,1*2*4 "zavíčkování trubky"		0,800			
		VV	Mezisoučet Z07		25,180			
		VV	39,44*1,874 "trubka pr. 40"		73,911			
		VV	26*0,21*1,21 "tyč pr. 14 mm"		6,607			
		VV	0,1*2*4 "zavíčkování trubky"		0,800			
		VV	Mezisoučet Z08		81,318			
		VV	(2,56+0,15)*4*1,874 "trubka pr. 40"		20,314			
		VV	27*0,21*1,21 "tyč pr. 14 mm"		6,861			
		VV	0,1*2*4 "zavíčkování trubky"		0,800			
		VV	Mezisoučet Z09		27,975			
		VV	Součet		134,473			
		VV	134,473*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		147,920			
44	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,163	277,01	45,15	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ a MŠ Zelené město
Objekt:
SO06 - Oplocení objektu

KSO:
Místo: Ul. V třešňovce 190 00 Praha 9
Zadavatel:
Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9
Učastník:
Metrostav DIZ s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 04.08.2026
IČ: 00063894
DIČ: CZ00063894
IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		5 017 477,29	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 017 477,29 0,00	21,00% 12,00%	1 053 670,23 0,00
Cena s DPH		v CZK	6 071 147,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Zelené město

Objekt:

SO06 - Oplocení objektu

Místo:

Ul. V třešňovce 190 00 Praha 9

Datum:

04.08.2026

Zadavatel:

Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Projektant:

Účastník:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

5 017 477,29

HSV - Práce a dodávky HSV

5 017 477,29

1 - Zemní práce

2 679 910,48

2 - Zakládání

28 794,82

3 - Svislé a kompletní konstrukce

446 988,74

4 - Vodorovné konstrukce

136 172,39

5 - Komunikace pozemní

613 021,17

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 057,26

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

920 766,59

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

7 011,54

998 - Přesun hmot

182 754,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Zelené město

Objekt: SO06 - Oplocení objektu

Misto: Ul. V třešňovce 190 00 Praha 9
Zadavatel: Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 04.08.2026

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 017 477,29	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 017 477,29	
D	1		Zemní práce				2 679 910,48	
1	K	113106023	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	14,000	221,61	3 102,54	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		http://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01_113106023					
2	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	14,000	221,61	3 102,54	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		http://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01_113107122					
3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	531,070	132,96	70 611,07	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		http://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01_122251104					
	VV		(13,29+33,24+4,94+370,51)*0,24 "E03"		101,275			
	VV		270*0,24 "E04"		64,800			
	VV		22,52*0,2 "E05"		4,504			
	VV		(1294,27+90,54)*0,25 "E06"		346,203			
	VV		1,2*0,24 "E07"		0,288			
	VV		56*0,25 "E08"		14,000			
	VV		Součet		531,070			
4	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	7,425	277,01	2 056,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		http://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01_133251101					
	VV		0,3*0,3*1,1*75		7,425			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	538,495	221,61	119 335,88	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		http://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01_162751117					
	VV		531,07+7,425		538,495			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 692,475	22,16	59 665,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		http://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01_162751119					
	VV		538,495*5 'Přepočtené koeficientem množství		2 692,475			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 050,065	166,20	174 520,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		http://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01_171201231					
	VV		538,495*1,95 'Přepočtené koeficientem množství		1 050,065			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	538,495	22,16	11 933,05	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		http://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01_171251201					
	VV		531,07+7,425		538,495			
9	K	181151312	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	2 156,510	55,40	119 470,65	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		http://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01_181151312					
	VV		13,29+33,24+4,94+370,51 "E03"		421,980			
	VV		270 "E04"		270,000			
	VV		22,52 "E05"		22,520			
	VV		1294,27+90,54 "E06"		1 384,810			
	VV		1,2 "E07"		1,200			
	VV		56 "E08"		56,000			
	VV		Součet		2 156,510			
10	K	181311104	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	1 384,810	326,72	452 445,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		http://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01_181311104					
	VV		1294,27+90,54 "E06"		1 384,810			
11	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	346,203	2 216,05	767 203,16	CS ÚRS 2025 01
	VV		1384,81*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		346,203			
12	K	181351004	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	56,000	131,16	7 344,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		http://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01_181351004					
	VV		56 "E08"		56,000			
13	M	RMAT0010	Směs pro štěrkový trávník	m3	14,000	2 216,05	31 024,70	
	VV		56*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		14,000			
14	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 440,810	19,92	28 700,94	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181451131					
	VV		1294,27+90,54 "E06"		1 384,810			
	VV		56 "E08"		56,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	Součet		1 440,810			
15	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	28,816	173,96	5 012,83	CS ÚRS 2025 01
		VV	1440,81*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		28,816			
16	K	181951112	Uprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 156,510	55,40	119 470,65	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112					
		VV	13,29+33,24+4,94+370,51 "E03"		421,980			
		VV	270 "E04"		270,000			
		VV	22,52 "E05"		22,520			
		VV	1294,27+90,54 "E06"		1 384,810			
		VV	1,2 "E07"		1,200			
		VV	56 "E08"		56,000			
		VV	Součet		2 156,510			
17	K	183101315	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	36,000	1 182,98	42 587,28	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183101315					
		VV	14+3+6+3+6+4		36,000			
18	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	14,400	2 216,05	31 911,12	CS ÚRS 2025 01
		VV	36*0,4 *Přepočtené koeficientem množství		14,400			
19	K	183211211	Založení šterkového záhonu pro výsadbu trvalek v rovině nebo ve svahu do 1:5 v zemině skupiny 1 až 4	m2	7,520	1 134,44	8 530,99	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183211211					
20	K	183211322	Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	kus	85,000	55,40	4 709,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183211322					
		VV	3*5+4*7+8+9+4+6+5+6+4		85,000			
21	M	RMAT0021	Levandule K9	kus	5,000	221,61	1 108,05	
22	M	RMAT0022	Svícník K9	kus	7,000	221,61	1 551,27	
23	M	RMAT0023	Třepatka (Echinacea) K9	kus	7,000	221,61	1 551,27	
24	M	RMAT0024	Třepatka (Rudbeckia) K9	kus	7,000	221,61	1 551,27	
25	M	RMAT0025	Pryšec K9	kus	7,000	221,61	1 551,27	
26	M	RMAT0026	Mavuň K9	kus	5,000	221,61	1 108,05	
27	M	RMAT0027	Mák K9	kus	5,000	221,61	1 108,05	
28	M	RMAT0028	Kakost-geraním macrorhizum K9	kus	8,000	221,61	1 772,88	
29	M	RMAT0029	Kakost-geranium cantabrigense K9	kus	9,000	221,61	1 994,49	
30	M	RMAT0030	Dochan K11	kus	4,000	221,61	886,44	
31	M	RMAT0031	Kavyl K9	kus	6,000	221,61	1 329,66	
32	M	RMAT0032	Ostřice K9	kus	5,000	221,61	1 108,05	
33	M	RMAT0033	Molinie K11	kus	6,000	221,61	1 329,66	
34	M	RMAT0034	Ozdobnice K11	kus	4,000	221,61	886,44	
35	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	35,000	1 108,03	38 781,05	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102115					
		VV	14+3+5+3+6+4		35,000			
36	M	RMAT0002.1	Třešeň ptačí - obvod kmene 16-18 cm	kus	14,000	15 512,37	217 173,18	
37	M	RMAT0003.1	Dub letní - obvod kmene 18-20 cm	kus	3,000	15 512,37	46 537,11	
38	M	RMAT0004.1	Javor Babyka - obvod kmene 16-18 cm	kus	5,000	15 512,37	77 561,85	
39	M	RMAT0005.1	Javor mléč - obvod kmene 16-18 cm	kus	3,000	15 512,37	46 537,11	
40	M	RMAT0006.1	Okrasná jablonoň - obvod kmene 16-18 cm	kus	6,000	15 512,37	93 074,22	
41	M	RMAT0007.1	Jilm vaz - obvod kmene 16-18 cm	kus	4,000	15 512,37	62 049,48	
42	K	184201111	Výsadba stromu bez balu do jamky v kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	30,000	110,80	3 324,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184201111					
		VV	15+15		30,000			
43	M	RMAT0008	Břečtan popínavý	kus	15,000	443,21	6 648,15	
44	M	RMAT0009	Přísavník trojčipý	kus	15,000	443,21	6 648,15	
	D	2	Zakládání				28 794,82	
45	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	7,425	3 878,09	28 794,82	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275313711					
		VV	0,3*0,3*1,1*75		7,425			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				446 988,74	
46	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	75,000	387,81	29 085,75	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/338171113					
		VV	3+8+64		75,000			
47	M	55342180.R	hrnatý sloupek 60/40mm s plastovými záslepkami umístěný na podhrabové desky hladké výšky 300 mm	kus	67,000	498,61	33 406,87	
	P		Poznámka k položce: Tabulka prvků - označení ZP/15					
48	M	55342181.R	hrnatý sloupek 60/40mm s plastovými záslepkami	kus	8,000	409,97	3 279,76	
	P		Poznámka k položce: Tabulka prvků - označení ZP/15					
49	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl do 2 m2	kus	1,000	886,42	886,42	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348101210					
		VV	1,000 "ZP13"		1,000			
50	M	55342333.R	branka plotová jednokřídlá Pz 1000/1200 mm - ozn. ZP13	kus	1,000	6 426,55	6 426,55	
51	K	348101220	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 2 do 4 m2	kus	2,000	886,42	1 772,84	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348101220					
	VV		1 "ZP11"		1,000			
	VV		1 "ZP14"		1,000			
	VV		Součet		2,000			
52	M	55342335.R	branka plotová dvoukřídla 1000+1000/1800 mm - ozn. ZP/11	kus	1,000	11 966,68	11 966,68	
53	M	55342336.R	branka plotová dvoukřídla 1500+1500/1200 mm - ozn. ZP/14	kus	1,000	11 966,68	11 966,68	
54	K	348101230	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 4 do 6 m2	kus	1,000	886,42	886,42	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348101230					
	VV		1,000 "ZP12"		1,000			
55	M	55342338.R	brána plotová dvoukřídla Pz 1500+1500/1800 mm - ozn. ZP/12	kus	1,000	17 950,03	17 950,03	
56	K	348121121	Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x2000 mm	kus	1,000	387,81	387,81	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348121121					
57	M	59233119	deska plotová betonová 2000x50x290mm	kus	1,000	443,21	443,21	CS ÚRS 2025 01
58	K	348121122	Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x3000 mm	kus	64,000	387,81	24 819,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348121122					
	VV		1+63		64,000			
59	M	59233120	deska plotová betonová 2900x50x290mm	kus	64,000	720,22	46 094,08	CS ÚRS 2025 01
60	K	348171120	Montáž rámového oplocení v přes 1 do 1,5 m	m	5,000	387,81	1 939,05	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348171120					
61	M	RMAT0001	Pletivový panel 3D s prolisem výšky 1200mm	m	5,000	609,41	3 047,05	
	P		Poznámka k položce: Tabulka prvků - označení ZP/15					
62	K	348171130	Montáž rámového oplocení v přes 1.5 do 2 m	m	190,000	554,01	105 261,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348171130					
63	M	RMAT0007	Pletivový panel 3D s prolisem výšky 1800mm	m	190,000	775,62	147 367,80	
	P		Poznámka k položce: Tabulka prvků - označení ZP/15					
	D	4	Vodorovné konstrukce				136 172,39	
64	K	434951113	Osazení terénního schodiště z dřevěných povalů délky stupně přes 1,5 m	m	28,000	1 108,03	31 024,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/434951113					
	VV		2,0*14		28,000			
65	M	RMAT0003	Dřev.schod.stupně 2000*150*250 - ozn. ZP/05	kus	14,000	3 324,08	46 537,12	
66	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva téženého tl přes 30 do 100 mm	m2	423,180	138,50	58 610,43	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451577777					
	VV		13,29+33,24+4,94+370,51 "E03"		421,980			
	VV		1,2 "E07"		1,200			
	VV		Součet		423,180			
	D	5	Komunikace pozemní				613 021,17	
67	K	561121101	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 50 mm	m2	270,000	33,24	8 974,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/561121101					
	VV		270 "E04"		270,000			
68	M	23531470.R	Pisčitozemitá směs - cihl.hlina a kopaný písek	t	24,975	1 329,63	33 207,51	
	VV		270,000*0,05*1,850		24,975			
69	K	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	270,000	69,25	18 697,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564710011					
	VV		270,000 "E07"		270,000			
70	K	564741111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 120 mm	m2	270,000	166,20	44 874,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564741111					
	VV		270 "E04"		270,000			
71	K	564801111	Podklad ze šterkodrtě SD plochy přes 100 m2 tl 30 mm	m2	270,000	41,55	11 218,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564801111					
	VV		270,000 "E07"		270,000			
72	K	564811112	Podklad ze šterkodrtě SD plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	270,000	83,10	22 437,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564811112					
	VV		270 "E04"		270,000			
73	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě SD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	423,180	207,75	87 915,65	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111					
	VV		13,29+33,24+4,94+370,51 "E03"		421,980			
	VV		1,2 "E07"		1,200			
	VV		Součet		423,180			
74	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě SD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	15,500	277,01	4 293,66	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861011					
	VV		15,5 "pod dřev.stupně"		15,500			
75	K	566201111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství do 0,04 m3/m2	m2	14,000	68,96	965,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/566201111					
76	K	566901143	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	14,000	490,76	6 870,64	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/566901143					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) tl 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/571908111	m2	38,432	689,76	26 508,86	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
		VV	9,214+2,618+4,08 "E02"		15,912			
		VV	22,52 "E05"		22,520			
		VV	Součet		38,432			
78	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211113	m2	423,180	372,19	157 503,36	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
		VV	13,29+33,24+4,94+370,51 "E03"		421,980			
		VV	1,2 "E07"		1,200			
		VV	Součet		423,180			
79	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní 421,98*1,01 'Přepočtené koeficientem množství'	m2	426,200	409,97	174 729,21	CS ÚRS 2025 01
		VV			426,200			
80	M	59245221	dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 196x161mm tl 60mm přírodní 1,2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství'	m2	1,212	718,00	870,22	CS ÚRS 2025 01
		VV			1,212			
81	K	596211120	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211120	m2	14,000	537,98	7 531,72	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
82	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní 14*1,03 'Přepočtené koeficientem množství'	m2	14,420	445,43	6 423,10	CS ÚRS 2025 01
		VV			14,420			
		D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 057,26	
83	K	632481215	Separační vrstva z geotextilie https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481215	m2	38,432	53,53	2 057,26	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
		VV	9,214+2,618+4,08 "E02"		15,912			
		VV	22,52 "E05"		22,520			
		VV	Součet		38,432			
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				920 766,59	
84	K	916371212	Osazení skrytého zahradního obrubníku kovového jednostranným odkopáním zeminy https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916371212	m	395,000	46,40	18 328,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
85	M	13824001	obrubník zahradní PZ 1195x130mm 395*1,02 'Přepočtené koeficientem množství'	m	402,900	192,80	77 679,12	CS ÚRS 2025 01
		VV			402,900			
86	K	919791023	Montáž ochrany stromů v komunikaci s vnitřní výplní a volně položeným rámem plochy přes 1 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919791023	kus	12,000	1 662,04	19 944,48	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
87	M	74910195.R	mříže ke stromům bez rámu tvárná litina kruhové otvory 18mm/1200x1200mm	kus	12,000	15 512,37	186 148,44	
88	M	74910200	rám ochranný ke stromům 4 díly tvárná litina /1200x1200/x200x30mm	kus	12,000	7 202,17	86 426,04	CS ÚRS 2025 01
89	K	936001001	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/936001001	kus	1,000	16 620,39	16 620,39	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
90	M	RMAT0006	Stínění zahrady - rolovací plachta - ZP/09	kus	1,000	110 802,63	110 802,63	
91	K	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/936104213	kus	3,000	2 216,05	6 648,15	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
92	M	RMAT0005	koš odpadkový trojitý pro tříděný odpad - ozn. ZP/07	kus	3,000	16 620,39	49 861,17	
93	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/936124112	kus	24,000	2 770,07	66 481,68	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
		VV	8+16		24,000			
94	M	RMAT0001.1	lavička betonová s dřevěným sedátkem 2000/500/500mm - ozn. ZP/03	kus	8,000	13 739,53	109 916,24	
95	M	RMAT0002	lavička betonová s dřevěným sedátkem 2000/500/350mm - ozn. ZP/04	kus	16,000	10 193,84	163 101,44	
96	K	936174311.R	Montáž stojanu na kola kotevními šrouby na pevný podklad	kus	3,000	720,22	2 160,66	
97	M	RMAT0004	stojan na kola - ozn. ZP/06	kus	3,000	2 216,05	6 648,15	
		D 997	Doprava sutí a vybouraných hmot				7 011,54	
98	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571	t	7,700	221,61	1 706,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
99	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569	t	107,800	22,16	2 388,85	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
		VV	7,7*14 'Přepočtené koeficientem množství'		107,800			
100	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221612	t	7,700	55,40	426,58	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
101	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221615	t	3,640	498,61	1 814,94	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
102	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,060	166,20	674,77	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/cS_URS_2025_01/997221655
	D	998	Přesun hmot				182 754,30	
103	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytým dlážděným	t	659,739	277,01	182 754,30	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/cS_URS_2025_01/998223011

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Zelené město

Objekt:

SO12 - Základní a mateřská škola

Soupis:

SO12-D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

KSO:

Místo: Ul. V třešňovce 190 00 Praha 9

Zadavatel:

Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Účastník:

Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.08.2026

IČ:

00063894

DIČ:

CZ00063894

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

58 990 207,28

DPH základní
snížená

Základ daně
58 990 207,28
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
12 387 943,53
0,00

Cena s DPH

v CZK

71 378 150,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Zelené město

Objekt:

SO12 - Základní a mateřská škola

Soupis:

SO12-D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Ul. V třešňovce 190 00 Praha 9

Zadavatel:

Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Účastník:

Metrostav DIZ s.r.o.

Datum:

04.08.2026

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	58 990 207,28
1 - Zemní práce	21 411 565,46
2 - Zakládání	1 479 048,22
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 541 283,62
4 - Vodorovné konstrukce	12 210 510,64
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	721 834,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 211 689,19
998 - Přesun hmot	925 820,78
PSV - Práce a dodávky PSV	321 378,69
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	37 578 641,82
712 - Povlakové krytiny	988 595,86
713 - Izolace tepelné	1 593 500,95
714 - Akustická a protiotřesová opatření	2 458 552,65
727 - Zdravotechnika - protipožární ochrana	503 943,21
741 - Elektroinstalace - silnoproud	159 742,40
755 - Dopravní zařízení	66 839,72
762 - Konstrukce tesařské	848 511,31
763 - Konstrukce suché výstavby	2 059 877,98
764 - Konstrukce klempířské	7 280 427,42
766 - Konstrukce truhlářské	587 566,35
767 - Konstrukce zámečnické	3 733 662,33
771 - Podlahy z dlaždic	12 348 782,75
776 - Podlahy povlakové	375 915,98
777 - Podlahy lité	1 297 367,87
781 - Dokončovací práce - obklady	16 273,41
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 124 933,75
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	178 725,89
787 - Dokončovací práce - zasklívání	1 478 571,57
	476 850,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Zelené město

Objekt:

SO12 - Základní a mateřská škola

Soupis:

SO12-D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Ul. V třesňovce 190 00 Praha 9

Datum:

04.08.2026

Zadavatel:

Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Projektant:

Účastník:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							58 990 207,28	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				21 411 565,46	
D	1		Zemní práce				1 479 048,22	
1	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	913,380	31,02	28 333,05	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151123					
2	K	131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	1 274,482	132,96	169 455,13	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251105					
	VV		(12,5+9,0)*0,5*1,285*1,39*0,5		9,601			
	VV		1,5*(12,5+9,0)*0,5*1,39*0,5+2,73*1,39*(11,185+9,0)*0,5		49,505			
	VV		11,92*2,73*1,39+(11,74+11,92)*0,5*1,39*1,29*0,5+(2,73+3,83)*0,5*1,39*1,16*0,5		58,483			
	VV		(10,01+10,84)*0,5*(0,89+1,16)*0,5*(0,89+0,69)*0,5*0,5+0,99*21,82*10,01		220,455			
	VV		2,99*0,89*0,89*0,5+3,03*0,89*0,99*0,5+3,4*0,89*0,99*0,5+2,4*(0,89+1,095)*0,5*(0,99+1,19)*0,5*0,5+1,09*1,19*0,5*0,5		5,639			
	VV		5,88*3,41*(2,95+1,1)*0,5*0,5+3,44*(3,2+2,95)*0,5*3,41*0,5+3,04*(3,2+2,17)*0,5*2,99*0,5+1,63*2,17*2,99*0,5*0,5		53,184			
	VV		(13,76+9,85)*0,5*(2,62+1,64)*0,5*3,39*0,5+(3,1+2,26)*0,5*(5+2,4)*0,5*3,44*0,5+6,025*(3,1+0,87)*0,5*(3,29+0,83)*0,5*0,5		71,994			
	VV		(7,07+8,06)*0,5*(0,87+0,99)*0,5*0,99*0,5		3,483			
	VV		(8,18*9,85+3,03*6,0)*1,1+6,0*9,85*2,69+2,39*9,85*3,59		352,121			
	VV		7,49*9,74*(3,59+2,29)*0,5+18,98*0,94*9,74		388,254			
	VV		18,98*1,05*1,04*0,5+4,04*(1,05+3,59)*0,5*(1,04+3,59)*0,5*0,5+(4,38+3,45)*0,5*(3,59+3,41)*0,5*3,59*0,5		45,808			
	VV		3,0*2,35*0,5*2,29*0,5+(2,35+1,07)*0,5*2,75*(0,94+2,29)*0,5*0,5+(15,65+16,65)*0,5*1,07*0,94*0,5		15,955			
	VV		Součet		1 274,482			
3	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	32,796	277,01	9 084,82	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251252					
	VV		9,74*2,39*0,1+7,94*0,9*0,1*7+23,0*0,9*0,1*2+0,27*0,9*0,1+3,19*0,1*0,9*7		13,504			
	VV		3,33*0,9*0,1*4+9,9*0,9*0,1+11,92*0,2*0,9+1,83*0,9*0,1*4		4,894			
	VV		2,125*6,82*0,1+1,17*6,82*0,1+3,55*(1,115+1,275)*0,1+11,97*0,9*0,1*2+5,02*0,9*0,1		5,702			
	VV		0,1*0,9*(6,0+2,13)+16,48*0,9*0,1*2+8,05*0,9*0,1*3+8,05*2,39*0,1+5,0*0,9*0,1*2		8,696			
	VV		Součet		32,796			
4	K	132254101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,212	277,01	335,74	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254101					
	VV		5,05*0,8*0,1*3		1,212			
5	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	5,875	277,01	1 627,43	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/133251101					
	VV		(3,55+2,85)*0,5*(4,43+3,73)*0,5*0,45 "výtah"		5,875			
6	K	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	138,000	387,81	53 517,78	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151711111					
	VV		30*2,9 "HEB 140"		87,000			
	VV		2*3,8+2*5,2+6*5,5 "IPE 300"		51,000			
	VV		Součet		138,000			
7	M	13010974	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140	t	2,932	33 240,79	97 462,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		30*2,9*33,7*0,001 "HEB 140"		2,932			
8	M	13010760	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 300	t	2,152	33 240,79	71 534,18	CS ÚRS 2025 01
	VV		(2*3,8+2*5,2+6*5,5*0,001*42,2 "IPE 300"		2,152			
9	K	153124111	Zřízení stěn nasazených nebo tabulových ze dřeva mezi vodící piloty z terénu	m2	79,000	354,57	28 011,03	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153124111					
	VV		50+29		79,000			
10	M	60511110	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 4m	m3	6,952	9 972,24	69 327,01	CS ÚRS 2025 01
	VV		79*0,08*1,1		6,952			
11	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	705,672	110,80	78 188,46	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104					
	VV		352,836*2		705,672			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	980,390	221,61	217 264,23	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
	VV		(PI*0,125*0,125*87)		4,271			
	VV		(PI*0,3*0,3*51,6)		14,590			
	VV		1274,482+32,796+1,212+5,875-352,836		961,529			
	VV		Součet		980,390			
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 901,950	22,16	108 627,21	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
	VV		980,39*5 "Přepočtené koeficientem množství"		4 901,950			
14	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	352,836	55,40	19 547,11	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111					
15	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násoy: v	m2	474,982	11,08	5 262,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152501					
	VV		1,1*(0,66+2,03+0,55+2,41+1,29)-(0,2*0,15+0,27*0,2)		7,550			
	VV		8,34*(2,4+2,5*2+2,525+2,475+2,5*3)		165,966			
	VV		(0,47*2,5+3,39*2,5*2+2,55*3,39+3,39*2,6*2+3,39*2,47)		52,771			
	VV		(3,48*2,5+3,53*2,5*2+2,03*(2,55+2,6*2+2,47))		47,097			
	VV		(5,42*1,97+2,0*(1,12+0,98)+5,42*(0,98+2,6*3+2,47))		75,852			
	VV		(5,5*2,53+8,45*(2,53+2,55+2,5)+5,4*(2,5*2+2,45))		118,196			
	VV		1,1*(0,66+2,03+0,55+2,41+1,29)-(0,2*0,15+0,27*0,2)		7,550			
	VV		Součet		474,982			
16	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 911,761	166,20	317 734,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	VV		980,39*1,95 "Přepočtené koeficientem množství"		1 911,761			
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 333,226	22,16	29 544,29	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
	VV		(PI*0,125*0,125*87)		4,271			
	VV		(PI*0,3*0,3*51,6)		14,590			
	VV		1274,482+32,796+1,212+5,875		1 314,365			
	VV		Součet		1 333,226			
18	K	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	m3	352,836	387,81	136 833,33	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151102					
	VV		0,8*1,1*(0,66+2,03+0,55+2,41+1,29)-0,8*(0,2*0,15+0,27*0,2)		6,040			
	VV		0,7*8,34*(2,4+2,5*2+2,525+2,475+2,5*3)		116,176			
	VV		0,7*(0,47*2,5+3,39*2,5*2+2,55*3,39+3,39*2,6*2+3,39*2,47)		36,940			
	VV		1,1*(3,48*2,5+3,53*2,5*2+2,03*(2,55+2,6*2+2,47))		51,806			
	VV		0,7*(5,42*1,97+2,0*(1,12+0,98)+5,42*(0,98+2,6*3+2,47))		53,097			
	VV		0,7*(5,5*2,53+8,45*(2,53+2,55+2,5)+5,4*(2,5*2+2,45))		82,737			
	VV		0,8*1,1*(0,66+2,03+0,55+2,41+1,29)-0,8*(0,2*0,15+0,27*0,2)		6,040			
	VV		Součet		352,836			
19	K	181912112	Uprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	674,331	55,40	37 357,94	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181912112					
	VV		43,82*9,34+4,5*9,5+11,92*3,0+6,0*3,03+9,45*16,48 "plocha objektu"		661,705			
	VV		4,34*1,965*0,7+1,2*2,04*0,6+1,1*1,5*0,8		12,626			
	VV		Součet		674,331			
	D	2	Zakládání				3 541 283,62	
20	K	225511112	Vrty maloprofilové jádrové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina I a II	m		1 883,64	163 876,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/225511112					
	VV		2,9*30 "pro HEB 140"		87,000			
21	K	226112113	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 5 m hornina III	m	51,600	1 883,64	97 195,82	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/226112113					
	VV		5,5*8+3,8*2		51,600			
22	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	43,932	1 385,03	60 847,14	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271532212					
	VV		8,34*(2,4+2,5*2+2,525+2,5*3)*0,1		14,532			
	VV		0,1*(1,97*5,42+2,0*1,12+2,0*0,98+0,98*5,42+2,6*5,42*2,47*5,42)		7,581			
	VV		0,1*(4,0*2,5+6,92*2,5*2+5,42*2,55+5,42*2,6*2+5,42*2,47)		9,999			
	VV		0,1*(2,53*5,5+8,45*(2,53+2,55+2,5)+5,4*2,5*2+5,4*2,45)		11,820			
	VV		Součet		43,932			
23	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	97,631	4 986,12	486 799,88	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273321511					
	VV		0,15*(42,15*9,34+4,5*9,5+11,92*3,0+6,0*3,03+9,45*14,98-2,0*2,74) "ZD.1"		93,968			
	VV		0,3*2,6*3,34 "ZD.2"		2,605			
	VV		0,2*1,96*2,7 "Dno výtah.šachty"		1,058			
	VV		Součet		97,631			
24	K	273325912	Příplatek k ŽB základových desek za úpravu povrchů přehlazením	m2	637,224	110,80	70 604,42	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273325912					
	VV		(42,15*9,34+4,5*9,5+11,92*3,0+6,0*3,03+9,45*14,98-2,0*2,74) "ZD.1"		626,462			
	VV		2,0*2,74 "ZD.2"		5,480			
	VV		1,96*2,7 "Dno výtah.šachty"		5,292			
	VV		Součet		637,224			
25	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	24,112	886,42	21 373,36	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351121					
		VV	0,1*(3,0+3,74)*2 "podklad.beton ZD.2"		1,348			
		VV	0,15*((2,74+2,0)*2+23,9+14,98+9,45+11,95+6,0+3,03+2,97+1		22,764			
		VV	2,34+11,92+1,5+9,5+4,5+20,9+9,34) "deska ZD1"					
		VV	Součet		24,112			
26	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	24,112	166,20	4 007,41	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351122					
27	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	10,739	39 888,95	428 367,43	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273361821					
		VV	97,631*0,11		10,739			
28	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	142,296	4 986,12	709 504,93	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274321511					
		VV	0,8*0,4*(0,68*5+1,1+1,09+1,85+0,55+0,89+0,745+0,665)+0,8*		3,341			
		VV	0,4*0,15 "venkovní schodiště"					
		VV	0,8*0,5*(24,4+42,32+2*0,47+8,34*9+3,39*2+17,42+9,81+3,03		103,856			
		VV	+5,5+8,45*4+5,4*2+14,89*2)					
		VV	0,8*0,4*3,39*4		4,339			
		VV	0,3*0,8*(0,96*2+1,12*2)		0,998			
		VV	0,4*1,94*1,2		0,931			
		VV	0,5*1,2*(3,53*4+9,5+11,92+2,03)+0,4*1,2*2,03*3		25,465			
		VV	0,8*0,4*(0,68*5+1,1+0,74+0,75+0,89+0,55+1,85+1,09)+0,8*0,		3,366			
		VV	4*0,15 "venkovní schodiště"					
		VV	Součet		142,296			
29	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	566,972	886,42	502 575,32	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351121					
		VV	0,8*2*(1,09+1,85+0,55+0,89+0,68*5+1,1)+0,8*(1,8+0,66+0,74		22,160			
		VV	+1,09+2,41+0,55+2,03+0,66)					
		VV	0,8*(20,9+23,9+2,4*2+2,5*2*2+2,525*2+2,475*2+2,5*2*3+8,34		174,432			
		VV	*16)					
		VV	0,8*(0,47*3+3,39*12+2,5*2+2,55+2,6*2+2,47+0,96*4+1,1*4+2,		106,488			
		VV	0*2+5,42*11+1,97*2)					
		VV	0,8*(9,81+2,97+5,5*2+2,53*2+3,03+6,0+11,95+14,98)		51,840			
		VV	0,8*(2,5*2+2,45)*2+0,8*(5,4*6+8,45*6+2,5*2+2,55*2+2,53*2)		90,528			
		VV	1,2*(0,4+2*1,94)+1,2*(9,5+4,03+1,5+3,53*6+2,03*8+2,53+11,		97,680			
		VV	92+2,55+2,6*2+2,47)					
		VV	0,4*(0,5*4+0,4*3+0,5)		1,480			
		VV	0,8*2*(1,09+1,85+0,55+0,89+0,68*5+1,1)+0,8*(1,89+0,745+0,		22,364			
		VV	74+1,09+2,41+0,55+2,03+0,74)					
		VV	Součet		566,972			
30	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	566,972	166,20	94 230,75	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351122					
31	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	17,076	39 888,95	681 143,71	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274361821					
		VV	142,296*0,12		17,076			
32	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	9,787	4 986,12	48 799,16	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275313711					
		VV	PI*0,125*0,125*1,5*30 "pro HEB140-ZSJ"		2,209			
		VV	PI*0,3*0,3*(2,81*8+2,16*2) "pro IPE300-ZSJ"		7,578			
		VV	Součet		9,787			
33	K	275321511	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	5,705	4 986,12	28 445,81	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275321511					
		VV	0,6*0,55*1,24+0,6*0,27*1,24+0,27*0,4*1,24*4+(0,4*0,96+0,15*		2,837			
		VV	0,4)*1,24+0,4*0,55*1,24*2+0,4*0,4*1,24*3					
		VV	0,4*0,4*1,24*3+0,27*0,4*1,24*4+0,4*0,55*1,24*2+0,27*0,63*1,		2,868			
		VV	24+0,55*0,63*1,24+(0,55*0,4+0,56*0,4)*1,24					
		VV	Součet		5,705			
34	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	52,279	886,42	46 341,15	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351121					
		VV	(0,6+0,55)*2*1,24+(0,6+0,27)*2*1,24+(0,27+0,4)*2*1,24*4+(0,		26,065			
		VV	4*2+0,96+0,15+0,56+0,55)*1,24+(0,4+0,55)*2*1,24*2+(0,4+0,					
		VV	4)*2*1,24*3					
		VV	(0,4+0,4)*2*1,24*3+(0,27+0,4)*2*1,24*4+(0,4+0,55)*2*1,24*2+		26,214			
		VV	(0,27+0,63)*2*1,24+(0,55+0,63)*2*1,24+(0,55+0,4+0,15+0,56					
		VV	+0,4+0,96)*1,24					
		VV	Součet		52,279			
35	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	52,279	166,20	8 688,77	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351122					
36	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,685	39 888,95	27 323,93	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275361821					
		VV	5,705*0,12		0,685			
37	K	279321347	Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže	m3	3,172	4 986,12	15 815,97	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279321347					
		VV	0,3*(3,34+2,0)*0,99*2		3,172			
38	K	279351311	Zřízení jednostranného bednění základových zdí	m2	23,156	1 108,03	25 657,54	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351311					
		VV	(2,0+2,74)*2*0,99+1,14*(2,6+3,44)*2		23,156			
39	K	279351312	Odstranění jednostranného bednění základových zdí	m2	23,156	166,20	3 848,53	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351312					
40	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,397	39 888,95	15 835,91	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279361821					
		VV	3,172*0,125		0,397			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				12 210 510,64	
41	K	337173110	Montáž ocelových koi skeletů 1 až 2 podlažních budov	t	135,689	39 888,95	5 412 491,74	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/337173110					
	VV		3074*7*0,001 "modul typ 1"		21,518			
	VV		1870*0,001 "modul typ 2"		1,870			
	VV		2563*3*0,001 "modul typ 3"		7,689			
	VV		1848*4*0,004 "modul typ 4"		29,568			
	VV		1814*8*0,001 "modul typ 5"		14,512			
	VV		2873*3*0,001 "modul typ 6"		8,619			
	VV		1811*13*0,001 "modul typ 7"		23,543			
	VV		2156*0,001 "modul typ 8"		2,156			
	VV		2484*8*0,001 "modul typ 9"		19,872			
	VV		2114*3*0,001 "modul typ 10"		6,342			
	VV		Součet		135,689			
42	M	RMAT0050	ocelová konstrukce skelet výroba a dodávka	kg	135 689,000	50,10	6 798 018,90	
	VV		135,689*1000 "Přepočtené koeficientem množství"		135 689,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				721 834,32	
43	K	411354203	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 0,75 mm	m2	1 108,337	598,33	663 151,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354203					
	P		Poznámka k položce: Srovnatelná položka - Uzavírací trapéz.plech pod trámy					
	VV		42,32*9,34+4,5*9,5+11,92*3,0+6,0*3,03+9,45*14,98+3,02*2,27		626,664			
	VV		Mezisoučet 1.NP		626,664			
	VV		1,99*2,245-0,065*0,28+0,1*1,0 "206-P04"		4,549			
	VV		2,93*0,965+1,39*0,075+2,39*1,29+2,125*0,985+0,075*0,8 "207-P04"		8,168			
	VV		1,615*1,57+0,075*0,9 "210-P04"		2,603			
	VV		0,97*1,66+0,075*0,8+1,91*1,475-0,23*0,265 "211-P04"		4,427			
	VV		2,115*1,7-0,335*0,32-0,105*0,075 "216 - P04"		3,480			
	VV		4,075*1,97-1,05*0,075+0,075*0,8+1,97*0,97 "219-P04"		9,920			
	VV		2,71*1,91+1,285*2,05+0,075*0,8*2+0,95*1,6*2-0,51*0,875 "220-P04"		10,524			
	VV		Mezisoučet podlaha P04		43,671			
	VV		2,9*2,22+0,09*1,5+2,22*1,525+0,1*0,9+2,2*0,075+3,015*1,58 +2,125*5,69+0,1*(0,8*2*0,9)+1,5*0,1-0,265*0,13 "201-P05"		27,434			
	VV		2,22*7,445+0,09*2,2*2+0,1*0,9 "201.1-P05"		17,014			
	VV		15,035*2,22+0,09*(2,2*3+1,0)+0,1*0,9*3 "201.2-P05"		34,332			
	VV		8,675*5,695+0,09*2,2*4+0,16*0,9-0,09*1,2 "202-P05"		50,232			
	VV		7,23*6,355+0,1*0,9+0,09*2,2*2-0,36*0,445-0,105*0,36*2-0,12*0,185-0,29*0,60-0,12*0,27*2 "203-P05"		45,936			
	VV		1,77*6,355+0,385*2,11+0,19*3,385+0,64*0,09-0,265*0,255-0,26*0,485-0,07*0,22 -0,09*0,73 "204-P05"		12,505			
	VV		1,5*8,87+0,1*(0,7+0,8*7+0,9)+0,12*1,5+0,17*1,0+0,555*1,1+1,62*1,82+1,25*1,135+0,40*0,705 "205-P05"		19,635			
	VV		0,805*1,345+2,52*1,535 "208-P05"		4,951			
	VV		1,635*1,66+0,1*0,8 "209-P05"		2,794			
	VV		2,295*5,945+0,09*(1,0+2,2) "212-P05"		13,932			
	VV		2,835*4,04+0,09*2,2+0,16*1,0 "213-P05"		11,811			
	VV		2,5*4,04+0,09*2,2 "214-P05"		10,298			
	VV		3,365*2,24+1,15*1,8+0,09*2,2 "215-P05"		9,806			
	VV		6,455*5,12+0,09*(1,0+2,4)-0,29*0,6-0,12*0,27 "217-P05"		33,149			
	VV		6,355*7,6+0,09*(2,2*2+1,0)+0,1*0,9+0,16*2,3-0,33*0,41-0,27*0,11*2-0,465*0,325-1,28*0,09 "221-P05"		48,781			
	VV		7,14*6,355+0,09*2,2*2+0,1*0,9-0,8*0,95-0,115*0,27*2 "222-P05"		45,039			
	VV		8,675*5,705+0,09*(2,2*3+1,88+1,1) "223-P05"		50,353			
	VV		Mezisoučet P05		438,002			
	VV		Součet		1 108,337			
44	K	411354214	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech lesklý tl 0,88 mm	m2	65,385	897,50	58 683,04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354214					
	VV		5,56*3 "podhled C22"		16,680			
	VV		6,0*2,52 "strop 1.NP-před výtah.sachtou"		15,120			
	VV		6,0*6,0-1,175*2,588-2,11*2,86 "strop nad 2.NP - kolem výtahu"		26,925			
	VV		2,235*2,98 "strop nad výtah.sachtou"		6,660			
	VV		Součet		65,385			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 211 689,19	
45	K	621151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	16,680	55,40	924,07	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621151031					
	VV		5,56*3 "podhled C22"		16,680			
46	K	621231111	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z fenolické pěny tl přes 40 do 80 mm	m2	16,680	1 108,03	18 481,94	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621231111					
	VV		5,56*3 "podhled C22"		16,680			
47	M	28376806	deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,020 tl 80mm	m2	17,514	1 222,15	21 404,74	CS ÚRS 2025 01
	VV		16,68*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		17,514			
48	K	621531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2	16,680	498,61	8 316,81	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621531012					
	VV		5,56*3 "podhled C22"		16,680			
49	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	17,760	55,40	983,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131121					
	VV		(2+3,92)*3,0 "FW04-jih"		17,760			
	VV		Mezisoučet FW04		17,760			
	VV		Součet		17,760			
50	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	325,375	55,40	18 025,78	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151031					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			9,22*7,6-0,84*2,1+19,62*(2,97+4,2)-5,54*2,92- 2,39*(0,94*2+2,14*8) "FW01-sever"		147,397			
			9,22*7,6-0,84*2,1+12,11*7,6-(2,14*2,39*8) "FW01-západ"		119,427			
			2,91*2,92*2-1,96*2,5 "FW01-zádveří"		12,094			
			Mezisoučet		278,918			
			2,5*-(1,61+2,1+0,29*2)+2,5*(0,285*3+0,3) "FW06-jih"		-7,838			
			2,92*(0,34+0,46)*2+0,91*0,97 "FW06-sever"		5,555			
			2,5*0,78+2,5*(0,41+0,285+1,63+2,06) "FW06-východ"		12,913			
			Mezisoučet FW06		10,630			
			1,26*2,5 "FW07-jih"		3,150			
			Mezisoučet FW07		3,150			
			(3,0+6,0)*4,0-1,0*1,5-0,84*2,17 "FW09"		32,677			
			Mezisoučet FW09		32,677			
			Součet		325,375			
51	K	622211023	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do dřeva tl přes 80 do 120 mm	m2	190,920	1 108,03	211 545,09	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622211023					
			0,3*(9,32+0,34+0,46*2+0,34*2+0,63+2*0,8+1,9+4,795+3,196+ 0,86*2+0,8+0,51+9,32+0,41+0,285+1,675+1,965+0,325+6,095 +1,375+0,6+3,0)		15,438			
			0,3*(6,49+1,265+0,67+0,3+0,285*3+1,305+1,5+7,25+6,48+1,2 65+0,285*2+2,01+1,61)		9,471			
			Mezisoučet soklů		24,909			
			1,17*(9,32+23,96+14,905+9,32+11,905+6,095+3,0+3,0+12,31 5+11,85+1,5+9,255+4,405+21,06)		166,011			
			Mezisoučet podzemní část soklů		166,011			
			Součet		190,920			
52	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 100mm	m2	200,466	320,22	64 193,22	CS ÚRS 2025 01
			190,92*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		200,466			
53	K	622221123	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do dřeva přes 80 do 120 mm	m2	714,158	1 108,03	791 308,49	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622221123					
			9,22*7,6-0,84*2,1+19,62*(2,97+4,2)-5,54*2,92- 2,39*(0,94*2+2,14*8) "FW01-sever"		147,397			
			9,22*7,6-0,84*2,1+12,11*7,6-(2,14*2,39*8) "FW01-západ"		119,427			
			2,91*2,92*2-1,96*2,5 "FW01-zádveří"		12,094			
			Mezisoučet FW01		278,918			
			0,97*4,65+2,4*8+1,24*5,1 "FW02-jih"		30,035			
			6*4,0+1,475*(2,865+4,2) "FW02-sever"		34,421			
			2,92*4,0-1,04*2,47 "FW02-východ"		9,111			
			Mezisoučet FW02		73,567			
			11,995-5,1-2,39*(1,82+2,14*3)+1,35*5,1+4,42*7,5+1,905*4,15- 2,39*(0,94+2,14*2)+3,415*4,65+2,05*4,65+0,605*8,0+9,0*3,99 2,14*2,41*3 "FW03-jih"		73,356			
			1,295*3,11+10,435*0,71+0,27*1,4 "FW03-jih"		11,814			
			3,0*3,8+3,1*2,97-1,47*2,5+3,0*3,9- 1,46*2,46+9,41*0,8+5,54*2,915-2,5*(1,96+0,94) "FW03- sever"		41,468			
			0,17*8,1+1,33*3,21+1,33*4,49+12,42*1,2+12,42*4,0- 2,42*(0,94*3+2,14)+12,42*3,9-3,43*2,5-0,94*2,47+11,91*5,1- 2,39*2,14 "FW03-východ"		142,405			
			4,5*4,65+9,42*1,2+0,805*7,6+2,09*(2,965+4,2) "FW03- západ"		53,322			
			Mezisoučet FW03		322,365			
			(2+3,92)*3,0 "FW04-jih"		17,760			
			Mezisoučet FW04		17,760			
			2,5*-(1,61+2,1+0,29*2)+2,5*(0,285*3+0,3) "FW06-jih"		-7,838			
			2,92*(0,34+0,46)*2+0,91*0,97 "FW06-sever"		5,555			
			2,5*0,78+2,5*(0,41+0,285+1,63+2,06) "FW06-východ"		12,913			
			Mezisoučet FW06		10,630			
			1,26*2,5 "FW07-jih"		3,150			
			Mezisoučet FW07		3,150			
			(3,0+6,0)*4,0-1,0*1,5-0,84*2,17 "FW09"		32,677			
			Mezisoučet FW09		32,677			
			-					
			0,3*(9,32+0,34+0,46*2+0,34*2+0,63+2*0,8+1,9+4,795+3,196+ 0,86*2+0,8+0,51+9,32+0,41+0,285+1,675+1,965+0,325+6,095 +1,375+0,6+3,0)		-15,438			
			-					
			0,3*(6,49+1,265+0,67+0,3+0,285*3+1,305+1,5+7,25+6,48+1,2 65+0,285*2+2,01+1,61)		-9,471			
			Mezisoučet odpočet soklů		-24,909			
			Součet		714,158			
54	M	63148161	deska tepelné izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,034-0,035 tl 100mm	m2	749,866	231,58	173 653,97	CS ÚRS 2025 01
			714,158*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		749,866			
55	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	325,375	498,61	162 235,23	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012					
			9,22*7,6-0,84*2,1+19,62*(2,97+4,2)-5,54*2,92- 2,39*(0,94*2+2,14*8) "FW01-sever"		147,397			
			9,22*7,6-0,84*2,1+12,11*7,6-(2,14*2,39*8) "FW01-západ"		119,427			
			2,91*2,92*2-1,96*2,5 "FW01-zádveří"		12,094			
			Mezisoučet		278,918			
			2,5*-(1,61+2,1+0,29*2)+2,5*(0,285*3+0,3) "FW06-jih"		-7,838			
			2,92*(0,34+0,46)*2+0,91*0,97 "FW06-sever"		5,555			
			2,5*0,78+2,5*(0,41+0,285+1,63+2,06) "FW06-východ"		12,913			
			Mezisoučet FW06		10,630			
			1,26*2,5 "FW07-jih"		3,150			
			Mezisoučet FW07		3,150			
			(3,0+6,0)*4,0-1,0*1,5-0,84*2,17 "FW09"		32,677			
			Mezisoučet FW09		32,677			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					325,375			
56	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	81,068	6 094,14	494 039,74	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		http://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311124					
	VV		8,34*(2,4+2,5*2+2,525++2,475+2,5*3)*0,1 "ZD1"		16,597			
	VV		0,1*(4,0*2,5+6,92*2,5*2+5,42*1,97+2,0*1,12+2,0*0,96+0,98*5,42) "ZD1"		6,475			
	VV		0,1*(5,42*(2,55+2,6*2+2,47+2,6*3+2,47)+2,53*5,5) "ZD1"		12,497			
	VV		0,1*8,45*(2,53+2,55+2,5)+0,1*5,4*(2,5*2+2,45) "ZD1"		10,428			
	VV		0,1*2,85*3,73 "pod výtah.šachtou - ZD2"		1,063			
	VV		Mezisoučet podklad.beton pod základ.desku		47,060			
	VV		9,74*2,39*0,1+7,94*0,9*0,1*7+23,0*0,9*0,1*2+0,27*0,9*0,1+3,19*0,1*0,9*7		13,504			
	VV		3,33*0,9*0,1*4+9,9*0,9*0,1+11,92*0,2*0,9+1,83*0,9*0,1*4		4,894			
	VV		2,125*6,82*0,1+1,17*6,82*0,1+3,55*(1,115+1,275)*0,1+11,97*0,9*0,1*2+5,02*0,9*0,1		5,702			
	VV		0,1*0,9*(6,0+2,13)+16,48*0,9*0,1*2+8,05*0,9*0,1*3+8,05*2,39*0,1+5,0*0,9*0,1*2		8,696			
	VV		5,05*0,8*0,1*3		1,212			
	VV		Mezisoučet podbeton.základ.pasů		34,008			
	VV		Součet		81,068			
57	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,263	6 094,14	7 696,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		http://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311124					
	VV		0,1*(4,34*1,965)*0,7*1+1,2*2,04*J06*1+1,1*1,5*J08*		1,263			
58	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	82,331	554,01	45 612,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		http://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319012					
	VV		8,34*(2,4+2,5*2+2,525++2,475+2,5*3)*0,1 "ZD1"		16,597			
	VV		0,1*(4,0*2,5+6,92*2,5*2+5,42*1,97+2,0*1,12+2,0*0,96+0,98*5,42) "ZD1"		6,475			
	VV		0,1*(5,42*(2,55+2,6*2+2,47+2,6*3+2,47)+2,53*5,5) "ZD1"		12,497			
	VV		0,1*8,45*(2,53+2,55+2,5)+0,1*5,4*(2,5*2+2,45) "ZD1"		10,428			
	VV		0,1*2,85*3,73 "pod výtah.šachtou - ZD2"		1,063			
	VV		Mezisoučet podklad.beton pod základ.desku		47,060			
	VV		9,74*2,39*0,1+7,94*0,9*0,1*7+23,0*0,9*0,1*2+0,27*0,9*0,1+3,19*0,1*0,9*7		13,504			
	VV		3,33*0,9*0,1*4+9,9*0,9*0,1+11,92*0,2*0,9+1,83*0,9*0,1*4		4,894			
	VV		2,125*6,82*0,1+1,17*6,82*0,1+3,55*(1,115+1,275)*0,1+11,97*0,9*0,1*2+5,02*0,9*0,1		5,702			
	VV		0,1*0,9*(6,0+2,13)+16,48*0,9*0,1*2+8,05*0,9*0,1*3+8,05*2,39*0,1+5,0*0,9*0,1*2		8,696			
	VV		5,05*0,8*0,1*3		1,212			
	VV		Mezisoučet podbeton.základ.pasů		34,008			
	VV		0,1*(4,34*1,965)*0,7*1+1,2*2,04*J06*1+1,1*1,5*J08*		1,263			
	VV		Mezisoučet čist.zony		1,263			
	VV		Součet		82,331			
59	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,526	221,61	559,79	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		http://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319173					
	VV		1,263*2		2,526			
60	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,411	664,82	938,06	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		http://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631351101					
	VV		0,1*((4,34+2*1,965)*0,7*1+1,2*2,04*J06*1+1,1*1,5*J08*)		1,411			
61	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,411	110,80	156,34	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		http://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631351102					
62	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,135	39 888,95	5 385,01	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		http://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021					
	VV		(4,34*1,965)*0,7*1+1,2*2,04*J06*1+1,1*1,5*J08*)*1,2*2*0,001*4,4		0,135			
63	K	632481215	Separáční vrstva z geotextilie	m2	32,640	93,07	3 037,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		http://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481215					
	VV		0,3*1,15+1,5*8,15+0,3*17,3		17,760			
	VV		0,3*7,7+0,3*1,15+1,5*8,15		14,880			
	VV		Součet		32,640			
64	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	1 000,940	9,97	9 979,37	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634112113					
	VV		6,07*2+2,57+2,54+0,88+0,91 "105-P01"		19,040			
	VV		(6,07+2,915+0,7+0,12+0,09)*2 "106-P01"		19,790			
	VV		(1,0+1,33)*2 "110-P01"		4,660			
	VV		(1,3+1,205)*2 "111-P01"		5,010			
	VV		(2,17+1,54)*2+(1,2+0,95)*2+2,02*4 "115-P01"		19,800			
	VV		(2,115+2,06+0,55+0,07)*2+(1,025+1,015)*2+1,55*4 "116-P01"		19,870			
	VV		(2,37+4,225+0,115)*2 "117-P01"		13,420			
	VV		(2,585+1,8)*2 "120-P01"		8,770			
	VV		(2,5+4,59)*2 "121-P01"		14,180			
	VV		(1,31+1,38)*2 "122-P01"		5,380			
	VV		(2,825+1,8)*2 "123-P01"		9,250			
	VV		(2,335+0,09+1,97)*2 "124-P01"		8,790			
	VV		(1,63+0,975)*2 "125-P01"		5,210			
	VV		(4,12+5,535+2,0+1,0)*2+0,1*2 "126-P01"		25,510			
	VV		(2,825+1,955)*2 "127-P01"		9,560			
	VV		(2,215+2,4)*2 "128-P01"		9,230			
	VV		(5,605+2,615+0,19)*2 "131-P01"		16,820			
	VV		Mezisoučet podlaha P01		214,290			
	VV		(8,97+0,2+2,88)*2 "102-P02"		24,100			
	VV		(2,845+6,07)*2 "104-P02"		17,830			
	VV		(11,915+8,65+0,51)*2+(0,14+0,175)*2+0,09*10 "107-P02"		44,310			
	VV		(2,735+2,755+0,11)*2 "108-P02"		11,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	(2,735+1,61+1,19+0,09)*2 "109-P02"		11,250			
		VV	6,855+(4,63+0,585)*2+1,18+4*0,165 "112-P02"		19,125			
		VV	(0,205+0,265)*2+0,395+2,32+(2,84+0,39)*2+1,28+3,35+1,78+2,27+7,72+(6,43+0,11)*2+1,495+4,46+2,22+17,17+0,09*4 "113 - P02"		65,300			
		VV	(5,695+8,65)*2+0,09*2 "114-P02"		29,050			
		VV	(3,65+3,23+0,29+0,07)*2 "118-P023"		14,480			
		VV	(11,875+7,435+0,82)*2+0,265*4 "130-P02"		42,380			
		VV	Mezisoučet P02		279,025			
		VV	(1,76+4,17)*2 "101 - P03"		11,860			
		VV	Mezisoučet P03		11,860			
		VV	(1,99+2,245)*2 "206-P04"		8,470			
		VV	(2,93+2,325+0,995)*2+(2,125+0,985)*2 "207-P04"		18,720			
		VV	(1,615+1,57)*2 "210-P04"		6,370			
		VV	(0,97+1,66+1,91+1,475)*2 "211-P04"		12,030			
		VV	(2,115+1,7+0,32)*2 "216 - P04"		8,270			
		VV	(4,075+1,97+1,05+1,97+0,97)*2 "219-P04"		20,070			
		VV	(2,71+3,96+1,6*2+0,95*2)*2 "220-P04"		23,540			
		VV	Mezisoučet P04		97,470			
		VV	(3,06+2,22+9,645+3,015+3,455+0,13)*2-3,4+0,265-1,32-1,27 "201-P05"		37,325			
		VV	(2,22+7,445+0,09*2)*2 "201.1-P05"		19,690			
		VV	(15,035+2,22+0,09*4)*2 "201.2-P05"		35,230			
		VV	(8,675+5,695+0,09*5)*2 "202-P05"		29,640			
		VV	(7,23+6,355+0,09*2+0,12*2+0,105*2+0,29)*2 "203-P05"		29,010			
		VV	(6,355+2,155+0,07+0,09+0,255)*2 "204-P05"		17,850			
		VV	(1,5+8,87+0,17+3,425+0,4+0,72)*2 "205-P05"		30,170			
		VV	(2,34+2,52)*2 "208-P05"		9,720			
		VV	(1,635+1,66)*2 "209-P05"		6,590			
		VV	(2,295+5,945+0,09*2)*2 "212-P05"		16,840			
		VV	(2,835+4,04+0,09*2)*2 "213-P05"		14,110			
		VV	(2,5+4,04+0,09)*2 "214-P05"		13,260			
		VV	(3,365+4,04+0,09)*2 "215-P05"		14,990			
		VV	(6,455+5,12+0,09*2+0,12*2)*2 "217-P05"		23,990			
		VV	(7,76+6,355+0,33+0,465+0,11*2+0,09*3)*2 "221-P05"		30,800			
		VV	(7,14+6,355+0,09*2+0,12*2)*2 "222-P05"		27,830			
		VV	(8,675+5,705+0,09*5)*2 "223-P05"		29,660			
		VV	Mezisoučet P05		386,705			
		VV	(1,14+3,385+1,27)*2 "P09 - 119"		11,590			
		VV	Mezisoučet P11		11,590			
		VV	Součet		1 000,940			
65	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	1,263	2 493,06	3 148,73	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/635111242					
		VV	0,1*(4,34*1,965*0,7*1,2*2,04*J06*+1,1*1,5*J08")		1,263			
66	K	636411003	Kladení keramické dlažby 600x600 mm na rektifikační terče výšky přes 30 do 50 mm	m2	16,293	1 163,43	18 955,76	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/636411003					
		VV	(2,89*5,56+0,11*(1,0+2,0)-0,23*0,46) "podlaha P08"		16,293			
67	M	59761144	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl přes 15 do 20mm přes 2 do 4ks/m2	m2	18,737	664,82	12 456,73	CS ÚRS 2025 01
		VV	16,293*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		18,737			
68	K	636411007	Kladení keramické dlažby 600x600 mm na rektifikační terče výšky přes 100 do 150 mm	m2	49,873	1 218,83	60 786,71	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/636411007					
		VV	1,29*11,665+2,67*12,115+0,21*(2,2*4+1,0*3) "S02"		49,873			
69	M	59761144	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl přes 15 do 20mm přes 2 do 4ks/m2	m2	57,354	664,82	38 130,09	CS ÚRS 2025 01
		VV	49,873*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		57,354			
70	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	32,640	329,08	10 741,17	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/637121112					
		VV	0,3*1,15+1,5*8,15+0,3*17,3		17,760			
		VV	0,3*7,7+0,3*1,15+1,5*8,15		14,880			
		VV	Součet		32,640			
71	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	52,500	552,22	28 991,55	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/637311122					
		VV	0,3+1,15+1,2+9,3+1,2+0,3*2+17,3		31,050			
		VV	0,3*2+7,7+0,3+1,2+1,15+9,3+1,2		21,450			
		VV	Součet		52,500			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				925 820,78	
72	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	1 288,500	60,94	78 521,19	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111131					
		VV	7,5*(24+5,9+12,3+3,0+13,5) "Jih"		440,250			
		VV	7,5*(12,3+26,9+17,9) "západ"		428,250			
		VV	7,5*(12,3+17,9+10,5) "sever"		305,250			
		VV	7,5*(3,0+12,3) "východ"		114,750			
		VV	Součet		1 288,500			
73	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m za každý den použití	m2	57 982,500	1,33	77 116,73	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111231					
		VV	1288,5*45 "Přepočtené koeficientem množství"		57 982,500			
74	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	1 288,500	49,86	64 244,61	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111831					
75	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	1 288,500	8,86	11 416,11	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944611111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,5*(24+5,9+12,3+3,0+13,5) "Jih"					
	VV		7,5*(12,3+26,9+17,9) "západ"					
	VV		7,5*(12,3+17,9+10,5) "sever"		305,250			
	VV		7,5*(3,0+12,3) "východ"		114,750			
	VV		Součet		1 288,500			
76	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za každý den použití	m2	57 982,500	0,22	12 756,15	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944611211					
	VV		1288,5*45 Přepočtené koeficientem množství		57 982,500			
77	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	1 288,500	6,65	8 568,53	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944611811					
78	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 710,736	44,32	75 819,82	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111					
	VV		5,56*3 "podhled C22"		16,680			
	VV		Mezisoučet 1.NP C22		16,680			
	VV		8,65*2,73*2 "C31 - m.č. 107"		47,229			
	VV		4,17*1,76 "C31 - m.č. 101"		7,339			
	VV		2,68*2,73*3+2,68*2,68*2,68*2,73+2,73*2,73+2,67*2,73+0,06*		51,888			
	VV		0,25+2,73*0,25 "C31 - m.č. 130"		14,657			
	VV		5,605*2,615 "C31 - m.č.131"		22,966			
	VV		8,65*(1,355+0,265+1,035) "C31 - m.č. 114"		144,079			
	VV		Mezisoučet 1.NP C31		39,124			
	VV		2,745*5,65+2,73*8,65 "C32 - m.č.107"		24,177			
	VV		8,65*(1,67+1,125) "C32 - m.č. 114"		12,693			
	VV		1,485*(2,68+2*2,73)+1,235*0,49 "C32 - m.č. 130"		75,994			
	VV		Mezisoučet 1.NP C32		48,737			
	VV		2*(2,88*7,96-0,47*0,6+1,7*1,015) "C34 - m.č.102"		34,029			
	VV		2*(6,07*2,845-0,485*0,525) "CX34 - m.č.104"		15,070			
	VV		2*2,755*2,735 "C34 - m.č.108"		11,556			
	VV		2*(2,735*1,61+1,19*1,155) "C34 - m.č.109"		3,226			
	VV		2*1,09*1,48 "C34 - m.č. 110"		3,495			
	VV		2*1,45*1,205 "C34 - m.č.111"		196,130			
	VV		2*(2,22*13,67+6,43*1,495+1,27*2,4+2,805*5,705-0,265*0,205+4,63*6,855-0,165*0,165+1,925*0,42+2,32*2,84)		"C34 - m.č.112,113"			
	VV		2*(2,17*(1,535+1,2+0,95)-0,13*(0,525+0,725)-0,29*0,52)		15,366			
	VV		"C34 - m.č. 115"		15,625			
	VV		2*(2,115*2,06+1,7*1,015+1,7*1,025-0,07*0,175) "C34 - m.č.116"		23,055			
	VV		2*(3,23*3,65-0,255*0,265-0,22*0,07-0,29*0,6-0,07*0,075)		9,306			
	VV		"C34 - m.č.118"		14,284			
	VV		2*2,585*1,8 "C34 - m.č.120"		3,340			
	VV		2*(3,395*1,22+1,2*2,5) "C34 - m.č.121"		10,170			
	VV		2*1,21*1,38 "C34 - m.č.122"		3,471			
	VV		2*1,8*2,825 "C34 - m.č.123"		11,046			
	VV		2*0,975*1,78 "C34 - m.č.125"		11,753			
	VV		2*1,955*2,825 "C34 - m.č.127"		429,659			
	VV		2*2,32*2,55-0,09*0,24-0,21*0,275 "C34 - m.č.128"		16,328			
	VV		Mezisoučet 1.NP C34		15,414			
	VV		6,07*2,69 "C35 - m.č.105"		3,932			
	VV		6,07*2,915-1,55*1,305-0,29*0,68-0,175*0,165-0,12*0,26		22,673			
	VV		"C35 - m.č.106"		58,347			
	VV		1,57*1,12+2,335*0,94-0,09*0,24 "C35 - m.č.124"		22,794			
	VV		5,535*4,12-0,255*0,515 "C35 - m.č.126"		22,211			
	VV		Mezisoučet 1.NP C35		12,511			
	VV		8,675*(0,24+0,8+1,6)-0,09*1,2 "C31 - m.č.202"		16,056			
	VV		6,355*(1,6+0,86+1,05)-0,36*0,265 "C31 - m.č. 203"		19,406			
	VV		1,77*0,595+2,29*2,155+3,485*1,96-0,26*0,485-0,09*0,73-0,07*0,22-0,255*0,265-0,165*0,2 "C31 - m.č.204"		16,332			
	VV		5,12*(0,48+0,805+1,2+0,685)-0,29*0,6 "C31 - m.č.217"		23,509			
	VV		6,355*(1,565+0,265+1,245)-0,33*0,41 "C31 - m.č. 221"		132,819			
	VV		6,355*(2,215+0,9)-0,955*0,8-0,9*1,5*2 "C31 - m.č.222"		25,982			
	VV		8,675*(0,235+0,805+1,67) "C31 - m.č.223"		19,623			
	VV		Mezisoučet 2.NP C31		11,276			
	VV		8,675*(2,2+0,795) "C32 - m.č.202"		22,251			
	VV		6,355*(1,67+1,87)-0,6*0,29-0,9*1,5*2 "C32 - m.č. 203"		21,671			
	VV		5,12*(1,93+0,8)-0,9*1,5*2 "C32 - m.č.217"		25,938			
	VV		6,355*(2,465+1,485)-0,325*0,465-0,9*1,5*2 "C32 - m.č. 221"		126,743			
	VV		6,355*(0,515+1,315+0,515+1,065) "C32 - m.č.222"		103,073			
	VV		8,675*(1,385+1,605) "C32 - m.č.223"		31,856			
	VV		Mezisoučet 2.NP C32		66,755			
	VV		2*(3,015*1,58+3,06*2,22+1,865*2,2+7,78*5,69-0,265*0,205-1,0*2,5-2,07*2,82) "C34 - m.č.201"		46,104			
	VV		2*(7,445*2,22-0,75*0,4*2) "C34 - m.č. 201.1"		9,773			
	VV		2*(15,035*2,22) "C34 - m.č. 201.2"		17,320			
	VV		2*(8,87*1,5+1,1*0,555+1,62*1,82+0,545*11,35+0,705*1,535-0,9*1,2) "C34 - m.č.205"		9,902			
	VV		2*(2,395*2,075-0,215*0,28-0,095*0,24) "C34 - m.č.206"		5,428			
	VV		2*(0,985*2,275+3,08*0,965+2,54*1,365-0,095*0,21) "C34 - m.č.207"		5,362			
	VV		2*(2,52*1,535+0,805*1,345) "C34 - m.č.208"		9,486			
	VV		2*1,66*1,635 "C34 - m.č. 209"		27,288			
	VV		2*1,66*1,615 "C34 - m.č. 210"		22,907			
	VV		2*(1,475*2,06+1,82*0,97-0,23*0,265) "C34 - m.č.211"		20,200			
	VV		2*2,295*5,945 "C34 - m.č.212"		19,215			
	VV		2*2,835*4,04 "C34 - m.č.213"		6,948			
	VV		2*2,5*4,04 "C34 - m.č.214"		21,391			
	VV		2*(2,24*3,365+1,8*1,15) "C34 - m.č. 215"		128,573			
	VV		2*(1,7*2,115-0,32*0,355-0,105*0,075) "C34 - m.č.216"		561,581			
	VV		2*(0,97*2,12+2,12*4,075) "C34 - m.č.219"		2,681			
	VV		2*(1,72*0,95*2+1,91*30,8+2,05*1,285-0,51*0,87) "C34 - m.č.220"					
	VV		Mezisoučet 2.NP C34					
	VV		1,615*1,66 "C35 - m.č.210"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	Mezisoučet 2.NP C35		2,681			
		VV	4,315*2,37-0,335*0,43 "C36 - m.č.117"		10,083			
		VV	1,215*1,14+1,27*3,385 "C36 - m.č.119"		5,684			
		VV	Mezisoučet 1.NP - C36		15,767			
		VV	6,07*2,69 "C35 - m.č.105"		16,328			
		VV	6,07*2,915-1,55*1,305-0,29*0,68-0,175*0,165-0,12*0,26 "C35 - m.č.106"		15,414			
		VV	1,57*1,12+2,335*0,94-0,09*0,24 "C35 - m.č.124"		3,932			
		VV	5,535*4,12-0,255*0,515 "C35 - m.č.126"		22,673			
		VV	Mezisoučet 1.NP C35		58,347			
		VV	1,615*1,66 "C35 - m.č.210"		2,681			
		VV	Mezisoučet 2.NP C35		2,681			
		VV	2,2*23,75 "C21-severní fasáda"		52,250			
		VV	1,49*11,85 "C21-j jižní fasáda"		17,657			
		VV	6,5*2,06+2,06*5,855 "C21-hlavní vstup"		25,451			
		VV	Mezisoučet C21		95,358			
		VV	Součet		1 710,736			
79	K	949321111	Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m	m	29,808	554,01	16 513,93	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949321111					
		VV	1,84*2,7*6		29,808			
80	K	949321211	Příplatek k lešení dílcovému do šachet do 6 m2 v do 10 m za každý den použití	m	894,240	22,16	19 816,36	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949321211					
		VV	29,808*30 "Přepočtené koeficientem množství"		894,240			
81	K	949321811	Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m	m	29,808	277,01	8 257,11	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949321811					
82	K	952901111	Výčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 051,664	110,80	116 524,37	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111					
		VV	6,07*2,69-0,075*1,03-5,09*0,15-4,3*0,15-0,91*0,1 "105-P01"		14,752			
		VV	6,07*2,915-0,685*0,175-0,68*0,29-1,55*1,3-0,12*0,26 "106-P01"		15,331			
		VV	1,0*1,33+0,1*0,8 "110-P01"		1,410			
		VV	1,3*1,205+0,1*0,8 "111-P01"		1,647			
		VV	2,17*(1,54+1,2+0,95)+0,075*0,8*2-0,135*0,725-0,29*0,62-0,17*0,525-0,15*(1,2+0,95) "115-P01"		7,467			
		VV	2,115*2,06+0,075*0,8*2+(1,025+1,015)*1,55-0,075*0,55-0,07*0,175 "116-P01"		7,585			
		VV	2,37*4,225-0,33*0,34+0,3*1,1 "117-P01"		10,231			
		VV	2,585*1,8+0,08*0,9 "120-P01"		4,725			
		VV	4,59*1,22+1,2*1,28+0,075*(0,8+3*0,9) "121-P01"		7,398			
		VV	1,31*1,38 "122-P01"		1,808			
		VV	2,825*1,8 "123-P01"		5,085			
		VV	1,97*1,57+0,76*0,94+0,8*0,075*2 "124-P01"		3,927			
		VV	1,63*0,975 "125-P01"		1,589			
		VV	4,12*5,535-0,25*0,515-0,075*(1,0+1,92) "126-P01"		22,456			
		VV	2,825*1,955 "127-P01"		5,523			
		VV	2,215*2,4-0,045*0,12-0,125*0,275+0,1*1,0 "128-P01"		5,376			
		VV	5,605*2,615+0,19*1,1 "131-P01"		14,866			
		VV	Mezisoučet podlaha P01		131,176			
		VV	1,99*2,245-0,065*0,28+0,1*1,0 "206-P04"		4,549			
		VV	2,93*0,965+1,39*0,075+2,39*1,29+2,125*0,985+0,075*0,8 "207-P04"		8,168			
		VV	1,615*1,57+0,075*0,9 "210-P04"		2,603			
		VV	0,97*1,66+0,075*0,8+1,91*1,475-0,23*0,265 "211-P04"		4,427			
		VV	2,115*1,7-0,335*0,32-0,105*0,075 "216 - P04"		3,480			
		VV	4,075*1,97-1,05*0,075+0,075*0,8+1,97*0,97 "219-P04"		9,920			
		VV	2,71*1,91+1,285*2,05+0,075*0,8*2+0,95*1,6*2-0,51*0,875 "220-P04"		10,524			
		VV	Mezisoučet podlaha P04		43,671			
		VV	7,96*2,88+1,015*1,7+1,7*0,08+0,08*1,93+0,1*0,9+0,2*1,5-0,47*0,6 "102-P02"		25,049			
		VV	2,845*6,07+0,1*2,0+0,1*1,0*2-0,53*0,49 "104-P02"		17,409			
		VV	8,87*8,65+3,045*5,65+0,1*(0,9*2+1,0*3)+2,1*0,09+2,0*0,09-0,175*0,14*2-0,51*0,48 "107-P02"		94,485			
		VV	2,735*2,755+0,11*1,0 "108-P02"		7,645			
		VV	2,735*1,61+1,16*1,19+1,0*0,09 "109-P02"		5,874			
		VV	6,855*4,63+1,55*0,1+0,57*5,69-0,165*0,165+2,84*2,32+0,39*1,925 "112-P02"		42,449			
		VV	2,12*5,705-0,265*0,13+2,22*9,04+0,1*(1,0*2+0,9)+0,09*2,2*2+6,43*1,495+0,125*1,0+0,1*(1,0+0,9)+1,1*0,11 "113 - P02"		42,864			
		VV	5,695*8,65+0,09*2,2*2+0,11*(2,56+2,715) "114-P02"		50,238			
		VV	3,65*3,23-0,07*0,22-0,29*0,6-0,255*0,265-0,07*0,08 "118-P023"		11,527			
		VV	3,2*11,875+3,0*8,62+1,235*9,435+0,1*1,2+0,1*0,9+0,11*1,0+0,1*1,93-0,265*0,265*2 "130-P02"		75,885			
		VV	Mezisoučet P02		373,425			
		VV	1,76*4,17+0,18*3,48 "101 - P03"		7,966			
		VV	Mezisoučet P03		7,966			
		VV	(2,89*5,56+0,11*(1,0+2,0)-0,23*0,46) "podlaha P08"		16,293			
		VV	Mezisoučet P08		16,293			
		VV	1,47*3,3+1,315*1,88 "P09 - 119"		7,323			
		VV	Mezisoučet P09		7,323			
		VV	2,9*2,22+0,09*1,5+2,22*1,525+0,1*0,9+2,2*0,075+3,015*1,58+2,125*5,69+0,1*(0,8*2+0,9)+1,5*0,1-0,265*0,13 "201-P05"		27,434			
		VV	2,22*7,445+0,09*2,2*2+0,1*0,9 "201.1-P05"		17,014			
		VV	15,035*2,22+0,09*(2,2*3+1,0)+0,1*0,9*3 "201.2-P05"		34,332			
		VV	8,675*5,695+0,09*2,2*4+0,16*0,9-0,09*1,2 "202-P05"		50,232			
		VV	7,23*6,355+0,1*0,9+0,09*2,2*2-0,36*0,445-0,105*0,36*2-0,12*0,185-0,29*0,60-0,12*0,27*2 "203-P05"		45,936			
		VV	1,77*8,355+0,385*2,11+0,19*3,385+0,84*0,09-0,265*0,265-0,26*0,485-0,07*0,22-0,09*0,73 "204-P05"		12,505			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1,5*8,87+0,1*(0,7+0,8*7+0,9)+0,12*1,5+0,17*1,0+0,555*1,1+1,62*1,82+1,25*1,135+0,40*0,705 "205-P05"		19,635			
		VV	0,805*1,345+2,52*1,535 "208-P05"		4,951			
		VV	1,635*1,66+0,1*0,8 "209-P05"		2,794			
		VV	2,295*5,945+0,09*(1,0+2,2) "212-P05"		13,932			
		VV	2,835*4,04+0,09*2,2+0,16*1,0 "213-P05"		11,811			
		VV	2,5*4,04+0,09*2,2 "214-P05"		10,298			
		VV	3,365*2,24+1,15*1,8+0,09*2,2 "215-P05"		9,806			
		VV	6,455*5,12+0,09*(1,0+2,4)-0,29*0,6-0,12*0,27 "217-P05"		33,149			
		VV	6,355*7,6+0,09*(2,2*2+1,0)+0,1*0,9+0,16*2,3-0,33*0,41-0,27*0,11*2-0,465*0,325-1,28*0,09 "221-P05"		48,781			
		VV	7,14*6,355+0,09*2,2*2+0,1*0,9-0,8*0,95-0,115*0,27*2 "222-P05"		45,039			
		VV	8,675*5,705-0,09*(2,2*3+1,88+1,1) "223-P05"		50,353			
		VV	Mezisoučet P05		438,002			
		VV	6,0*2,2+0,1*1,4+0,18*1,37+0,1*3,305 "113-P11"		13,917			
		VV	3,385*1,27+1,14*1,218+0,1*0,9 "119-P11"		5,777			
		VV	Mezisoučet P11		19,694			
		VV	2,22*6+0,04*3,4+0,09*1,32+0,1*1,4+2,22*0,18 "201-P10"		14,114			
		VV	Mezisoučet P10		14,114			
		VV	Součet		1 051,664			
83	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	12,000	237,35	2 848,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953943211					
		VV	9 "J15"		9,000			
		VV	2 "J16"		2,000			
		VV	1 "J17"		1,000			
		VV	Součet		12,000			
84	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	9,000	2 216,05	19 944,45	CS ÚRS 2025 01
		P	Poznámka k položce: Hasicí přístroj práškový (PG) - hasicí schopnost 21A, 113B, C - ozn. J15					
85	M	RMAT0051	přístroj hasicí ruční práškový PG 9	kus	2,000	2 216,05	4 432,10	
		P	Poznámka k položce: Hasicí přístroj práškový (PG) - hasicí schopnost 27A, 144B, C Označení dle výpisu J16					
86	M	RMAT0052	Hasicí přístroj práškový (PG) - hasicí schopnost 34A	kus	1,000	2 216,05	2 216,05	
		P	Poznámka k položce: Hasicí přístroj práškový (PG) - hasicí schopnost 34A, 183B, C Označení dle výpisu J17					
87	K	953961214	Kotva chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	24,000	170,40	4 089,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953961214					
		VV	8*3 "kotvení Z10"		24,000			
88	K	953961215	Kotva chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	570,000	325,09	185 301,30	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953961215					
		VV	8*(2+1+1+2+2+3+1)		96,000			
		VV	5*(2+3+3+3+3+3+3+2+2+2+2+1+2+1+1+1+3+4+2)		230,000			
		VV	4*(8+7+2+2+2+1+1+2+10+2+2+2+1+2+7+2+8)		244,000			
		VV	Součet		570,000			
89	K	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	24,000	157,97	3 791,28	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953965131					
90	K	953965142	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 260 mm	kus	570,000	214,44	122 230,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953965142					
		VV	8*(2+1+1+2+2+3+1)		96,000			
		VV	5*(2+3+3+3+3+3+3+2+2+2+2+1+2+1+1+1+3+4+2)		230,000			
		VV	4*(8+7+2+2+2+1+1+2+10+2+2+2+1+2+7+2+8)		244,000			
		VV	Součet		570,000			
91	K	95399.J03	Hodiny	kus	1,000	55 401,31	55 401,31	
		P	Poznámka k položce: Dodávka a montáž výroba a montáž dle podmínek v tabulce prvků - označeno J03					
92	K	953993321	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přilepením	kus	26,000	554,01	14 404,26	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953993321					
		VV	13+13		26,000			
93	M	RMAT0037	Nápis na jižní fasádě-písmeno z XPS	kus	26,000	831,02	21 606,52	
		P	Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. tabulka prvků - výpis ostatních prvků - ozn. J02					
	D	998	Přesun hmot				321 378,69	
94	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	1 160,170	277,01	321 378,69	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011002					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				37 578 641,82	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				988 595,86	
95	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	633,520	16,62	10 529,10	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111001					
		VV	42,32*9,34+4,5*9,5+11,92*3,0+6,0*3,03+9,45*14,98 "spodní stavba"		633,520			
96	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,190	59 501,01	11 305,19	CS ÚRS 2025 01
		VV	633,52*0,0003 Přepočtené koeficientem množství		0,190			
97	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	7,645	66,48	508,24	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111051					
		VV	1,76*4,17+0,18*1,7 "101-P03"		7,645			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	M	24551030	<i>stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti</i>	kg	24,082	110,80	2 668,29	CS ÚRS 2025 01
	VV		7,645*3,15 "Přepočtené koeficientem množství		24,082			
99	K	711112001	<i>Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním</i>	m2	125,451	33,24	4 169,99	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001					
	VV		0,68*(8,53+14,56+14,99+6+3,945+7,595+8,56)+(8,53+13,03)*2*1,12+(20,56*2+8,53)*0,675 "Atiky"		125,451			
100	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,043	59 501,01	2 558,54	CS ÚRS 2025 01
	VV		125,451*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství		0,043			
101	K	711131101	<i>Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou</i>	m2	1 267,040	22,16	28 077,61	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711131101					
	VV		2*(42,32*9,34+4,5*9,5+11,92*3,0+6,0*3,03+9,45*14,98) "spodní stavba"		1 267,040			
102	M	69311082	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2</i>	m2	1 476,735	94,18	139 078,90	CS ÚRS 2025 01
	VV		1267,04*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		1 476,735			
103	K	711131111	<i>Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepicí vodorovné</i>	m2	594,087	144,04	85 572,29	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711131111					
	VV		(2,89*5,56+0,11*(1,0+2,0)-0,23*0,46) "podlaha P08"		16,293			
	VV		6,28*(10,1+1,5+1,425)-2,515*3,615-1,0*2,5-0,9*1,5*2 "S01 a S06 na úrovni +7,2 - 7,275"		67,505			
	VV		8,53*20,56-0,9*1,5*4 "S01 a S06 v řadě 1-8"		169,977			
	VV		8,53*14,56-0,9*1,5*2 "S01 a S06 v řadě 15 -20"		97,197			
	VV		8,56*11,54+0,43*2,56-1,2*0,9 "S01 a S06 v řadě 11-14"		98,803			
	VV		1,29*11,665+2,67*12,115+0,21*(2,2*4+1,0*3) "S02"		49,873			
	VV		1,82*(4,5+8,14)+2,0*23,67 "S03"		70,345			
	VV		2,515*3,615 "S04"		9,092			
	VV		5,64*2,66 "S05"		15,002			
	VV		Součet		594,087			
104	M	62853001	<i>pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo</i>	m2	692,408	254,85	176 460,18	CS ÚRS 2025 01
	VV		<i>jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 4,0mm</i>		692,408			
105	K	711141559	<i>Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP</i>	m2	1 283,333	144,04	184 851,29	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559					
	VV		(42,32*9,34+4,5*9,5+11,92*3,0+6,0*3,03+9,45*14,98)*2		1 267,040			
	VV		"spodní stavba"					
	VV		(2,89*5,56+0,11*(1,0+2,0)-0,23*0,46) "podlaha P08"		16,293			
	VV		Součet		1 283,333			
106	M	62853003	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo</i>	m2	738,368	216,07	159 539,17	CS ÚRS 2025 01
	VV		<i>jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 3,5mm</i>		738,368			
107	M	62855001	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo</i>	m2	757,357	216,07	163 642,13	CS ÚRS 2025 01
	VV		<i>jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm</i>					
	VV		633,52 "spodní stavba"		633,520			
	VV		16,293 "podlaha P08"		16,293			
	VV		Součet		649,813			
	VV		649,813*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		757,357			
108	K	711491176	<i>Připevnění doplňku izolace proti vodě ukončovací lištou</i>	m	90,500	44,32	4 010,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491176					
109	M	RMAT0032	<i>HDPE lišta k eliminaci radonového mostu</i>	m	92,310	132,96	12 273,54	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Označení J33 - tabulka prvků</i>					
	VV		90,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		92,310			
110	K	998711102	<i>Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m</i>	t	12,095	277,01	3 350,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711102					
111	K	712331111	<i>Povlakové krytiny</i>	m2	135,726	144,04	19 549,97	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<i>Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí</i>					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712331111					
	VV		0,83*(2,57+3,62)*2 "FW05"		10,275			
	VV		0,68*(8,53+14,56+14,99+6+3,945+7,595+8,56)+(8,53+13,03)*2*1,12+(20,56*2+8,53)*0,675 "Atiky"		125,451			
	VV		Součet		135,726			
112	M	62857018	<i>pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou spáženou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií a polypropylenovou rohoží na horním povrchu tl 3,0mm</i>	m2	158,189	332,41	52 583,61	CS ÚRS 2025 01
	VV		135,726*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		158,189			
113	K	712363412	<i>Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl do 100 mm krajní pole, budova v do 18 m</i>	m2	233,145	199,44	46 498,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363412					
	VV		1,29*11,665+2,67*12,115+0,21*(2,2*4+1,0*3) "S02"		49,873			
	VV		Mezisoučet S02		49,873			
	VV		1,82*(4,5+8,14)+2,0*23,67 "S03"		70,345			
	VV		Mezisoučet S03		70,345			
	VV		2,515*3,615 "S04"		9,092			
	VV		Mezisoučet S04		9,092			
	VV		5,64*2,66 "S05"		15,002			
	VV		Mezisoučet S05		15,002			
	VV		0,83*(2,57+3,62)*2 "FW05"		10,275			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet FW05		10,275			
			0,383*(8,53+14,56+14,99+6+3,945+7,595+8,56)+(8,53+13,03)		78,558			
			*2*0,82+(20,56*2+8,53)*0,375 "Atiky"		78,558			
			Mezisoučet atiky		233,145			
114	M	28329015	Součet fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 2,0mm	m2	271,730	465,37	126 454,99	CS ÚRS 2025 01
			233,145*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		271,730			
115	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	666,627	22,16	14 772,45	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712391171					
			6,28*(10,1+1,5+1,425)-2,515*3,615-1,0*2,5-0,9*1,5*2 "S01 a S06 na úrovni +7,2 - 7,275"		67,505			
			8,53*20,56-0,9*1,5*4 "S01 a S06 v řadě 1-8"		169,977			
			8,53*14,56-0,9*1,5*2 "S01 a S06 v řadě 15 -20"		97,197			
			8,56*11,54+0,43*2,56-1,2*0,9 "S01 a S06 v řadě 11-14"		98,803			
			1,29*11,665+2,67*12,115+0,21*(2,2*4+1,0*3) "S02"		49,873			
			Mezisoučet S02		483,355			
			1,82*(4,5+8,14)+2,0*23,67 "S03"		70,345			
			Mezisoučet S03		70,345			
			2,515*3,615 "S04"		9,092			
			Mezisoučet S04		9,092			
			5,64*2,66 "S05"		15,002			
			Mezisoučet S05		15,002			
			0,83*(2,57+3,62)*2 "FW05"		10,275			
			Mezisoučet FW05		10,275			
			0,383*(8,53+14,56+14,99+6+3,945+7,595+8,56)+(8,53+13,03)		78,558			
			*2*0,82+(20,56*2+8,53)*0,375 "Atiky"		78,558			
			Mezisoučet atiky		666,627			
			Součet					
116	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	776,954	94,18	73 173,53	CS ÚRS 2025 01
			666,627*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		776,954			
117	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	433,482	22,16	9 605,96	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712391172					
			6,28*(10,1+1,5+1,425)-2,515*3,615-1,0*2,5-0,9*1,5*2 "S01 a S06 na úrovni +7,2 - 7,275"		67,505			
			8,53*20,56-0,9*1,5*4 "S01 a S06 v řadě 1-8"		169,977			
			8,53*14,56-0,9*1,5*2 "S01 a S06 v řadě 15 -20"		97,197			
			8,56*11,54+0,43*2,56-1,2*0,9 "S01 a S06 v řadě 11-14"		98,803			
			Součet		433,482			
118	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	505,223	94,18	47 581,90	CS ÚRS 2025 01
			433,482*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		505,223			
119	K	712771221	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií v nopů do 25 mm do 5°	m2	433,482	55,40	24 014,90	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771221					
			6,28*(10,1+1,5+1,425)-2,515*3,615-1,0*2,5-0,9*1,5*2 "S01 a S06 na úrovni +7,2 - 7,275"		67,505			
			8,53*20,56-0,9*1,5*4 "S01 a S06 v řadě 1-8"		169,977			
			8,53*14,56-0,9*1,5*2 "S01 a S06 v řadě 15 -20"		97,197			
			8,56*11,54+0,43*2,56-1,2*0,9 "S01 a S06 v řadě 11-14"		98,803			
			Součet		433,482			
120	M	69334152	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm	m2	477,914	144,04	68 838,73	CS ÚRS 2025 01
			433,482*1,1025 'Přepočtené koeficientem množství		477,914			
121	K	712771255	Odvodnění vegetační střechy osazením kontrolní šachty	kus	8,000	221,61	1 772,88	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771255					
122	M	69334160	šachta kontrolní odvodnění vegetačních střech A1 250x250mm	kus	8,000	2 216,05	17 728,40	CS ÚRS 2025 01
123	K	712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5°	m2	433,482	22,16	9 605,96	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771271					
			6,28*(10,1+1,5+1,425)-2,515*3,615-1,0*2,5-0,9*1,5*2 "S01 a S06 na úrovni +7,2 - 7,275"		67,505			
			8,53*20,56-0,9*1,5*4 "S01 a S06 v řadě 1-8"		169,977			
			8,53*14,56-0,9*1,5*2 "S01 a S06 v řadě 15 -20"		97,197			
			8,56*11,54+0,43*2,56-1,2*0,9 "S01 a S06 v řadě 11-14"		98,803			
			Mezisoučet S01, S06		433,482			
			Součet		433,482			
124	M	69311020	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 130g/m2	m2	476,830	33,24	15 849,83	CS ÚRS 2025 01
			433,482*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		476,830			
125	K	712771311	Provedení hydroakumulační vrstvy z hydrofilních minerálních panelů vegetační střechy sklon do 5°	m2	433,482	55,40	24 014,90	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771311					
			6,28*(10,1+1,5+1,425)-2,515*3,615-1,0*2,5-0,9*1,5*2 "S01 a S06 na úrovni +7,2 - 7,275"		67,505			
			8,53*20,56-0,9*1,5*4 "S01 a S06 v řadě 1-8"		169,977			
			8,53*14,56-0,9*1,5*2 "S01 a S06 v řadě 15 -20"		97,197			
			8,56*11,54+0,43*2,56-1,2*0,9 "S01 a S06 v řadě 11-14"		98,803			
			Součet		433,482			
126	M	63153600	deska substrátová vegetačních střech z hydrofilní minerální vlny 600x1000 tl 50mm	m2	433,482	387,81	168 108,65	CS ÚRS 2025 01
127	K	712771321	Provedení hydroakumulační vrstvy z hydrofilních minerálních pásů vegetační střechy sklon do 5°	m2	483,355	110,80	53 555,73	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771321					
			6,28*(10,1+1,5+1,425)-2,515*3,615-1,0*2,5-0,9*1,5*2 "S01 a S06 na úrovni +7,2 - 7,275"		67,505			
			8,53*20,56-0,9*1,5*4 "S01 a S06 v řadě 1-8"		169,977			
			8,53*14,56-0,9*1,5*2 "S01 a S06 v řadě 15 -20"		97,197			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 8,56*11,54+0,43*2,56-1,2*0,9 "S01 a S06 v řadě 11-14"		98,803			
			VV Mezisoučet S01, S06		433,482			
			VV 1,29*11,865+2,67*12,115+0,21*(2,2*4+1,0*3) "S02"		49,873			
			VV Mezisoučet S02		49,873			
			VV Součet		483,355			
128	M	28342833	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střešních tl 2,0mm	m2	507,523	387,81	196 822,49	CS ÚRS 2025 01
			VV 483,355*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		507,523			
129	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střešy sklon do 5°	m2	433,482	55,40	24 014,90	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771401					
			VV 6,28*(10,1+1,5+1,425)-2,515*3,615-1,0*2,5-0,9*1,5*2 "S01 a S06 na úrovni +7,2 - 7,275"		67,505			
			VV 8,53*20,56-0,9*1,5*4 "S01 a S06 v řadě 1-8"		169,977			
			VV 8,53*14,56-0,9*1,5*2 "S01 a S06 v řadě 15 -20"		97,197			
			VV 8,56*11,54+0,43*2,56-1,2*0,9 "S01 a S06 v řadě 11-14"		98,803			
			VV Součet		433,482			
130	M	10321001	substrát vegetačních střeš extenzivní suchomilných rostlin	m3	14,305	3 324,08	47 550,96	CS ÚRS 2025 01
			VV 433,482*0,033 'Přepočtené koeficientem množství		14,305			
131	K	712771521	Položení vegetační nebo travníkové rohože vegetační střešy sklon do 5°	m2	433,482	110,80	48 029,81	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771521					
			VV 6,28*(10,1+1,5+1,425)-2,515*3,615-1,0*2,5-0,9*1,5*2 "S01 a S06 na úrovni +7,2 - 7,275"		67,505			
			VV 8,53*20,56-0,9*1,5*4 "S01 a S06 v řadě 1-8"		169,977			
			VV 8,53*14,56-0,9*1,5*2 "S01 a S06 v řadě 15 -20"		97,197			
			VV 8,56*11,54+0,43*2,56-1,2*0,9 "S01 a S06 v řadě 11-14"		98,803			
			VV Součet		433,482			
132	M	69334504	koberec rozchodníkový vegetačních střeš	m2	433,482	686,98	297 793,46	CS ÚRS 2025 01
133	K	712771601	Provedení ochranných pásů z praného říčního kameniva šířky do 500 mm	m3	4,441	349,03	1 550,04	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771601					
			VV 0,3*0,06*((0,9+2,1)*2*4+(7,93+20,56)*2) "střeš S06 - řada 1 - 8"		1,458			
			VV 0,3*0,06*(4,4+7,93+13,03+8,11+0,845+3,1+1,0*2)+0,06*(3,83*4,92+2,26*0,155-2,515*3,615) "střeš S06 - řada 8-11 - vyšší část střešy"		1,316			
			VV 0,3*0,06*(1,5+1,2)*2+0,3*0,06*(11,97+7,96+6,0+11,54+0,73) "střeš S06 - řada 11-14 a řada 20-24"		0,785			
			VV 0,3*0,06*(11,561*2+7,928+5,968)+0,3*0,06*(2,1+0,9)*2*2 "stř. S06 - řada 15-20"		0,882			
			VV Součet		4,441			
134	M	58337401	kamenivo dekorační (kačírky) frakce 8/16	t	7,338	2 288,07	16 789,86	CS ÚRS 2025 01
			VV 4,441*1,6524 'Přepočtené koeficientem množství		7,338			
135	K	712771611	Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí	m	290,000	55,40	16 066,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771611					
136	M	69334031	lišta kačírková nerez výška 80mm	m	295,800	554,01	163 876,16	CS ÚRS 2025 01
			VV 290*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		295,800			
137	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	26,340	277,01	7 296,44	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712102					
			D 713 Izolace tepelné				2 458 552,65	
138	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	1 031,244	99,72	102 835,65	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713111111					
			VV 8,65*2,73*2 "C31 - m.č. 107"		47,229			
			VV 4,17*1,76 "C31 - m.č. 101"		7,339			
			VV 2,68*2,73*3+2,68*2,68+2,68*2,73+2,73*2,73+2,67*2,73+0,06*0,25+2,73*0,25 "C31 - m.č. 130"		51,888			
			VV 5,605*2,615 "C31 - m.č.131"		14,657			
			VV 8,65*(1,355+0,265+1,035) "C31 - m.č. 114"		22,966			
			VV Mezisoučet 1.NP C31		144,079			
			VV (2,88*7,96-0,47*0,6+1,7*1,015) "C34 - m.č.102"		24,368			
			VV (6,07*2,845-0,485*0,525) "CX34 - m.č.104"		17,015			
			VV 2,755*2,735 "C34 - m.č.108"		7,535			
			VV (2,735*1,61+1,19*1,155) "C34 - m.č.109"		5,778			
			VV 1,09*1,48 "C34 - m.č. 110"		1,613			
			VV 1,45*1,205 "C34 - m.č.111"		1,747			
			VV (2,22*13,67+6,43*1,495+1,27*2,4+2,805*5,705-0,265*0,205+4,63*6,855-0,165*0,165+1,925*0,42+2,32*2,84) "C34 - m.č.112,113"		98,065			
			VV (2,17*(1,535+1,2+0,95)-0,13*(0,525+0,725)-0,29*0,52) "C34 - m.č. 115"		7,683			
			VV (2,115*2,06+1,7*1,015+1,7*1,025-0,07*0,175) "C34 - m.č.116"		7,813			
			VV (3,23*3,65-0,255*0,265-0,22*0,07-0,29*0,6-0,07*0,075) "C34 - m.č.118"		11,527			
			VV 2,585*1,8 "C34 - m.č.120"		4,653			
			VV (3,395*1,22+1,2*2,5) "C34 - m.č.121"		7,142			
			VV 1,21*1,38 "C34 - m.č.122"		1,670			
			VV 1,6*2,825 "C34 - m.č.123"		5,085			
			VV 0,975*1,78 "C34 - m.č.125"		1,736			
			VV 1,955*2,825 "C34 - m.č.127"		5,523			
			VV 2,32*2,55-0,09*0,24-0,21*0,275 "C34 - m.č.128"		5,837			
			VV Mezisoučet 1.NP C34		214,790			
			VV 6,07*2,69 "C35 - m.č.105"		16,328			
			VV 6,07*2,915-1,55*1,305-0,29*0,68-0,175*0,165-0,12*0,26 "C35 - m.č.106"		15,414			
			VV 1,57*1,12+2,335*0,94-0,09*0,24 "C35 - m.č.124"		3,932			
			VV 5,535*4,12-0,255*0,515 "C35 - m.č.126"		22,673			
			VV Mezisoučet 1.NP C35		58,347			
			VV 2,745*5,65+2,73*8,65 "C32 - m.č.107"		39,124			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			8,65*(1,67+1,125) "C32 - m.č. 114"		24,177			
VV			1,485*(2,68+2*2,73)+1,235*0,49 "C32 - m.č. 130"		12,693			
VV			Mezisoučet 1.NP C32		75,994			
VV			8,675*(0,24+0,8+1,6)-0,09*1,2 "C31 - m.č.202"		22,794			
VV			6,355*(1,6+0,86+1,05)-0,36*0,265 "C31 - m.č. 203"		22,211			
VV			1,77*0,595+2,29*2,155+3,485*1,96-0,26*0,485-0,09*0,73-0,07*0,22-0,255*0,265-0,165*0,2 "C31 - m.č.204"		12,511			
VV			5,12*(0,48+0,805+1,2+0,685)-0,29*0,6 "C31 - m.č.217"		16,056			
VV			6,355*(1,565+0,265+1,245)-0,33*0,41 "C31 - m.č. 221"		19,406			
VV			6,355*(2,215+0,9)-0,955*0,8-0,9*1,5*2 "C31 - m.č.222"		16,332			
VV			8,675*(0,235+0,805+1,67) "C31 - m.č.223"		23,509			
VV			Mezisoučet 2.NP C31		132,819			
VV			8,675*(2,2+0,795) "C32 - m.č.202"		25,982			
VV			6,355*(1,67+1,87)-0,6*0,29-0,9*1,5*2 "C32 - m.č. 203"		19,623			
VV			5,12*(1,93+0,8)-0,9*1,5*2 "C32 - m.č.217"		11,278			
VV			6,355*(2,465+1,485)-0,325*0,465-0,9*1,5*2 "C32 - m.č. 221"		22,251			
VV			6,355*(0,515+1,315+0,515+1,065) "C32 - m.č.222"		21,671			
VV			8,675*(1,385+1,605) "C32 - m.č.223"		25,938			
VV			Mezisoučet 2.NP C32		126,743			
VV			(3,015*1,58+3,06*2,22+1,865*2,2+7,78*5,69-0,265*0,205-1,0*2,5-2,07*2,82) "C34 - m.č.201"		51,536			
VV			(7,445*2,22-0,75*0,4*2) "C34 - m.č. 201.1"		15,928			
VV			(15,035*2,22) "C34 - m.č. 201.2"		33,378			
VV			(8,87*1,5+1,1*0,555+1,62*1,82+0,545*1,35+0,705*1,535-0,9*1,2) "C34 - m.č.205"		23,052			
VV			(2,395*2,075-0,215*0,28-0,095*0,24) "C34 - m.č.206"		4,887			
VV			(0,985*2,275+3,08*0,965+2,54*1,365-0,095*0,21) "C34 - m.č.207"		8,660			
VV			(2,52*1,535+0,805*1,345) "C34 - m.č.208"		4,951			
VV			1,66*1,635 "C34 - m.č. 209"		2,714			
VV			1,66*1,615 "C34 - m.č. 210"		2,681			
VV			(1,475*2,06+1,82*0,97-0,23*0,265) "C34 - m.č.211"		4,743			
VV			2,295*5,945 "C34 - m.č.212"		13,644			
VV			2,835*4,04 "C34 - m.č.213"		11,453			
VV			2,5*4,04 "C34 - m.č.214"		10,100			
VV			(2,24*3,365+1,8*1,15) "C34 - m.č. 215"		9,608			
VV			(1,7*2,115-0,32*0,355-0,105*0,075) "C34 - m.č.216"		3,474			
VV			(0,97*2,12+2,12*4,075) "C34 - m.č.219"		10,695			
VV			(1,72*0,95*2+1,91*30,8+2,05*1,285-0,51*0,87) "C34 - m.č. 220"		64,287			
VV			Mezisoučet 2.NP C34		275,791			
VV			1,615*1,66 "C35 - m.č.210"		2,681			
VV			Mezisoučet 2.NP C35		2,681			
VV			Součet		1 031,244			
139	M	63152096	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 50mm	m2	212,874	85,76	18 256,07	CS ÚRS 2025 01
VV			75,994 "1.NP"		75,994			
VV			126,743 "2.NP"		126,743			
VV			Součet		202,737			
VV			202,737*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		212,874			
140	M	63152099	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 100mm	m2	869,932	171,52	149 210,74	CS ÚRS 2025 01
VV			144,079+214,79+58,347 "1.NP"		417,216			
VV			132,819+275,791+2,681 "2.NP"		411,291			
VV			Součet		828,507			
VV			828,507*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		869,932			
141	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	95,358	165,20	15 848,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713111121					
VV			2,2*23,75 "C21-severní fasáda"		52,250			
VV			1,49*11,85 "C21-jihní fasáda"		17,657			
VV			6,5*2,06+2,06*5,855 "C21-hlavní vstup"		25,451			
VV			Mezisoučet C21		95,358			
VV			Součet		95,358			
142	M	28376525	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem $\lambda=0,026$ tl 50mm	m2	100,126	415,51	41 603,35	CS ÚRS 2025 01
VV			95,358*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		100,126			
143	K	713111127	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	75,994	245,17	18 631,45	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713111127					
VV			2,745*5,65+2,73*8,65 "C32 - m.č.107"		39,124			
VV			8,65*(1,67+1,125) "C32 - m.č. 114"		24,177			
VV			1,485*(2,68+2*2,73)+1,235*0,49 "C32 - m.č. 130"		12,693			
VV			Mezisoučet 1.NP C32		75,994			
VV			Součet		75,994			
144	M	63126364	panel akustický hygienický povrch skelná tkanina odolná proti mikroorganismům hrana zatřená rovná $aw=0,90$ viditelný rastr š 24mm bílý tl 40mm	m2	79,794	1 914,67	152 779,18	CS ÚRS 2025 01
VV			75,994*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		79,794			
145	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	30,794	44,32	1 364,79	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
VV			5,56*3 "podhled C22"		16,680			
VV			Mezisoučet podhled C22		16,680			
VV			2,22*6+0,04*3,4+0,09*1,32+0,1*1,4+2,22*0,18 "201-P10"		14,114			
VV			Mezisoučet P10		14,114			
VV			Součet		30,794			
146	M	28375922	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 60mm	m2	14,820	150,31	2 227,59	CS ÚRS 2025 01
VV			14,114*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		14,820			
147	M	RMA70067	Výplň vlny trapéz.plechu tl. 50mmn - kamen.vlna	m2	17,514	95,29	1 668,91	
VV			16,68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		17,514			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
148	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1 155,969	39,89	46 111,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
		VV	42,32*9,34+4,5*9,5+11,92*3,0+6,0*3,03+9,45*14,98-3,02*2,27		626,664			
		VV	"XPS 50mm - podlaha na základ.desce"		626,664			
		VV	Mezisoučet		16,328			
		VV	6,07*2,69 "105-P01"		17,614			
		VV	6,07*2,915-0,62*0,2-0,18*0,14 -0,08*0,14+0,8*0,1 "106,111-P01"		1,693			
		VV	1,09*1,48+0,1*0,8 "110-P01"		7,958			
		VV	2,17*1,54+2,17*(1,2+0,95)+0,075*0,8*2-0,07*0,46-0,2*0,52-0,05*0,67 "115-P01"		7,945			
		VV	2,115*2,06+0,075*0,8*2+(1,025+1,015)*1,7 "116-P01"		10,293			
		VV	2,37*4,225-0,25*0,2+0,3*1,1 "117-P01"		4,717			
		VV	2,585*1,8+0,08*0,8 "120-P01"		7,398			
		VV	4,59*1,22+1,2*1,28+0,075*(0,8+3*0,9) "121-P01"		1,808			
		VV	1,31*1,38 "122-P01"		5,085			
		VV	2,825*1,8 "123-P01"		4,063			
		VV	2,08*1,57+0,76*0,94+0,8*0,075*2-0,045*0,12 "124-P01"		1,736			
		VV	1,78*0,975 "125-P01"		22,515			
		VV	4,12*5,535-0,165*0,425-0,075*(1,0+1,92) "126-P01"		5,523			
		VV	2,825*1,955 "127-P01"		5,977			
		VV	2,32*2,55-0,045*0,12-0,155*0,22+0,1*1,0 "128-P01"		14,866			
		VV	5,605*2,615+0,19*1,1 "131-P01"		135,519			
		VV	Mezisoučet podlaha P01		7,96*2,88+1,015*1,7+1,7*0,08+0,08*1,93+0,1*0,9+0,2*1,5-0,45*0,45 "102-P02"			
		VV	2,845*6,07+0,1*2,0+0,1*1,0*2-0,465*0,42 "104-P02"		25,128			
		VV	8,87*8,65+3,045*5,65+0,1*(0,9*2+1,0*3)+2,1*0,09+2,0*0,09-0,175*0,14*2-0,445*0,33 "107-P02"		17,474			
		VV	2,735*2,755+0,11*1,0 "108-P02"		94,583			
		VV	2,735*1,61+1,16*1,19+1,0*0,09 "109-P02"		7,645			
		VV	6,855*4,63+1,55*0,1+0,57*5,69-0,165*0,165+2,84*2,32+0,39*1,925 "112-P02"		5,874			
		VV	2,12*5,705-		42,449			
		VV	0,265*0,13+2,22*9,04+0,1*(1,0*2+0,9)+0,09*2,2*2+6,43*1,495+0,125*1,0+0,1*(1,0+0,9)+1,1*0,11 "113 - P02"		42,864			
		VV	5,695*8,65+0,09*2,2*2+0,11*(2,56+2,715) "114-P02"		50,238			
		VV	3,65*3,23-0,07*0,22-0,2*0,425-0,255*0,265-0,07*0,08 "118-P023"		11,616			
		VV	3,2*11,875+3,0*8,62+1,235*9,435+0,1*1,2+0,1*0,9+0,11*1,0+0,1*1,93-0,265*0,265*2 "130-P02"		75,885			
		VV	Mezisoučet P02		373,756			
		VV	1,76*4,17+0,18*3,48 "101 - P03"		7,966			
		VV	Mezisoučet P03		7,966			
		VV	1,27*0,3*6+1,215*0,3*9+1,27*0,3*6+0,29*1,27+1,215*1,43+1,215*1,43+0,29*1,27 "schodiště"		12,064			
		VV	Mezisoučet		12,064			
		VV	Součet		1 155,969			
149	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 50mm	m2	657,997	144,10	94 817,37	CS ÚRS 2025 01
		VV	626,664*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		657,997			
150	M	60715156	deska dřevotřísková zvukově a tepelně izolační tl 10mm	m2	555,770	69,81	38 798,30	CS ÚRS 2025 01
		VV	135,519 "P01"		135,519			
		VV	373,756 "P02"		373,756			
		VV	7,966 "P03"		7,966			
		VV	12,064 "P06"		12,064			
		VV	Součet		529,305			
		VV	529,305*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		555,770			
151	K	713121112	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo rošt rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	65,385	110,80	7 244,66	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121112					
		VV	5,56*3 "podhled C22"		16,680			
		VV	6,0*2,52 "strop 1.NP-před výtah.šachtou"		15,120			
		VV	6,0*6,0-1,175*2,588-2,11*2,86 "strop nad 2.NP - kolem výtahu"		26,925			
		VV	2,235*2,98 "strop nad výtah.šachtou"		6,660			
		VV	Součet		65,385			
152	M	63152455	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 200mm	m2	68,654	380,05	26 091,95	CS ÚRS 2025 01
		VV	65,385*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		68,654			
153	K	713121112	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo rošt rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1 114,997	99,72	111 187,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121112					
		VV	42,32*9,34+4,5*9,5+11,92*3,0+6,0*3,03+9,45*14,98-3,02*2,27		626,664			
		VV	Mezisoučet 1.NP		626,664			
		VV	1,99*2,245-0,065*0,28+0,1*1,0 "206-P04"		4,549			
		VV	2,93*0,965+1,39*0,075+2,39*1,29+2,125*0,985+0,075*0,8 "207-P04"		8,168			
		VV	1,615*1,57+0,075*0,9 "210-P04"		2,603			
		VV	0,97*1,66+0,075*0,8+1,91*1,475-0,23*0,265 "211-P04"		4,427			
		VV	2,115*1,7-0,335*0,32-0,105*0,075 "216 - P04"		3,480			
		VV	4,075*1,97+1,05*0,075+0,075*0,8+1,97*0,97 "219-P04"		9,920			
		VV	2,71*1,91+1,285*2,05+0,075*0,8*2+0,95*1,6*2-0,51*0,875 "220-P04"		10,524			
		VV	Mezisoučet podlaha P04		43,671			
		VV	2,9*2,22+0,09*1,5+2,22*1,525+0,1*0,9+2,2*0,075+3,015*1,58+2,125*5,69+0,1*(0,8*2+0,9)+1,5*0,1-0,265*0,13 "201-P05"		27,434			
		VV	2,22*7,445+0,09*2,2*2+0,1*0,9 "201.1-P05"		17,014			
		VV	15,035*2,22+0,09*(2,2*3+1,0)+0,1*0,9*3 "201.2-P05"		34,332			
		VV	8,675*5,695+0,09*2,2*4+0,16*0,9-0,09*1,2 "202-P05"		50,232			
		VV	7,23*6,355+0,1*0,9+0,09*2,2*2-0,36*0,445-0,105*0,36*2-0,12*0,185-0,29*0,60-0,12*0,27*2 "203-P05"		45,936			

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV	1,77*6,355+0,385*2,11+0,19*3,385+0,84*0,09-0,265*0,255-0,26*0,485-0,07*0,22-0,09*0,73 "204-P05"		12,505			
VV	1,5*8,87+0,1*(0,7+0,8*7+0,9)+0,12*1,5+0,17*1,0+0,555*1,1+1,62*1,82+1,25*1,135+0,40*0,705 "205-P05"		19,635			
VV	0,805*1,345+2,52*1,535 "208-P05"		4,951			
VV	1,635*1,66+0,1*0,8 "209-P05"		2,794			
VV	2,295*5,945+0,09*(1,0+2,2) "212-P05"		13,932			
VV	2,835*4,04+0,09*2,2+0,16*1,0 "213-P05"		11,811			
VV	2,5*4,04+0,09*2,2 "214-P05"		10,298			
VV	3,365*2,24+1,15*1,8+0,09*2,2 "215-P05"		9,806			
VV	6,455*5,12+0,09*(1,0+2,4)-0,29*0,6-0,12*0,27 "217-P05"		33,149			
VV	6,355*7,6+0,09*(2,2*2+1,0)+0,1*0,9+0,16*2,3-0,33*0,41-0,27*0,11*2-0,465*0,325-1,28*0,09 "221-P05"		48,781			
VV	7,14*6,355+0,09*2,2*2+0,1*0,9-0,8*0,95-0,115*0,27*2 "222-P05"		45,039			
VV	8,675*5,705+0,09*(2,2*3+1,88+1,1) "223-P05"		50,353			
VV	Mezisoučet P05		438,002			
VV	2,235*2,98 "strop nad výtah, šachtou"		6,660			
VV	Mezisoučet		6,660			
VV	Součet		1 114,997			
154 M 63148156	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,033-0,035$ tl 140mm	m2	1 170,747	239,33	280 194,88	CS ÚRS 2025 01
VV	1114,997*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 170,747			
155 K 713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	26,808	79,78	2 138,74	CS ÚRS 2025 01
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121121					
VV	1,47*3,3+1,315*1,88 "P09 - 119"		7,323			
VV	Mezisoučet P09		7,323			
VV	1,315*1,14+3,385*1,27 "P11 - 119"		5,798			
VV	2,22*6,00+1,37*0,18-0,075*0,265+1,4*0,1 "P11-113"		13,687			
VV	Mezisoučet P11		19,485			
VV	Součet		26,808			
156 M 28376424	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 140mm	m2	56,297	403,48	22 714,71	CS ÚRS 2025 01
VV	26,808*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		56,297			
157 K 713121131	Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 5 mm	m2	1 108,337	4,99	5 530,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01_713121131					
VV	42,32*9,34+4,5*9,5+11,92*3,0+6,0*3,03+9,45*14,98-3,02*2,27		626,664			
VV	Mezisoučet 1 NP		626,664			
VV	1,99*2,245-0,065*0,28+0,1*1,0 "206-P04"		4,549			
VV	2,93*0,965+1,39*0,075+2,39*1,29+2,125*0,985+0,075*0,8 "207-P04"		8,168			
VV	1,615*1,57+0,075*0,9 "210-P04"		2,603			
VV	0,97*1,66+0,075*0,8+1,91*1,475-0,23*0,265 "211-P04"		4,427			
VV	2,115*1,7-0,335*0,32-0,105*0,075 "216 - P04"		3,480			
VV	4,075*1,97-1,05*0,075+0,075*0,8+1,97*0,97 "219-P04"		9,920			
VV	2,71*1,91+1,285*2,05+0,075*0,8*2+0,95*1,6*2-0,51*0,875 "220-P04"		10,524			
VV	Mezisoučet podlaha P04		43,671			
VV	2,9*2,22+0,09*1,5+2,22*1,525+0,1*0,9+2,2*0,075+3,015*1,58+2,125*5,69+0,1*(0,8*2+0,9)+1,5*0,1-0,265*0,13 "201-P05"		27,434			
VV	2,22*7,445+0,09*2,2*2+0,1*0,9 "201.1-P05"		17,014			
VV	15,035*2,22+0,09*(2,2*3+1,0)+0,1*0,9*3 "201.2-P05"		34,332			
VV	8,675*5,695+0,09*2,2*4+0,16*0,9-0,09*1,2 "202-P05"		50,232			
VV	7,23*6,355+0,1*0,9+0,09*2,2*2-0,36*0,445-0,105*0,36*2-0,12*0,185-0,29*0,60-0,12*0,27*2 "203-P05"		45,936			
VV	1,77*6,355+0,385*2,11+0,19*3,385+0,84*0,09-0,265*0,255-0,26*0,485-0,07*0,22-0,09*0,73 "204-P05"		12,505			
VV	1,5*8,87+0,1*(0,7+0,8*7+0,9)+0,12*1,5+0,17*1,0+0,555*1,1+1,62*1,82+1,25*1,135+0,40*0,705 "205-P05"		19,635			
VV	0,805*1,345+2,52*1,535 "208-P05"		4,951			
VV	1,635*1,66+0,1*0,8 "209-P05"		2,794			
VV	2,295*5,945+0,09*(1,0+2,2) "212-P05"		13,932			
VV	2,835*4,04+0,09*2,2+0,16*1,0 "213-P05"		11,811			
VV	2,5*4,04+0,09*2,2 "214-P05"		10,298			
VV	3,365*2,24+1,15*1,8+0,09*2,2 "215-P05"		9,806			
VV	6,455*5,12+0,09*(1,0+2,4)-0,29*0,6-0,12*0,27 "217-P05"		33,149			
VV	6,355*7,6+0,09*(2,2*2+1,0)+0,1*0,9+0,16*2,3-0,33*0,41-0,27*0,11*2-0,465*0,325-1,28*0,09 "221-P05"		48,781			
VV	7,14*6,355+0,09*2,2*2+0,1*0,9-0,8*0,95-0,115*0,27*2 "222-P05"		45,039			
VV	8,675*5,705+0,09*(2,2*3+1,88+1,1) "223-P05"		50,353			
VV	Mezisoučet P05		438,002			
VV	Součet		1 108,337			
158 M 28329338	folie PE nevzdušená pro parotěsnou vrstvu podlah, stěn, stropů a střech do 200g/m2	m2	1 163,754	9,97	11 602,63	CS ÚRS 2025 01
VV	1108,337*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 163,754			
159 K 713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	10,275	110,80	1 138,47	CS ÚRS 2025 01
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131121					
VV	0,83*(2,57+3,62)*2 "FW05"		10,275			
160 M 63152265	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,034$ tl 140mm	m2	10,789	440,40	4 751,48	CS ÚRS 2025 01
VV	10,275*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,789			
161 K 713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů dílců, desek	m2	149,880	775,62	116 249,93	CS ÚRS 2025 01
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131141					
VV	1,05*(3,0+3,74)*2 "výtah, šachta-stěny"		14,154			
VV	Mezisoučet		14,154			
VV	0,83*(2,57+3,62)*2		10,275			
VV	Mezisoučet FW05		10,275			
VV	0,68*(8,53+14,56+14,99+6+3,945+7,595+8,56)+(8,53+13,03)*2*1,12+(20,56*2+8,53)*0,675 "Atiky"		125,451			
VV	Mezisoučet atiky		125,451			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		149,880			
162	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	14,862	320,22	4 759,11	CS ÚRS 2025 01
			14,154*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		14,862			
163	M	28375990	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 140mm	m2	10,789	310,25	3 347,29	CS ÚRS 2025 01
			10,275*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,789			
164	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	131,724	221,61	29 191,36	CS ÚRS 2025 01
			125,451*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		131,724			
165	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn volně vloženými rohožemi, pásky, dílci, deskami 1 vrstva	m2	13,835	48,03	664,50	CS ÚRS 2025 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131151					
			Online PSC					
			0,3*(1,5+2*1,1+1,1+1,1+1,7+1,7+1,55+1,1) "dveře 1.NP"		3,255			
			0,06*(2*1,1+0,84) "dře 2.NP"		0,182			
			0,3*(1,0*2+7*2,2)+(1,93+4,4)*0,2 "okna 1.NP"		6,486			
			0,065*(2*1,0+1,0+3*1,0+1,5+2,2*7+11*2,2+3*2,2+2,2+1,88+2,4) "okna 2.NP"		3,912			
			Součet		13,835			
166	M	28376804	deska fenolická tepelně izolační fasádní $\lambda=0,020$ tl 60mm	m2	16,602	807,14	13 400,14	CS ÚRS 2025 01
			Poznámka k položce: PURENIT pod ext. otvory dveří					
			13,835*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		16,602			
167	K	713131155	Montáž izolace tepelné stěn volně vloženými rohožemi, pásky, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	598,905	221,61	132 723,34	CS ÚRS 2025 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131155					
			Online PSC					
			3,08*(2*0,0625+2,755+2*0,1+1,09+1,61) "109-108"		17,802			
			3,08*(0,0625+2,735+0,1*3+11,915+6,07)-1,0*2,5-1,35*2,5*2-2,715*2,5*2 "102,104,107-108"		42,109			
			3,08*(0,0625+2,735+0,1*3+3,045+3,0+8,87+6,07+2,88+0,1)-1,5*2,5-1,0*1,5-2,2*2,5*3-2,0*2,5*2-1,0*2,5 "109-107,108-102"		49,103			
			3,08*(9,205+0,1+5,695)-2,2*2,5*4 "113-114"		24,200			
			3,08*(2*0,0625+8,65) "114"		27,027			
			3,08*(5,695+9,215+4,225+0,125+1,495+0,1+1,8+0,075+1,28)-1,1*2,5*2-2,715*2,5*2-2,56*2,5 "114-121"		55,263			
			3,08*(5,605+2,615)-1,1*2,5 "131"		22,568			
			3,08*(3,395+0,075+5,535) "121-126"		27,735			
			3,08*(4,12+0,1+7,435)-1,1*2,5-2,76*2,5 "126-130"		26,247			
			3,08*(11,875+0,1)-2,67*2,5-1,35*2,5-2,715*2,5*2 "130"		13,258			
			3,08*(6,855+0,1+1,525) "112"		26,118			
			Mezisoučet 1.NP		331,430			
			3,18*(8,675+2*0,065)-1,1*2,2 "223-štit"		25,580			
			3,18*(5,705+0,195+7,14+0,1+7,76+0,135)-1,88*2,5-2,2*2,5*5-1,0*2,5 "221-223"		32,191			
			3,18*(5,705+0,1*2+15,035+3,06)-1,5*2,5-1,0*2,5-2,2*2,5*5 "201-223"		42,570			
			3,18*(1,69+0,075+7,445+0,1+5,695)-2,2*2,5*4 "201-202"		25,716			
			3,18*(0,065*2+8,675)-1,1*2,2 "202-štit"		25,580			
			3,18*(5,695+0,1*2+7,23+1,87)-0,84*2,17-2,2*2,5*4 "202-204"		23,861			
			3,18*(1,84+0,1*2+1,66+2,295)-1,0*1,5 "208-212"		17,564			
			3,18*(5,945+2*0,1+1,5+4,04)-1,0*2,5*3-2,2*2,5 "212-213"		24,158			
			3,18*(2,835+2,5+3,365+0,1*3)-2,2*2,5*3 "213-215"		12,120			
			3,18*(1,5+8,675+4,49)-1,0*2,5-2,4*2,5 "217-219"		38,135			
			Mezisoučet 2.NP		267,475			
			Součet		598,905			
168	M	63152260	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,034$ tl 50mm	m2	628,850	157,28	98 905,53	CS ÚRS 2025 01
			598,905*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		628,850			
169	M	63152263	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,034$ tl 100mm	m2	610,408	314,57	192 016,04	CS ÚRS 2025 01
			598,905-17,564		581,341			
			581,341*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		610,408			
170	M	63142031	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 200mm	m2	18,442	629,14	11 602,60	CS ÚRS 2025 01
			17,564*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18,442			
171	K	713132311	Montáž izolace tepelné do roštu jednosměrného svislého výšky do 6 m	m2	69,084	166,20	11 481,76	CS ÚRS 2025 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713132311					
			Online PSC					
			3,08*(0,57+0,6+0,47) "102"		5,051			
			3,08*(0,5+0,525) "104"		3,157			
			3,08*(2*0,12+0,24) "106"		1,478			
			3,08*(0,42+0,395) "113"		2,510			
			3,08*(0,725+0,125+0,29+0,52+0,13+0,525) "115"		7,130			
			3,08*(2*0,29+0,6) "118"		3,634			
			3,08*(2*0,09+0,24) "124"		1,294			
			3,08*(0,325+0,33) "130"		2,017			
			Mezisoučet MP11 - 1.NP		26,271			
			3,08*(0,12*2+0,27*2+0,185+0,105*4+0,36*3+0,445+0,6+2*0,29) "203"		12,597			
			3,08*(0,485+0,26) "204"		2,295			
			3,08*(0,555+2*0,72) "205"		6,145			
			3,08*(0,245+0,355+0,32) "216"		2,834			
			3,08*(0,12*4+0,27*2) "217"		3,142			
			3,08*(0,11*4+0,27*2+0,325+2*0,465+0,41+2*0,33) "221"		10,179			
			3,08*(0,15+0,355+0,34+2*0,27+4*0,11) "222"		5,621			
			Mezisoučet MP11 - 2.NP		42,813			
			Součet		69,084			
172	M	63148151	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,033-0,035$ tl 50mm	m2	72,538	95,29	6 912,15	CS ÚRS 2025 01
			69,084*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		72,538			
173	K	713141151	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 1 vrstva rohoží pásů, dílců desek	m2	135,220	249,31	33 711,70	CS ÚRS 2025 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141151					
			Online PSC					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1,29*11,665+2,67*12,115+0,21*(2,2*4+1,0*3) "S02"		49,873			
			1,82*(4,5+8,14)+2,0*23,67 "S03"		70,345			
			5,64*2,66 "S05"		15,002			
			Součet		135,220			
174	M	28376142	klin izolační spád do 5% EPS 150	m3	22,221		72 633,34	CS ÚRS 2025 01
			(1,29*11,665+2,67*12,115+0,21*(2,2*4+1,0*3))*(0,15+0,262)*0,5 "S02"		10,274			
			(1,82*(4,5+8,14)+2,0*23,67)*(0,05+0,17)*0,5 "S03"		7,738			
			5,64*2,66*(0,15+0,27)*0,5 "S05"		3,151			
			Součet		21,163			
			21,163*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		22,221			
175	K	713141152	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	442,574	249,31	110 338,12	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141152					
			6,28*(10,1+1,5+1,425)-2,515*3,615-1,0*2,5-0,9*1,5*2 "S01 a S06 na úrovni +7,2 - 7,275"		67,505			
			8,53*20,56-0,9*1,5*4 "S01 a S06 v řadě 1-8"		169,977			
			8,53*14,56-0,9*1,5*2 "S01 a S06 v řadě 15 -20"		97,197			
			8,56*11,54+0,43*2,56-1,2*0,9 "S01 a S06 v řadě 11-14"		98,803			
			Mezisoučet S01 a S06		433,482			
			3,615*2,515 "S04"		9,092			
			Mezisoučet S04		9,092			
			Součet		442,574			
176	M	28376142	klin izolační spád do 5% EPS 150	m3	41,346	3 268,68	135 146,84	CS ÚRS 2025 01
			433,482*(0,02+0,16)*0,5 "S01+S06"		39,013			
			9,092*(0,02+0,06)*0,5 "S04"		0,364			
			Součet		39,377			
			39,377*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		41,346			
177	M	28375990	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 140mm	m2	464,703	310,25	144 174,11	CS ÚRS 2025 01
			442,574*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		464,703			
178	K	713141222	Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 60 do 100 mm	m2	1 122,451	49,86	55 965,41	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141222					
			2,22*6+0,04*3,4+0,09*1,32+0,1*1,4+2,22*0,18 "201-P10"		14,114			
			Mezisoučet P10		14,114			
			42,32*9,34+4,5*9,5+11,92*3,0+6,0*3,03+9,45*14,98-3,02*2,27 "výplň vlny trapez.plechu"		626,664			
			Mezisoučet 1.NP		626,664			
			1,99*2,245-0,065*0,28+0,1*1,0 "206-P04"		4,549			
			2,93*0,965+1,39*0,075+2,39*1,29+2,125*0,985+0,075*0,8 "207-P04"		8,168			
			1,615*1,57+0,075*0,9 "210-P04"		2,603			
			0,97*1,66+0,075*0,8+1,91*1,475-0,23*0,265 "211-P04"		4,427			
			2,115*1,7-0,335*0,32-0,105*0,075 "216 - P04"		3,480			
			4,075*1,97-1,05*0,075+0,075*0,8+1,97*0,97 "219-P04"		9,920			
			2,71*1,91+1,285*2,05+0,075*0,8*2+0,95*1,6*2-0,51*0,875 "220-P04"		10,524			
			Mezisoučet podlaha P04		43,671			
			2,9*2,22+0,09*1,5+2,22*1,525+0,1*0,9+2,2*0,075+3,015*1,58+2,125*5,69+0,1*(0,8*2+0,9)+1,5*0,1-0,265*0,13 "201-P05"		27,434			
			2,22*7,445+0,09*2,2*2+0,1*0,9 "201.1-P05"		17,014			
			15,035*2,22+0,09*(2,2*3+1,0)+0,1*0,9*3 "201.2-P05"		34,332			
			8,675*5,695+0,09*2,2*4+0,16*0,9-0,09*1,2 "202-P05"		50,232			
			7,23*6,355+0,1*0,9+0,09*2,2*2-0,36*0,445-0,105*0,36*2-0,12*0,185-0,29*0,60-0,12*0,27*2 "203-P05"		45,936			
			1,77*6,355+0,385*2,11+0,19*3,385+0,84*0,09-0,265*0,255-0,26*0,485-0,07*0,22-0,09*0,73 "204-P05"		12,505			
			1,5*8,87+0,1*(0,7+0,8*7+0,9)+0,12*1,5+0,17*1,0+0,555*1,1+1,62*1,82+1,25*1,135+0,40*0,705 "205-P05"		19,635			
			0,805*1,345+2,52*1,535 "208-P05"		4,951			
			1,635*1,66+0,1*0,8 "209-P05"		2,794			
			2,295*5,945+0,09*(1,0+2,2) "212-P05"		13,932			
			2,835*4,04+0,09*2,2+0,16*1,0 "213-P05"		11,811			
			2,5*4,04+0,09*2,2 "214-P05"		10,298			
			3,365*2,24+1,15*1,8+0,09*2,2 "215-P05"		9,806			
			6,455*5,12+0,09*(1,0+2,4)-0,29*0,6-0,12*0,27 "217-P05"		33,149			
			6,355*7,6+0,09*(2,2*2+1,0)+0,1*0,9+0,16*2,3-0,33*0,41-0,27*0,11*2-0,465*0,325-1,28*0,09 "221-P05"		48,781			
			7,14*6,355+0,09*2,2*2+0,1*0,9-0,8*0,95-0,115*0,27*2 "222-P05"		45,039			
			8,675*5,705+0,09*(2,2*3+1,88+1,1) "223-P05"		50,353			
			Mezisoučet P05		438,002			
			Součet		1 122,451			
179	K	713141232	Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 100 do 140 mm	m2	16,068	99,72	1 602,30	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141232					
			2,78*5,78 "S05"		16,068			
180	K	713141242	Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 140 do 200 mm	m2	79,437	105,26	8 361,54	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141242					
			1,82*(4,5+8,14)+2,0*23,67 "S03"		70,345			
			3,615*2,515 "S04"		9,092			
			Součet		79,437			
181	K	713141262	Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 240 mm	m2	498,357	110,80	55 217,96	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141262					
			6,28*(10,1+1,5+1,425)-2,515*3,615-1,0*2,5-0,9*1,5*2 "S01 a S06 na úrovni +7,2 - 7,275"		67,505			
			8,53*20,56-0,9*1,5*4 "S01 a S06 v řadě 1-8"		169,977			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 8,53*14,56-09*1,5*2 "S01 a S06 v řadě 15 -20"		97,197			
			VV 8,56*11,54+0,43*2,56-1,2*0,9 "S01 a S06 v řadě 11-14"		98,803			
			VV 1,29*11,665+2,67*12,115+0,21*(2,2*4+1,0*3) "S02"		49,873			
			VV 5,64*2,66 "S05"		15,002			
			VV Součet		498,357			
182	K	713141311	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	16,293	99,72	1 624,74	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141311					
		VV	(2,89*5,56+0,11*1,0+2,0)-0,23*0,46: "podlaha P08"		16,293			
183	M	RMAT0067.1	klin izolační spádový 0-27 mm	m2	17,922	242,33	4 343,04	
		VV	16,293*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		17,922			
184	K	713191511	Montáž podkladového profilu pro zateplení oken a dveří šířky do 50 mm výšky do 100 mm	m	82,580	96,29	7 951,63	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713191511					
		VV	1,0*(2+1) "O01"		3,000			
		VV	1,0*5 "O02"		5,000			
		VV	1,5 "O04F"		1,500			
		VV	1,0 "O04"		1,000			
		VV	2,2*(7+18) "O10"		55,000			
		VV	2,2*(1+3) "O11"		8,800			
		VV	2,0*2 "O12"		4,000			
		VV	1,88 "O13"		1,880			
		VV	2,4 "O14"		2,400			
		VV	Součet		82,580			
185	M	28376221	profil podkladový sendvičový s vloženou PIR vložkou pro zateplení spodní části oken a dveří (15/30/15) š 60mm v 70mm	m	99,096	273,13	27 066,09	CS ÚRS 2025 01
		VV	82,58*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		99,096			
186	K	713191512	Montáž podkladového profilu pro zateplení spodní části oken a dveří šířky do 50 mm výšky přes 100 do 200 mm	m	6,330	166,20	1 052,05	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713191512					
		VV	1,93 "O25"		1,930			
		VV	4,4 "O26"		4,400			
		VV	Součet		6,330			
187	M	28376161	profil podkladový sendvičový s vloženou PIR vložkou pro zateplení spodní části oken a dveří (10/20/10) š 40mm v 200mm	m	7,596	720,22	5 470,79	CS ÚRS 2025 01
		VV	6,33*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		7,596			
188	K	713191521	Montáž podkladového profilu pro zateplení spodní části oken a dveří šířky přes 50 do 100 mm výšky do 100 mm	m	13,890	140,04	1 945,16	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713191521					
		VV	1,5 "D50"		1,500			
		VV	1,1*2 "D51"		2,200			
		VV	1,1 "D52"		1,100			
		VV	1,7 "D53"		1,700			
		VV	1,1*2 "D54"		2,200			
		VV	1,7 "D55"		1,700			
		VV	1,55 "D56"		1,550			
		VV	1,1 "D57"		1,100			
		VV	0,84 "D58"		0,840			
		VV	Součet		13,890			
189	M	28376220	profil podkladový sendvičový s vloženou PIR vložkou pro zateplení spodní části oken a dveří (15/30/15) š 60mm v 60mm	m	16,668	237,34	3 955,98	CS ÚRS 2025 01
		VV	13,89*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		16,668			
190	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	36,060	277,01	9 988,98	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713102					
		D 714	Akustická a protiotřesová opatření				503 943,21	
191	K	714182001	Montáž pohltivých izolačních vložek volně rohoží stropů a stěn	m2	495,787	139,61	69 216,82	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/714182001					
		VV	1,99*2,245-0,065*0,28+0,1*1,0 "206-P04"		4,549			
		VV	2,93*0,965+1,39*0,075+2,39*1,29+2,125*0,985+0,075*0,8 "207-P04"		8,168			
		VV	1,615*1,57+0,075*0,9 "210-P04"		2,603			
		VV	0,97*1,66+0,075*0,8+1,91*1,475-0,23*0,265 "211-P04"		4,427			
		VV	2,115*1,7-0,335*0,32-0,105*0,075 "216 - P04"		3,480			
		VV	4,075*1,97-1,05*0,075+0,075*0,8+1,97*0,97 "219-P04"		9,920			
		VV	2,71*1,91+1,285*2,05+0,075*0,8*2+0,95*1,6*2-0,51*0,875 "220-P04"		10,524			
		VV	Mezisoučet podlaha P04		43,671			
		VV	2,9*2,22+0,09*1,5+2,22*1,525+0,1*0,9+2,2*0,075+3,015*1,58+2,125*5,69+0,1*(0,8*2+0,9)+1,5*0,1-0,265*0,13 "201-P05"		27,434			
		VV	2,22*7,445+0,09*2,2*2+0,1*0,9 "201.1-P05"		17,014			
		VV	15,035*2,22+0,09*(2,2*3+1,0)+0,1*0,9*3 "201.2-P05"		34,332			
		VV	8,675*5,695+0,09*2,2*4+0,16*0,9-0,09*1,2 "202-P05"		50,232			
		VV	7,23*6,355+0,1*0,9+0,09*2,2*2-0,36*0,445-0,105*0,36*2-0,12*0,185-0,29*0,60-0,12*0,27*2 "203-P05"		45,936			
		VV	1,77*6,355+0,385*2,11+0,19*3,385+0,84*0,09-0,265*0,255-0,26*0,485-0,07*0,22-0,09*0,73 "204-P05"		12,505			
		VV	1,5*8,87+0,1*(0,7+0,8*7+0,9)+0,12*1,5+0,17*1,0+0,565*1,1+1,62*1,82+1,25*1,135+0,40*0,705 "205-P05"		19,635			
		VV	0,805*1,345+2,52*1,535 "208-P05"		4,951			
		VV	1,635*1,66+0,1*0,8 "209-P05"		2,794			
		VV	2,295*5,945+0,09*(1,0+2,2) "212-P05"		13,932			
		VV	2,835*4,04+0,09*2,2+0,16*1,0 "213-P05"		11,811			
		VV	2,5*4,04+0,09*2,2 "214-P05"		10,298			
		VV	3,365*2,24+1,15*1,8+0,09*2,2 "215-P05"		9,806			
		VV	6,455*5,12+0,09*(1,0+2,4)-0,29*0,6-0,12*0,27 "217-P05"		33,149			
		VV	6,355*7,6+0,09*(2,2*2+1,0)+0,1*0,9+0,16*2,3-0,33*0,41-0,27*0,11*2-0,465*0,325-1,28*0,09 "221-P05"		48,781			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,14*6,355+0,09*2,2*2+0,1*0,9-0,8*0,95-0,115*0,27*2 "222-P05"		45,039			
	VV		8,675*5,705+0,09*(2,2*3+1,88+1,1) "223-P05"		50,353			
	VV		Mezisoučet P05		438,002			
	VV		2,22*6+0,04*3,4+0,09*1,32+0,1*1,4+2,22*0,18 "201-P10"		14,114			
	VV		Mezisoučet P10		14,114			
	VV		Součet		495,767			
192	M	RMAT0068	Podlahová voštiny s celoplošným voštinovým zásypaním tl. 30 mm		545,366	647,85	353 315,36	
	VV		495,787*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		545,366			
193	K	714451001	Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže volně položených vodorovně nebo svisle	m2	5,480	110,80	607,18	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/714451001					
	VV		2,0*2,74 "výtah šachta-dno"		5,480			
194	M	RMAT0065	deska antivibrační na bázi PUR tl. 30 mm	m2	5,754	11 080,26	63 755,82	
	VV		5,48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,754			
195	K	714451012	Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže celoplošně lepených svisle	m2	1,896	775,62	1 470,58	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/714451012					
	VV		0,2*(2,0+2,74)*2 "výtah šachta-dno"		1,896			
196	M	RMAT0064	deska antivibrační na bázi PUR tl. 20 mm	m2	1,991	7 756,18	15 442,55	
	VV		1,896*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,991			
197	K	998714102	Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m	t	0,487	277,01	134,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998714102					
	D	727	Zdravotechnika - protipožární ochrana				159 742,40	
198	K	727113001	Trubní ucpávka ocelového potrubí s nehořlavou izolací DN 25 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90-120	kus	14,000	1 170,12	16 381,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/727113001					
199	K	727112046	Trubní ucpávka ocelového potrubí s hořlavou izolací DN 100 stropem tl 150 mm požární odolnost EI 60	kus	8,000	3 001,06	24 008,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/727112046					
200	K	727113001	Trubní ucpávka ocelového potrubí s nehořlavou izolací DN 25 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90-120	kus	102,000	1 170,12	119 352,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/727113001					
	VV		51+51		102,000			
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				66 839,72	
201	K	741920113	Ucpávka prostupu tmelem kabelové chráničky D přes 20 do 30 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	102,000	581,09	59 271,18	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741920113					
	VV		51+51		102,000			
202	K	741920203	Ucpávka prostupu tmelem kabelové chráničky D přes 20 do 30 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90	kus	14,000	540,61	7 568,54	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741920203					
	D	755	Dopravní zařízení				848 511,31	
203	K	755111221	Montáž výťahu pro dopravu osob nebo osob a nákladů bez strojovny elektrického nosnosti přes 630 do 1000 kg rychlosti do 1 m/s 2 stanice	kus	1,000	211 910,03	211 910,03	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/755111221					
204	M	47113048	výtah osobní trakční bez strojovny nosnost 800-1000kg rychlost 1m/s provedení nerez 2 stanice	kompl et	1,000	635 730,08	635 730,08	CS ÚRS 2025 01
205	K	998755102	Přesun hmot tonážní pro dopravní zařízení v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,145	277,01	871,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998755102					
	D	762	Konstrukce tesařské				2 059 877,98	
206	K	762081410	Vicestranné hoblování hraněného zabudovaného do konstrukce	m2	18,750	277,01	5 193,94	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762081410					
	VV		62,5*(0,1+0,05)*2 "T03"		18,750			
207	K	762114110	Montáž tesařských stěn na sraz z hoblovaného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	62,500	831,02	51 938,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762114110					
	VV		2,5*25 "T03"		62,500			
	VV		Součet		62,500			
208	M	60516111.R	Evropský modřín sušený, hoblovaný tl 50mm	m3	0,344	27 700,66	9 529,03	
	VV		0,05*0,1*62,5*1,1		0,344			
209	K	762114110.1	Montáž tesařských stěn na sraz z hoblovaného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	604,139	941,82	568 990,19	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762114110.1					
210	M	60516111.R	Evropský modřín sušený, hoblovaný tl 50mm	m3	4,752	33 240,79	157 960,23	
	VV		1080*0,04*0,1*1,1		4,752			
211	K	762361311	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atik.) z desek dřevoštěpkových tl 18 mm	m2	67,854	1 019,38	69 169,01	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762361311					
	VV		0,44*(20,56+1,5+9,41*2+13,025*2+9,02+15,425+6,0+14,99+2,795)		50,670			
	VV		0,345*(9,32+19,06+9,32+12,11)		17,184			
	VV		Mezisoučet vrchní část atiky pod piech		67,854			
	VV		Součet		67,854			
212	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	626,664	55,40	34 717,19	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762595001					
213	K	762810043	Základ stropů z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	m2	112,038	609,41	68 277,08	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762810043					
			VV 2,2*23,75 "C21-severní fasáda"		52,250			
			VV 1,49*11,85 "C21-jihní fasáda"		17,657			
			VV 6,5*2,06+2,06*5,855 "C21-hlavní vstup"		25,451			
			VV 5,56*3 "podhled C22"		16,680			
			VV Součet		112,038			
214	K	762810046	Záklon stropů z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	m2	1 693,593	641,21	1 085 948,77	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762810046					
			VV 42,32*9,34+4,5*9,5+11,92*3,0+6,0*3,03+9,45*14,98-3,02*2,27		626,664			
			VV "záklon 1.NP-podlaha"					
			VV Mezisoučet 1.NP		626,664			
			VV 6,28*(10,1+1,5+1,425)-2,515*3,615-1,0*2,5-0,9*1,5*2 "S01		67,505			
			VV a S06 na úrovni +7,2 - 7,275"					
			VV 8,53*20,56-0,9*1,5*4 "S01 a S06 v řadě 1-8"		169,977			
			VV 8,53*14,56-0,9*1,5*2 "S01 a S06 v řadě 15 -20"		97,197			
			VV 8,56*11,54+0,43*2,56-1,2*0,9 "S01 a S06 v řadě 11-14"		98,803			
			VV 1,29*11,66+2,67*12,115+0,21*(2,2*4+1,0*3) "S02"		49,873			
			VV 1,82*(4,5+8,14)+2,0*23,67 "S03"		70,345			
			VV 5,64*2,66 "S05"		15,002			
			VV Mezisoučet střechy		568,702			
			VV 1,99*2,245-0,065*0,28+0,1*1,0 "206-P04"		4,549			
			VV 2,93*0,965+1,39*0,075+2,39*1,29+2,125*0,985+0,075*0,8		8,168			
			VV "207-P04"					
			VV 1,615*1,57+0,075*0,9 "210-P04"		2,603			
			VV 0,97*1,66+0,075*0,8+1,91*1,475-0,23*0,265 "211-P04"		4,427			
			VV 2,115*1,7-0,335*0,32+0,105*0,075 "216 - P04"		3,480			
			VV 4,075*1,97-1,05*0,075+0,075*0,8+1,97*0,97 "219-P04"		9,920			
			VV 2,71*1,91+1,285*2,05+0,075*0,8*2+0,95*1,6*2-0,51*0,875		10,524			
			VV "220-P04"					
			VV Mezisoučet podlaha P04		43,671			
			VV 2,9*2,22+0,09*1,5+2,22*1,525+0,1*0,9+2,2*0,075+3,015*1,58		27,434			
			VV +2,125*5,69+0,1*(0,8*2+0,9)+1,5*0,1-0,265*0,13 "201-P05"					
			VV 2,22*7,445+0,09*2,2*2+0,1*0,9 "201.1-P05"		17,014			
			VV 15,035*2,22+0,09*(2,2*3+1,0)+0,1*0,9*3 "201.2-P05"		34,332			
			VV 8,675*5,695+0,09*2,2*4+0,16*0,9-0,09*1,2 "202-P05"		50,232			
			VV 7,23*6,355+0,1*0,9+0,09*2,2*2-0,36*0,445-0,105*0,36*2-		45,936			
			VV 0,12*0,185-0,29*0,60-0,12*0,27*2 "203-P05"					
			VV 1,77*6,355+0,385*2,11+0,19*3,385+0,84*0,09-0,265*0,255-		12,505			
			VV 0,26*0,485-0,07*0,22-0,09*0,73 "204-P05"					
			VV 1,5*8,87+0,1*(0,7+0,8*7+0,9)+0,12*1,5+0,17*1,0+0,555*1,1+1		19,635			
			VV ,62*1,82+1,25*1,135+0,40*0,705 "205-P05"					
			VV 0,805*1,345+2,52*1,535 "208-P05"		4,951			
			VV 1,635*1,66+0,1*0,8 "209-P05"		2,794			
			VV 2,295*5,945+0,09*(1,0+2,2) "212-P05"		13,932			
			VV 2,835*4,04+0,09*2,2+0,16*1,0 "213-P05"		11,811			
			VV 2,5*4,04+0,09*2,2 "214-P05"		10,298			
			VV 3,365*2,24+1,15*1,8+0,09*2,2 "215-P05"		9,806			
			VV 6,455*5,12+0,09*(1,0+2,4)-0,29*0,6-0,12*0,27 "217-P05"		33,149			
			VV 6,355*7,6+0,09*(2,2*2+1,0)+0,1*0,9+0,16*2,3-0,33*0,41-		48,781			
			VV 0,27*0,11*2-0,465*0,325-1,28*0,09 "221-P05"					
			VV 7,14*6,355+0,09*2,2*2+0,1*0,9-0,8*0,95-0,115*0,27*2 "222-		45,039			
			VV P05"					
			VV 8,675*5,705+0,09*(2,2*3+1,88+1,1) "223-P05"		50,353			
			VV Mezisoučet P05		438,002			
			VV 1,27*0,3*6+1,215*0,3*9+1,27*0,3*6+0,29*1,27+1,215*1,43+1,		12,064			
			VV 215*1,43+0,29*1,27 "schodiště"					
			VV 1,27*0,15*7*2+1,215*0,15*10 "podstupnice"		4,490			
			VV Součet		1 693,593			
215	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	29,435	277,01	8 153,79	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762102					
			D 763				7 280 427,42	
216	K	763111741	Konstrukce suché výstavby					
			Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	598,905	89,75	53 751,72	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111741					
			VV 3,08*(2*0,0625+2,755+2*0,1+1,09+1,61) "109-108"		17,802			
			VV 3,08*(0,0625+2,735+0,1*3+11,915+6,07)-1,0*2,5-1,35*2,5*2-		42,109			
			VV 2,715*2,5*2 "102,104,107-108"					
			VV 3,08*(0,0625+2,735+0,1*3+3,045+3,0+8,87+6,07+2,88+0,1)-		49,103			
			VV 1,5*2,5-1,0*1,5-2,2*2,5*3-2,0*2,5*2-1,0*2,5 "109-107,106-					
			VV 102"					
			VV 3,08*(9,205+0,1+5,695)-2,2*2,5*4 "113-114"		24,200			
			VV 3,08*(2*0,0625+8,65) "114"		27,027			
			VV 3,08*(5,695+9,215+4,225+0,125+1,495+0,1+1,8+0,075+1,28)-		55,263			
			VV 1,1*2,5*2-2,715*2,5-2,56*2,5 "114-121"					
			VV 3,08*(5,605+2,615)-1,1*2,5 "131"		22,568			
			VV 3,08*(3,395+0,075+5,535) "121-126"		27,735			
			VV 3,08*(4,12+0,1+7,435)-1,1*2,5-2,76*2,5 "126-130"		26,247			
			VV 3,08*(11,875+0,1)-2,67*2,5-1,35*2,5-2,715*2,5*2 "130"		13,258			
			VV 3,08*(6,855+0,1+1,525) "112"		26,118			
			VV Mezisoučet 1.NP		331,430			
			VV 3,18*(8,675+2*0,065)-1,1*2,2 "223-štit"		25,580			
			VV 3,18*(5,705+0,195+7,14+0,1+7,76+0,135)-1,88*2,5-2,2*2,5*5-		32,191			
			VV 1,0*2,5 "221-223"					
			VV 3,18*(5,705+0,1*2+15,035+3,06)-1,5*2,5-1,0*2,5-2,2*2,5*5		42,570			
			VV "201-223"					
			VV 3,18*(1,89+0,075+7,445+0,1+5,695)-2,2*2,5*4 "201-202"		25,716			
			VV 3,18*(0,065*2+8,675)-1,1*2,2 "202-štit"		25,580			
			VV 3,18*(5,695+0,1*2+7,23+1,87)-0,84*2,17-2,2*2,5*4 "202-204"		23,861			
			VV 3,18*(1,84+0,1*2+1,66+2,295)-1,0*1,5 "208-212"		17,564			
			VV 3,18*(5,945+2*0,1+1,5+4,04)-1,0*2,5*3-2,2*2,5 "212-213"		24,158			
			VV 3,18*(2,835+2,5+3,365+0,1*3)-2,2*2,5*3 "213-215"		12,120			
			VV 3,18*(1,5+8,675+4,49)-1,0*2,5-2,4*2,5 "217-219"		38,135			
			VV Mezisoučet 2.NP		267,475			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		598,905			
217	M	28329274	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	672,870	41,88	28 179,80	CS ÚRS 2025 01
			598,905*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství		672,870			
218	K	763131421	SDK podhled desky 2xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	1 521,903	864,59	1 315 822,11	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131421					
		VV	8,65*2,73*2 "C31 - m.č. 107"		47,229			
		VV	4,17*1,76 "C31 - m.č. 101"		7,339			
		VV	2,68*2,73*3+2,68*2,68+2,68*2,73+2,73*2,73+2,67*2,73+0,06*		51,888			
		VV	0,25+2,73*0,25 "C31 - m.č. 130"					
		VV	5,605*2,615 "C31 - m.č.131"		14,657			
		VV	8,65*(1,355+0,265+1,035) "C31 - m.č. 114"		22,966			
		VV	Mezisoučet 1.NP C31		144,079			
		VV	2,745*5,65+2,73*8,65 "C32 - m.č. 107"		39,124			
		VV	8,65*(1,67+1,125) "C32 - m.č. 114"		24,177			
		VV	1,485*(2,68+2*2,73)+1,235*0,49 "C32 - m.č. 130"		12,693			
		VV	Mezisoučet 1.NP C32		75,994			
		VV	2*(2,88*7,96-0,47*0,6+1,7*1,015) "C34 - m.č.102"		48,737			
		VV	2*(6,07*2,845-0,485*0,525) "CX34 - m.č.104"		34,029			
		VV	2*2,755*2,735 "C34 - m.č.108"		15,070			
		VV	2*(2,735*1,61+1,19*1,155) "C34 - m.č.109"		11,556			
		VV	2*1,09*1,48 "C34 - m.č. 110"		3,226			
		VV	2*1,45*1,205 "C34 - m.č. 111"		3,495			
		VV	2*(2,22*13,67+6,43*1,495+1,27*2,4+2,805*5,705-0,265*0,205+4,63*6,855-0,165*0,165+1,925*0,42+2,32*2,84) "C34 - m.č. 112,113"		196,130			
		VV	2*(2,17*(1,535+1,2+0,95)-0,13*(0,525+0,725)-0,29*0,52) "C34 - m.č. 115"		15,366			
		VV	2*(2,115*2,06+1,7*1,015+1,7*1,025-0,07*0,175) "C34 - m.č.116"		15,625			
		VV	2*(3,23*3,65-0,255*0,265-0,22*0,07-0,29*0,6-0,07*0,075) "C34 - m.č.118"		23,055			
		VV	2*2,585*1,8 "C34 - m.č.120"		9,306			
		VV	2*(3,395*1,22+1,2*2,5) "C34 - m.č.121"		14,284			
		VV	2*1,21*1,38 "C34 - m.č.122"		3,340			
		VV	2*1,8*2,825 "C34 - m.č.123"		10,170			
		VV	2*0,975*1,78 "C34 - m.č.125"		3,471			
		VV	2*1,955*2,825 "C34 - m.č.127"		11,046			
		VV	2*2,32*2,55-0,09*0,24-0,21*0,275 "C34 - m.č.128"		11,753			
		VV	Mezisoučet 1.NP C34		429,659			
		VV	6,07*2,69 "C35 - m.č.105"		16,328			
		VV	6,07*2,915-1,55*1,305-0,29*0,68-0,175*0,165-0,12*0,26 "C35 - m.č.106"		15,414			
		VV	1,57*1,12+2,335*0,94-0,09*0,24 "C35 - m.č.124"		3,932			
		VV	5,535*4,12-0,255*0,515 "C35 - m.č.126"		22,673			
		VV	Mezisoučet 1.NP C35		58,347			
		VV	8,675*(0,24+0,8+1,6)-0,09*1,2 "C31 - m.č.202"		22,794			
		VV	6,355*(1,6+0,86+1,05)-0,36*0,265 "C31 - m.č. 203"		22,211			
		VV	1,77*0,595+2,29*2,155+3,485*1,96-0,26*0,465-0,09*0,73-0,07*0,22-0,255*0,265-0,165*0,2 "C31 - m.č.204"		12,511			
		VV	5,12*(0,48+0,805+1,2+0,685)-0,29*0,6 "C31 - m.č.217"		16,056			
		VV	6,355*(1,565+0,265+1,245)-0,33*0,41 "C31 - m.č. 221"		19,406			
		VV	6,355*(2,215+0,9)-0,955*0,8-0,9*1,5*2 "C31 - m.č.222"		16,332			
		VV	8,675*(0,235+0,805+1,67) "C31 - m.č.223"		23,509			
		VV	Mezisoučet 2.NP C31		132,819			
		VV	8,675*(2,2+0,795) "C32 - m.č.202"		25,982			
		VV	6,355*(1,67+1,87)-0,6*0,29-0,9*1,5*2 "C32 - m.č. 203"		19,623			
		VV	5,12*(1,93+0,8)-0,9*1,5*2 "C32 - m.č.217"		11,278			
		VV	6,355*(2,465+1,485)-0,325*0,465-0,9*1,5*2 "C32 - m.č. 221"		22,251			
		VV	6,355*(0,515+1,315+0,515+1,065) "C32 - m.č.222"		21,671			
		VV	8,675*(1,385+1,605) "C32 - m.č.223"		25,938			
		VV	Mezisoučet 2.NP C32		126,743			
		VV	2*(3,015*1,58+3,06*2,22+1,865*2,2+7,78*5,69-0,265*0,205-1,0*2,5-2,07*2,82) "C34 - m.č.201"		103,073			
		VV	2*(7,445*2,22-0,75*0,4*2) "C34 - m.č. 201.1"		31,856			
		VV	2*(15,035*2,22) "C34 - m.č. 201.2"		66,755			
		VV	2*(8,87*1,5+1,1*0,555+1,62*1,82+0,545*11,35+0,705*1,535-0,9*1,2) "C34 - m.č.205"		46,104			
		VV	2*(2,395*2,075-0,215*0,28-0,095*0,24) "C34 - m.č.206"		9,773			
		VV	2*(0,985*2,275+3,08*0,965+2,54*1,365-0,095*0,21) "C34 - m.č.207"		17,320			
		VV	2*(2,52*1,535+0,805*1,345) "C34 - m.č.208"		9,902			
		VV	2*1,66*1,635 "C34 - m.č. 209"		5,428			
		VV	2*1,66*1,615 "C34 - m.č. 210"		5,362			
		VV	2*(1,475*2,06+1,82*0,97-0,23*0,265) "C34 - m.č.211"		9,486			
		VV	2*2,295*5,945 "C34 - m.č.212"		27,288			
		VV	2*2,835*4,04 "C34 - m.č.213"		22,907			
		VV	2*2,5*4,04 "C34 - m.č.214"		20,200			
		VV	2*(2,24*3,365+1,8*1,15) "C34 - m.č. 215"		19,215			
		VV	2*(1,7*2,115-0,32*0,355-0,105*0,075) "C34 - m.č.216"		6,948			
		VV	2*(0,97*2,12+2,12*4,075) "C34 - m.č.219"		21,391			
		VV	2*(1,72*0,95*2+1,91*30,8+2,05*1,285-0,51*0,87) "C34 - m.č.220"		128,573			
		VV	Mezisoučet 2.NP C34		551,581			
		VV	1,615*1,66 "C35 - m.č.210"		2,681			
		VV	Mezisoučet 2.NP C35		2,681			
		VV	Součet		1 521,903			
219	K	763131443	SDK podhled desky 2xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 60	m2	15,767	894,51	14 103,74	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131443					
		VV	4,315*2,37-0,335*0,43 "C36 - m.č.117"		10,083			
		VV	1,215*1,14+1,27*3,385 "C36 - m.č.119"		5,684			
		VV	Mezisoučet 1.NP - C36		15,767			
		VV	Součet		15,767			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
220	K	763131461	SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá s podání ke profil CD+UD https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131461	m2	61,028	884,54	53 981,71	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
		VV	6,07*2,69 "C35 - m.č.105"		16,328			
		VV	6,07*2,915-1,55*1,305-0,29*0,68-0,175*0,165-0,12*0,26		15,414			
		VV	"C35 - m.č.106"					
		VV	1,57*1,12+2,335*0,94-0,09*0,24 "C35 - m.č.124"		3,932			
		VV	5,535*4,12-0,255*0,515 "C35 - m.č.126"		22,673			
		VV	Mezisoučet 1.NP C35		58,347			
		VV	1,615*1,66 "C35 - m.č.210"		2,681			
		VV	Mezisoučet 2.NP C35		2,681			
		VV	Součet		61,028			
221	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131721	m	6,530	645,20	4 213,16	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
		VV	1,93+3,3+1,3		6,530			
222	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131751	m2	1 045,032	89,75	93 791,62	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
		VV	5,65*5,88+18,12*8,65+4,57*1,765+1,28*4,525+5,675*13,17+1		528,205			
		VV	1,96*11,655+15,0*8,65-0,3*0,33-0,2*0,6-0,2*0,215-0,2*0,395-					
		VV	0,16*0,2-5,56*3,4-0,2*0,6-0,2*0,5		5,808			
		VV	3,385*1,27+1,24*1,217		534,013			
		VV	Mezisoučet 1.NP					
		VV	8,675*20,985+8,675*13,175+11,685*9,0+8,675*15,0-0,25*0,2-		516,517			
		VV	0,425*0,2-0,9*1,5*4-2,07*2,82-1,0*2,5-0,2*0,16-0,9*1,2-					
		VV	0,12*0,23-0,15*0,375-0,2*0,215					
		VV	-(0,3*0,325+0,9*1,5*4)		-5,498			
		VV	Mezisoučet 2.NP		511,019			
		VV	Součet		1 045,032			
223	M	28329276	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	1 174,093	41,88	49 171,01	CS ÚRS 2025 01
		VV	1045,032*1,1235 Přepočtené koeficientem množství		1 174,093			
224	K	763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131765	m2	1 042,268	44,88	46 776,99	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
		VV	2*(2,88*7,96-0,47*0,6+1,7*1,015) "C34 - m.č.102"		48,737			
		VV	2*(6,07*2,845-0,485*0,525) "CX34 - m.č.104"		34,029			
		VV	2*2,755*2,735 "C34 - m.č.108"		15,070			
		VV	2*(2,735*1,61+1,19*1,155) "C34 - m.č.109"		11,556			
		VV	2*1,09*1,48 "C34 - m.č.110"		3,226			
		VV	2*1,45*1,205 "C34 - m.č.111"		3,495			
		VV	2*(2,22*13,67+6,43*1,495+1,27*2,4+2,805*5,705-		196,130			
		VV	0,265*0,205+4,63*6,855-0,165*0,165+1,925*0,42+2,32*2,84)					
		VV	"C34 - m.č.112,113"					
		VV	2*(2,17*(1,535+1,2+0,95)-0,13*(0,525+0,725)-0,29*0,52)		15,366			
		VV	"C34 - m.č.115"					
		VV	2*(2,115*2,06+1,7*1,015+1,7*1,025-0,07*0,175) "C34 - m.č.116"		15,625			
		VV	2*(3,23*3,65-0,255*0,265-0,22*0,07-0,29*0,6-0,07*0,075)		23,055			
		VV	"C34 - m.č.118"					
		VV	2*2,585*1,8 "C34 - m.č.120"		9,306			
		VV	2*(3,395*1,22+1,2*2,5) "C34 - m.č.121"		14,284			
		VV	2*1,21*1,38 "C34 - m.č.122"		3,340			
		VV	2*1,8*2,825 "C34 - m.č.123"		10,170			
		VV	2*0,975*1,78 "C34 - m.č.125"		3,471			
		VV	2*1,955*2,825 "C34 - m.č.127"		11,046			
		VV	2*2,32*2,55-0,09*0,24-0,21*0,275 "C34 - m.č.128"		11,753			
		VV	Mezisoučet 1.NP C34		429,659			
		VV	6,07*2,69 "C35 - m.č.105"		16,328			
		VV	6,07*2,915-1,55*1,305-0,29*0,68-0,175*0,165-0,12*0,26		15,414			
		VV	"C35 - m.č.106"					
		VV	1,57*1,12+2,335*0,94-0,09*0,24 "C35 - m.č.124"		3,932			
		VV	5,535*4,12-0,255*0,515 "C35 - m.č.126"		22,673			
		VV	Mezisoučet 1.NP C35		58,347			
		VV	2*(3,015*1,58+3,06*2,22+1,865*2,2+7,78*5,69-0,265*0,205-		103,073			
		VV	1,0*2,5-2,07*2,82) "C34 - m.č.201"					
		VV	2*(7,445*2,22-0,75*0,4*2) "C34 - m.č.201.1"		31,856			
		VV	2*(15,035*2,22) "C34 - m.č.201.2"		66,755			
		VV	2*(8,87*1,5+1,1*0,555+1,62*1,82+0,545*11,35+0,705*1,535-		46,104			
		VV	0,9*1,2) "C34 - m.č.205"					
		VV	2*(2,395*2,075-0,215*0,28-0,095*0,24) "C34 - m.č.206"		9,773			
		VV	2*(0,985*2,275+3,08*0,965+2,54*1,365-0,095*0,21) "C34 - m.č.207"		17,320			
		VV	2*(2,52*1,535+0,805*1,345) "C34 - m.č.208"		9,902			
		VV	2*1,66*1,635 "C34 - m.č.209"		5,428			
		VV	2*1,66*1,615 "C34 - m.č.210"		5,362			
		VV	2*(1,475*2,06+1,82*0,97-0,23*0,265) "C34 - m.č.211"		9,486			
		VV	2*2,295*5,945 "C34 - m.č.212"		27,288			
		VV	2*2,835*4,04 "C34 - m.č.213"		22,907			
		VV	2*2,5*4,04 "C34 - m.č.214"		20,200			
		VV	2*(2,24*3,365+1,8*1,15) "C34 - m.č.215"		19,215			
		VV	2*(1,7*2,115-0,32*0,355-0,105*0,075) "C34 - m.č.216"		6,948			
		VV	2*(0,97*2,12+2,12*4,075) "C34 - m.č.219"		21,391			
		VV	2*(1,72*0,95*2+1,91*30,8+2,05*1,285-0,51*0,87) "C34 - m.č.220"		128,573			
		VV	Mezisoučet 2.NP C34		551,581			
		VV	1,615*1,66 "C35 - m.č.210"		2,681			
		VV	Mezisoučet 2.NP C35		2,681			
		VV	Součet		1 042,268			
225	K	763164616	SDK obklad kol tvaru U š do 0,6 m desky 1xDF 15 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763164616	m	58,757	786,81	46 230,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
		VV	(0,235+0,065)*5,65+5,65*(2*0,255+0,255+0,135+0,065)+(0,23		14,823			
		VV	5+0,065)*2,52+8,65*(0,27+2*0,065)*2 "C33 - 107"		3,460			
		VV	8,65*(0,27+2*0,065) "C33 - 114"					
		VV	(1,235+2*7,435+3,2+4*2,73+2*2,68+2,68)*(0,27+2*0,065)+(0,		16,474			
		VV	3+0,065)*3,2 "C33 - 130"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet 1.NP		34,757			
			6,235*(0,27+2*0,065)*3 "C33-203"		7,482			
			5,005*(0,27+2*0,065)*2 "C33-217"		4,004			
			(0,27+2*0,065)*6,245*2+2,3*(0,195+0,065)+3,65*(0,065+0,15) "C33-221"		6,379			
					6,135			
			Mezisoučet 2.NP		24,000			
			Součet		58,757			
226	K	763171212	Montáž klapek revizních SDK kol vel. do 0,25 m2 pro podhledy	kus	20,000	648,20	12 964,00	CS ÚRS 2025 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763171212					
			Online PSC					
			VV 2+18		20,000			
227	M	RMAT0059	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x150mm	kus	4,000	909,47	3 637,88	
			Poznámka k položce: Označení prvku ve výpisu prvků J19 Tvar a úprava dle popisu ve výpisu prvků					
228	M	RMAT0053	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 750x400mm	kus	12,000	1 213,62	14 563,44	
			Poznámka k položce: Označení prvku ve výpisu prvků J19 Tvar a úprava dle popisu ve výpisu prvků					
229	M	RMAT0054	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x200mm	kus	2,000	1 018,17	2 036,34	
			Poznámka k položce: Označení prvku ve výpisu prvků J16 Tvar a úprava dle popisu ve výpisu prvků					
230	M	RMAT0057	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x200mm - SDK proti vlhkosti	kus	1,000	1 018,17	1 018,17	
			Poznámka k položce: Označení prvku ve výpisu prvků J16 Tvar a úprava dle popisu ve výpisu prvků					
231	M	RMAT0058	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 750x400mm - SDK proti vlhkosti	kus	1,000	1 213,62	1 213,62	
			Poznámka k položce: Označení prvku ve výpisu prvků J18 Tvar a úprava dle popisu ve výpisu prvků					
232	K	763171312	Montáž klapek revizních protipožárních SDK kol vel. do 0,25 m2 pro příčky nebo přesazené stěny	kus	27,000	648,20	17 501,40	CS ÚRS 2025 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763171312					
			Online PSC					
			VV 2+2+4+9+4+4+2		27,000			
233	M	59030158	klapka revizní protipožární pro stěny a podhledy tl 12,5mm 200x200mm	kus	19,000	655,18	12 448,42	CS ÚRS 2025 01
			Poznámka k položce: Specifikace viz. tabulka prvků - ozn. J28, J29, J30, J31					
			VV 2+7 "J28"		9,000			
			VV 4 "J29"		4,000			
			VV 2+2 "J30"		4,000			
			VV 1+1 "J31"		2,000			
			Součet		19,000			
234	M	59030159	klapka revizní protipožární pro stěny a podhledy tl 12,5mm 300x300mm	kus	4,000	804,76	3 219,04	CS ÚRS 2025 01
			Poznámka k položce: Specifikace viz. tabulka prvků - ozn. J26, J27					
			VV 2 "J26"		2,000			
			VV 2 "J27"		2,000			
			Součet		4,000			
235	M	59030160	klapka revizní protipožární pro stěny a podhledy tl 12,5mm 400x400mm	kus	4,000	909,47	3 637,88	CS ÚRS 2025 01
			Poznámka k položce: Specifikace viz. tabulka prvků - ozn. J27					
			VV 4 "J27"		4,000			
236	K	763211121	Sádrovláknitá příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1x12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB	m2	132,905	1 253,51	166 597,75	CS ÚRS 2025 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763211121					
			Online PSC					
			P Poznámka k položce: Označeno MP02					
			VV 3,08*1,7-1,7*2,5 "101-102"		0,986			
			VV 3,08*(3,835+2*2,17)-0,8*2,15*2 "115"		21,739			
			VV 3,08*(2,115+1,7)-0,8*2,15*2 "116"		8,310			
			VV 3,08*2,585-0,9*2,15 "120"		6,027			
			VV 3,08*(2,57+4,59)-2,15*(0,8+2*0,9) "121"		16,463			
			VV 3,08*(2,825+1,99)-0,8*2,15 "123"		13,110			
			VV 3,08*(1,78+1,31)-0,8*2,15 "124"		7,797			
			VV 3,08*(1,0+1,92)+3,08*4,12-0,9*2,15 "126"		19,748			
			Mezisoučet 1.NP		94,180			
			VV 3,08*(2,22*2+1,5)-2,22*2,5*2-1,5*2,5 "201"		3,445			
			VV 3,08*2,275-0,8*2,15 "207"		5,287			
			VV 3,08*(1,66+2,06)-0,8*2,15*2 "209-211"		8,018			
			VV 3,08*(2,12+1,2)-0,8*2,15 "219"		8,506			
			VV 3,08*(1,72*2+2,05)-0,8*2,15*2 "220"		13,469			
			Mezisoučet 2.NP		38,725			
			Součet		132,905			
237	K	763211124	Sádrovláknitá příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x12,5 s izolací EI do 60 Rw do 54 dB	m2	837,650	1 263,48	1 058 354,02	CS ÚRS 2025 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763211124					
			Online PSC					
			P Poznámka k položce: Označeno MP01					
			VV 3,08*(5,65+2,735+1,58+1,09)-0,9*2,15-1,0*2,15-0,8*2,15 "107-108,109-110"		28,244			
			VV 3,08*(8,65*2+6,07*2+1,55+1,205)-1,0*2,15*3-0,9*2,15*2- 0,8*2,15-2,0*2,5 "104,105,106,111-107,102"		82,121			
			VV 3,08*(7,955+1,205+5,13)-1,8*2,5-1,93*2,5-1,55*2,5 "101,102-112,113"		30,813			
			VV 3,08*(3,705+3,26+2,32)-1,93*2,5 "130-112"		23,773			
			VV 3,08*(2,27+2,82)*2-1,4*2,28 "103-112"		28,162			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3,08*(5,55+3,76+4,61+3,23+6,445)-0,9*2,15- 1,0*2,15+1,28*2,5 "118, 119, 120"		71,788			
			3,08*(0,555+0,95) "125"		4,635			
			3,08*(2,32+3,0+2,55)-1,0*2,15 "128"		22,090			
			3,08*9,435-0,9*2,15-1,2*1,8 "130"		24,965			
			3,08*(3,95*2+4,46+6,165)-0,9*2,15*2-1,0*2,15*2 "113, 114"		48,887			
			Mezisoučet 1.NP - MP01		365,478			
			4,25*(2,27+3,02)*2- 1,4*2,28+3,08*(5,76+8,675+4*0,12+0,095*4+0,215)- 2,15*(0,9+1,0) "201"		85,459			
			3,08*(8,68+0,105*4)-1,0*2,15 "202"		25,878			
			3,08*(7,225+6,355+0,12*5)-1,0*2,15 "203"		41,524			
			3,08*(6,455+2,16+0,2+0,385)-1,0*2,15 "204"		26,186			
			3,08*(1,06+0,905+2,525+3,195+2,175+2,59+1,535+3,325+2,1 7+ 2,27+4,57+5,945)-0,9*2,15*5-1,0*2,15 "206-212"		87,551			
			3,08*(9,0+4,04*3+2,215+1,8+5,11)-0,9*2,15*4 "213-217"		85,415			
			3,08*(18,21+ 2,25+0,11*8+6,355*2+3,28+4,16+0,11+0,135)- 1,0*2,15*3-0,9*2,15 "201.2, 220-223"		120,159			
			Mezisoučet 2.NP - MP01		472,172			
			Součet		837,650			
238	K	763211128	Sádrovláknitá příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1x12,5 s izolací EI do 60 Rw do 54 dB	m2	26,402	1 273,45	33 621,63	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763211128					
			3,08*(2,48*2+4,31-1,0*2,15 "117"		26,402			
239	K	763221121	Sádrovláknitá stěna přesazena tl 87,5 mm CW+UW 75 deska 1x12,5 s izolací EI 30 Rw do 40 dB	m2	72,024	1 019,16	73 403,98	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763221121					
		P	Poznámka k položce: Označeno MP12					
			3,08*(0,68+0,29) "106"		2,988			
			3,08*(0,48+2*0,55+0,3) "107"		5,790			
			3,08*(1,18+0,585+0,3+0,12) "112"		6,730			
			3,08*(0,325+2*0,515) "126"		4,173			
			3,08*(0,25+0,82) "130"		3,296			
			Mezisoučet 1.NP		22,977			
			3,08*(0,54+1,365) "207"		5,867			
			3,08*0,97 "211"		2,988			
			3,08*(0,29+0,6) "217"		2,741			
			3,08*(0,87+0,51) "220"		4,250			
			3,08*(6,43+0,95+0,8) "222,223"		25,194			
			0,85*(1,97+2,74)*2 "výtah.Sachta - nad 2.NP"		8,007			
			Mezisoučet 2.NP		49,047			
			Součet		72,024			
240	K	763221670	Montáž nosné konstrukce z UW+CW profilů sádrovláknitá stěna přesazena	m2	215,585	398,89	85 994,70	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763221670					
		P	Poznámka k položce: Označeno MP04, MP06, MP07, MP08, MP11					
			(1,27+0,15)*(5,085+4,3)+1,27*0,15 "105"		13,517			
			(1,27+0,15)*1,0 "110"		1,420			
			(1,27+0,15)*1,205 "111"		1,711			
			(1,27+0,15)*(1,2+0,95) "115"		3,053			
			(1,27+0,15)*(1,015+1,025) "116"		2,897			
			(1,27+0,15)*1,07 "124"		1,519			
			(1,27+0,15)*0,975 "125"		1,385			
			(1,27+0,15)*2,215 "128"		3,145			
			Mezisoučet MP04-1.NP		28,647			
			3,08*0,53*2 "106"		3,265			
			Mezisoučet MP06 - 1.NP		3,265			
			3,08*(1,03*2+0,075) "105"		6,576			
			3,08*(2*0,55+0,075) "116"		3,619			
			Mezisoučet MP07 - 1.NP		10,195			
			3,08*0,91 "105"		2,803			
			3,08*1,48 "110"		4,558			
			3,08*(2,37+0,34) "117"		8,347			
			3,08*(0,15+0,99+1,42) "124"		7,885			
			3,08*2,27 "128"		6,992			
			Mezisoučet MP08 - 1.NP		30,585			
			3,08*(0,57+0,6+0,47) "102"		5,051			
			3,08*(0,6+0,525) "104"		3,157			
			3,08*(2*0,12+0,24) "106"		1,478			
			3,08*(0,42+0,395) "113"		2,510			
			3,08*(0,725+0,125+0,29+0,52+0,13+0,525) "115"		7,130			
			3,08*(2*0,29+0,6) "118"		3,634			
			3,08*(2*0,09+0,24) "124"		1,294			
			3,08*(0,325+0,33) "130"		2,017			
			Mezisoučet MP11 - 1.NP		26,271			
			(1,2+0,15)*1,71 "206"		2,309			
			(1,2+0,15)*(1,29+0,96+0,985) "207"		4,367			
			(1,2+0,15)*0,97+(1,2+0,15)*1,245+(1,2+0,23)*0,31 "211"		3,434			
			(1,2+0,15)*(0,97+1,825+2,175) "219"		6,710			
			0,95*(0,12+1,2)*2+(1,2+0,37)*1,91 "220"		5,507			
			Mezisoučet MP04 - 2.NP		22,327			
			3,08*(2*1,145+0,075) "207"		7,284			
			Mezisoučet MP07 - 2.NP		7,284			
			3,08*(0,09+1,2) "202"		3,973			
			3,08*(0,73+0,09)+3,08*(0,12+0,32) "204"		3,881			
			3,08*2,395 "206"		7,377			
			3,08*1,615 "210"		4,974			
			3,08*1,28 "221"		3,942			
			3,08*(2,67+2,55) "222"		16,078			
			Mezisoučet MP08 - 2.NP		40,225			
			3,08*(1,2+0,09) "202"		3,973			
			Mezisoučet MP09 - 2.NP		3,973			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	3,08*(0,12*2+0,27*2+0,185+0,105*4+0,36*3+0,445+0,6+2*0,29) "203"		12,597			
		VV	3,08*(0,485+0,26) "204"		2,295			
		VV	3,08*(0,555+2*0,72) "205"		6,145			
		VV	3,08*(0,245+0,355+0,32) "216"		2,834			
		VV	3,08*(0,12*4+0,27*2) "217"		3,142			
		VV	3,08*(0,11*4+0,27*2+0,325+2*0,465+0,41+2*0,33) "221"		10,179			
		VV	3,08*(0,15+0,355+0,34+2*0,27+4*0,11) "222"		5,621			
		VV	Mezisoučet MP11 - 2.NP		42,813			
		VV	Součet		215,585			
241	M	59030045	profil sténový CW 50	m	431,170	31,91	13 758,63	CS ÚRS 2025 01
		VV	215,585*2 'Přepočtené koeficientem množství		431,170			
242	M	59030042	profil vodící sténový UW 50	m	172,468	29,92	5 160,24	CS ÚRS 2025 01
		VV	215,585*0,8 'Přepočtené koeficientem množství		172,468			
243	K	763221672	Montáž desek tl 1 x 12,5 mm sádrovláknitá stěna předsazená jednoduše opláštěná	m2	1 689,283	368,97	623 294,75	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763221672					
		P	Poznámka k položce: Označeno MP04, MP06, MP07, MP08					
		VV	(1,27+0,15)*(5,085+4,3)+1,27*0,15 "105"		13,517			
		VV	(1,27+0,15)*1,0 "110"		1,420			
		VV	(1,27+0,15)*1,205 "111"		1,711			
		VV	(1,27+0,15)*(1,2+0,95) "115"		3,053			
		VV	(1,27+0,15)*(1,015+1,025) "116"		2,897			
		VV	(1,27+0,15)*1,07 "124"		1,519			
		VV	(1,27+0,15)*0,975 "125"		1,385			
		VV	(1,27+0,15)*2,215 "128"		3,145			
		VV	Mezisoučet MP04-1.NP		28,647			
		VV	3,08*0,53*2 "106"		3,265			
		VV	Mezisoučet MP06 - 1.NP		3,265			
		VV	3,08*(1,03*2+0,075) "105"		6,576			
		VV	3,08*(2*0,55+0,075) "116"		3,619			
		VV	Mezisoučet MP07 - 1.NP		10,195			
		VV	3,08*0,91 "105"		2,803			
		VV	3,08*1,48 "110"		4,558			
		VV	3,08*(2,37+0,34) "117"		8,347			
		VV	3,08*(0,15+0,99+1,42) "124"		7,885			
		VV	3,08*2,27 "128"		6,992			
		VV	Mezisoučet MP08 - 1.NP		30,585			
		VV	3,08*(0,57+0,6+0,47) "102"		5,051			
		VV	3,08*(0,5+0,525) "104"		3,157			
		VV	3,08*(2*0,12+0,24) "106"		1,478			
		VV	3,08*(0,42+0,395) "113"		2,510			
		VV	3,08*(0,725+0,125+0,29+0,52+0,13+0,525) "115"		7,130			
		VV	3,08*(2*0,29+0,6) "118"		3,634			
		VV	3,08*(2*0,09+0,24) "124"		1,294			
		VV	3,08*(0,325+0,33) "130"		2,017			
		VV	Mezisoučet MP11 - 1.NP		26,271			
		VV	(1,2+0,15)*1,71 "206"		2,309			
		VV	(1,2+0,15)*(1,29+0,96+0,985) "207"		4,367			
		VV	(1,2+0,15)*0,97+(1,2+0,15)*1,245+(1,2+0,23)*0,31 "211"		3,434			
		VV	(1,2+0,15)*(0,97+1,825+2,175) "219"		6,710			
		VV	0,95*(0,12+1,2)*2+(1,2+0,37)*1,91 "220"		5,507			
		VV	Mezisoučet MP04 - 2.NP		22,327			
		VV	3,08*(2*1,145+0,075) "207"		7,284			
		VV	Mezisoučet MP07 - 2.NP		7,284			
		VV	3,08*(0,09+1,2) "202"		3,973			
		VV	3,08*(0,73+0,09)+3,08*(0,12+0,32) "204"		3,881			
		VV	3,08*2,395 "206"		7,377			
		VV	3,08*1,615 "210"		4,974			
		VV	3,08*1,28 "221"		3,942			
		VV	3,08*(2,67+2,55) "222"		16,078			
		VV	Mezisoučet MP08 - 2.NP		40,225			
		VV	3,08*(1,2+0,09) "202"		3,973			
		VV	Mezisoučet MP09 - 2.NP		3,973			
		VV	3,08*(0,12*2+0,27*2+0,185+0,105*4+0,36*3+0,445+0,6+2*0,29) "203"		12,597			
		VV	3,08*(0,485+0,26) "204"		2,295			
		VV	3,08*(0,555+2*0,72) "205"		6,145			
		VV	3,08*(0,245+0,355+0,32) "216"		2,834			
		VV	3,08*(0,12*4+0,27*2) "217"		3,142			
		VV	3,08*(0,11*4+0,27*2+0,325+2*0,465+0,41+2*0,33) "221"		10,179			
		VV	3,08*(0,15+0,355+0,34+2*0,27+4*0,11) "222"		5,621			
		VV	Mezisoučet MP11 - 2.NP		42,813			
		VV	3,08*(2*0,0625+2,755+2*0,1+1,09+1,61) "109-108"		17,802			
		VV	3,08*(0,0625+2,735+0,1*3+11,915+6,07)-1,0*2,5-1,35*2,5*2-2,715*2,5*2 "102,104,107-108"		42,109			
		VV	3,08*(0,0625+2,735+0,1*3+3,045+3,0+8,87+6,07+2,88+0,1)-1,5*2,5-1,0*1,5-2,2*2,5*3-2,0*2,5*2-1,0*2,5 "109-107,106-102"		49,103			
		VV	3,08*(9,205+0,1+5,695)-2,2*2,5*4 "113-114"		24,200			
		VV	3,08*(2*0,0625+8,65) "114"		27,027			
		VV	3,08*(5,695+9,215+4,225+0,125+1,495+0,1+1,8+0,075+1,28)-1,1*2,5*2-2,715*2,5-2,56*2,5 "114-121"		55,263			
		VV	3,08*(5,605+2,615)-1,1*2,5 "131"		22,568			
		VV	3,08*(3,395+0,075+5,535) "121-126"		27,735			
		VV	3,08*(4,12+0,1+7,435)-1,1*2,5-2,76*2,5 "126-130"		26,247			
		VV	3,08*(11,875+0,1)-2,67*2,5-1,35*2,5-2,715*2,5*2 "130"		13,258			
		VV	3,08*(6,855+0,1+1,525) "112"		26,118			
		VV	Mezisoučet 1.NP - obvod stěny		331,430			
		VV	3,18*(8,675+2*0,065)-1,1*2,2 "223-štit"		25,580			
		VV	3,18*(5,705+0,195+7,14+0,1+7,76+0,135)-1,88*2,5-2,2*2,5*5-1,0*2,5 "221-223"		32,191			
		VV	3,18*(5,705+0,1*2+15,035+3,06)-1,5*2,5-1,0*2,5-2,2*2,5*5 "201-223"		42,570			
		VV	3,18*(1,69+0,075+7,445+0,1+5,695)-2,2*2,5*4 "201-202"		25,716			
		VV	3,18*(0,065*2+8,675)-1,1*2,2 "202-štit"		25,580			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 3,18*(5,695+0,1*2+7,23+1,87)-0,84*2,17-2,2*2,5*4 "202-204"		23,861			
			VV 3,18*(1,84+0,1*2+1,66+2,295)-1,0*1,5 "208-212"		17,564			
			VV 3,18*(5,945+2*0,1+1,5+4,04)-1,0*2,5*3-2,2*2,5 "212-213"		24,158			
			VV 3,18*(2,835+2,5+3,365+0,1*3)-2,2*2,5*3 "213-215"		12,120			
			VV 3,18*(1,5+8,675+4,49)-1,0*2,5-2,4*2,5 "217-219"		38,135			
			VV Mezisoučet 2.NP - obvod.stěny		267,475			
			VV 9,22*7,6-0,84*2,1+19,62*(2,97+4,2)-5,54*2,92-					
			VV 2,39*(0,94*2+2,14*8) "FW01-sever"		147,397			
			VV 9,22*7,6-0,84*2,1+12,11*7,6-(2,14*2,39*8) "FW01-západ"		119,427			
			VV 2,91*2,92*2-1,96*2,5 "FW01-zároveň"		12,094			
			VV Mezisoučet FW01		278,918			
			VV 0,97*4,65+2,4*8+1,24*5,1 "FW02-jih"		30,035			
			VV 6*4,0+1,475*(2,865+4,2) "FW02-sever"		34,421			
			VV 2,92*4,0-1,04*2,47 "FW02-východ"		9,111			
			VV Mezisoučet FW02		73,567			
			VV 11,995-5,1-2,39*(1,82+2,14*3)+1,35*5,1+4,42*7,5+1,905*4,15-					
			VV 2,39*(0,94+2,14*2)+3,415*4,65+2,05*4,65+0,605*8,0+9,0*3,99		73,356			
			VV 2,14*2,41*3 "FW03-jih"					
			VV 1,295*3,11+10,435*0,71+0,27*1,4 "FW03-jih"		11,814			
			VV 3,0*3,8+3,1*2,97-1,47*2,5+3,0*3,9-					
			VV 1,46*2,46+9,41*0,8+5,54*2,915-2,5*(1,96+0,94) "FW03-		41,468			
			VV sever"					
			VV 0,17*8,1+1,33*3,21+1,33*4,49+12,42*1,2+12,42*4,0-					
			VV 2,42*(0,94*3+2,14)+12,42*3,9-3,43*2,5-0,94*2,47+11,91*5,1-		142,405			
			VV 2,39*2,1*4 "FW03-východ"					
			VV 4,5*4,65+9,42*1,2+0,805*7,6+2,09*(2,965+4,2) "FW03-		53,322			
			VV západ"					
			VV Mezisoučet FW03		322,365			
			VV (2+3,92)*3,0 "FW04-jih"		17,760			
			VV Mezisoučet FW04		17,760			
			VV 0,83*(2,57+3,62)*2 "FW05"		10,275			
			VV Mezisoučet FW05		10,275			
			VV 2,5*(1,61+2,1+0,29*2)+2,5*(0,285*3+0,3) "FW06-jih"		-7,838			
			VV 2,92*(0,34+0,46)*2+0,91*0,97 "FW06-sever"		5,555			
			VV 2,5*0,78+2,5*(0,41+0,285+1,63+2,06) "FW06-východ"		12,913			
			VV Mezisoučet FW06		10,630			
			VV 1,26*2,5 "FW07-jih"		3,150			
			VV Mezisoučet FW07		3,150			
			VV (3,0+6,0)*4,0-1,0*1,5-0,84*2,17 "FW09"		32,677			
			VV Mezisoučet FW09		32,677			
			VV 0,68*(8,53+14,56+14,99+6+3,945+7,595+8,56)+(8,53+13,03)*					
			VV 2*1,12+(20,56*2+8,53)*0,675 "Atiky"		125,451			
			VV Mezisoučet atiky		125,451			
			VV Součet		1 689,283			
244	M	59030914	deska sádrovláknitá univerzální tl 12,5mm	m2	1 858,211	273,24	507 737,57	CS ÚRS 2025 01
			VV 1689,283*1,1 Přepočtené koeficientem množství		1 858,211			
245	K	763221672.R	Montáž desek tl 1 x 12,5 mm sádrovláknitá ostění	m	2 355,750	548,47	1 292 058,20	
			oken a dveří					
			Poznámka k položce:					
			Označeno MP04, MP06, MP07, MP08					
			VV 1,7+1,55+2*2,5 "101"		8,250			
			VV 1,93+2*2,5+1,8+2*2,5+1,5+2*2,5 "102"		20,230			
			VV 1,0+2*2,15+2,0+2*2,5 "104"		12,300			
			VV (1,0+2*2,15)*2 "105"		10,600			
			VV (0,9+2*2,15)*2+(1+1,5)*2 "106"		15,400			
			VV (2,0+2*2,5)*2+(2,2+2*2,5)*3+(1,35+2*2,5)*2+(2,715+2*2,5)*2		63,730			
			VV "107"					
			VV 1,0+2*2,15+1,0+2*2,5 "108"		11,300			
			VV 0,9+2*2,15+1,0+2*2,5 "109"		11,200			
			VV 0,8+2*2,15 "110"		5,100			
			VV 0,8*2*2,15 "111"		3,440			
			VV (1,0+2*2,15)*5+(0,9+2*2,15)*3+2*2,5+1,93+1,4+2*2,28+(2,2+					
			VV 2*2,5)*2+1,0+2*2,5 "113"		75,390			
			VV (2,2+2*2,5)*2+2,56+2*2,5+2,715+2*2,5 "114"		39,675			
			VV (0,8+2*2,15)*2 "115"		10,200			
			VV (0,8+2*2,15)*2 "116"		10,200			
			VV 1,1+2*2,5 "117"		6,100			
			VV (0,9+2*2,15)*4+0,8+2*2,15 "121"		25,900			
			VV (0,8+2*2,15)*2 "124"		10,200			
			VV 0,9+2*2,15+1,2+2*1,8+1,1+2*2,5+1,35+2*2,5+(2,715+2*2,5)*2					
			VV +2,67+2*2,5+2,76+2*2,5 "130"		53,310			
			VV Mezisoučet 1.NP		392,525			
			VV (2,22+2*2,5)*2+1,5+2*2,5+1,465+2*2,5+1,4+2*2,28+(0,9+2*2,					
			VV 15)*2+(0,9+2*2,15)*2 "201"		54,165			
			VV (1,0+2*2,15)*2+(2,2+2*2,5)*2 "2.01.1"		25,000			
			VV (2,2+2*2,5)*3+1,0+2*2,5+(1,0+2*2,15)*3 "201.2"		43,500			
			VV (2,2+2*2,5)*4+1,1+2*2,2 "202"		34,300			
			VV (2,2+2*2,5)*2 "203"		14,400			
			VV 0,84+2*2,17 "204"		5,180			
			VV 1,0+2*2,25+(0,9+2*2,15)*7+0,8+2*2,15+1,0+2*2,15 "205"		52,300			
			VV 0,8+2*2,15 "207"		5,100			
			VV (1+1,5)*2+0,9+2*2,15 "208"		10,200			
			VV 0,9+2*2,15 "210"		5,200			
			VV 0,8+2*2,15 "211"		5,100			
			VV 1,0+2*2,5+2,2+2*2,5 "212"		13,200			
			VV 1,0+2*2,5+2,2+2*2,5 "213"		13,200			
			VV 2,2+2*2,5 "214"		7,200			
			VV 2,2+2*2,5 "215"		7,200			
			VV 1,0+2*2,5+2,4+2*2,5 "217"		13,400			
			VV 0,8+2*2,15 "219"		5,100			
			VV (0,8+2*2,15)*2 "220"		10,200			
			VV (2,2+2,5*2)*2+1,0+2*2,5 "221"		20,400			
			VV (2,2+2*2,5)*2 "222"		14,400			
			VV 1,1+2,2*2+2,2+2,5*2+1,88+2,5*2+(2,2+2*2,5)*2 "223"		33,980			
			VV Mezisoučet 2.NP		392,725			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		785,250			
			785,25*3 'Přepočtené koeficientem množství		2 355,750			
246	M	59030914	deska sádrovláknitá univerzální tl 12,5mm	m2	367,233	273,24	100 342,74	CS ÚRS 2025 01
			(785,25*0,105+785*0,15*2)*1,1		349,746			
			349,746*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		367,233			
247	K	763231413	Montáž desek tl 1x 12,5 mm sádrovláknitý pohled	m2	48,297	378,94	18 301,67	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763231413					
			2,068*2,82 "strop výtah.šachtly"		5,832			
			(1,93+3,3+1,3)*0,5 "rozdíl výšek podhledu "		3,265			
			1,1*(1,0+2,5)*2+1,1*(0,9+1,2)*2+0,7*(0,9+1,5)*2+0,7*(0,9+1,5)*2+0,7*(1,5+0,9)*2+0,7*(0,9+1,5)*2 "oplaštění střešních světlíků"		39,200			
			Součet		48,297			
248	M	59030914	deska sádrovláknitá univerzální tl 12,5mm	m2	50,712	273,24	13 856,55	CS ÚRS 2025 01
			48,297*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		50,712			
249	K	763251111	Sádrovláknitá podlaha tl 20 mm z podlahových prvků tl 20 mm bez podsypu	m2	55,735	1 183,70	65 973,52	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763251111					
			1,99*2,245-0,065*0,28+0,1*1,0 "206-P04"		4,549			
			2,93*0,865+1,39*0,075+2,39*1,29+2,125*0,985+0,075*0,8 "207-P04"		8,168			
			1,615*1,57+0,075*0,9 "210-P04"		2,603			
			0,97*1,66+0,075*0,8+1,91*1,475-0,23*0,265 "211-P04"		4,427			
			2,115*1,7-0,335*0,32-0,105*0,075 "216 - P04"		3,480			
			4,075*1,97-1,05*0,075+0,075*0,8+1,97*0,97 "219-P04"		9,920			
			2,71*1,91+1,285*2,05+0,075*0,8*2+0,95*1,6*2-0,51*0,875 "220-P04"		10,524			
			Mezisoučet podlaha P04		43,671			
			1,27*0,3*6+1,215*0,3*9+1,27*0,3*6+0,29*1,27+1,215*1,43+1,215*1,43+0,29*1,27 "schodiště"		12,064			
			Součet		55,735			
250	K	763251131	Sádrovláknitá podlaha tl 40 mm z podlahových prvků tl 20 mm podsyp 20 mm	m2	452,116	1 303,37	589 274,43	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763251131					
			2,9*2,22+0,09*1,5+2,22*1,525+0,1*0,9+2,2*0,075+3,015*1,58+2,125*5,69+0,1*(0,8*2+0,9)+1,5*0,1-0,265*0,13 "201-P05"		27,434			
			2,22*7,445+0,09*2,2*2+0,1*0,9 "201.1-P05"		17,014			
			15,035*2,22+0,09*(2,2*3+1,0)+0,1*0,9*3 "201.2-P05"		34,332			
			8,675*5,695+0,09*2,2*4+0,16*0,9-0,09*1,2 "202-P05"		50,232			
			7,23*6,355+0,1*0,9+0,09*2,2*2-0,36*0,445-0,105*0,36*2-0,12*0,185-0,29*0,60-0,12*0,27*2 "203-P05"		45,936			
			1,77*6,355+0,385*2,11+0,19*3,385+0,84*0,09-0,265*0,255-0,26*0,485-0,07*0,22-0,09*0,73 "204-P05"		12,505			
			1,5*8,87+0,1*(0,7+0,8*7+0,9)+0,12*1,5+0,17*1,0+0,555*1,1+1,62*1,82+1,25*1,135+0,40*0,705 "205-P05"		19,635			
			0,805*1,345+2,52*1,535 "208-P05"		4,951			
			1,635*1,66+0,1*0,8 "209-P05"		2,794			
			2,295*5,945+0,09*(1,0+2,2) "212-P05"		13,932			
			2,835*4,04+0,09*2,2+0,16*1,0 "213-P05"		11,811			
			2,5*4,04+0,09*2,2 "214-P05"		10,298			
			3,365*2,24+1,15*1,8+0,09*2,2 "215-P05"		9,806			
			7,455*5,12+0,09*(1,0+2,4)-0,29*0,6-0,12*0,27 "217-P05"		33,149			
			6,355*7,6+0,09*(2,2*2+1,0)+0,1*0,9+0,16*2,3-0,33*0,41-0,27*0,11*2-0,465*0,325-1,28*0,09 "221-P05"		48,781			
			7,14*6,355+0,09*2,2*2+0,1*0,9-0,8*0,95-0,115*0,27*2 "222-P05"		45,039			
			8,675*5,705+0,09*(2,2*3+1,88+1,1) "223-P05"		50,353			
			Mezisoučet P05		438,002			
			2,22*6+0,04*3,4+0,09*1,32+0,1*1,4+2,22*0,18 "201-P10"		14,114			
			Mezisoučet P10		14,114			
			Součet		452,116			
251	K	763251231	Sádrovláknitá podlaha tl 45 mm z podlahových prvků tl 25 mm podsyp 20 mm	m2	544,049	1 363,20	741 647,60	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763251231					
			6,07*2,69 "105-P01"		16,328			
			6,07*2,915-0,62*0,2-0,18*0,14-0,08*0,14+0,8*0,1 "106,111-P01"		17,614			
			1,09*1,48+0,1*0,8 "110-P01"		1,693			
			2,17*1,54+2,17*(1,2+0,95)+0,075*0,8*2-0,07*0,46-0,2*0,52-0,05*0,67 "115-P01"		7,958			
			2,115*2,06+0,075*0,8*2+(1,025+1,015)*1,7 "116-P01"		7,945			
			2,37*4,225-0,25*0,2+0,3*1,1 "117-P01"		10,293			
			2,585*1,8+0,08*0,8 "120-P01"		4,717			
			4,59*1,22+1,2*1,28+0,075*(0,8+3*0,9) "121-P01"		7,398			
			1,31*1,38 "122-P01"		1,808			
			2,825*1,8 "123-P01"		5,085			
			2,06*1,57+0,76*0,94+0,8*0,075*2-0,045*0,12 "124-P01"		4,063			
			1,78*0,975 "125-P01"		1,736			
			4,12*5,535-0,165*0,425-0,075*(1,0+1,92) "126-P01"		22,515			
			2,825*1,955 "127-P01"		5,523			
			2,32*2,55-0,045*0,12-0,155*0,22+0,1*1,0 "128-P01"		5,877			
			5,605*2,615+0,19*1,1 "131-P01"		14,866			
			Mezisoučet podlaha P01		135,519			
			7,98*2,88+1,015*1,7+1,7*0,08+0,08*1,93+0,1*0,9+0,2*1,5-0,45*0,45 "102-P02"		25,128			
			2,845*6,07+0,1*2,0+0,1*1,0*2-0,465*0,42 "104-P02"		17,474			
			8,87*8,65+3,045*5,65+0,1*(0,9*2+1,0*3)+2,1*0,09+2,0*0,09-0,175*0,14*2-0,445*0,33 "107-P02"		94,583			
			2,735*2,755+0,11*1,0 "108-P02"		7,645			
			2,735*1,61+1,16*1,19+1,0*0,09 "109-P02"		5,874			
			6,855*4,63+1,55*0,1+0,57*5,69-0,165*0,165+2,84*2,32+0,39*1,925 "112-P02"		42,449			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2,12*5,705-					
	VV		0,265*0,13+2,22*9,04+0,1*(1,0*2+0,9)+0,09*2,2*2+6,43*1,495		42,864			
	VV		+0,125*1,0+0,1*(1,0+0,9)+1,1*0,11 "113 - P02"					
	VV		5,695*8,65+0,09*2,2*2+0,11*(2,56+2,715) "114-P02"		50,238			
	VV		3,65*3,23-0,07*0,22-0,2*0,425-0,255*0,265-0,07*0,08 "118-P023"		11,616			
	VV		3,2*11,875+3,0*8,62+1,235*9,435+0,1*1,2+0,1*0,9+0,11*1,0+					
	VV		0,1*1,93-0,265*0,265*2 "130-P02"		75,885			
	VV		Mezisoučet P02		373,756			
	VV		1,76*4,17+0,18*3,48 "101 - P03"		7,966			
	VV		Mezisoučet P03		7,966			
	VV		1,47*3,3+1,315*1,88 "P09 - 119"		7,323			
	VV		Mezisoučet P09		7,323			
	VV		1,315*1,14+3,385*1,27 "P11 - 119"		5,798			
	VV		2,22*6,00+1,37*0,18-0,075*0,265+1,4*0,1 "P11-113"		13,687			
	VV		Mezisoučet P11		19,485			
	VV		Součet		544,049			
252	K	763251391	Příplatek k sádrovláknité podlaze za každých dalších 10 mm suchého podsypu	m2	83,266	226,37	18 848,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763251391					
	VV		1,47*3,3+1,315*1,88 "P09 - 119"		7,323			
	VV		Mezisoučet P09		7,323			
	VV		(2,22*6+0,04*3,4+0,09*1,32+0,1*1,4+2,22*0,18)*4 "201-P10"		56,458			
	VV		Mezisoučet P10		56,458			
	VV		1,315*1,14+3,385*1,27 "P11 - 119"		5,798			
	VV		2,22*6,00+1,37*0,18-0,075*0,265+1,4*0,1 "P11-113"		13,687			
	VV		Mezisoučet P11		19,485			
	VV		Součet		83,266			
253	K	763264541	Sádrovláknitý obklad uzavřeného tvaru š přes 0,5 m do 0,75 m pro ocelový nosník deskou protipožární tl 12,5 mm	m	58,659	882,54	51 768,91	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763264541					
	P		Poznámka k položce: Označeno MP05					
	VV		3,08*0,05*2*4 "103"		1,232			
	VV		3,08*(0,175+0,165)*2 "106"		2,094			
	VV		3,08*(0,175+0,165)*2*2 "107"		4,189			
	VV		3,08*(0,175+0,165)*2 +3,08*(0,265+0,205)*2 +3,08*(0,075+0,105)+3,08*0,24 "112-113"		6,283			
	VV		3,08*(1,7+1,75+0,07+0,075)+3,08*(0,07*2+0,22)+3,08*(0,25+0,26) "118"		13,752			
	VV		3,08*0,265*4+3,08*0,265*4*2 "130"		9,794			
	VV		Mezisoučet MP05 1.NP		37,344			
	VV		3,08*(0,205+0,265)*2+3,08*(0,12*2+0,24+0,195)+3,08*(2*0,12+2*0,05)*4 "201"		9,163			
	VV		3,08*(0,265+2*0,13)+3,08*(2*0,07+0,22) "204"		2,726			
	VV		3,08*(0,27+2*0,25) "205"		2,372			
	VV		3,08*(0,265+2*0,23) "211"		2,233			
	VV		3,08*(0,165+2*0,09) "216"		1,063			
	VV		3,08*(2*0,135+0,265+2*0,21+0,265) "220"		3,758			
	VV		Mezisoučet MP05-2.NP		21,315			
	VV		Součet		58,659			
254	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	t	152,229	277,01	42 168,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763302					
	D	764	Konstrukce klempířské				587 566,35	
255	K	764101115	Montáž krytiny střechy rovné drážkováním ze svitků rš přes 600 mm sklonu přes 60°	m2	33,411	1 385,03	46 275,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764101115					
	P		Poznámka k položce: Označení prvku ve výpisu klempířských prvků K11 - srovnatelná položka Tvar a úprava dle popisu ve výpisu klempířských prvků					
	VV		3,557*4,4 "K11"		15,651			
	VV		(2+3,92)*3,0 "FW04-jih"		17,760			
	VV		Součet		33,411			
256	M	19420850	plech Al hladký polotvrdý tl 2,00mm tabule	kg	198,795	232,77	46 273,51	CS ÚRS 2025 01
	VV		33,411*5,95 *Přepočtené koeficientem množství		198,795			
257	K	764224406	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 500 mm	m	14,700	1 385,03	20 359,94	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764224406					
	P		Poznámka k položce: Označení prvku ve výpisu klempířských prvků K14-srovnatelná položka Tvar a úprava dle popisu ve výpisu klempířských prvků					
	VV		14,7 "K14"		14,700			
258	K	764224409	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 800 mm	m	42,300	2 216,05	93 738,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764224409					
	P		Poznámka k položce: Označení prvku ve výpisu klempířských prvků K09-srovnatelná položka Tvar a úprava dle popisu ve výpisu klempířských prvků					
	VV		42,3 "K09"		42,300			
259	K	764224411	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš přes 800 mm	m2	11,070	2 216,05	24 531,67	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764224411					
	P		Poznámka k položce: Označení prvku ve výpisu klempířských prvků K10 - srovnatelná položka Tvar a úprava dle popisu ve výpisu klempířských prvků					
	VV		13,5*0,82		11,070			
260	K	764226442	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 200 mm	m	9,450	554,01	5 235,39	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764226442 Poznámka k položce: Označení prvku ve výpisu klempířských prvků K01, K12 Tvar a úprava dle popisu ve výpisu klempířských prvků					
	P		1+7,45 "K01"		8,450			
	VV		1 "K12"		1,000			
	VV		Součet		9,450			
261	K	764226444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm	m	74,785	914,12	68 362,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764226444 Poznámka k položce: Označení prvku ve výpisu klempířských prvků K02, K03, K06 Tvar a úprava dle popisu ve výpisu klempířských prvků					
	P		13,405 "K02"		13,405			
	VV		16,4+20,8 "K03"		37,200			
	VV		24,18 "K06"		24,180			
	VV		Součet		74,785			
262	K	764228404	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Al plechu rš 330 mm	m	170,900	914,12	156 223,11	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764228404 Poznámka k položce: Označení prvku ve výpisu klempířských prvků K05, K07, K08 Tvar a úprava dle popisu ve výpisu klempířských prvků					
	P		16,4+20,8 "K05"		37,200			
	VV		99,2 "K07"		99,200			
	VV		34,5 "K08"		34,500			
	VV		Součet		170,900			
263	K	764228405	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Al plechu rš 400 mm	m	15,410	1 108,03	17 074,74	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764228405 Poznámka k položce: Označení prvku ve výpisu klempířských prvků K13 Tvar a úprava dle popisu ve výpisu klempířských prvků					
	P		15,41 "K13"		15,410			
264	K	764228455	Oplechování římsy oblé nebo ze segmentů mechanicky kotvené z Al plechu rš 400 mm	m	98,640	1 108,03	109 296,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764228455 Poznámka k položce: Označení prvku ve výpisu klempířských prvků K04 - srovnatelná položka Tvar a úprava dle popisu ve výpisu klempířských prvků					
	P		43,84+54,8 "K04"		98,640			
265	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,705	277,01	195,29	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764102					
	D	766	Konstrukce truhlářské				3 733 662,33	
266	K	766211621	Montáž madel schodišťových stěnových dřevěných dílčích šířky do 150 mm	m	50,960	478,87	24 403,22	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766211621					
	VV		42+4,48 "T02"		46,480			
	VV		4,48 "T04"		4,480			
	VV		Součet		50,960			
267	M	05217101	madlo dubové D 42mm	m	56,056	2 668,13	149 564,70	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Přesná specifikace dveří viz. tabulka prvků - výpis truhlářských prvků - ozn. T02					
	VV		50,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		56,056			
268	M	54889030	uchycení madla na zeď nerezové D 42,4mm	kus	36,000	412,63	14 854,68	CS ÚRS 2025 01
	VV		22 "Z01"		22,000			
	VV		14 "Z06"		14,000			
	VV		Součet		36,000			
269	K	766417323	Montáž provětrávané fasády pl do 5 m2 z dřevěných profilů š přes 60 do 80 mm tl přes 20 mm	m2	105,679	1 662,04	175 642,73	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766417323					
	VV		0,97*4,65+2,4*8+1,24*5,1 "FW02-jih"		30,035			
	VV		6*7,6+1,475*(2,865+4,2) "FW02-sever"		56,021			
	VV		2,92*7,6-1,04*2,47 "FW02-východ"		19,623			
	VV		Mezisoučet FW02		105,679			
	VV		Součet		105,679			
270	M	RMAT0031.1	madřin evropský 24/68 hoblovaný	m2	69,748	1 318,55	91 966,23	
	VV		105,679*0,66 "FW02"		69,748			
271	K	766417333	Montáž provětrávané fasády pl do 5 m2 z dřevěných profilů š přes 80 mm do 100 mm tl přes 20 mm	m2	1,530	3 324,08	5 085,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766417333 Poznámka k položce: Označení dle tabulky prvků J21, J20 Srovnatelná položka					
	P		0,9*0,9+0,6*1,2		1,530			
272	M	RMAT0005	Otevíravá část fasády 900*900 mm - ozn. J20	kus	1,000	8 975,01	8 975,01	
273	M	RMAT0006	Otevíravá část fasády 600*1200 mm - ozn. J21	kus	1,000	7 977,79	7 977,79	
274	K	766417343	Montáž provětrávané fasády pl do 5 m2 z dřevěných profilů š přes 100 mm tl přes 20 mm	m2	322,365	1 662,04	535 783,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766417343					
	VV		11,995*5,1-2,39*(1,82+2,14*3)+1,35*5,1+4,42*7,5+1,905*4,15-2,39*(0,94+2,14*2)+3,415*4,65+2,05*4,65+0,605*8,0+9,0*3,99-2,14*2,41*3 "FW03-jih"		73,356			
	VV		1,295*3,11+10,435*0,71+0,27*1,4 "FW03-jih"		11,814			
	VV		3,0*3,8+3,1*2,97-1,47*2,5+3,0*3,9-1,46*2,46+9,41*0,8+5,54*2,915-2,5*(1,96+0,94) "FW03-sever"		41,468			
	VV		0,17*8,1+1,33*3,21+1,33*4,49+12,42*1,2+12,42*4,0-2,42*(0,94*3+2,14)+12,42*3,9-3,43*2,5-0,94*2,47+11,91*5,1-2,39*2,14 "FW03-východ"		142,405			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			4,5*4,65+9,42*1,2+0,805*7,6+2,09*(2,965+4,2) "FW03-západ"		53,322			
			Mezisoučet FW03		322,365			
			Součet		322,365			
275	M	RMAT0031	modřín evropský 24/120 hoblovaný	m2	354,602	1 318,55	467 560,47	
			322,365*1,1 "FW03"		354,602			
276	K	766417513	Montáž podkladového roštu dvojitého pro montáž dřevěných svislých profilů provětrávané fasády	m	428,044	1 285,31	550 169,23	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766417513					
			0,97*4,65+2,4*8+1,24*5,1 "FW02-jih"		30,035			
			6*7,6+1,475*(2,865+4,2) "FW02-sever"		56,021			
			2,92*7,6-1,04*2,47 "FW02-východ"		19,623			
			Mezisoučet FW02		105,679			
			11,995-5,1-2,39*(1,82+2,14*3)+1,35*5,1+4,42*7,5+1,905*4,15-2,39*(0,94+2,14*2)+3,415*4,65+2,05*4,65+0,605*8,0+9,0*3,992,14*2,41*3 "FW03-jih"		73,356			
			1,295*3,11+10,435*0,71+0,27*1,4 "FW03-jih"		11,814			
			3,0*3,8+3,1*2,97-1,47*2,5+3,0*3,9-1,46*2,46+9,41*0,8+5,54*2,915-2,5*(1,96+0,94) "FW03-sever"		41,468			
			0,17*8,1+1,33*3,21+1,33*4,49+12,42*1,2+12,42*4,0-2,42*(0,94*3+2,14)+12,42*3,9-3,43*2,5-0,94*2,47+11,91*5,1-2,39*2,1*4 "FW03-východ"		142,405			
			4,5*4,65+9,42*1,2+0,805*7,6+2,09*(2,965+4,2) "FW03-západ"		53,322			
			Mezisoučet FW03		322,365			
			Součet		428,044			
277	M	55324139	rošt fasádní systémový ocelový dvousměrný vertikální pro zateplené fasády	m2	449,446	775,62	348 599,31	CS ÚRS 2025 01
			428,044*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		449,446			
278	K	766417523	Montáž difúzní paropropustné fólie pro dřevěnou provětrávanou fasádu s lepenými přesahy	m2	395,932	432,13	171 094,10	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766417523					
			0,97*4,65+2,4*8+1,24*5,1 "FW02-jih"		30,035			
			6*4,0+1,475*(2,865+4,2) "FW02-sever"		34,421			
			2,92*4,0-1,04*2,47 "FW02-východ"		9,111			
			Mezisoučet FW02		73,567			
			11,995-5,1-2,39*(1,82+2,14*3)+1,35*5,1+4,42*7,5+1,905*4,15-2,39*(0,94+2,14*2)+3,415*4,65+2,05*4,65+0,605*8,0+9,0*3,992,14*2,41*3 "FW03-jih"		73,356			
			1,295*3,11+10,435*0,71+0,27*1,4 "FW03-jih"		11,814			
			3,0*3,8+3,1*2,97-1,47*2,5+3,0*3,9-1,46*2,46+9,41*0,8+5,54*2,915-2,5*(1,96+0,94) "FW03-sever"		41,468			
			0,17*8,1+1,33*3,21+1,33*4,49+12,42*1,2+12,42*4,0-2,42*(0,94*3+2,14)+12,42*3,9-3,43*2,5-0,94*2,47+11,91*5,1-2,39*2,1*4 "FW03-východ"		142,405			
			4,5*4,65+9,42*1,2+0,805*7,6+2,09*(2,965+4,2) "FW03-západ"		53,322			
			Mezisoučet FW03		322,365			
			Součet		395,932			
279	M	28329040	fólie PES difúzně propustná fasádní (spára max 50 mm, max. 50% plochy), 270 g/m2	m2	439,880	144,04	63 360,32	CS ÚRS 2025 01
			395,932*1,111 "Přepočtené koeficientem množství"		439,880			
280	K	766417541	Montáž lišty ukončovací a soklové u dřevěných fasád	m	167,984	110,80	18 612,63	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766417541					
			1,5+0,78+1,35+6,53+11,9+13,44 "V fasáda"		35,500			
			3,0+3,0+0,43+0,55+1,67 "S fasáda"		8,650			
			2,8+4,5 "Z fasáda"		7,300			
			4,42+3,42+2,05+0,6+1,3+0,25+0,8+0,8+0,65 "J fasáda"		14,290			
			Mezisoučet J12A		65,740			
			12+13,9+11,914 "V fasáda"		37,814			
			3,0+9,91 "S fasáda"		12,910			
			2,8+13,91 "Z fasáda"		16,710			
			12,0+7,68+3,48+2,05+0,6+9,0 "J fasáda"		34,810			
			Mezisoučet J12B		102,244			
			Součet		167,984			
281	M	RMAT0002	Větrací profil úhlový do provětrávané fasády - nasávací mřížka	m	69,027	110,80	7 648,19	
		P	Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. tabulka prvků - výpis ostatních prvků - ozn. J12A					
			65,74*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		69,027			
282	M	RMAT0003	Větrací profil úhlový do provětrávané fasády - větrací mřížka	m	107,356	110,80	11 895,04	
		P	Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. tabulka prvků - výpis ostatních prvků - ozn. J12B					
			102,244*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		107,356			
283	K	766495100	Zhotovení otvorů pro instalační dvířka pl přes 0,25 do 0,90 m2	m2	1,530	2 770,07	4 238,21	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766495100					
			0,9*0,9+0,6*1,2		1,530			
284	K	766660171	Montáž dřevěných křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	34,000	1 246,35	42 375,90	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660171					
			1 "D01"		1,000			
			9+6 "D03"		15,000			
			2+2 "D06"		4,000			
			2+2 "D07"		4,000			
			1 "D08"		1,000			
			1 "D10"		1,000			
			1 "D11"		1,000			
			3+4 "D12"		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		34,000			
285	M	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm Poznámka k položce: Přesná specifikace dveří viz. tabulka prvků - výpis dveří - ozn. D01, D06, D07, D08, D10, D11, D12	kus	19,000	5 596,45	106 332,55	CS ÚRS 2025 01
	P		1 "D01"		1,000			
	VV		2+2 "D06"		4,000			
	VV		2+2 "D07"		4,000			
	VV		1 "D08"		1,000			
	VV		1 "D10"		1,000			
	VV		1 "D11"		1,000			
	VV		3+4 "D12"		7,000			
	VV		Součet		19,000			
286	M	61162085	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm Poznámka k položce: Přesná specifikace dveří viz. tabulka prvků - výpis dveří - ozn. D03	kus	15,000	5 557,94	83 369,10	CS ÚRS 2025 01
	P		9+6 "D03"		15,000			
287	K	766660172	Montáž dveřních křídel otlviravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660172	kus	6,000	1 326,81	7 960,86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		2 "D02"		2,000			
	VV		1 "D04"		1,000			
	VV		2 "D05"		2,000			
	VV		1 "D09**"		1,000			
	VV		Součet		6,000			
288	M	61162087	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 900x1970-2100mm Poznámka k položce: Přesná specifikace dveří viz. tabulka prvků - výpis dveří - ozn. D02, D05, D09	kus	5,000	6 366,60	31 833,00	CS ÚRS 2025 01
	P		2 "D02"		2,000			
	VV		2 "D05"		2,000			
	VV		1 "D09**"		1,000			
	VV		Součet		5,000			
289	M	61162093	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené 900x1970-2100mm Poznámka k položce: Přesná specifikace dveří viz. tabulka prvků - výpis dveří - ozn. D04	kus	1,000	7 200,93	7 200,93	CS ÚRS 2025 01
	P		1 "D04"					
290	K	766660181	Montáž dveřních křídel otlviravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do obložkové zárubně https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660181	kus			6 307,86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		1+2 "D21"		3,000			
	VV		Součet		3,000			
291	M	61162098	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 800x1970-2100mm Poznámka k položce: Přesná specifikace dveří viz. tabulka prvků - výpis dveří - ozn. D21	kus	3,000	8 638,66	25 915,68	CS ÚRS 2025 01
	P		1+2 "D21"		3,000			
	VV		Součet		3,000			
292	K	766660182	Montáž dveřních křídel otlviravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660182	kus	11,000	2 383,67	26 220,37	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		2+4 "D20"		6,000			
	VV		1 "D22"		1,000			
	VV		2+2 "D23"		4,000			
	VV		Součet		11,000			
293	M	61165314	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 900x1970-2100mm Poznámka k položce: Přesná specifikace dveří viz. tabulka prvků - výpis dveří - ozn. D20, D22, D23	kus	11,000	8 677,06	95 447,66	CS ÚRS 2025 01
	P							
294	K	766660716	Montáž samozavírače na dřevěnou zárubeň a dveřní křídlo https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660716	kus	14,000	338,08	4 733,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		2+4 "D20"		6,000			
	VV		1+2 "D21"		3,000			
	VV		1 "D22"		1,000			
	VV		2+2 "D23"		4,000			
	VV		Součet		14,000			
295	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický Poznámka k položce: Přesná specifikace dveří viz. tabulka prvků - výpis dveří - ozn. D20, D21, D22, D23	kus	14,000	1 707,17	23 900,38	CS ÚRS 2025 01
	P							
296	K	766660734	Montáž dveřního bezpečnostního kování - panikového https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660734	kus	3,000	3 344,38	10 033,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		1+2 "D21"		3,000			
297	M	54914135	kování panikové klika/klika Poznámka k položce: Přesná specifikace dveří viz. tabulka prvků - výpis dveří - ozn. D21	kus	3,000	3 414,35	10 243,05	CS ÚRS 2025 01
	P							
298	K	766660741	Montáž držadla kyvných dveří https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660741	kus	2,000	279,70	559,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
	P		Montáž invalidní madla na dveře - srovnatelná položka		2,000			
	VV		2 "D05"		2,000			
299	M	55147053	madlo invalidní rovné bílé 600mm Poznámka k položce: Přesná specifikace dveří viz. tabulka prvků - výpis dveří - ozn. D05	kus	2,000	998,63	1 997,26	CS ÚRS 2025 01
	P							
300	K	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660751	kus	38,000	191,80	7 288,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		1 "D01"		1,000			
	VV		2 "D02"		2,000			
	VV		1 "D03"		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	1 "D04"		1,000			
		VV	2+2 "D06"		4,000			
		VV	2+2 "D07"		4,000			
		VV	1 "D08"		1,000			
		VV	1 "D09"		1,000			
		VV	1 "D10"		1,000			
		VV	1 "D11"		1,000			
		VV	3+4 "D12"		7,000			
		VV	2+4 "D20"		6,000			
		VV	1+2 "D21"		3,000			
		VV	1 "D22"		1,000			
		VV	2+2 "D23"		4,000			
		VV	Součet		38,000			
301	M	54924008	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x45mm	kus	38,000	243,88	9 267,44	CS ÚRS 2025 01
302	M	RMAT0000-SGK	Vložka cylindrická dveřní-systém gen.klíč	kus	38,000	221,61	8 421,18	
		VV	1 "D01"		1,000			
		VV	2 "D02"		2,000			
		VV	1 "D03"		1,000			
		VV	1 "D04"		1,000			
		VV	2+2 "D06"		4,000			
		VV	2+2 "D07"		4,000			
		VV	1 "D08"		1,000			
		VV	1 "D09"		1,000			
		VV	1 "D10"		1,000			
		VV	1 "D11"		1,000			
		VV	3+4 "D12"		7,000			
		VV	2+4 "D20"		6,000			
		VV	2+1 "D21"		3,000			
		VV	1 "D22"		1,000			
		VV	2+2 "D23"		4,000			
		VV	Součet		38,000			
303	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	38,000	267,71	10 172,98	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660729					
		VV	2 "D01"		2,000			
		VV	2 "D02"		2,000			
		VV	1 "D03"		1,000			
		VV	1 "D04"		1,000			
		VV	2+2 "D06"		4,000			
		VV	7+7 "D07"		14,000			
		VV	1 "D08"		1,000			
		VV	1 "D09"		1,000			
		VV	1+5 "D20"		6,000			
		VV	1 "D22"		1,000			
		VV	2+2 "D23"		4,000			
		VV	1 "D24"		1,000			
		VV	Součet		38,000			
304	M	54914123	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika	kus	37,000	894,66	33 102,42	CS ÚRS 2025 01
		P	Poznámka k položce: Přesná specifikace dveří viz. tabulka prvků - výpis dveří - ozn. D01 až D23					
		VV	2 "D01"		2,000			
		VV	2 "D02"		2,000			
		VV	1 "D03"		1,000			
		VV	1 "D04"		1,000			
		VV	2+2 "D06"		4,000			
		VV	7+7 "D07"		14,000			
		VV	1 "D09"		1,000			
		VV	1+5 "D20"		6,000			
		VV	1 "D22"		1,000			
		VV	2+2 "D23"		4,000			
		VV	1 "D24"		1,000			
		VV	Součet		37,000			
305	M	54914124	dveřní kování interiérové rozetové koule/klika	kus	1,000	894,66	894,66	CS ÚRS 2025 01
		P	Poznámka k položce: Přesná specifikace dveří viz. tabulka prvků - výpis dveří - ozn. D08					
		VV	1 "D08"		1,000			
306	K	766660730	Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámkem	kus	16,000	302,88	4 846,08	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660730					
		VV	8+6 "D03"		14,000			
		VV	2 "D05"		2,000			
		VV	Součet		16,000			
307	M	54914128	dveřní kování interiérové rozetové spodní pro WC	kus	16,000	619,97	9 919,52	CS ÚRS 2025 01
		P	Poznámka k položce: Přesná specifikace dveří viz. tabulka prvků - výpis dveří - ozn. D03, D05					
		VV	8+6 "D03"		14,000			
		VV	2 "D05"		2,000			
		VV	Součet		16,000			
308	M	54924003	zámek zadlabací mezipokožový pravý pro WC kování 72x55mm	kus	16,000	263,13	4 210,08	CS ÚRS 2025 01
		P	Poznámka k položce: Přesná specifikace dveří viz. tabulka prvků - výpis dveří - ozn. D03, D05					
		VV	8+6 "D03"		14,000			
		VV	2 "D05"		2,000			
		VV	Součet		16,000			
309	K	766660745	Montáž padací prahové lišty zafrézováním do dveřního křídla	kus	14,000	651,30	9 118,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660745					
		VV	2+4 "D20"		6,000			
		VV	1+2 "D21"		3,000			
		VV	1 "D22"		1,000			
		VV	2+2 "D23"		4,000			
		VV	Součet		14,000			

		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19416030		lišta mechanicky těsnící ZI+PP pro spodní hranu dveří dl 800mm	kus	3,000	1 938,21	5 814,63	CS ÚRS 2025 01
P		Poznámka k položce: Přesná specifikace dveří viz. tabulka prvků - výpis dveří - ozn. D21					
VV		1+2 "D21"		3,000			
VV		Součet		3,000			
311 M	19416031	lišta mechanicky těsnící ZI+PP pro spodní hranu dveří dl 1000mm	kus	11,000	1 938,21	21 320,31	CS ÚRS 2025 01
P		Poznámka k položce: Přesná specifikace dveří viz. tabulka prvků - výpis dveří - ozn. D20, D22, D23					
VV		2+4 "D20"		6,000			
VV		1 "D22"		1,000			
VV		2+2 "D23"		4,000			
VV		Součet		11,000			
312 K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	40,000	2 124,37	84 974,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766682111					
VV		1 "D01"		1,000			
VV		9+6 "D03"		15,000			
VV		2+2 "D06"		4,000			
VV		2+2 "D07"		4,000			
VV		1 "D08"		1,000			
VV		1 "D10"		1,000			
VV		1 "D11"		1,000			
VV		3+4 "D12"		7,000			
VV		2 "D02"		2,000			
VV		1 "D04"		1,000			
VV		2 "D05"		2,000			
VV		1 "D09**"		1,000			
VV		Součet		40,000			
313 M	61182307	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	40,000	5 365,41	214 616,40	CS ÚRS 2025 01
314 K	766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	14,000	2 851,02	39 914,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766682211					
VV		2+4 "D20"		6,000			
VV		1+2 "D21"		3,000			
VV		1 "D22"		1,000			
VV		2+2 "D23"		4,000			
VV		Součet		14,000			
315 M	61182340	zárubeň dvoukřídla obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 1250-1850/1970, 2100mm	kus	14,000	8 843,93	123 815,02	CS ÚRS 2025 01
316 K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	1,000	221,61	221,61	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766694116					
317 M	60794100	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 150mm	m	1,000	554,01	554,01	CS ÚRS 2025 01
P		Poznámka k položce: Přesná specifikace dveří viz. tabulka prvků - výpis truhlářských prvků - ozn. T01					
318 K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	12,017	277,01	3 328,83	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766102					
D	767	Konstrukce zámečnické				12 348 782,75	
319 K	767114111	Montáž stěn a příček rámových zasklených do celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce bez požární odolnosti plochy do 6 m2	m2	15,915	2 216,05	35 268,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767114111					
VV		1,35*2,5*3 "O20"		10,125			
VV		1,93*3,0 "O25"		5,790			
VV		Součet		15,915			
320 M	RMAT0022.1	Sloupko příčková fasáda bez přítlačné lišy 1350*2500 mm	kus	3,000	74 791,77	224 375,31	
P		Poznámka k položce: Označení dle tabulky prvků O20 Provedení oken dle požadavků a popisu v tabulce prvků					
VV		3 "O20"		3,000			
321 M	RMAT0023.1	Sloupko příčková fasáda bez přítlačné lišy (1733+197)*3000 mm	kus	1,000	128 309,44	128 309,44	
P		Poznámka k položce: Označení dle tabulky prvků O25 Provedení oken dle požadavků a popisu v tabulce prvků					
VV		1 "O25"		1,000			
322 K	767114112	Montáž stěn a příček rámových zasklených do celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce bez požární odolnosti plochy přes 6 do 9 m2	m2	53,763	2 216,05	119 141,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767114112					
VV		2,5*2,5 "O21"		6,250			
VV		2,67*2,5 "O22"		6,675			
VV		2,715*2,5*5 "O23"		33,938			
VV		2,76*2,5 "O24"		6,900			
VV		Součet		53,763			
		Sloupko příčková fasáda bez přítlačné lišy 2500*2500 mm	kus	1,000	138 503,29	138 503,29	
P		Poznámka k položce: Označení dle tabulky prvků O21 Provedení oken dle požadavků a popisu v tabulce prvků					
VV		1 "O21"		1,000			
		Sloupko příčková fasáda bez přítlačné lišy 2670*2500 mm	kus	1,000	147 921,51	147 921,51	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Označení dle tabulky prvků O22					
	VV		Provedení oken dle požadavků a popisu v tabulce prvků					
325	M	RMAT0029	1 "O22" Sloupko příčková fasáda bez přítlačné lišy 2715*2500 mm	kus	1,000 5,000	150 414,57	752 072,85	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Označení dle tabulky prvků O23					
	VV		Provedení oken dle požadavků a popisu v tabulce prvků					
326	M	RMAT0030	5 "O23" Sloupko příčková fasáda bez přítlačné lišy 2760*2500 mm	kus	5,000 1,000	152 907,63	152 907,63	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Označení dle tabulky prvků O24					
	VV		Provedení oken dle požadavků a popisu v tabulce prvků					
327	K	767114114	1 "O24" Montáž stěn a příček rámových zasklených do celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce bez požární odolnosti plochy přes 12 do 15 m2	m2	1,000 13,200	2 216,05	29 251,86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767114114					
	VV		4,4*3,0 "O26"		13,200			
328	M	RMAT0024.1	Vstupní sloupko příčková fasáda bez přítlačné lišy s rohovým profilem a hliníkovými dveřmi 4400*3000 mm	kus	1,000	198 336,71	198 336,71	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Označení dle tabulky prvků O26-(hliníkové dveře řešeny ve výkazu dveří - D53A)					
	VV		Provedení oken dle požadavků a popisu v tabulce prvků					
329	K	767163111	1 "O26" Montáž přímého kovového zábradlí do ocelové konstrukce v rovině v interiéru	m	1,000 4,475	1 108,03	4 958,43	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767163111					
	VV		1,35+0,4 "Z02"		1,750			
	VV		2,725 "Z03"		2,725			
	VV		Součet		4,475			
330	M	RMAT0019	Ocelová zábradelní výplň galerie 2NP vč. povrch.úpravy	m	1,750	7 756,18	13 573,32	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Dodávka a výroba zábradlí včetně povrchové úpravy a spojovacího materiálu - popis viz. tabulka prvků Z02					
331	M	RMAT0020	Ocelová zábradelní výplň galerie 2NP vč. povrch.úpravy - rovný díl	m	2,725	7 756,18	21 135,59	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Dodávka a výroba zábradlí včetně povrchové úpravy a spojovacího materiálu - popis viz. tabulka prvků Z03					
332	K	767165114	Montáž madel svařováním	m	71,520	1 271,62	90 946,26	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767165114					
	VV		(3,1+1,03+3,28+0,2)*2*2		30,440			
	VV		(3,1+1,03+3,28+1,52+1,09+0,25)*2*2		41,080			
	VV		Součet		71,520			
333	M	RMAT0020.1	Madlo venkovního schodiště - výroba a dodávka vč. povrch.úpravy	kg	155,517	166,20	25 846,93	
	VV		71,52*1,874 "trubka pr. 40"		134,028			
	VV		0,13*2*(16+12)*2*0,395 "tyč pr. 8 mm"		5,751			
	VV		0,1*2*8 "zavičkování trubky"		1,600			
	VV		Součet		141,379			
	VV		141,379*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		155,517			
334	K	767211312	Montáž venkovního kovového schodiště rovného kotveného na ocelovou konstrukci	m	18,350	4 304,06	78 979,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767211312					
	VV		9,175*2		18,350			
335	M	RMAT0060	schodiště venkovní - dodávka a výroba	kg	2 487,000	123,37	306 821,19	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Dodávka a výroba zámečnických prvků včetně povrchové úpravy a spojovacího materiálu					
	VV		2487 "venkovní schodiště"		2 487,000			
336	K	767223212	Montáž přímého kovového zábradlí do ocelové konstrukce na schodišti v exteriéru	m	33,400	1 108,03	37 008,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767223212					
	VV		2* 7,95+8,75)		33,400			
337	M	RMAT0023	zábradlí venkovního schodiště-dodávka a výroba	kg	2 023,699	128,01	259 053,71	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Dodávka včetně povrch.úprav a kotev materiálu					
	VV		(2,86+1,03+3,28+0,54)*2*2*6,28		193,675			
	VV		(12+16)*1,05*2*6,28		369,264			
	VV		(2,86+1,03+3,28+1,63+1,09+0,25)*2*2*6,28		254,717			
	VV		Mezisoučet páskovina 40/20		817,656			
	VV		(67+88)*1,05*2*3,14		1 022,070			
	VV		Mezisoučet pásk. 40/10		1 022,070			
	VV		Součet		1 839,726			
	VV		1839,726*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2 023,699			
338	K	767250113	Montáž ocelových podest svařováním	m2	17,307	1 108,03	19 176,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767250113					
	VV		1,16*(1,57+1,03)*2+18*0,27*1,16*2		17,307			
339	M	RMAT0061	Rošt podestový svařovaný včetně rámu 1570*1160 mm velikost 40/3 mm-žárově zinkováno	kus	2,000	6 053,81	12 107,62	
340	M	RMAT0062	Rošt podestový svařovaný včetně rámu 1160*1030 mm velikost 40/3 mm-žárově zinkováno	kus	2,000	3 971,61	7 943,22	
341	M	RMAT0063	Rošt stupně schodiště včetně rámu svařovaný 270*1160 mm velikost 40/3 mm-žárově zinkováno	kus	36,000	1 041,10	37 479,60	
	VV		2*9*2		36,000			
342	K	767316311	Montáž střešního bodového světlíku přes 1 do 1,5 m2	kus	9,000	2 686,93	24 182,37	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767316311					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8 "O27"		8,000			
	VV		1 "O28"		1,000			
	VV		Součet		9,000			
343	M	RMAT0025.1	Střešní světlík, plochý, hliníkový, jednokřídlý, otvíravé 900*1500 mm Poznámka k položce: Označení dle tabulky prvků O27 včetně manžety světlíku Provedení oken dle požadavků a popisu v tabulce prvků	kus	8,000	83 101,97	664 815,76	
	P		Výlez na střechu, plochý, hliník, jednokříslý, otvíravý 900*1200 mm Poznámka k položce: Označení dle tabulky prvků O28 včetně manžety výlezu Provedení oken dle požadavků a popisu v tabulce prvků	kus	1,000	83 101,97	83 101,97	
	VV		1 "O28"		1,000			
345	K	767316312	Montáž střešního bodového světlíku přes 1,5 do 2 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767316312	kus	1,000	2 829,25	2 829,25	CS ÚRS 2025 01
	VV		1 "O29"		1,000			
346	M	RMAT0059.1	Střešní světlík, plochý, hliníkový, jednokřídlý, otvíravé 1000*2500 mm Poznámka k položce: Označení dle tabulky prvků O29 včetně manžety světlíku Provedení oken dle požadavků a popisu v tabulce prvků	kus	1,000	144 043,42	144 043,42	
	P		1 "O29"		1,000			
347	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767531121	m	36,260	221,61	8 035,58	CS ÚRS 2025 01
	VV		(1,5+1,1)*2 "J08"		5,200			
	VV		(4,22+1,83)*2 "J05"		12,100			
	VV		(2+1,2)*2 "J06"		6,400			
	VV		(4,325+1,955)*2 "J07"		12,560			
	VV		Součet		36,260			
348	M	69752160.R	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-nerez VV (1,5+1,1)*2 "J08" 5,200 VV (4,22+1,83)*2 "J05" 12,100 VV (2+1,2)*2 "J06" 6,400 VV (4,325+1,955)*2 "J07" 12,560 VV Součet 36,260	m	39,886	409,97	16 352,06	
	VV		36,26*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		39,886			
349	K	767531214	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 1,5 do 2 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767531214	kus	1,000	2 011,07	2 011,07	CS ÚRS 2025 01
	VV		1 "J08"		1,000			
350	M	69752030	rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/ VV 1,5*1,1 "J08" 1,650 VV 1,65*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,815	m2	1,815	9 972,24	18 099,62	CS ÚRS 2025 01
	VV		1,65*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,815			
351	K	767531215	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 2 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767531215	m2	18,578	1 108,03	20 584,98	CS ÚRS 2025 01
	VV		4,22*1,83 "J05"		7,723			
	VV		2*1,2 "J06"		2,400			
	VV		4,325*1,955 "J07"		8,455			
	VV		Součet		18,578			
352	M	69752070	rohož vstupní provedení umělohmotné profily se silon. kartáčky VV 4,22*1,83 "J05" 7,723 VV 7,723*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,495	m2	8,495	9 972,24	84 714,18	CS ÚRS 2025 01
	VV		7,723*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,495			
353	M	69752030	rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/ VV 2*1,2 "J06" 2,400 VV 4,325*1,955 "J07" 8,455 VV Součet 10,855	m2	11,941	9 972,24	119 078,52	CS ÚRS 2025 01
	VV		10,855*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,941			
354	K	767584702	Montáž podhledů z tvarovaných plechů připevněných šroubováním Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767584702	m2	95,358	720,22	68 678,74	CS ÚRS 2025 01
	VV		2,2*23,75 "C21-severní fasáda"		52,250			
	VV		1,49*11,85 "C21-jihní fasáda"		17,657			
	VV		6,5*2,06+2,06*5,855 "C21-hlavní vstup"		25,451			
	VV		Součet		95,358			
355	M	19421175	plech Al hladký polotvrdý tl 3,00mm tabule VV 95,358*8,15 'Přepočtené koeficientem množství 777,168	kg	777,168	439,89	341 868,43	CS ÚRS 2025 01
	VV		95,358*8,15 'Přepočtené koeficientem množství		777,168			
356	K	767610216	Montáž oken kovových vertikálně posuvných s pevně zaskleným horním dílem Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767610216	m2	1,500	961,00	1 441,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		1,2*1,25		1,500			
357	M	RMAT0025	Okno hliníkové, dělené v prostoru výdejný jídel 1200*1250 mm horní část fix, dolní část výsuvná Poznámka k položce: Označení dle tabulky prvků O15 Provedení oken dle požadavků a popisu v tabulce prvků	kus	1,000	22 757,51	22 757,51	
	P		Montáž oken kovových s izolačními trojskly pevných do panelů nebo ocelové konstrukce plochy přes 2,5 do 6 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767620314	m2	3,750	935,35	3 507,56	CS ÚRS 2025 01
	VV		1,5*2,5 "O04F"		3,750			
	VV		Součet		3,750			
359	M	RMAT0015.1	okno hliníkové jednoduché, fix 1500*2500 mm Poznámka k položce: Označení dle tabulky prvků O04F Provedení oken dle požadavků a popisu v tabulce prvků	kus	1,000	47 411,48	47 411,48	
	P		1 "O04F"		1,000			
	VV		1 "O04F"		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
360	K	767620342	Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíracích do panelů nebo ocelové konstrukce plochy přes 0,6 do 1,5 m2	m2	3,000	1 852,86	5 558,58	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767620342					
		VV	1,0*1,5*2 "O03"		3,000			
361	M	RMAT0016.1	Okno hliníkové, jednokřídlé, otvírací/sklpné, levé 1000*1500 mm	kus	2,000	18 964,59	37 929,18	
		P	Poznámka k položce: Označení dle tabulky prvků O04					
		VV	Provedení oken dle požadavků a popisu v tabulce prvků 1+1 "O03"		2,000			
362	K	767620343	Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíracích do panelů nebo ocelové konstrukce plochy přes 1,5 do 2,5 m2	m2	7,500	1 250,70	9 380,25	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767620343					
		VV	2,5*1,0*2 "okna O01L"		5,000			
		VV	2,5*1,0 "okna O01P"		2,500			
		VV	Součet		7,500			
363	M	RMAT0002.1	Okno hliníkové, jednokřídlé, dělené, spodní část fix, horní část otvírací/sklpné, levé vel. 1000*2500 mm	kus	3,000	31 607,65	94 822,95	
		P	Poznámka k položce: Označení dle tabulky prvků O01					
		VV	Provedení oken dle požadavků a popisu v tabulce prvků 2 "O01L"		2,000			
		VV	1 "O01P"		1,000			
		VV	Součet		3,000			
364	K	767620344	Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíracích do panelů nebo ocelové konstrukce plochy přes 2,5 do 6 m2	m2	180,000	1 040,24	187 243,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767620344					
		VV	2,2*2,5*(7+18) "O10L+O10P"		137,500			
		VV	2,2*2,5*(1+3) "O11L+O11P"		22,000			
		VV	2,0*2,5*(1+1) "O12L+O12P"		10,000			
		VV	1,8*2,5 "O13"		4,500			
		VV	2,4*2,5 "O14L"		6,000			
		VV	Součet		180,000			
365	M	RMAT0017.1	Okno hliníkové, dvoukřídlé, dělené, spodní část fix, horní část pravá otvírací/sklpné, horní část levá otvírací 2200*2500 mm	kus	25,000	69 536,84	1 738 421,00	
		P	Poznámka k položce: Označení dle tabulky prvků O10					
		VV	Provedení oken dle požadavků a popisu v tabulce prvků 7 "O10L"		7,000			
		VV	7+11 "O10P"		18,000			
		VV	Součet		25,000			
366	M	RMAT0018.1	Okno hliníkové, dvoukřídlé, pravá část otvírací/sklpné, levá část otvírací 2200*2500 mm	kus	4,000	69 536,84	278 147,36	
		P	Poznámka k položce: Označení dle tabulky prvků O11					
		VV	Provedení oken dle požadavků a popisu v tabulce prvků 1 "O11L"		1,000			
		VV	3 "O11P"		3,000			
		VV	Součet		4,000			
367	M	RMAT0019.1	Okno hliníkové, dvoukřídlé, pravá část otvírací/sklpné, levá část otvírací 2000*2500 mm	kus	2,000	63 215,30	126 430,60	
		P	Poznámka k položce: Označení dle tabulky prvků O12					
		VV	Provedení oken dle požadavků a popisu v tabulce prvků 1 "O12L"		1,000			
		VV	1 "O12P"		1,000			
		VV	Součet		2,000			
368	M	RMAT0020.2	Okno hliníkové, dvoukřídlé, dělené, spodní část fix, horní část levá otvírací/sklpné, horní část pravá otvírací 1880*2500 mm	kus	1,000	63 215,30	63 215,30	
		P	Poznámka k položce: Označení dle tabulky prvků O13					
		VV	Provedení oken dle požadavků a popisu v tabulce prvků 1 "O13"		1,000			
369	M	RMAT0021.1	Okno hliníkové, dvoukřídlé, dělené, spodní část fix, horní část levá otvírací/sklpné, horní část pravá otvírací 2400*2500 mm	kus	1,000	75 858,36	75 858,36	
		P	Poznámka k položce: Označení dle tabulky prvků O14					
		VV	Provedení oken dle požadavků a popisu v tabulce prvků 1 "O14"		1,000			
370	K	767627310	Připojovací spára oken a stěn kompletní komprimační impregnovanou páskou	m	383,160	331,59	127 052,02	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767627310					
		VV	(2,5+1,0)*2*(2+1) "O01"		21,000			
		VV	(2,5+1,0)*2*5 "O02"		35,000			
		VV	(1+1,5)*2*(1+1) "O03"		10,000			
		VV	(1,5+2,5)*2 "O04F"		8,000			
		VV	(2,2+2,5)*2*(7+18) "O10"		235,000			
		VV	(2,2+2,5)*2*(1+3) "O11"		37,600			
		VV	(2,0+2,5)*2*(1+1) "O12"		18,000			
		VV	(1,88+2,5)*2 "O13"		8,760			
		VV	(2,4+2,5)*2 "O14"		9,800			
		VV	Součet		383,160			
371	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlých bez nadsvětlení	kus	1,000	4 468,04	4 468,04	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640111					
		VV	1 "D58"		1,000			
		VV	Součet		1,000			
372	M	RMAT0001-D58	Exteriérové hliníkové dveře, jednokřídlé plné 840*2170 mm	kus	1,000	38 409,62	38 409,62	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Označení dle tabulky prvků D58 Provedení dveří dle požadavků a popisu v tabulce prvků Dodávka včetně kování a vložky cylindr. systém gen. klíč								
	P							
	VV		1 "D58"		1,000			
373	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlých bez nadsvětliku	kus	5,000	4 468,04	22 340,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640111					
	VV		2 "1.NP - dveře O02"		2,000			
	VV		3 "2.NP - dveře O02"		3,000			
	VV		Součet		5,000			
374	M	RMAT0001.1	Okna/balkonové dveře hliníkové, jednokřídlé, otvíravé/sklpné, levé vel. 1000*2500 mm	kus	5,000	31 607,65	158 038,25	
<i>Poznámka k položce:</i> Označení dle tabulky prvků O02 Provedení oken dle požadavků a popisu v tabulce prvků								
375	K	767640112	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlých s nadsvětlíkem	kus	4,000	5 335,86	21 343,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640112					
	VV		1+1 "D51"		2,000			
	VV		1 "D52"		1,000			
	VV		1 "D57"		1,000			
	VV		Součet		4,000			
376	M	RMAT0031-D51	Exteriérové hliníkové dveře, jednokřídlé plné s proskleným nadsvětlíkem, Rw = 32dB 1100*2500 mm	kus	2,000	57 947,36	115 894,72	
<i>Poznámka k položce:</i> Označení dle tabulky prvků D51 Provedení dveří dle požadavků a popisu v tabulce prvků Dodávka včetně kování a vložky cylindr. systém gen. klíč								
	VV		1+1 "D51"		2,000			
377	M	RMAT0033-D52	Exteriérové hliníkové dveře, jednokřídléprosklené - bezp.sklo,s proskleným nadsvětlíkem, levé 1100*2500 mm	kus	1,000	69 536,84	69 536,84	
<i>Poznámka k položce:</i> Označení dle tabulky prvků D52 Provedení dveří dle požadavků a popisu v tabulce prvků Dodávka včetně kování a vložky cylindr. systém gen. klíč								
	VV		1 "D52"		1,000			
378	M	RMAT0048-D57	Exteriérové hliníkové dveře, jednokřídlé prosklené-trojsklo bezpečnostní s proskleným nadsvětlíkem, pravé 1100*2500 mm	m2	1,000	57 947,36	57 947,36	
<i>Poznámka k položce:</i> Označení dle tabulky prvků D57 Provedení dveří dle požadavků a popisu v tabulce prvků Dodávka včetně kování a vložky cylindr. systém gen. klíč								
	VV		1 "D57"		1,000			
379	K	767640113	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlých s pevným bočním dílem	kus	1,000	4 808,14	4 808,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640113					
	VV		1,000 "D50"		1,000			
380	M	RMAT0034-D50	Exteriérové hliníkové dveře, dvoukřídlé, prosklené otočné, s aktivním křídlem, Rw = 32dB 1500*2500 mm	kus	1,000	79 019,13	79 019,13	
<i>Poznámka k položce:</i> Označení dle tabulky prvků D50 Provedení dveří dle požadavků a popisu v tabulce prvků Dodávka včetně kování a vložky cylindr. systém gen. klíč								
	VV		1 "D50"		1,000			
381	K	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlých bez nadsvětlíku	kus	4,000	8 003,78	32 015,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640221					
	VV		1 "D53"		1,000			
	VV		1 "D55"		1,000			
	VV		1 "D71"		1,000			
	VV		1 "D72"		1,000			
	VV		Součet		4,000			
382	M	RMAT0032-D53	Exteriérové hliníkové dveře, dvoukřídlé, prosklené izol.trojsklem - bezpečnostní sklo, s aktivním křídlem - 1700*2500 mm	kus	1,000	89 555,02	89 555,02	
<i>Poznámka k položce:</i> Označení dle tabulky prvků D53 Provedení dveří dle požadavků a popisu v tabulce prvků (dveře jsou součástí hliníkové fasády - hliníkové fasáda řešena ve výpisu oken O26) Dodávka včetně kování a vložky cylindr. systém gen. klíč								
	VV		1 "D53"		1,000			
383	M	RMAT0043-D55	Exteriérové hliníkové dveře, dvoukřídlé, prosklené izol.trojsklem - bezpečnostní sklo, s aktivním křídlem - 1700*2500 mm	kus	1,000	89 555,02	89 555,02	
<i>Poznámka k položce:</i> Označení dle tabulky prvků D55 Provedení dveří dle požadavků a popisu v tabulce prvků Dodávka včetně kování a vložky cylindr. systém gen. klíč								
	VV		1 "D55"		1,000			
384	M	RMAT0044-D71	Interiérové hliníkové dveře, dvoukřídlé, prosklené izol.trojsklem - bezpečnostní sklo, s aktivním křídlem - 1800*2500 mm	kus	1,000	94 822,95	94 822,95	
<i>Poznámka k položce:</i> Označení dle tabulky prvků D71 Provedení dveří dle požadavků a popisu v tabulce prvků Dodávka včetně kování a elektromechanického zámku.								
	VV		1 "D71"		1,000			
385	M	RMAT0045-D72	Interiérové hliníkové dveře, dvoukřídlé, prosklené izol.trojsklem - bezpečnostní sklo, s aktivním křídlem 1930*2500 mm	kus	1,000	101 671,28	101 671,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> Označení dle tabulky prvků D72 Provedení dveří dle požadavků a popisu v tabulce prvků Dodávka včetně kování a elektromechanického zámku.					
		VV	1 "D72"		1,000			
386	K	767646510	Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlého	kus	2,000	1 963,26	3 926,52	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767646510					
		VV	1+1 "D54"		2,000			
		VV	Součet		2,000			
387	M	RMAT0035-D54	Exteriérové hliníkové dveře, jednokřídlé, plné, otočné Rw = 37dB 1100*2200 mm, EI 30 DP3+C	kus	2,000	61 192,41	122 384,82	
			<i>Poznámka k položce:</i> Označení dle tabulky prvků D54 Provedení dveří dle požadavků a popisu v tabulce prvků Celobvodové systémové kování Panikové kování broušená nerez, dělená rozeta, klika-koule Samozavírač, Cylindrická vložka na gen. klíč.					
		P	2 "D54"		2,000			
388	K	767646523	Montáž dveří protipožárního uzávěru dvoukřídlého v přes 2200 do 2400 mm	kus	6,000	2 965,83	17 794,98	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767646523					
		VV	1 "D56"		1,000			
		VV	1 "D70"		1,000			
		VV	2 "D73"		2,000			
		VV	1 "D74"		1,000			
		VV	1 "D75"		1,000			
		VV	Součet		6,000			
389	M	RMAT0038-D56	Exteriérové hliníkové dveře, dvoukřídlé, prosklené otočné, s aktivním křídlem - bezp.sklo s požární odolností EI 30 DP3+C, 1550*2500 mm	kus	1,000	97 983,72	97 983,72	
			<i>Poznámka k položce:</i> Označení dle tabulky prvků D56 Provedení dveří dle požadavků a popisu v tabulce prvků Celobvodové systémové kování Panikové kování broušená nerez, dělená rozeta, klika-koule Samozavírač, Cylindrická vložka na gen. klíč.					
		P	1 "D56"		1,000			
		VV	1 "D56"		1,000			
390	M	RMAT0039-D70	Interiérové hliníkové dveře, dvoukřídlé, prosklené otočné, s aktivním křídlem - bezp.sklo EI 30 DP3+C, 1930*2500 mm	kus	1,000	122 005,54	122 005,54	
			<i>Poznámka k položce:</i> Označení dle tabulky prvků D70 Provedení dveří dle požadavků a popisu v tabulce prvků Celobvodové systémové kování Panikové kování broušená nerez, dělená rozeta, klika-koule Samozavírač, Cylindrická vložka na gen. klíč.					
		P	1 "D70"		1,000			
		VV	1 "D70"		1,000			
391	M	RMAT0040-D73	Interiérové hliníkové dveře, dvoukřídlé, prosklené otočné, s aktivním křídlem - bezp.sklo s požární odolností EI 30 DP3+C, 2220*2500 mm	kus	2,000	140 337,98	280 675,96	
			<i>Poznámka k položce:</i> Označení dle tabulky prvků D73 Provedení dveří dle požadavků a popisu v tabulce prvků Celobvodové systémové kování Panikové kování broušená nerez, dělená rozeta, klika-koule Samozavírač, Cylindrická vložka na gen. klíč.					
		P	1 "D73"		1,000			
		VV	1 "D73"		1,000			
392	M	RMAT0041-D74	Interiérové hliníkové dveře, dvoukřídlé, prosklené otočné, s aktivním křídlem bezp.sklo s požární odolností EI 30 DP3+C, 1500*2500 mm	kus	1,000	94 822,95	94 822,95	
			<i>Poznámka k položce:</i> Označení dle tabulky prvků D74 Provedení dveří dle požadavků a popisu v tabulce prvků Celobvodové systémové kování Panikové kování broušená nerez, dělená rozeta, klika-koule Samozavírač, Cylindrická vložka na gen. klíč.					
		P	1 "D74"		1,000			
		VV	1 "D74"		1,000			
393	M	RMAT0042-D75	Interiérové hliníkové dveře, dvoukřídlé, prosklené otočné, s aktivním křídlem bezp.sklo s požární odolností EI 30 DP3+C, 2000*2500 mm	kus	1,000	126 430,61	126 430,61	
			<i>Poznámka k položce:</i> Označení dle tabulky prvků D75 Provedení dveří dle požadavků a popisu v tabulce prvků Celobvodové systémové kování Panikové kování broušená nerez, dělená rozeta, klika-koule Samozavírač, Cylindrická vložka na gen. klíč.					
		P	1 "D75"		1,000			
		VV	1 "D75"		1,000			
394	K	767661501	Montáž textilního roletového požárního uzávěru umístěného ve stěně plochy přes 6 do 9 m2	kus	2,000	11 834,97	23 669,94	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767661501					
395	M	59081021.R	uzávěr roletový požární bez zkrápění EI/30 2750x2500mm	kus	2,000	110 802,63	221 605,26	
		P	<i>Poznámka k položce:</i> Přesná specifikace viz. tabulka prvků - výpis ostatních prvků - ozn. J04					
396	K	767881121	Montáž bodů záchytného systému do sendvičových panelů samofeznými vruty, nýtováním	kus	28,000	554,01	15 512,28	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767881121					
		VV	24+4		28,000			
397	M	70921357	kotvicí bod pro tenké dřevěné konstrukce pomocí 16ti vrutů dl 500mm	kus	24,000	2 770,07	66 481,68	CS ÚRS 2025 01
398	M	31452206.1	Ztužující trubka pro prvky určena pro koncové a zlomové body pro použití nerezového lana. Vnější průměr 42 mm.	kus	4,000	3 878,09	15 512,36	CS ÚRS 2025 01
399	K	767881151	Montáž nástavců (středový-rohový-dělicí) v záchytném systému poddajného kotvicího vedení do 50 m	soubor	1,000	5 540,13	5 540,13	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767881151					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
400	M	31452201	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvici vedení tl 8mm	m	36,500	221,61	8 088,77	CS ÚRS 2025 01
401	M	31452203	koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem na permanentní kotvici vedení lano tl 8mm	kus	2,000	3 324,08	6 648,16	CS ÚRS 2025 01
402	M	31452205	koncovka k nerez lanu pevná určená k nalisování na nerezové lano lano tl 8mm	kus	2,000	831,02	1 662,04	CS ÚRS 2025 01
	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	6 611,893	99,72	659 337,97	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995113					
	VV		22*(0,3+0,21+0,095+1,218)*2*3,06 "Z04"		245,449			
	VV		2*(0,3+0,15+0,095+1,218)*2*3,06 "Z05"		21,579			
	VV		Mezisoučet schodiště		267,028			
	VV		(1,174+0,549)*9,82*197 "UPE100"		3 333,212			
	VV		0,15*9,42*197 "patní plech -pásk. 100/12"		278,361			
	VV		Mezisoučet Z11		3 611,573			
	VV		(0,72+0,549)*9,82*197 "UPE100"		2 454,931			
	VV		0,15*9,42*197 "patní plech -pásk. 100/12"		278,361			
	VV		Mezisoučet Z12		2 733,292			
	VV		Součet		6 611,893			
404	M	RMAT0021	Dodávka a výroba schodišťové stupně hl.schodiště - Z04	kg	269,994	55,40	14 957,67	
	P		Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. tabulka prvků - ozn.Z04 Provedení včetně povrch.úpravy					
	VV		22*(0,3+0,21+0,095+1,218)*2*3,06 "Z04"		245,449			
	VV		245,449*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		269,994			
405	M	RMAT0022	Dodávka a výroba schodišťové stupně hl.schodiště - Z05	kg	23,737	55,40	1 315,03	
	P		Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. tabulka prvků - ozn.Z05 Provedení včetně povrch.úpravy					
	VV		2*(0,3+0,15+0,095+1,218)*2*3,06 "Z05"		21,579			
	VV		21,579*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		23,737			
406	M	RMAT0024	Dodávka a výroba atikových dílců Z11, Z12	kg	6 979,352	55,40	386 656,10	
	P		Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. tabulka prvků - ozn.Z11, Z12 Provedení včetně povrch.úpravy a kotevnic prvků					
	VV		(1,174+0,549)*9,82*197 "UPE100"		3 333,212			
	VV		0,15*9,42*197 "patní plech -pásk. 100/12"		278,361			
	VV		Mezisoučet Z11		3 611,573			
	VV		(0,72+0,549)*9,82*197 "UPE100"		2 454,931			
	VV		0,15*9,42*197 "patní plech -pásk. 100/12"		278,361			
	VV		Mezisoučet Z12		2 733,292			
	VV		Součet		6 344,865			
	VV		6344,865*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6 979,352			
407	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	332,499	99,72	33 156,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995116					
	VV		(1,87+0,24+3,557)*8*7,118 "jehl 80/50/4"		322,702			
	VV		0,13*9,42*8 "pásk.100/12 - patní plech"		9,797			
	VV		Součet		332,499			
408	M	RMAT0010	Dodávka a výroba sloup vstup.zastřešení - Z10	kg	365,749	55,40	20 262,49	
	P		Poznámka k položce: Dodávka a výroba zámečnických prvků včetně povrchové úpravy a spojovacího materiálu - podrobnosti a specifikace viz. tabulka prvků ozn. Z10					
	VV		332,499*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		365,749			
409	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	14 637,040	69,81	1 021 811,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995117					
	VV		(417+165+10,2+26+10,4+7,5+3,8+247,7+552,6+128,9+134,7+256)*1,1		2 155,780			
	VV		(20,3+18,9+24,2+19,4+115,2+142,4+97,5+623+81,5+49,4+76+327,5+70+244,9+218,9+72,3)*1,1		2 421,540			
	VV		Mezisoučet 1.NP		4 577,320			
	VV		(736,8+185,8+15,1+72,5+23,2+24+142,4+108,9+140,4+672,8+76+48,6+294,8+183,7)*1,1		2 997,500			
	VV		(218,9+36,2+70,3+43,8+76+48,8+106,1+142,4+62,7+181,4+17+263+80,5+46,1+96+285,1+61,9+113,9+19,9+12,2)*1,1		2 180,420			
	VV		Mezisoučet 2.NP		5 177,920			
	VV		(2054,7+1860,5+38,4+149,6+202,5+103,1+29,2)*1,1		4 881,800			
	VV		Mezisoučet opláštění venkovního schodiště		4 881,800			
	VV		Součet		14 637,040			
410	M	RMAT0001	Dod. a výroba atypické zámečnické konstrukce-nosný systém	kg	14 637,040	49,86	729 802,81	
	P		Poznámka k položce: Dodávka a výroba zámečnických prvků včetně povrchové úpravy a spojovacího materiálu					
411	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	6,000	554,01	3 324,06	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4212					
	P		Poznámka k položce: Revize záchranného systému					
412	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	33,557	277,01	9 295,62	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767102					
	D	771	Podlahy z dlaždic				375 915,98	
413	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	174,847	5,54	968,65	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771111011					
	VV		6,07*2,69-0,075*1,03-5,09*0,15-4,3*0,15-0,91*0,1 "105-P01"		14,752			
	VV		6,07*2,915-0,685*0,175-0,68*0,29-1,55*1,3-0,12*0,26 "106-P01"		15,331			
	VV		1,0*1,33+0,1*0,8 "110-P01"		1,410			
	VV		1,3*1,205+0,1*0,8 "111-P01"		1,647			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	2,17*(1,54+1,2+0,95)+0,075*0,8*2-0,135*0,725-0,29*0,52-0,17*0,525-0,15*(1,2+0,95) "115-P01"		7,467			
		VV	2,115*2,06+0,075*0,8*2+(1,025+1,015)*1,55-0,075*0,55 - 0,07*0,175 "116-P01"		7,585			
		VV	2,37*4,225-0,33*0,34+0,3*1,1 "117-P01"		10,231			
		VV	2,585*1,8+0,08*0,9 "120-P01"		4,725			
		VV	4,59*1,22+1,2*1,28+0,075*(0,8+3*0,9) "121-P01"		7,398			
		VV	1,31*1,38 "122-P01"		1,808			
		VV	2,825*1,8 "123-P01"		5,085			
		VV	1,97*1,57+0,76*0,94+0,8*0,075*2 "124-P01"		3,927			
		VV	1,63*0,975 "125-P01"		1,589			
		VV	4,12*5,535-0,25*0,515-0,075*(1,0+1,92) "126-P01"		22,456			
		VV	2,825*1,955 "127-P01"		5,523			
		VV	2,215*2,4-0,045*0,12-0,125*0,275+0,1*1,0 "128-P01"		5,376			
		VV	5,605*2,615+0,19*1,1 "131-P01"		14,866			
		VV	Mezisoučet podlaha P01		131,176			
		VV	1,99*2,245-0,065*0,28+0,1*1,0 "206-P04"		4,549			
		VV	2,93*0,965+1,39*0,075+2,39*1,29+2,125*0,985+0,075*0,8 "207-P04"		8,168			
		VV	1,615*1,57+0,075*0,9 "210-P04"		2,603			
		VV	0,97*1,66+0,075*0,8+1,91*1,475-0,23*0,265 "211-P04"		4,427			
		VV	2,115*1,7-0,335*0,32-0,105*0,075 "216 - P04"		3,480			
		VV	4,075*1,97-1,05*0,075+0,075*0,8+1,97*0,97 "219-P04"		9,920			
		VV	2,71*1,91+1,285*2,05+0,075*0,8*2+0,95*1,6*2-0,51*0,875 "220-P04"		10,524			
		VV	Mezisoučet podlaha P04		43,671			
		VV	Součet		174,847			
414	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	174,847	55,40	9 686,52	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
		VV	6,07*2,69-0,075*1,03-5,09*0,15-4,3*0,15-0,91*0,1 "105-P01"		14,752			
		VV	6,07*2,915-0,685*0,175-0,68*0,29-1,55*1,3-0,12*0,26 "106-P01"		15,331			
		VV	1,0*1,33+0,1*0,8 "110-P01"		1,410			
		VV	1,3*1,205+0,1*0,8 "111-P01"		1,647			
		VV	2,17*(1,54+1,2+0,95)+0,075*0,8*2-0,135*0,725-0,29*0,52-0,17*0,525-0,15*(1,2+0,95) "115-P01"		7,467			
		VV	2,115*2,06+0,075*0,8*2+(1,025+1,015)*1,55-0,075*0,55 - 0,07*0,175 "116-P01"		7,585			
		VV	2,37*4,225-0,33*0,34+0,3*1,1 "117-P01"		10,231			
		VV	2,585*1,8+0,08*0,9 "120-P01"		4,725			
		VV	4,59*1,22+1,2*1,28+0,075*(0,8+3*0,9) "121-P01"		7,398			
		VV	1,31*1,38 "122-P01"		1,808			
		VV	2,825*1,8 "123-P01"		5,085			
		VV	1,97*1,57+0,76*0,94+0,8*0,075*2 "124-P01"		3,927			
		VV	1,63*0,975 "125-P01"		1,589			
		VV	4,12*5,535-0,25*0,515-0,075*(1,0+1,92) "126-P01"		22,456			
		VV	2,825*1,955 "127-P01"		5,523			
		VV	2,215*2,4-0,045*0,12-0,125*0,275+0,1*1,0 "128-P01"		5,376			
		VV	5,605*2,615+0,19*1,1 "131-P01"		14,866			
		VV	Mezisoučet podlaha P01		131,176			
		VV	1,99*2,245-0,065*0,28+0,1*1,0 "206-P04"		4,549			
		VV	2,93*0,965+1,39*0,075+2,39*1,29+2,125*0,985+0,075*0,8 "207-P04"		8,168			
		VV	1,615*1,57+0,075*0,9 "210-P04"		2,603			
		VV	0,97*1,66+0,075*0,8+1,91*1,475-0,23*0,265 "211-P04"		4,427			
		VV	2,115*1,7-0,335*0,32-0,105*0,075 "216 - P04"		3,480			
		VV	4,075*1,97-1,05*0,075+0,075*0,8+1,97*0,97 "219-P04"		9,920			
		VV	2,71*1,91+1,285*2,05+0,075*0,8*2+0,95*1,6*2-0,51*0,875 "220-P04"		10,524			
		VV	Mezisoučet podlaha P04		43,671			
		VV	Součet		174,847			
415	K	771473113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem rovných v přes 90 do 120 mm	m	45,850	188,36	8 636,31	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771473113					
		VV	(2,37+4,225)*2-0,9-1,14+2*0,22 "117-P01"		11,590			
		VV	(2,5+4,59)*2-0,8*4-0,7 "121-P01"		10,280			
		VV	(2,825+1,8)*2-0,7-0,8 "123-P01"		7,750			
		VV	(2,825+1,955)*2-0,8 "127-P01"		8,760			
		VV	Mezisoučet 1NP		38,380			
		VV	(2,115+1,7+0,32)*2-0,8 "216 - P04"		7,470			
		VV	Mezisoučet 2NP		7,470			
		VV	Součet		45,850			
416	M	59761187	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	50,435	149,58	7 544,07	CS ÚRS 2025 01
		VV	45,85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		50,435			
417	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	174,847	753,46	131 740,22	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413					
		VV	6,07*2,69-0,075*1,03-5,09*0,15-4,3*0,15-0,91*0,1 "105-P01"		14,752			
		VV	6,07*2,915-0,685*0,175-0,68*0,29-1,55*1,3-0,12*0,26 "106-P01"		15,331			
		VV	1,0*1,33+0,1*0,8 "110-P01"		1,410			
		VV	1,3*1,205+0,1*0,8 "111-P01"		1,647			
		VV	2,17*(1,54+1,2+0,95)+0,075*0,8*2-0,135*0,725-0,29*0,52-0,17*0,525-0,15*(1,2+0,95) "115-P01"		7,467			
		VV	2,115*2,06+0,075*0,8*2+(1,025+1,015)*1,55-0,075*0,55 - 0,07*0,175 "116-P01"		7,585			
		VV	2,37*4,225-0,33*0,34+0,3*1,1 "117-P01"		10,231			
		VV	2,585*1,8+0,08*0,9 "120-P01"		4,725			
		VV	4,59*1,22+1,2*1,28+0,075*(0,8+3*0,9) "121-P01"		7,398			
		VV	1,31*1,38 "122-P01"		1,808			
		VV	2,825*1,8 "123-P01"		5,085			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1,97*1,57+0,76*0,94+0,8*0,075*2 "124-P01"		3,927			
			1,63*0,975 "125-P01"		1,589			
			4,12*5,535-0,25*0,515-0,075*(1,0+1,92) "126-P01"		22,456			
			2,825*1,955 "127-P01"		5,523			
			2,215*2,4-0,045*0,12-0,125*0,275+0,1*1,0 "128-P01"		5,376			
			5,605*2,615+0,19*1,1 "131-P01"		14,866			
			Mezisoučet podlaha P01		131,176			
			1,99*2,245-0,065*0,28+0,1*1,0 "206-P04"		4,549			
			2,93*0,965+1,39*0,075+2,39*1,29+2,125*0,985+0,075*0,8 "207-P04"		8,168			
			1,615*1,57+0,075*0,9 "210-P04"		2,603			
			0,97*1,66+0,075*0,8+1,91*1,475-0,23*0,265 "211-P04"		4,427			
			2,115*1,7-0,335*0,32-0,105*0,075 "216 - P04"		3,480			
			4,075*1,97-1,05*0,075+0,075*0,8+1,97*0,97 "219-P04"		9,920			
			2,71*1,91+1,285*2,05+0,075*0,8*2+0,95*1,6*2-0,51*0,875 "220-P04"		10,524			
			Mezisoučet podlaha P04		43,671			
			Součet		174,847			
418	M	59761136	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	201,074	498,61	100 257,51	CS ÚRS 2025 01
			174,847*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		201,074			
419	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	174,847	443,21	77 493,94	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112					
			6,07*2,69-0,075*1,03-5,09*0,15-4,3*0,15-0,91*0,1 "105-P01"		14,752			
			6,07*2,915-0,685*0,175-0,68*0,29-1,55*1,3-0,12*0,26 "106-P01"		15,331			
			1,0*1,33+0,1*0,8 "110-P01"		1,410			
			1,3*1,205+0,1*0,8 "111-P01"		1,647			
			2,17*(1,54+1,2+0,95)+0,075*0,8*2-0,135*0,725-0,29*0,52-0,17*0,525-0,15*(1,2+0,95) "115-P01"		7,467			
			2,115*2,06+0,075*0,8*2+(1,025+1,015)*1,55-0,075*0,55 0,07*0,175 "116-P01"		7,585			
			2,37*4,225-0,33*0,34+0,3*1,1 "117-P01"		10,231			
			2,585*1,8+0,08*0,9 "120-P01"		4,725			
			4,59*1,22+1,2*1,28+0,075*(0,8+3*0,9) "121-P01"		7,398			
			1,31*1,38 "122-P01"		1,808			
			2,825*1,8 "123-P01"		5,085			
			1,97*1,57+0,76*0,94+0,8*0,075*2 "124-P01"		3,927			
			1,63*0,975 "125-P01"		1,589			
			4,12*5,535-0,25*0,515-0,075*(1,0+1,92) "126-P01"		22,456			
			2,825*1,955 "127-P01"		5,523			
			2,215*2,4-0,045*0,12-0,125*0,275+0,1*1,0 "128-P01"		5,376			
			5,605*2,615+0,19*1,1 "131-P01"		14,866			
			Mezisoučet podlaha P01		131,176			
			1,99*2,245-0,065*0,28+0,1*1,0 "206-P04"		4,549			
			2,93*0,965+1,39*0,075+2,39*1,29+2,125*0,985+0,075*0,8 "207-P04"		8,168			
			1,615*1,57+0,075*0,9 "210-P04"		2,603			
			0,97*1,66+0,075*0,8+1,91*1,475-0,23*0,265 "211-P04"		4,427			
			2,115*1,7-0,335*0,32-0,105*0,075 "216 - P04"		3,480			
			4,075*1,97-1,05*0,075+0,075*0,8+1,97*0,97 "219-P04"		9,920			
			2,71*1,91+1,285*2,05+0,075*0,8*2+0,95*1,6*2-0,51*0,875 "220-P04"		10,524			
			Mezisoučet podlaha P04		43,671			
			Součet		174,847			
420	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	268,820	22,16	5 957,05	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591115					
			(6,07+2,54+0,88+0,05)*2-0,9*2 "105-P01"		17,280			
			(6,07+2,915+0,695+0,12)*2-0,8*2-1,0+0,09*2 "106-P01"		17,180			
			(1,0+1,33)*2-0,7 "110-P01"		3,960			
			(1,3+1,205)*2-0,7 "111-P01"		4,310			
			(2,17+1,54)*2-0,7-0,8+(2,02+1,2)*2-0,7*2+(2,02+0,95)*2-0,7 "115-P01"		16,200			
			(2,115+2,06+0,55+0,07)*2-0,7*2-0,8+(1,025+1,55)*2-0,7+(1,55+1,015)*2-0,7 "116-P01"		16,270			
			(2,37+4,225+0,12)*2-0,9-1,0 "117-P01"		11,530			
			(2,585+1,8)*2-2*0,8 "120-P01"		7,170			
			(4,59+2,5)*2-0,7-4*0,8 "121-P01"		10,280			
			(1,31+1,38)*2-0,7 "122-P01"		4,680			
			(2,825+1,8)*2-0,7-0,8 "123-P01"		7,750			
			(2,185+1,97)*2-0,7 "124-P01"		7,610			
			(1,63+0,975)*2-0,7 "125-P01"		4,510			
			(4,12+5,535+1,0+2,0)*2-0,8*2-1,2 "126-P01"		22,510			
			(2,825+1,955)*2-0,8 "127-P01"		8,760			
			(2,215+2,4)*2-0,9 "128-P01"		8,330			
			(2,615+5,605)*2-1,1 "131-P01"		15,340			
			Mezisoučet podlaha P01		183,670			
			(1,99+2,245)*2-0,9 "206-P04"		7,570			
			(2,93+1,135+2,325)*2-0,8-0,7*2+(2,125+0,985)*2 "207-P04"		16,800			
			(1,615+1,57)*2-0,8 "210-P04"		5,570			
			(0,97+1,66)*2+(1,91+1,475)*2-0,7*3 "211-P04"		9,930			
			(2,115+1,7+0,32)*2-0,8 "216 - P04"		7,470			
			(4,075+1,97+1,05)*2-0,8-0,7+(1,97+0,97)*2-0,7 "219-P04"		17,870			
			(2,71+1,91+2,05)*2-0,7*2-0,8+(1,6+0,95)*2*2-0,7*2 "220-P04"		19,940			
			Mezisoučet podlaha P04		85,150			
			Součet		268,820			
421	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	268,820	110,80	29 785,26	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591264					
			(6,07+2,54+0,88+0,05)*2-0,9*2 "105-P01"		17,280			
			(6,07+2,915+0,695+0,12)*2-0,8*2-1,0+0,09*2 "106-P01"		17,180			
			(1,0+1,33)*2-0,7 "110-P01"		3,960			
			(1,3+1,205)*2-0,7 "111-P01"		4,310			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv (2,17+1,54)*2-0,7-0,8+(2,02+1,2)*2-0,7*2+(2,02+0,95)*2-0,7 "115-P01"		16,200			
			vv (2,115+2,06+0,55+0,07)*2-0,7*2-0,8+(1,025+1,55)*2-0,7+(1,55+1,015)*2-0,7 "116-P01"		16,270			
			vv (2,37+4,225+0,12)*2-0,9-1,0 "117-P01"		11,530			
			vv (2,585+1,8)*2-2*0,8 "120-P01"		7,170			
			vv (4,59+2,5)*2-0,7-4*0,8 "121-P01"		10,280			
			vv (1,31+1,38)*2-0,7 "122-P01"		4,680			
			vv (2,825+1,8)*2-0,7-0,8 "123-P01"		7,750			
			vv (2,185+1,97)*2-0,7 "124-P01"		7,610			
			vv (1,63+0,975)*2-0,7 "125-P01"		4,510			
			vv (4,12+5,535+1,0+2,0)*2-0,8*2-1,2 "126-P01"		22,510			
			vv (2,825+1,955)*2-0,8 "127-P01"		8,760			
			vv (2,215+2,4)*2-0,9 "128-P01"		8,330			
			vv (2,615+5,605)*2-1,1 "131-P01"		15,340			
			vv Mezisoučet podlaha P01		183,670			
			vv (1,99+2,245)*2-0,9 "206-P04"		7,570			
			vv (2,93+1,135+2,325)*2-0,8-0,7*2+(2,125+0,985)*2 "207-P04"		16,800			
			vv (1,615+1,57)*2-0,8 "210-P04"		5,570			
			vv (0,97+1,66)*2+(1,91+1,475)*2-0,7*3 "211-P04"		9,930			
			vv (2,115+1,7+0,32)*2-0,8 "216 - P04"		7,470			
			vv (4,075+1,97+1,05)*2-0,8-0,7+(1,97+0,97)*2-0,7 "219-P04"		17,870			
			vv (2,71+1,91+2,05)*2-0,7*2-0,8+(1,6+0,95)*2*2-0,7*2 "220-P04"		19,940			
			vv Mezisoučet podlaha P04		85,150			
			vv Součet		268,820			
422	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	174,847	11,08	1 937,30	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771592011					
			vv 6,07*2,69-0,075*1,03-5,09*0,15-4,3*0,15-0,91*0,1 "105-P01"		14,752			
			vv 6,07*2,915-0,685*0,175-0,68*0,29-1,55*1,3-0,12*0,26 "106-P01"		15,331			
			vv 1,0*1,33+0,1*0,8 "110-P01"		1,410			
			vv 1,3*1,205+0,1*0,8 "111-P01"		1,647			
			vv 2,17*(1,54+1,2+0,95)+0,075*0,8*2-0,135*0,725-0,29*0,52-0,17*0,525-0,15*(1,2+0,95) "115-P01"		7,467			
			vv 2,115*2,06+0,075*0,8*2+(1,025+1,015)*1,55-0,075*0,55 - 0,07*0,175 "116-P01"		7,585			
			vv 2,37*4,225-0,33*0,34+0,3*1,1 "117-P01"		10,231			
			vv 2,585*1,8+0,08*0,9 "120-P01"		4,725			
			vv 4,59*1,22+1,2*1,28+0,075*(0,8+3*0,9) "121-P01"		7,398			
			vv 1,31*1,38 "122-P01"		1,808			
			vv 2,825*1,8 "123-P01"		5,085			
			vv 1,97*1,57+0,76*0,94+0,8*0,075*2 "124-P01"		3,927			
			vv 1,63*0,975 "125-P01"		1,589			
			vv 4,12*5,535-0,25*0,515-0,075*(1,0+1,92) "126-P01"		22,456			
			vv 2,825*1,955 "127-P01"		5,523			
			vv 2,215*2,4-0,045*0,12-0,125*0,275+0,1*1,0 "128-P01"		5,376			
			vv 5,605*2,615+0,19*1,1 "131-P01"		14,866			
			vv Mezisoučet podlaha P01		131,176			
			vv 1,99*2,245-0,065*0,28+0,1*1,0 "206-P04"		4,549			
			vv 2,93*0,965+1,39*0,075+2,39*1,29+2,125*0,985+0,075*0,8 "207-P04"		8,168			
			vv 1,615*1,57+0,075*0,9 "210-P04"		2,603			
			vv 0,97*1,66+0,075*0,8+1,91*1,475-0,23*0,265 "211-P04"		4,427			
			vv 2,115*1,7-0,335*0,32-0,105*0,075 "216 - P04"		3,480			
			vv 4,075*1,97-1,05*0,075+0,075*0,8+1,97*0,97 "219-P04"		9,920			
			vv 2,71*1,91+1,285*2,05+0,075*0,8*2+0,95*1,6*2-0,51*0,875 "220-P04"		10,524			
			vv Mezisoučet podlaha P04		43,671			
			vv Součet		174,847			
423	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	6,892	277,01	1 909,15	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771102					
		D 776	Podlahy povlakové				1 297 367,87	
424	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	845,235	5,54	4 682,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
			vv 7,96*2,88+1,015*1,7+1,7*0,08+0,08*1,93+0,1*0,9+0,2*1,5-0,47*0,6 "102-P02"		25,049			
			vv 2,845*6,07+0,1*2,0+0,1*1,0*2-0,53*0,49 "104-P02"		17,409			
			vv 8,87*8,65+3,045*5,65+0,1*(0,9*2+1,0*3)+2,1*0,09+2,0*0,09-0,175*0,14*2-0,51*0,48 "107-P02"		94,485			
			vv 2,735*2,755+0,11*1,0 "108-P02"		7,645			
			vv 2,735*1,61+1,16*1,19+1,0*0,09 "109-P02"		5,874			
			vv 6,855*4,63+1,55*0,1+0,57*5,69-0,165*0,165+2,84*2,32+0,39*1,925 "112-P02"		42,449			
			vv 2,12*5,705-					
			vv 0,265*0,13+2,22*9,04+0,1*(1,0*2+0,9)+0,09*2,2*2+6,43*1,495+0,125*1,0+0,1*(1,0+0,9)+1,1*0,11 "113 - P02"		42,864			
			vv 5,695*8,65+0,09*2,2*2+0,11*(2,56+2,715) "114-P02"		50,238			
			vv 3,65*3,23-0,07*0,22-0,29*0,6-0,255*0,265-0,07*0,08 "118-P023"		11,527			
			vv 3,2*11,875+3,0*8,62+1,235*9,435+0,1*1,2+0,1*0,9-0,11*1,0+0,1*1,93-0,265*0,265*2 "130-P02"		75,885			
			vv Mezisoučet P02		373,425			
			vv 2,9*2,22+0,09*1,5+2,22*1,525+0,1*0,9+2,2*0,075+3,015*1,58+2,125*5,69+0,1*(0,8*2+0,9)+1,5*0,1-0,265*0,13 "201-P05"		27,434			
			vv 2,22*7,445+0,09*2,2*2+0,1*0,9 "201.1-P05"		17,014			
			vv 15,035*2,22+0,09*(2,2*3+1,0)+0,1*0,9*3 "201.2-P05"		34,332			
			vv 8,675*5,695+0,09*2,2*4+0,16*0,9-0,09*1,2 "202-P05"		50,232			
			vv 7,23*6,355+0,1*0,9+0,09*2,2*2-0,36*0,445-0,105*0,36*2-0,12*0,185-0,29*0,60-0,12*0,27*2 "203-P05"		45,936			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1,77*6,355+0,385*2,11+0,19*3,385+0,84*0,09-0,265*0,255- 0,26*0,485-0,07*0,22-0,09*0,73 "204-P05"		12,505			
			1,5*8,87+0,1*(0,7+0,8*7+0,9)+0,12*1,5+0,17*1,0+0,555*1,1+1 ,62*1,82+1,25*1,135+0,40*0,705 "205-P05"		19,635			
			0,805*1,345+2,52*1,535 "208-P05"		4,951			
			1,635*1,66+0,1*0,8 "209-P05"		2,794			
			2,295*5,945+0,09*(1,0+2,2) "212-P05"		13,932			
			2,835*4,04+0,09*2,2+0,16*1,0 "213-P05"		11,811			
			2,5*4,04+0,09*2,2 "214-P05"		10,298			
			3,365*2,24+1,15*1,8+0,09*2,2 "215-P05"		9,806			
			6,455*5,12+0,09*(1,0+2,4)-0,29*0,6-0,12*0,27 "217-P05"		33,149			
			6,355*7,6+0,09*(2,2*2+1,0)+0,1*0,9+0,16*2,3-0,33*0,41- 0,27*0,11*2-0,465*0,325-1,28*0,09 "221-P05"		48,781			
			7,14*6,355+0,09*2,2*2+0,1*0,9-0,8*0,95-0,115*0,27*2 "222- P05"		45,039			
			8,675*5,705+0,09*(2,2*3+1,88+1,1) "223-P05"		50,353			
			Mezisoučet P05		438,002			
			6,0*2,2+0,1*1,4+0,18*1,37+0,1*3,305 "113-P11"		13,917			
			3,385*1,27+1,14*1,218+0,1*0,9 "119-P11"		5,777			
			Mezisoučet P11		19,694			
			2,22*6+0,04*3,4+0,09*1,32+0,1*1,4+2,22*0,18 "201-P10"		14,114			
			Mezisoučet P10		14,114			
			Součet		845,235			
425	K	776111323	Vysátí podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů	m2	16,554	5,54	91,71	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111323					
			1,27*0,3*6+1,215*0,3*9+1,27*0,3*6+0,29*1,27+1,215*1,43+1, 215*1,43+0,29*1,27 "schodiště"		12,064			
			1,27*0,15*7*2+1,215*0,15*10 "podstupnice"		4,490			
			Součet		16,554			
426	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	845,235	55,40	46 826,02	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121321					
			7,96*2,88+1,015*1,7+1,7*0,08+0,08*1,93+0,1*0,9+0,2*1,5- 0,47*0,6 "102-P02"		25,049			
			2,845*6,07+0,1*2,0+0,1*1,0*2-0,53*0,49 "104-P02"		17,409			
			8,87*8,65+3,045*5,65+0,1*(0,9*2+1,0*3)+2,1*0,09+2,0*0,09- 0,175*0,14*2-0,51*0,48 "107-P02"		94,485			
			2,735*2,755+0,11*1,0 "108-P02"		7,645			
			2,735*1,61+1,16*1,19+1,0*0,09 "109-P02"		5,874			
			6,855*4,63+1,55*0,1+0,57*5,69- 0,165*0,165+2,84*2,32+0,39*1,925 "112-P02"		42,449			
			2,12*5,705- 0,265*0,13+2,22*9,04+0,1*(1,0*2+0,9)+0,09*2,2*2+6,43*1,495 +0,125*1,0+0,1*(1,0+0,9)+1,1*0,11 "113 - P02"		42,864			
			5,695*8,65+0,09*2,2*2+0,11*(2,56+2,715) "114-P02"		50,238			
			3,65*3,23-0,07*0,22-0,29*0,6-0,255*0,265-0,07*0,08 "118- P023"		11,527			
			3,2*11,875+3,0*8,62+1,235*9,435+0,1*1,2+0,1*0,9+0,11*1,0+ 0,1*1,93-0,265*0,265*2 "130-P02"		75,885			
			Mezisoučet P02		373,425			
			2,9*2,22+0,09*1,5+2,22*1,525+0,1*0,9+2,2*0,075+3,015*1,58 +2,125*5,69+0,1*(0,8*2+0,9)+1,5*0,1-0,265*0,13 "201-P05"		27,434			
			2,22*7,445+0,09*2,2*2+0,1*0,9 "201.1-P05"		17,014			
			15,035*2,22+0,09*(2,2*3+1,0)+0,1*0,9*3 "201.2-P05"		34,332			
			8,675*5,695+0,09*2,2*4+0,16*0,9-0,09*1,2 "202-P05"		50,232			
			7,23*6,355+0,1*0,9+0,09*2,2*2-0,36*0,445-0,105*0,36*2- 0,12*0,185-0,29*0,60-0,12*0,27*2 "203-P05"		45,936			
			1,77*6,355+0,385*2,11+0,19*3,385+0,84*0,09-0,265*0,255- 0,26*0,485-0,07*0,22-0,09*0,73 "204-P05"		12,505			
			1,5*8,87+0,1*(0,7+0,8*7+0,9)+0,12*1,5+0,17*1,0+0,555*1,1+1 ,62*1,82+1,25*1,135+0,40*0,705 "205-P05"		19,635			
			0,805*1,345+2,52*1,535 "208-P05"		4,951			
			1,635*1,66+0,1*0,8 "209-P05"		2,794			
			2,295*5,945+0,09*(1,0+2,2) "212-P05"		13,932			
			2,835*4,04+0,09*2,2+0,16*1,0 "213-P05"		11,811			
			2,5*4,04+0,09*2,2 "214-P05"		10,298			
			3,365*2,24+1,15*1,8+0,09*2,2 "215-P05"		9,806			
			6,455*5,12+0,09*(1,0+2,4)-0,29*0,6-0,12*0,27 "217-P05"		33,149			
			6,355*7,6+0,09*(2,2*2+1,0)+0,1*0,9+0,16*2,3-0,33*0,41- 0,27*0,11*2-0,465*0,325-1,28*0,09 "221-P05"		48,781			
			7,14*6,355+0,09*2,2*2+0,1*0,9-0,8*0,95-0,115*0,27*2 "222- P05"		45,039			
			8,675*5,705+0,09*(2,2*3+1,88+1,1) "223-P05"		50,353			
			Mezisoučet P05		438,002			
			6,0*2,2+0,1*1,4+0,18*1,37+0,1*3,305 "113-P11"		13,917			
			3,385*1,27+1,14*1,218+0,1*0,9 "119-P11"		5,777			
			Mezisoučet P11		19,694			
			2,22*6+0,04*3,4+0,09*1,32+0,1*1,4+2,22*0,18 "201-P10"		14,114			
			Mezisoučet P10		14,114			
			Součet		845,235			
427	K	776121323	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů	m2	16,554	55,40	917,09	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121323					
			1,27*0,3*6+1,215*0,3*9+1,27*0,3*6+0,29*1,27+1,215*1,43+1, 215*1,43+0,29*1,27 "schodiště"		12,064			
			1,27*0,15*7*2+1,215*0,15*10 "podstupnice"		4,490			
			Součet		16,554			
428	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	393,119	243,77	95 830,62	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111					
			7,96*2,88+1,015*1,7+1,7*0,08+0,08*1,93+0,1*0,9+0,2*1,5- 0,47*0,6 "102-P02"		25,049			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,845*6,07+0,1*2,0+0,1*1,0*2-0,53*0,49 "104-P02"		17,409			
	VV		8,87*8,65+3,045*5,65+0,1*(0,9*2+1,0*3)+2,1*0,09+2,0*0,09-0,175*0,14*2-0,51*0,48 "107-P02"		94,485			
	VV		2,735*2,755+0,11*1,0 "108-P02"		7,645			
	VV		2,735*1,61+1,16*1,19+1,0*0,09 "109-P02"		5,874			
	VV		6,855*4,63+1,55*0,1+0,57*5,69-0,165*0,165+2,84*2,32+0,39*1,925 "112-P02"		42,449			
	VV		2,12*5,705-0,265*0,13+2,22*9,04+0,1*(1,0*2+0,9)+0,09*2,2*2+6,43*1,495+0,125*1,0+0,1*(1,0+0,9)+1,1*0,11 "113 - P02"		42,864			
	VV		5,695*8,65+0,09*2,2*2+0,11*(2,56+2,715) "114-P02"		50,238			
	VV		3,65*3,23-0,07*0,22-0,29*0,6-0,255*0,265-0,07*0,08 "118-P023"		11,527			
	VV		3,2*11,875+3,0*8,62+1,235*9,435+0,1*1,2+0,1*0,9+0,11*1,0+0,1*1,93-0,265*0,265*2 "130-P02"		75,885			
	VV		Mezisoučet P02		373,425			
	VV		6,0*2,2+0,1*1,4+0,18*1,37+0,1*3,305 "113-P11"		13,917			
	VV		3,385*1,27+1,14*1,218+0,1*0,9 "119-P11"		5,777			
	VV		Mezisoučet P11		19,694			
	VV		Součet		393,119			
429	K	776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	849,447	221,61	188 245,95	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776251111					
	VV		0,29*1,27+1,215*1,43+1,215*1,43+0,29*1,27 "schodiště"		4,212			
	VV		Mezisoučet schod.		4,212			
	VV		7,96*2,88+1,015*1,7+1,7*0,08+0,08*1,93+0,1*0,9+0,2*1,5-0,47*0,6 "102-P02"		25,049			
	VV		2,845*6,07+0,1*2,0+0,1*1,0*2-0,53*0,49 "104-P02"		17,409			
	VV		8,87*8,65+3,045*5,65+0,1*(0,9*2+1,0*3)+2,1*0,09+2,0*0,09-0,175*0,14*2-0,51*0,48 "107-P02"		94,485			
	VV		2,735*2,755+0,11*1,0 "108-P02"		7,645			
	VV		2,735*1,61+1,16*1,19+1,0*0,09 "109-P02"		5,874			
	VV		6,855*4,63+1,55*0,1+0,57*5,69-0,165*0,165+2,84*2,32+0,39*1,925 "112-P02"		42,449			
	VV		2,12*5,705-0,265*0,13+2,22*9,04+0,1*(1,0*2+0,9)+0,09*2,2*2+6,43*1,495+0,125*1,0+0,1*(1,0+0,9)+1,1*0,11 "113 - P02"		42,864			
	VV		5,695*8,65+0,09*2,2*2+0,11*(2,56+2,715) "114-P02"		50,238			
	VV		3,65*3,23-0,07*0,22-0,29*0,6-0,255*0,265-0,07*0,08 "118-P023"		11,527			
	VV		3,2*11,875+3,0*8,62+1,235*9,435+0,1*1,2+0,1*0,9+0,11*1,0+0,1*1,93-0,265*0,265*2 "130-P02"		75,885			
	VV		Mezisoučet P02		373,425			
	VV		2,9*2,22+0,09*1,5+2,22*1,525+0,1*0,9+2,2*0,075+3,015*1,58+2,125*5,69+0,1*(0,8*2+0,9)+1,5*0,1-0,265*0,13 "201-P05"		27,434			
	VV		2,22*7,445+0,09*2,2*2+0,1*0,9 "201.1-P05"		17,014			
	VV		15,035*2,22+0,09*(2,2*3+1,0)+0,1*0,9*3 "201.2-P05"		34,332			
	VV		8,675*5,695+0,09*2,2*4+0,16*0,9-0,09*1,2 "202-P05"		50,232			
	VV		7,23*6,355+0,1*0,9+0,09*2,2*2-0,36*0,445-0,105*0,36*2-0,12*0,185-0,29*0,60-0,12*0,27*2 "203-P05"		45,936			
	VV		1,77*6,355+0,385*2,11+0,19*3,385+0,84*0,09-0,265*0,255-0,26*0,485-0,07*0,22-0,09*0,73 "204-P05"		12,505			
	VV		1,5*8,87+0,1*(0,7+0,8*7+0,9)+0,12*1,5+0,17*1,0+0,555*1,1+1,62*1,82+1,25*1,135+0,40*0,705 "205-P05"		19,635			
	VV		0,805*1,345+2,52*1,535 "208-P05"		4,951			
	VV		1,635*1,66+0,1*0,8 "209-P05"		2,794			
	VV		2,295*5,945+0,09*(1,0+2,2) "212-P05"		13,932			
	VV		2,835*4,04+0,09*2,2+0,16*1,0 "213-P05"		11,811			
	VV		2,5*4,04+0,09*2,2 "214-P05"		10,298			
	VV		3,365*2,24+1,15*1,8+0,09*2,2 "215-P05"		9,806			
	VV		6,455*5,12+0,09*(1,0+2,4)-0,29*0,6-0,12*0,27 "217-P05"		33,149			
	VV		6,355*7,6+0,09*(2,2*2+1,0)+0,1*0,9+0,16*2,3-0,33*0,41-0,27*0,11*2-0,465*0,325-1,28*0,09 "221-P05"		48,781			
	VV		7,14*6,355+0,09*2,2*2+0,1*0,9-0,8*0,95-0,115*0,27*2 "222-P05"		45,039			
	VV		8,675*5,705+0,09*(2,2*3+1,88+1,1) "223-P05"		50,353			
	VV		Mezisoučet P05		438,002			
	VV		6,0*2,2+0,1*1,4+0,18*1,37+0,1*3,305 "113-P11"		13,917			
	VV		3,385*1,27+1,14*1,218+0,1*0,9 "119-P11"		5,777			
	VV		Mezisoučet P11		19,694			
	VV		2,22*6+0,04*3,4+0,09*1,32+0,1*1,4+2,22*0,18 "201-P10"		14,114			
	VV		Mezisoučet P10		14,114			
	VV		Součet		849,447			
430	M	60756142	linoleum přírodní antistatické třída zátěže 34/43, hořlavost Cfl-s1, odpor krytiny >=10^9 tl 2,5mm	m2	934,392	720,22	672 967,81	CS ÚRS 2025 01
	VV		849,447*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		934,392			
431	K	776351111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) na stupnice šířky do 300 mm	m	26,175	221,61	5 800,64	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776351111					
	VV		1,27*6*2+1,215*9		26,175			
432	M	60756142	linoleum přírodní antistatické třída zátěže 34/43, hořlavost Cfl-s1, odpor krytiny >=10^9 tl 2,5mm	m2	8,638	720,22	6 221,26	CS ÚRS 2025 01
	VV		26,175*0,33 'Přepočtené koeficientem množství		8,638			
433	K	776351111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) na stupnice šířky do 300 mm	m	26,175	221,61	5 800,64	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776351111					
	VV		1,27*6*2+1,215*9		26,175			
434	M	60756142	linoleum přírodní antistatické třída zátěže 34/43, hořlavost Cfl-s1, odpor krytiny >=10^9 tl 2,5mm	m2	8,638	720,22	6 221,26	CS ÚRS 2025 01
	VV		26,175*0,33 'Přepočtené koeficientem množství		8,638			
435	K	776351121	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) na odstupnice výšky do 200 mm	m	29,930	221,61	6 632,79	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776351121					
	VV		1,27*7*2+1,215*10		29,930			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
436	M	60756142	linoleum přírodní antistatické třída zátěže 34/43, hořlavost Cfl-s1, odpor krytiny >=10^9 tl 2,5mm	m2	6,585	720,22	4 742,65	CS ÚRS 2025 01
	VV		29,93*0,22 'Přepočtené koeficientem množství		6,585			
437	K	776421111	Montáž obvodových listů lepením	m	492,604	132,96	65 496,63	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://odminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776421111					
	VV		1,43*2+1,215 "schodiště"		4,075			
	VV		Mezisoučet schod.		4,075			
	VV		(7,96+1,015+2,88+0,47)*2-1,7-1,93-2,0-1,8-0,7-0,8-1,5+2*0,15		14,520			
	VV		"102-P02"					
	VV		(2,845+6,07)*2-2,0-0,9*2 "104-P02"		14,030			
	VV		(11,915+8,65+0,51)*2-2,0*2-0,8*2-0,9*3-1,2-1,35*2-2,715*2-		20,980			
	VV		2,2*3+0,1*9*2+(0,14+0,175)*2*2 "107-P02"					
	VV		(2,735+2,755)*2-0,9-1,0+0,1*2 "108-P02"		9,280			
	VV		(2,735+1,61+1,19)*2-0,6-0,7-1,0+0,1*2 "109-P02"		8,770			
	VV		6,855*5,215+1,185+0,585-1,55+0,165*4 "112-P02"		36,629			
	VV		3,26*2+0,395+2,32-0,9-					
	VV		1,93+1,215+3,34+1,78+2,27+(0,26+0,21)*2+13,67+2*6,44+2,2		46,065			
	VV		2+17,16-1,93-1,2-0,9*4-1,785-2,2*2-0,8*3-1,1+0,1*6 "113 -					
	VV		P02"					
	VV		(5,695+8,65)*2+0,9-2,2*2-1,2-2,715-2,56+0,1*8 "114-P02"		17,715			
	VV		(3,65+3,23+0,29+0,07)*2-0,9 "118-P023"		13,580			
	VV		(11,875+7,435+0,82)*2+0,265*4*2-0,8-1,1-2,76-2,67-2,715*2-		29,470			
	VV		1,35+6*0,1*2 "130-P02"					
	VV		Mezisoučet 1.NP		211,039			
	VV		(9,645+8,675+3,06)*2-1,5-2,22*2-1,27*2-1,4-3,4-1,5-0,8*2-		26,245			
	VV		0,9+0,1*2+2*0,15+0,265 "201-P05"		11,310			
	VV		(2,22+7,445)*2-0,9*2-2,22-2,2*2+0,1*4 "201.1-P05"					
	VV		(15,035+2,22)*2-0,9*3-2,2*3-1,0-2,22+4*0,1*2 "201.2-P05"		22,790			
	VV		(8,675+5,695)*2-2,2*4*1,1-1,2-0,9+0,1*5*2 "202-P05"		17,960			
	VV		(7,23+6,355+0,105*2+0,29+0,12*2)*2-0,9-1,2-2,2*2+0,1*4		22,550			
	VV		"203-P05"					
	VV		(2,155+6,355+0,1+0,365)*2-0,84-0,9+0,1*2 "204-P05"		16,410			
	VV		(8,87+1,5+3,425+0,4+0,72)*2-1,5-1,0-5*0,8-0,9-0,7-		20,330			
	VV		0,8*2+2*0,1 "205-P05"					
	VV		(2,52+2,34)*2-0,8*2 "208-P05"		8,120			
	VV		(1,635+1,66)*2-2*0,8 "209-P05"		4,990			
	VV		(2,295+5,945)*2-0,8-1,0-2,2+0,1*4 "212-P05"		12,880			
	VV		(2,835+4,04)*2-0,8-1,0-2,2+0,1*4 "213-P05"		10,150			
	VV		(2,5+4,04)*2-0,8-2,2+2*0,1 "214-P05"		10,280			
	VV		(3,365+4,04)*2-0,8-2,2+2*0,1 "215-P05"		12,010			
	VV		(6,455+5,12+0,12*2)*2-0,9-0,29-1,0-1,0-2,4+0,1*4 "217-		18,440			
	VV		P05"					
	VV		(6,355+7,6+0,165+0,33+0,465+2*0,12)*2-0,9-1,26-1,0-		23,330			
	VV		2*2,2+0,1*6 "221-P05"					
	VV		(7,14+6,355+0,12*2)*2-0,9-0,955-2,2*2+0,1*4 "222-P05"		21,615			
	VV		(8,675+5,705)*2-0,9-1,2-2,2*3-1,88-1,1+0,1*5*2 "223-P05"		18,080			
	VV		Mezisoučet 2.NP		277,490			
	VV		Součet		492,604			
438	M	RMAT0004	Hliníková soklová lišta obdélníková	m	502,456	310,25	155 886,97	
	P		Poznámka k položce: Přesná specifikace dle tabulky prvků - označení J13					
	VV		492,604*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		502,456			
439	K	776421212	Montáž schodišťových šroubovaných listů	m	32,500	166,20	5 401,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://odminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776421212					
440	M	19416017	lišta schodová šroubovací eloxovaný hliník 35x35mm	m	33,150	243,77	8 080,98	CS ÚRS 2025 01
	VV		32,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		33,150			
441	K	776421311	Montáž přechodových samolepicích listů	m	19,100	132,96	2 539,54	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://odminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776421311					
	VV		12,1+7,0		19,100			
442	M	59054153	profil přechodový mezi kobercem a dlažbou, laminátovou nebo dřevěnou podlahou	m	19,482	199,44	3 885,49	CS ÚRS 2025 01
	VV		19,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		19,482			
443	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	861,789	11,08	9 548,62	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776991121					
	VV		0,29*1,27+1,215*1,43+1,215*1,43+0,29*1,27 "schodiště"		4,212			
	VV		Mezisoučet schod.		4,212			
	VV		7,96*2,88+1,015*1,7+1,7*0,08+0,08*1,93+0,1*0,9+0,2*1,5-		25,049			
	VV		0,47*0,6 "102-P02"					
	VV		2,845*6,07+0,1*2,0+0,1*1,0*2-0,53*0,49 "104-P02"		17,409			
	VV		8,87*8,65+3,045*5,65+0,1*(0,9*2+1,0*3)+2,1*0,09+2,0*0,09-		94,485			
	VV		0,175*0,14*2-0,51*0,48 "107-P02"					
	VV		2,735*2,755+0,11*1,0 "108-P02"		7,645			
	VV		2,735*1,61+1,16*1,19+1,0*0,09 "109-P02"		5,874			
	VV		6,855*4,63+1,55*0,1+0,57*5,69-		42,449			
	VV		0,165*0,165+2,84*2,32+0,39*1,925 "112-P02"					
	VV		2,12*5,705-					
	VV		0,265*0,13+2,22*9,04+0,1*(1,0*2+0,9)+0,09*2,2*6,43*1,495		42,864			
	VV		+0,125*1,0+0,1*(1,0+0,9)+1,1*0,11 "113 - P02"					
	VV		5,695*8,65+0,09*2,2*2+0,11*(2,56+2,715) "114-P02"		50,238			
	VV		3,65*3,23+0,07*0,22-0,29*0,6-0,255*0,265-0,07*0,08 "118-		11,527			
	VV		P023"					
	VV		3,2*11,875+3,0*8,62+1,235*9,435+0,1*1,2+0,1*0,9+0,11*1,0+		75,885			
	VV		0,1*1,93-0,265*0,265*2 "130-P02"					
	VV		Mezisoučet P02		373,425			
	VV		2,9*2,22+0,09*1,5+2,22*1,525+0,1*0,9+2,2*0,075+3,015*1,58		27,434			
	VV		+2,125*5,69+0,1*(0,8*2+0,9)+1,5*0,1-0,265*0,13 "201-P05"					
	VV		2,22*7,445+0,09*2,2*2+0,1*0,9 "201.1-P05"		17,014			
	VV		15,035*2,22+0,09*(2,2*3+1,0)+0,1*0,9*3 "201.2-P05"		34,332			
	VV		8,675*5,695+0,09*2,2*4+0,16*0,9-0,09*1,2 "202-P05"		50,232			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	7,23*6,355+0,1*0,9+0,09*2,2*2-0,36*0,445-0,105*0,36*2-0,12*0,185-0,29*0,60-0,12*0,27*2 "203-P05"		45,936			
		VV	1,77*6,355+0,385*2,11+0,19*3,385+0,84*0,09-0,265*0,255-0,26*0,485-0,07*0,22-0,09*0,73 "204-P05"		12,505			
		VV	1,5*8,87+0,1*0,7+0,8*7+0,9*0,12*1,5+0,17*1,0+0,555*1,1+1,62*1,82+1,25*1,135+0,40*0,705 "205-P05"		19,635			
		VV	0,805*1,345+2,52*1,535 "208-P05"		4,951			
		VV	1,635*1,66+0,1*0,8 "209-P05"		2,794			
		VV	2,295*5,945+0,09*(1,0+2,2) "212-P05"		13,932			
		VV	2,835*4,04+0,09*2,2+0,16*1,0 "213-P05"		11,811			
		VV	2,5*4,04+0,09*2,2 "214-P05"		10,298			
		VV	3,365*2,24+1,15*1,8+0,09*2,2 "215-P05"		9,806			
		VV	6,455*5,12+0,09*(1,0+2,4)-0,29*0,6-0,12*0,27 "217-P05"		33,149			
		VV	6,355*7,6+0,09*(2,2*2+1,0)+0,1*0,9+0,16*2,3-0,33*0,41-0,27*0,11*2-0,465*0,325-1,28*0,09 "221-P05"		48,781			
		VV	7,14*6,355+0,09*2,2*2+0,1*0,9-0,8*0,95-0,115*0,27*2 "222-P05"		45,039			
		VV	8,675*5,705+0,09*(2,2*3+1,88+1,1) "223-P05"		50,353			
		VV	Mezisoučet P05		438,002			
		VV	6,0*2,2+0,1*1,4+0,18*1,37+0,1*3,305 "113-P11"		13,917			
		VV	3,385*1,27+1,14*1,218+0,1*0,9 "119-P11"		5,777			
		VV	Mezisoučet P11		19,694			
		VV	2,22*6+0,04*3,4+0,09*1,32+0,1*1,4+2,22*0,18 "201-P10"		14,114			
		VV	Mezisoučet P10		14,114			
		VV	(1,27*6*2+1,215*9)*0,3+(1,27*7*2+1,215*10)*0,15 "stupnice a podstupnice"		12,342			
		VV	Mezisoučet		12,342			
		VV	Součet		861,789			
444	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776102	t	5,585	277,01	1 547,10	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
	D	777	Podlahy lité				16 273,41	
445	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111111	m2	12,375	5,54	68,56	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
		VV	1,96*2,7 "Dno výtah.šachty"		5,292			
		VV	(1,96+2,7)*2*0,76 "stěny výtah.šachty"		7,083			
		VV	Součet		12,375			
446	K	777121105	Vyrovnání podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl přes 1,0 m2 tl do 3 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777121105	m2	12,375	332,41	4 113,57	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
		VV	1,96*2,7 "Dno výtah.šachty"		5,292			
		VV	(1,96+2,7)*2*0,76 "stěny výtah.šachty"		7,083			
		VV	Součet		12,375			
447	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101	m2	12,375	110,80	1 371,15	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
		VV	1,96*2,7 "Dno výtah.šachty"		5,292			
		VV	(1,96+2,7)*2*0,76 "stěny výtah.šachty"		7,083			
		VV	Součet		12,375			
448	K	777131109	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad znečištěný olejem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131109	m2	12,375	221,61	2 742,42	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
		VV	1,96*2,7 "Dno výtah.šachty"		5,292			
		VV	(1,96+2,7)*2*0,76 "stěny výtah.šachty"		7,083			
		VV	Součet		12,375			
449	K	777511121	Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 1 mm průmyslové lité podlahy https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511121	m2	12,375	443,21	5 484,72	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
		VV	1,96*2,7 "Dno výtah.šachty"		5,292			
		VV	(1,96+2,7)*2*0,76 "stěny výtah.šachty"		7,083			
		VV	Součet		12,375			
450	K	777511181	Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511181	m2	7,083	55,40	392,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
		VV	(1,96+2,7)*2*0,76 "stěny výtah.šachty"		7,083			
451	K	777911111	Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777911111	m	9,320	221,61	2 065,41	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
		VV	1,96+2,7)*2 "Dno výtah.šachty"		9,320			
452	K	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998777102	t	0,127	277,01	35,18	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
	D	781	Dokončovací práce - obklady				1 124 933,75	
453	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781111011	m2	567,746	5,54	3 145,31	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
		VV	2,5*(2,54+2,59+6,07*2+0,8+0,88)+0,15*(1,2+4,3+5,085)+0,15*1,3*3-0,9*2,1*2 "105"		46,018			
		VV	2,5*(6,07+2,915+0,7+0,12)*2-0,8*2,1*2-1*2,5+0,09*2,5*2 "106"		43,615			
		VV	1,2*3 "107"		3,600			
		VV	2,5*(1,33+1,0)*2+0,15*1,3*2+0,15*1,0-0,7*2,1 "110"		10,720			
		VV	2,5*(1,30+1,205)*2+0,15*1,3*2+1,205*0,15-0,7*2,1 "111"		11,626			
		VV	1,2*3 "114"		3,600			
		VV	2,5*(2,17+1,54+2,02*2+1,2+0,95)*2+0,15*1,3*4+0,15*(1,2+0,95)-0,7*2,1*4-0,8*2,1 "115"		43,043			
		VV	2,5*(2,115+0,55+0,07+2,06+2*1,55+1,025+1,015)*2+0,15*(1,025+1,015)*2+1,3*0,15*4-0,7*2,1*4-0,8*2,1 "116"		43,507			
		VV	2,5*(1,8+2,585)*2-0,8*2,1*2 "120"		18,565			
		VV	2,5*(1,31+1,38)*2-0,7*2,1 "122"		11,980			
		VV	2,5*(1,97+2,185)*2+1,3*(0,15+0,09)*2+0,15*1,07-0,09*0,24-0,7*2,1*2 "124"		18,598			
		VV	2,5*(1,63+0,975)*2+1,3*0,15*2+0,975*0,15-0,7*2,1 "125"		12,091			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2,5*(4,12+5,535+1+2,0)*2-0,8*2,1*2-1,2*1,8+0,1*(1,2+1,8*2) "126"		58,235			
			2,5*(2,4+2,22)*2+0,15*1,3*2+2,22*0,15-0,9*2,1 "128"		21,933			
			Mezisoučet 1.NP		347,131			
			3,0*1,2 "202"		3,600			
			3,0*1,2 "203"		3,600			
			2,5*(2,245+1,99)*2+0,15*1,3*2+0,095*1,3*2+0,15*1,99- 0,095*0,24-0,9*2,1 "206"		20,198			
			2,5*(2,93+2,325+2,39+1,29+0,995+0,075+1,54+0,96)-0,8*2,1- 0,7*2,1*2+1,3*0,15*4+0,15*(0,985+1,29+0,96)+2,5*(2,125+0,985)*2+0,15*1,3*2 "207"		43,848			
			2,5*(1,57+1,615)*2-0,8*2,1 "210"		14,245			
			2,5*(1,91+1,475+0,97+1,66)*2- 0,7*2,1*3+0,15*1,3*3+0,23*1,3+0,23*2,5+0,15*(1,245+0,97)+0 ,23*0,31 "211"		27,528			
			0,5*(0,32+ 0,915+2,115+0,6) "216"		1,975			
			3,0*(0,97+0,29) "217"		3,780			
			2,5*(4,075+1,97+1,05)*2+0,15*1,3*4+0,15*(2,175+1,825)- 0,8*2,1- 0,7*2,1*2+0,15*1,3*2+2,5*(0,97+1,97)*2+0,15*1,3*2 "219"		47,715			
			2,5*(2,710+3,96)*2+0,37*1,3*2+0,135*1,3*2+0,37*1,91- 0,135*0,265-0,8*2,1- 0,7*2,1*4+2,5*(1,6*2+0,95*2)*2+0,12*1,3*4+0,12*0,95*2 "220"		54,126			
			Součet		567,746			
454	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	567,746	55,40	31 453,13	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011					
			2,5*(2,54+2,59+6,07*2+0,9+0,88)+0,15*(1,2++4,3+5,085)+0,1 5*1,3*3-0,9*2,1*2 "105"		46,018			
			2,5*(6,07+2,915+0,7+0,12)*2-0,8*2,1*2-1*2,5+0,09*2,5*2 "106"		43,615			
			1,2*3 "107"		3,600			
			2,5*(1,33+1,0)*2+0,15*1,3*2+0,15*1,0-0,7*2,1 "110"		10,720			
			2,5*(1,30+1,205)*2+0,15*1,3*2+1,205*0,15-0,7*2,1 "111"		11,626			
			1,2*3 "114"		3,600			
			2,5*(2,17+1,54+2,02*2+1,2+0,95)*2+0,15*1,3*4+0,15*(1,2+0,9 5)-0,7*2,1*4-0,8*2,1 "115"		43,043			
			2,5*(2,115+0,55+0,07+2,06+2*1,55+1,025+1,015)*2+0,15*(1,0 25+1,015)*2+1,3*0,15*4-0,7*2,1*4-0,8*2,1 "116"		43,507			
			2,5*(1,8+2,585)*2-0,8*2,1*2 "120"		18,565			
			2,5*(1,31+1,38)*2-0,7*2,1 "122"		11,980			
			2,5*(1,97+2,185)*2+1,3*(0,15+0,09)*2+0,15*1,07-0,09*0,24- 0,7*2,1*2 "124"		18,598			
			2,5*(1,63+0,975)*2+1,3*0,15*2+0,975*0,15-0,7*2,1 "125"		12,091			
			2,5*(4,12+5,535+1+2,0)*2-0,8*2,1*2-1,2*1,8+0,1*(1,2+1,8*2) "126"		58,235			
			2,5*(2,4+2,22)*2+0,15*1,3*2+2,22*0,15-0,9*2,1 "128"		21,933			
			Mezisoučet 1.NP		347,131			
			3,0*1,2 "202"		3,600			
			3,0*1,2 "203"		3,600			
			2,5*(2,245+1,99)*2+0,15*1,3*2+0,095*1,3*2+0,15*1,99- 0,095*0,24-0,9*2,1 "206"		20,198			
			2,5*(2,93+2,325+2,39+1,29+0,995+0,075+1,54+0,96)-0,8*2,1- 0,7*2,1*2+1,3*0,15*4+0,15*(0,985+1,29+0,96)+2,5*(2,125+0,985)*2+0,15*1,3*2 "207"		43,848			
			2,5*(1,57+1,615)*2-0,8*2,1 "210"		14,245			
			2,5*(1,91+1,475+0,97+1,66)*2- 0,7*2,1*3+0,15*1,3*3+0,23*1,3+0,23*2,5+0,15*(1,245+0,97)+0 ,23*0,31 "211"		27,528			
			0,5*(0,32+ 0,915+2,115+0,6) "216"		1,975			
			3,0*(0,97+0,29) "217"		3,780			
			2,5*(4,075+1,97+1,05)*2+0,15*1,3*4+0,15*(2,175+1,825)- 0,8*2,1- 0,7*2,1*2+0,15*1,3*2+2,5*(0,97+1,97)*2+0,15*1,3*2 "219"		47,715			
			2,5*(2,710+3,96)*2+0,37*1,3*2+0,135*1,3*2+0,37*1,91- 0,135*0,265-0,8*2,1- 0,7*2,1*4+2,5*(1,6*2+0,95*2)*2+0,12*1,3*4+0,12*0,95*2 "220"		54,126			
			Součet		567,746			
455	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	567,746	498,61	283 083,83	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112					
			2,5*(2,54+2,59+6,07*2+0,9+0,88)+0,15*(1,2++4,3+5,085)+0,1 5*1,3*3-0,9*2,1*2 "105"		46,018			
			2,5*(6,07+2,915+0,7+0,12)*2-0,8*2,1*2-1*2,5+0,09*2,5*2 "106"		43,615			
			1,2*3 "107"		3,600			
			2,5*(1,33+1,0)*2+0,15*1,3*2+0,15*1,0-0,7*2,1 "110"		10,720			
			2,5*(1,30+1,205)*2+0,15*1,3*2+1,205*0,15-0,7*2,1 "111"		11,626			
			1,2*3 "114"		3,600			
			2,5*(2,17+1,54+2,02*2+1,2+0,95)*2+0,15*1,3*4+0,15*(1,2+0,9 5)-0,7*2,1*4-0,8*2,1 "115"		43,043			
			2,5*(2,115+0,55+0,07+2,06+2*1,55+1,025+1,015)*2+0,15*(1,0 25+1,015)*2+1,3*0,15*4-0,7*2,1*4-0,8*2,1 "116"		43,507			
			2,5*(1,8+2,585)*2-0,8*2,1*2 "120"		18,565			
			2,5*(1,31+1,38)*2-0,7*2,1 "122"		11,980			
			2,5*(1,97+2,185)*2+1,3*(0,15+0,09)*2+0,15*1,07-0,09*0,24- 0,7*2,1*2 "124"		18,598			
			2,5*(1,63+0,975)*2+1,3*0,15*2+0,975*0,15-0,7*2,1 "125"		12,091			
			2,5*(4,12+5,535+1+2,0)*2-0,8*2,1*2-1,2*1,8+0,1*(1,2+1,8*2) "126"		58,235			
			2,5*(2,4+2,22)*2+0,15*1,3*2+2,22*0,15-0,9*2,1 "128"		21,933			
			Mezisoučet 1.NP		347,131			
			3,0*1,2 "202"		3,600			
			3,0*1,2 "203"		3,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2,5*(2,245+1,99)*2+0,15*1,3*2+0,095*1,3*2+0,15*1,99-0,095*0,24-0,9*2,1 "206"		20,198			
			2,5*(2,93+2,325+2,39+1,29+0,995+0,075+1,54+0,96)-0,8*2,1-0,7*2,1*2+1,3*0,15*4+0,15*(0,985+1,29+0,96)+2,5*(2,125+0,985)*2+0,15*1,3*2 "207"		43,848			
			2,5*(1,57+1,615)*2-0,8*2,1 "210"		14,245			
			2,5*(1,91+1,475+0,97+1,66)*2-0,7*2,1*3+0,15*1,3*3+0,23*1,3+0,23*2,5+0,15*(1,245+0,97)+0,23*0,31 "211"		27,528			
			0,5*(0,32+0,915+2,115+0,6) "216"		1,975			
			3,0*(0,97+0,29) "217"		3,780			
			2,5*(4,075+1,97+1,05)*2+0,15*1,3*4+0,15*(2,175+1,825)-0,8*2,1-0,7*2,1*2+0,15*1,3*2+2,5*(0,97+1,97)*2+0,15*1,3*2 "219"		47,715			
			2,5*(2,710+3,96)*2+0,37*1,3*2+0,135*1,3*2+0,37*1,91-0,135*0,265-0,8*2,1-0,7*2,1*4+2,5*(1,6*2+0,95*2)*2+0,12*1,3*4+0,12*0,95*2 "220"		54,126			
			Součet		567,746			
456	K	781472217	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	567,296	775,62	440 006,12	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472217					
			2,5*(2,54+2,59+6,07*2+0,9+0,88)+0,15*(1,2+4,3+5,085)+0,15*1,3*3-0,9*2,1*2 "105"		46,018			
			2,5*(6,07+2,915+0,7+0,12)*2-0,8*2,1*2-1*2,5 "106"		43,185			
			1,2*3 "107"		3,600			
			2,5*(1,33+1,0)*2+0,15*1,3*2+0,15*1,0-0,7*2,1 "110"		10,720			
			2,5*(1,30+1,205)*2+0,15*1,3*2+1,205*0,15-0,7*2,1 "111"		11,626			
			1,2*3 "114"		3,600			
			2,5*(2,17+1,54+2,02*2+1,2+0,95)*2+0,15*1,3*4-0,15*(1,2+0,95)-0,7*2,1*4-0,8*2,1 "115"		43,043			
			2,5*(2,115+0,55+0,07+2,06+2*1,55+1,025+1,015)*2+0,15*(1,025+1,015)*2+1,3*0,15*4-0,7*2,1*4-0,8*2,1 "116"		43,507			
			2,5*(1,8+2,585)*2-0,8*2,1*2 "120"		18,565			
			2,5*(1,31+1,38)*2-0,7*2,1 "122"		11,980			
			2,5*(1,97+2,185)*2+1,3*(0,15+0,09)*2+0,15*1,07-0,09*0,24-0,7*2,1*2 "124"		18,598			
			2,5*(1,63+0,975)*2+1,3*0,15*2+0,975*0,15-0,7*2,1 "125"		12,091			
			2,5*(4,12+5,535+1+2,0)*2-0,8*2,1*2-1,2*1,8+0,1*(1,2+1,8*2) "126"		58,235			
			2,5*(2,4+2,22)*2+0,15*1,3*2+2,22*0,15-0,9*2,1 "128"		21,933			
			Mezisoučet 1.NP		346,681			
			3,0*1,2 "202"		3,600			
			3,0*1,2 "203"		3,600			
			2,5*(2,245+1,99)*2+0,15*1,3*2+0,095*1,3*2+0,15*1,99-0,095*0,24-0,9*2,1 "206"		20,198			
			2,5*(2,93+2,325+2,39+1,29+0,995+0,075+1,54+0,96)-0,8*2,1-0,7*2,1*2+1,3*0,15*4+0,15*(0,985+1,29+0,96)+2,5*(2,125+0,985)*2+0,15*1,3*2 "207"		43,848			
			2,5*(1,57+1,615)*2-0,8*2,1 "210"		14,245			
			2,5*(1,91+1,475+0,97+1,66)*2-0,7*2,1*3+0,15*1,3*3+0,23*1,3+0,23*2,5+0,15*(1,245+0,97)+0,23*0,31 "211"		27,528			
			0,5*(0,32+0,915+2,115+0,6) "216"		1,975			
			3,0*(0,97+0,29) "217"		3,780			
			2,5*(4,075+1,97+1,05)*2+0,15*1,3*4+0,15*(2,175+1,825)-0,8*2,1-0,7*2,1*2+0,15*1,3*2+2,5*(0,97+1,97)*2+0,15*1,3*2 "219"		47,715			
			2,5*(2,710+3,96)*2+0,37*1,3*2+0,135*1,3*2+0,37*1,91-0,135*0,265-0,8*2,1-0,7*2,1*4+2,5*(1,6*2+0,95*2)*2+0,12*1,3*4+0,12*0,95*2 "220"		54,126			
			Součet		567,296			
457	M	59761701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	624,026	498,61	311 145,60	CS ÚRS 2025 01
			567,296*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		624,026			
458	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	145,710	166,20	24 217,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492211					
			77,21+68,5		145,710			
459	M	19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm	m	152,996	110,80	16 951,96	CS ÚRS 2025 01
			145,71*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		152,996			
460	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	567,746	11,08	6 290,63	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495211					
			2,5*(2,54+2,59+6,07*2+0,9+0,88)+0,15*(1,2+4,3+5,085)+0,15*1,3*3-0,9*2,1*2 "105"		46,018			
			2,5*(6,07+2,915+0,7+0,12)*2-0,8*2,1*2-1*2,5+0,09*2,5*2 "106"		43,615			
			1,2*3 "107"		3,600			
			2,5*(1,33+1,0)*2+0,15*1,3*2+0,15*1,0-0,7*2,1 "110"		10,720			
			2,5*(1,30+1,205)*2+0,15*1,3*2+1,205*0,15-0,7*2,1 "111"		11,626			
			1,2*3 "114"		3,600			
			2,5*(2,17+1,54+2,02*2+1,2+0,95)*2+0,15*1,3*4+0,15*(1,2+0,95)-0,7*2,1*4-0,8*2,1 "115"		43,043			
			2,5*(2,115+0,55+0,07+2,06+2*1,55+1,025+1,015)*2+0,15*(1,025+1,015)*2+1,3*0,15*4-0,7*2,1*4-0,8*2,1 "116"		43,507			
			2,5*(1,8+2,585)*2-0,8*2,1*2 "120"		18,565			
			2,5*(1,31+1,38)*2-0,7*2,1 "122"		11,980			
			2,5*(1,97+2,185)*2+1,3*(0,15+0,09)*2+0,15*1,07-0,09*0,24-0,7*2,1*2 "124"		18,598			
			2,5*(1,63+0,975)*2+1,3*0,15*2+0,975*0,15-0,7*2,1 "125"		12,091			
			2,5*(4,12+5,535+1+2,0)*2-0,8*2,1*2-1,2*1,8+0,1*(1,2+1,8*2) "126"		58,235			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,5*(2,4+2,22)*2+0,15*1,3*2+2,22*0,15-0,9*2,1 "128"		21,933			
	VV		Mezisoučet 1.NP		347,131			
	VV		3,0*1,2 "202"		3,600			
	VV		3,0*1,2 "203"		3,600			
	VV		2,5*(2,245+1,89)*2+0,15*1,3*2+0,095*1,3*2+0,15*1,99-0,095*0,24-0,9*2,1 "206"		20,198			
	VV		2,5*(2,93+2,325+2,39+1,29+0,995+0,075+1,54+0,96)-0,8*2,1-0,7*2,1*2+1,3*0,15*4+0,15*(0,985+1,29+0,96)+2,5*(2,125+0,985)*2+0,15*1,3*2 "207"		43,848			
	VV		2,5*(1,57+1,615)*2-0,8*2,1 "210"		14,245			
	VV		2,5*(1,91+1,475+0,97+1,66)*2-0,7*2,1*3+0,15*1,3*3+0,23*1,3+0,23*2,5+0,15*(1,245+0,97)+0,23*0,31 "211"		27,528			
	VV		0,5*(0,32+0,915+2,115+0,6) "216"		1,975			
	VV		3,0*(0,97+0,28) "217"		3,780			
	VV		2,5*(4,075+1,97+1,05)*2+0,15*1,3*4+0,15*(2,175+1,825)-0,8*2,1-0,7*2,1*2+0,15*1,3*2+2,5*(0,97+1,97)*2+0,15*1,3*2 "219"		47,715			
	VV		2,5*(2,710+3,96)*2+0,37*1,3*2+0,135*1,3*2+0,37*1,91-0,135*0,265-0,8*2,1-0,7*2,1*4+2,5*(1,6*2+0,95*2)*2+0,12*1,3*4+0,12*0,95*2 "220"		54,126			
	VV		Součet		567,746			
461	K	781571131	Montáž keramických obkladů ostění šířky do 200 mm lepených flexibilním lepidlem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781571131	m	5,000	775,62	3 878,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
	VV		2,5*2 "106"		5,000			
462	M	59761701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2 5*0,22 Přepočtené koeficientem množství	m2	1,100	498,61	548,47	CS ÚRS 2025 01
	VV				1,100			
463	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781102	t	15,211	277,01	4 213,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				178 725,89	
464	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181121	m2	2 688,416	16,62	44 681,47	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
	VV		1,76*4,17+3,0*(1,76+4,17)-1,7*2,5-1,55*2,5+0,03*(2,5*2+1,55) "101"		17,201			
	VV		2,88*7,96-1,7*1,015-0,47*0,605+2,5*(8,975+2,88+0,47)*2-1,5*2,5+0,2*(2,5*2+1,5)-2,1*(0,8+0,7)-1,8*2,5+0,025*(2,5*2+1,8)-1,93*2,5-1,7*2,5-2,0*2,5 "102"		58,535			
	VV		2,07*2,82+8,615*(2,07+2,82)*2-1,4*2,28*2 "103-výťah"		83,708			
	VV		6,07*2,845-0,53*0,49+2,5*(2,845+6,07)-0,9*2,1*2-2,0*2,5+0,05*(2,5*2+2,0) "104"		30,867			
	VV		6,07*2,69-0,075*1,0 "105"		16,253			
	VV		6,07*2,915-0,29*0,685-1,55*1,31*0,175*0,685 "106"		17,252			
	VV		11,915*5,65+0,48*8,365+2,52*8,87+3,0*(0,14+0,175)*2*2-0,14*0,175*2+3,0*(11,915+8,65+0,51)*2-2,1*(0,8*2+0,9*3) "107-a"		214,838			
	VV		-1,2*3,0-2*2,0*2,5+0,1*7,0*2-2,2*2,5*3-2,715*2,5*2-1,35*2,5*2+0,1*(2,5*2*7+2,2*2+2,715*2+1,35*2)+0,255*5,65*2 "107-b"		41,391			
	VV		2,735*2,755+(2,735+2,755)*2*2,7-0,9*2,1-1,0*2,5+0,1*(2*2,5+1,0) "108"		33,391			
	VV		2,735*1,61+1,19*1,155+2,7*(2,735+2,8)*2-2,1*(0,7+0,8)-1,0*2,5+0,1*(2*2,5+1,0) "109"		30,617			
	VV		1,0*1,48+(1,48+1,0)*0,2*2 "110"		2,472			
	VV		1,205*1,45 "111"		1,747			
	VV		6,855*4,635+0,585*5,675-0,165*0,165+2,5*(0,165*4+5,215*2+6,855+1,185) "112"		82,891			
	VV		1,925*3,26+0,395*2,84+2,5*(3,26*2+0,395+2,32)-0,9*2-1,93*2,5+0,025*(1,93+2*2,5)+5,705*2,195+1,3*2,4+2,22*13,67+6,43*1,495 "113-a"		79,636			
	VV		2,5*(0,205+0,265)*2+2,5*(13,67*2+0,3+3,49+2,22+1,495+2*6,43)-2,1*(0,9*3+0,8*2)-1,1*2,5+0,115*(1,1+2*2,5)-1,8*2,5-2,2*2,5*2+0,09*(2,2+2,5*2)*2 "113-b"		96,330			
	VV		8,65*5,695+3*(8,65+5,695)*2-2,56*2,5-2,715*2,5-0,9*2,1-1,2*3,0-2,2*2,5*2+0,09*(2,715+2,56+2,2*2+2,5*2*4) "114"		108,325			
	VV		2,17*(1,535+1,2+0,95)-0,135*0,725-0,29*0,525-0,17*0,525 "115"		7,657			
	VV		2,115*2,06-0,075*0,55+(1,025+1,015)*1,7 "116"		7,784			
	VV		4,225*2,37-0,345*0,335+2,5*(2,37+4,225)*2-0,9*2,1-1,1*2,5+0,09*(1,1+2,5*2) "117"		38,782			
	VV		3,65*3,23-0,07*0,22-0,29*0,6-0,07*0,075-0,265*0,265+2,5*(3,23+3,65+0,07+0,29)*2-0,9*2,1 "118"		45,837			
	VV		6,1*(2,27*2+3,02+3,385+5,56)+1,27*3,0-0,9*2,1+1,27*2,27*2+1,215*5,56 "119-schodiště"		115,122			
	VV		1,8*2,585 "120"		4,653			
	VV		1,2*2,5+3,395*1,22+2,5*(2,5+4,59)*2-0,8*2,1*4-0,7*2,1 "121"		34,402			
	VV		1,31*1,38 "122"		1,808			
	VV		2,825*1,8+2,5*(2,825+1,8)*2-2,1*(0,7+0,8) "123"		25,060			
	VV		1,425*0,99+0,13*1,575+2,335*0,94+0,09*0,24 "124"		3,789			
	VV		1,78*0,975 "125"		1,736			
	VV		5,535*4,12-0,515*0,255-0,075*(1,92+1,0) "126"		22,454			
	VV		1,955*2,825+2,5*(2,825+1,955)*2-2,1*(0,7+0,8) "127"		26,273			
	VV		2,215*2,55-0,275*0,125 "128"		5,614			
	VV		3,2*3,26+1,235*0,85+7,435*8,62-0,265*0,265*2+3,0*(7,435+0,82+11,875)*2+3,0*0,265*4*2-1,2*1,25-0,8*2,1-1,93*2,5-1,1*2,5 "130-a"		191,816			
	VV		-2,76*2,5-1,35*2,5-2,67*2,5-2,75*2,5*2+0,1*(1,35+2,715*2+2,67+2,76+1,1+6*2*2,5) "130-b"		-26,369			
	VV		5,605*2,615+3,0*(5,605+2,615)*2-1,1*2,5+0,1*(2,5*2+1,1) "131"		61,837			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet 1.np		1 400,927			
			2,22*1,69+3,06*2,22+6,38*2,2+8,705*1,58+0,62*3,35+0,6*(3,3					
			5+1,43+1,27)+2,5*(1,69+3,06*2+4,16+3,015+1,58+8,705+0,42		121,229			
			+0,3+3,02+1,865) "201-a"					
			(0,205+0,265)*2*2,5-1,4*2,28-2,1*(2*0,8+2*0,9)-					
			1,465*2,5+0,1*6,465-1*2,5+1,1*(1,2+2,5*2) "201-b"		-6,898			
			7,445*2,22+2,5*(7,445+2,22)*2-0,9*2,1*2-2,22*2,5-					
			2,2*2,5*2+0,1*(2,5*2+2,2)*2 "201.1"		45,963			
			15,035*2,22+2,5*(15,035+2,22)*2-0,9*2,1*3-2,22*2,5-					
			2,2*2,5*3-1,0*2,5+0,1*(2,2*3+1,0+2,5*2*4) "201.2"		92,193			
			5,695*8,675-0,09*1,2+3,0*(5,695+8,675)*2-1,1*2,2-0,9*2,1-					
			2,2*2,5*4+0,1*(2,2*4+2,5*2*4)+0,1*(1,1+2,2*2)-3,0*1,2 "202"		109,036			
			7,23*6,355-0,9*1,5*2-0,105*0,36*2-0,12*0,27*2-0,29*0,6-					
			0,45*0,36+0,7*(0,9+1,5)*2*2+3,0*(6,355+7,23+0,105*2+0,12*2		133,550			
			+0,29)*2-0,9*2,1 "203-a"					
			-1,2*3,0-2,2*2,5*2+0,1*(2,5*2+2,2)*2 "203-b"		-13,160			
			1,96*3,38+0,265*1,705+2,11*2,155+0,595*1,77-0,485*0,26-					
			0,09*0,73+3,0*(2,155+6,355+0,255+0,07)*2-		65,894			
			0,9*2,1+0,84*2,17+0,09*(2,17*2+0,84) "204"					
			8,87*1,5+0,555*1,1+1,82*1,62+0,545*1,135+0,705*1,535-					
			0,9*1,2+1,1*(0,9+1,2)*2+2,5*(8,87+0,702+0,4+3,425+1,5)*2-		90,940			
			1,5*2,5-1,0*2,5+0,1*(1,0+2,5*2) "205-a"					
			-2,1*(0,7+0,8*7+0,9) "205-b"		-15,120			
			2,395*1,99-0,095*0,24-0,45*0,28 "206"		4,617			
			2,54*1,29+0,075*1,39+3,08*0,965-0,095*0,21+2,275*0,985		8,574			
			"207"					
			2,52*1,535+0,805*1,345+2,5*(2,34+2,52)*2-					
			1,0*1,5+0,15*(1,5*2+1,0)-0,8*2,1*2 "208"		24,991			
			1,635*1,66+2,5*(1,635+1,66)*2-0,8*2,1*2 "209"		15,829			
			1,57*1,615 "210"		2,536			
			1,82*0,97+1,475*2,06-0,265*0,23 "211"		4,743			
			2,295*5,945+2,7*(5,945+2,295)*2-0,8*2,1-1,0*2,5-					
			2,2*2,5+0,1*(1,0+2,2+2,5*4) "212"		49,780			
			2,835*4,04+2,7*(4,04+2,835)*2-0,8*2,1-1,0*2,5-					
			2,2*2,5+0,1*(1,0+2,2+2,5*4) "213"		40,218			
			4,04*2,5+2,7*(4,04+2,5)*2-0,8*2,2*2,5+0,1*(2,5*2+2,2)					
			"214"		39,036			
			1,8*1,15+3,365*2,24+2,7*(3,365+4,04)-0,8*2,1-					
			2,2*2,5+0,1*(2,2+2,5*2) "215"		23,141			
			1,7*2,115-0,32*0,36-0,075*0,105+2,7*(2,115+0,32+1,7)*2-					
			0,8*2,1-(0,6+0,32+0,915+2,115)*0,4 "216"		22,541			
			5,12*6,455-0,29*0,6-0,12*0,27*2-					
			0,9*1,5*2+0,7*(0,9+1,5)*2*2+3,0*(5,12+6,455+0,12*2)*2-					
			0,9*2,1-2,4*2,5-1,0*2,5+0,1*(2,4+1,0+2,5*4)-3*(1,0+0,29)		94,801			
			"217"					
			4,075*2,12-1,2*0,075+2,12*0,97 "219"		10,605			
			1,91*3,08-0,51*0,87-0,135*0,265+1,285*2,05+1,72*0,95*2-					
			0,135*0,11 "220"		11,291			
			7,6*6,355+0,16*2,3-0,11*0,27*2-0,325*0,465-1,28*0,09-					
			0,41*0,33-1,5*0,9*2+0,7*(1,5+0,9)*2*2 "221-a"		52,225			
			3,0*(7,76+6,355+0,33+0,11*2+0,465)*2-0,9*2,1-1,28*3,0-					
			1,0*2,5-2,2*2,5*2+0,1*(1,0+2,2*2+2,5*6) "221-b"		73,590			
			7,14*6,355-0,115*0,27*2-0,955*0,8-					
			0,9*1,5*2+0,7*(0,9+1,5)*2*2+3,0*(6,355+7,14+0,115*2)-					
			0,9*2,1-0,955*3,0-2,2*2,5*2+0,1*(2,2+2,5*2)*2 "222"		75,429			
			8,675*5,705+3,0*(8,675+5,705)*2-0,9*2,1-1,2*3,0-1,1*2,2-					
			1,88*2,5-2,22*2,5*3+0,1*(1,1+2,2*2+1,88+2,22*3+2,5*8)		109,915			
			"223"					
			Mezisoučet 2.NP		1 287,489			
			Součet		2 688,416			
465	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	2 688,416	49,86	134 044,42	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101					
			1,76*4,17+3,0*(1,76+4,17)-1,7*2,5-1,55*2,5+0,03*(2,5*2+1,55)					
			"101"		17,201			
			2,88*7,96-1,7*1,015-0,47*0,605+2,5*(8,975+2,88+0,47)*2-					
			1,5*2,5+0,2*(2,5*2+1,5)-2,1*(0,8+0,7)-		58,535			
			1,8*2,5+0,025*(2,5*2+1,8)-1,93*2,5-1,7*2,5-2,0*2,5 "102"					
			2,07*2,82+8,615*(2,07+2,82)*2-1,4*2,28*2 "103-výtah"		83,708			
			6,07*2,845-0,53*0,49+2,5*(2,845+6,07)-0,9*2,1*2-					
			2,0*2,5+0,05*(2,5*2+2,0) "104"		30,867			
			6,07*2,69-0,075*1,0 "105"		16,253			
			6,07*2,915-0,29*0,685-1,55*1,31*0,175*0,685 "106"		17,252			
			11,915*5,65+0,48*8,365+2,52*8,87+3,0*(0,14+0,175)*2*2-					
			0,14*0,175*2+3,0*(11,915+8,65+0,51)*2-2,1*(0,8*2+0,9*3)		214,838			
			"107-a"					
			-1,2*3,0-2*2,0*2,5+0,1*7,0*2-2,2*2,5*3-2,715*2,5*2-					
			1,35*2,5*2+0,1*(2,5*2*7+2,2*2+2,715*2+1,35*2)+0,255*5,65*2		-41,391			
			"107-b"					
			2,735*2,755+(2,735+2,755)*2*2,7-0,9*2,1-					
			1,0*2,5+0,1*(2*2,5+1,0) "108"		33,391			
			2,735*1,61+1,19*1,155+2,7*(2,735+2,8)*2-2,1*(0,7+0,8)-					
			1,0*2,5+0,1*(2*2,5+1,0) "109"		30,617			
			1,0*1,48+(1,48+1,0)*0,2*2 "110"		2,472			
			1,205*1,45 "111"		1,747			
			6,855*4,635+0,585*5,675-					
			0,165*0,165+2,5*(0,165*4+5,215*2+6,855+1,185) "112"		82,891			
			1,925*3,26+0,395*2,84+2,5*(3,26*2+0,395+2,32)-0,9*2,-					
			1,93*2,5+0,025*(1,93+2*2,5)+5,705*2,195+1,3*2,4+2,22*13,67		79,636			
			+6,43*1,495 "113-a"					
			2,5*(0,205+0,265)*2+2,5*(13,67*2+0,3+3,49+2,22+1,495+2*6,					
			43)-2,1*(0,9*3+0,8*2)-1,1*2,5+0,115*(1,1+2*2,5)-1,8*2,5-		96,330			
			2,2*2,5*2+0,09*(2,2+2,5*2)*2 "113-b"					
			8,65*5,695+3*(8,65+5,695)*2-2,56*2,5-2,715*2,5-0,9*2,1-					
			1,2*3,0-2,2*2,5*2+0,09*(2,715+2,56+2,2*2+2,5*2*4) "114"		108,325			

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV	2,17*(1,535+1,2+0,95)-0,135*0,725-0,29*0,525-0,17*0,525 "115"		7,657			
VV	2,115*2,06-0,075*0,55+(1,025+1,015)*1,7 "116"		7,784			
VV	4,225*2,37-0,345*0,335+2,5*(2,37+4,225)*2-0,9*2,1- 1,1*2,5+0,09*(1,1+2,5*2) "117"		38,782			
VV	3,65*3,23-0,07*0,22-0,29*0,6-0,07*0,075- 0,255*0,265+2,5*(3,23+3,65+0,07+0,29)*2-0,9*2,1 "118"		45,837			
VV	6,1*(2,27*2+3,02+3,385+5,56)+1,27*3,0- 0,9*2,1+1,27*2,27*2+1,215*5,56 "119-schodiště"		115,122			
VV	1,8*2,585 "120"		4,653			
VV	1,2*2,5+3,395*1,22+2,5*(2,5+4,59)*2-0,8*2,1*4-0,7*2,1 "121"		34,402			
VV	1,31*1,38 "122"		1,808			
VV	2,825*1,8+2,5*(2,825+1,8)*2-2,1*(0,7+0,8) "123"		25,060			
VV	1,425*0,99+0,13*1,575+2,335*0,94-0,09*0,24 "124"		3,789			
VV	1,78*0,975 "125"		1,736			
VV	5,535*4,12-0,515*0,255-0,075*(1,92+1,0) "126"		22,454			
VV	1,955*2,825+2,5*(2,825+1,955)*2-2,1*(0,7+0,8) "127"		26,273			
VV	2,215*2,55-0,275*0,125 "128"		5,614			
VV	3,2*3,26+1,235*0,85+7,435*8,62- 0,265*0,265*2+3,0*(7,435+0,82+11,875)*2+3,0*0,265*4*2- 1,2*1,25-0,8*2,1-1,93*2,5-1,1*2,5 "130-a"		191,816			
VV	-2,76*2,5-1,35*2,5-2,67*2,5- 2,75*2,5*2+0,1*(1,35+2,715*2+2,67+2,76+1,1+6*2*2,5) "130- b"		-26,369			
VV	5,605*2,615+3,0*(5,605+2,615)*2-1,1*2,5+0,1*(2,5*2+1,1) "131"		61,837			
VV	Mezisoučet 1.np		1 400,927			
VV	2,22*1,69+3,06*2,22+6,38*2,2+8,705*1,58+0,62*3,35+0,6*(3,3 5+1,43+1,27)+2,5*(1,69+3,06*2+4,16+3,015+1,58+8,705+0,42 +0,3+3,02+1,865) "201-a"		121,229			
VV	(0,205+0,265)*2*2,5-1,4*2,28-2,1*(2*0,8+2*0,9)- 1,465*2,5+0,1*6,465-1*2,5+1,1*(1,1+2,5*2) "201-b"		-6,898			
VV	7,445*2,22+2,5*(7,445+2,22)*2-0,9*2,1*2-2,22*2,5- 2,2*2,5*2+0,1*(2,5*2+2,2)*2 "201.1"		45,963			
VV	15,035*2,22+2,5*(15,035+2,22)*2-0,9*2,1*3-2,22*2,5- 2,2*2,5*3-1,0*2,5+0,1*(2,2*3+1,0+2,5*2*4) "201.2"		92,193			
VV	5,695*8,675-0,09*1,2+3,0*(5,695+8,675)*2-1,1*2,2-0,9*2,1- 2,2*2,5*4+0,1*(2,2*4+2,5*2*4)+0,1*(1,1+2,2*2)-3,0*1,2 "202"		109,036			
VV	7,23*6,355-0,9*1,5*2-0,105*0,36*2-0,12*0,27*2-0,29*0,6- 0,45*0,36+0,7*(0,9+1,5)*2*2+3,0*(6,355+7,23+0,105*2+0,12*2 +0,29)*2-0,9*2,1 "203-a"		133,550			
VV	-1,2*3,0-2,2*2,5*2+0,1*(2,5*2+2,2)*2 "203-b"		-13,160			
VV	1,96*3,38+0,265*1,705+2,11*2,155+0,595*1,77-0,485*0,26- 0,09*0,73+3,0*(2,155+6,355+0,255+0,07)*2- 0,9*2,1+0,84*2,17+0,09*(2,17*2+0,84) "204"		65,894			
VV	8,87*1,5+0,555*1,1+1,82*1,62+0,545*1,135+0,705*1,535- 0,9*1,2+1,1*(0,9+1,2)*2+2,5*(8,87+0,702+0,4+3,425+1,5)*2- 1,5*2,5-1,0*2,5+0,1*(1,0+2,5*2) "205-a"		90,940			
VV	-2,1*(0,7+0,8*7+0,9) "205-b"		-15,120			
VV	2,395*1,99-0,095*0,24-0,45*0,28 "206"		4,617			
VV	2,54*1,29+0,075*1,39+3,08*0,965-0,095*0,21+2,275*0,985 "207"		8,574			
VV	2,52*1,535+0,805*1,345+2,5*(2,34+2,52)*2- 1,0*1,5+0,15*(1,5*2+1,0)-0,8*2,1*2 "208"		24,991			
VV	1,635*1,66+2,5*(1,635+1,66)*2-0,8*2,1*2 "209"		15,829			
VV	1,57*1,615 "210"		2,535			
VV	1,82*0,97+1,475*2,06-0,265*0,23 "211"		4,743			
VV	2,295*5,945+2,7*(5,945+2,295)*2-0,8*2,1-1,0*2,5- 2,2*2,5+0,1*(1,0+2,2+2,5*4) "212"		49,780			
VV	2,835*4,04+2,7*(4,04+2,835)*2-0,8*2,1-1,0*2,5- 2,2*2,5+0,1*(1,0+2,2+2,5*4) "213"		40,218			
VV	4,04*2,5+2,7*(4,04+2,5)*2-0,8*2-2,2*2,5+0,1*(2,5*2+2,2) "214"		39,036			
VV	1,8*1,15+3,365*2,24+2,7*(3,365+4,04)-0,8*2,1- 2,2*2,5+0,1*(2,2+2,5*2) "215"		23,141			
VV	1,7*2,115-0,32*0,36-0,075*0,105+2,7*(2,115+0,32+1,7)*2- 0,8*2,1-(0,6+0,32+0,915+2,115)*0,4 "216"		22,541			
VV	5,12*6,455-0,29*0,6-0,12*0,27*2- 0,9*1,5*2+0,7*(0,9+1,5)*2*2+3,0*(6,355+7,14+0,115*2)- 0,9*2,1-0,955*3,0-2,2*2,5*2+0,1*(2,2+2,5*2)*2 "222"		94,801			
VV	8,675*5,705+3,0*(8,675+5,705)*2-0,9*2,1-1,2*3,0-1,1*2,2- 1,88*2,5-2,22*2,5*3+0,1*(1,1+2,2*2+1,88+2,22*3+2,5*8) "223"		109,915			
VV	Mezisoučet 2.NP		1 287,489			
VV	Součet		2 688,416			
D 786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				1 478 571,57	
466 K 786612200	Montáž zastíňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin kus		9,000	2 351,48	21 163,32	CS ÚRS 2025 01
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/786612200					
VV	8 "Ž13"		8,000			
VV	1 "Ž14"		1,000			
VV	Součet		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
467	M	63128001	roleta látková zipscreen systém box š 100mm ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 1,5m2 8*0,9*1,5 "Ž13"	m2	10,800	14 233,63	153 723,20	CS ÚRS 2025 01
	VV				10,800			
468	M	63128003	roleta látková zipscreen systém box š 100mm ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 3,0m2 1,0*2,5 "Ž14"	m2	2,500	8 804,38	22 010,95	CS ÚRS 2025 01
	VV				2,500			
469	K	786614001	Montáž venkovní rolety ovládané motorem plochy do 4 m2	kus	12,000	8 150,96	97 811,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/786614001					
	VV		2+5 "Ž01 - O01+O02"		7,000			
	VV		1 "Ž02 - O04F"		1,000			
	VV		3 "Ž07 - O20"		3,000			
	VV		1 "Ž12 - O03"		1,000			
	VV		Součet		12,000			
470	M	RMAT0003.1	Žaluzie Z90 venkovní včetně kastlíku a ovládání 1000*2500 mm	kus	7,000	9 448,14	66 136,98	
	P		Poznámka k položce: Označení dle tabulky prvků Ž01, použití u oken O01L, O01P, O02L, Provedení dle požadavků a popisu v tabulce prvků včetně vodítek těchto žaluzí.					
	VV		2+5 "Ž01"		7,000			
471	M	RMAT0004.1	Žaluzie Z90 venkovní včetně kastlíku a ovládání 1500*2500 mm	kus	1,000	11 625,41	11 625,41	
	P		Poznámka k položce: Označení dle tabulky prvků Ž02, použití u oken O04F Provedení dle požadavků a popisu v tabulce prvků včetně vodítek těchto žaluzí.					
	VV		1 "Ž02"		1,000			
472	M	RMAT0005.1	Žaluzie Z90 venkovní včetně kastlíku a ovládání 1000*1500 mm	kus	1,000	7 512,42	7 512,42	
	P		Poznámka k položce: Označení dle tabulky prvků Ž12, použití u oken O03 Provedení dle požadavků a popisu v tabulce prvků včetně vodítek těchto žaluzí.					
	VV		1 "Ž12 na O04"		1,000			
473	M	RMAT0006.1	Žaluzie Z90 venkovní včetně kastlíku a ovládání 1350*2500 mm	kus	3,000	10 930,68	32 792,04	
	P		Poznámka k položce: Označení dle tabulky prvků Ž07, použití u oken O20 Provedení dle požadavků a popisu v tabulce prvků včetně vodítek těchto žaluzí.					
	VV		3 "Ž07"		3,000			
474	K	786614003	Montáž venkovní rolety ovládané motorem plochy přes 4 do 6 m2	kus	32,000	8 150,96	260 830,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/786614003					
	VV		7+22 "Ž03 - O10+O11"		29,000			
	VV		2 "Ž04 - O12"		2,000			
	VV		1 "Ž05 - O13"		1,000			
	VV		Součet		32,000			
475	M	RMAT0007	Žaluzie Z90 venkovní včetně kastlíku a ovládání 2200*2500 mm	kus	29,000	14 719,02	426 851,58	
	P		Poznámka k položce: Označení dle tabulky prvků Ž03, použití u oken O10L+P, O11L+P Provedení dle požadavků a popisu v tabulce prvků včetně vodítek těchto žaluzí.					
	VV		24 "Ž03 okna O10"		24,000			
	VV		5 "Ž03 okna O11"		5,000			
	VV		Součet		29,000			
476	M	RMAT0008	Žaluzie Z90 venkovní včetně kastlíku a ovládání 2000*2500 mm	kus	2,000	13 298,53	26 597,06	
	P		Poznámka k položce: Označení dle tabulky prvků Ž04, použití u oken O12 Provedení dle požadavků a popisu v tabulce prvků včetně vodítek těchto žaluzí.					
	VV		2 "Ž04 okna O12"		2,000			
477	M	RMAT0009	Žaluzie Z90 venkovní včetně kastlíku a ovládání 1880*2500 mm	kus	1,000	12 639,26	12 639,26	
	P		Poznámka k položce: Označení dle tabulky prvků Ž05, použití u oken O13 Provedení dle požadavků a popisu v tabulce prvků včetně vodítek těchto žaluzí.					
	VV		1 "Ž05 okna O13"		1,000			
478	K	786614005	Montáž venkovní rolety ovládané motorem plochy přes 6 m2	kus	8,000	8 150,96	65 207,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/786614005					
	VV		1 "Ž08"		1,000			
	VV		1 "Ž09"		1,000			
	VV		5 "Ž10"		5,000			
	VV		1 "Ž11"		1,000			
	VV		Součet		8,000			
479	M	RMAT0011	Žaluzie Z90 venkovní včetně kastlíku a ovládání 2500*2500 mm	kus	1,000	15 406,00	15 406,00	
	P		Poznámka k položce: Označení dle tabulky prvků Ž08, použití u oken O21 Provedení dle požadavků a popisu v tabulce prvků včetně vodítek těchto žaluzí.					
	VV		1 "Ž08 okno O21"		1,000			
480	M	RMAT0012	Žaluzie Z90 venkovní včetně kastlíku a ovládání 2675*2500 mm	kus	1,000	16 084,11	16 084,11	
	P		Poznámka k položce: Označení dle tabulky prvků Ž09, použití u oken O22 Provedení dle požadavků a popisu v tabulce prvků včetně vodítek těchto žaluzí.					
	VV		1 "Ž09 okno O22"		1,000			
481	M	RMAT0013	Žaluzie Z90 venkovní včetně kastlíku a ovládání 2715*2500 mm	kus	5,000	16 409,87	82 049,35	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Označení dle tabulky prvků Ž10, použití u oken O23 Provedení dle požadavků a popisu v tabulce prvků včetně vodítek těchto žaluzí.								
	P				5,000			
	VV		5 "Ž10 okno O23"					
482	M	RMAT0014	Žaluzie Z90 venkovní včetně kastlíku a ovládání 2760*2500 mm	kus	1,000	16 409,87	16 409,87	
<i>Poznámka k položce:</i> Označení dle tabulky prvků Ž11, použití u oken O24 Provedení dle požadavků a popisu v tabulce prvků včetně vodítek těchto žaluzí.								
	P				1,000			
	VV		1 "Ž11 okno O24"					
483	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	18,000	2 199,92	39 598,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2231					
	VV		11+5+1+1 "Montáž řídící ch jednotek žaluzií"		18,000			
484	M	RMAT0015	Řídicí jednotka 4 AC WM	kus	11,000	5 244,29	57 687,19	
485	M	RMAT0016	Řídicí jednotka 2 AC WM	kus	5,000	5 244,29	26 221,45	
486	M	RMAT0017	Automatika na řízení dle větru	kus	1,000	15 438,13	15 438,13	
487	M	RMAT0018	Větrné čidlo	kus	1,000	4 385,57	4 385,57	
488	K	998786102	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,405	277,01	389,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998786102					
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání				476 850,42	
489	K	HZS2182	Hodinová zúčtovací sazba sklenář odborný	hod	80,000	627,61	50 208,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2182					
	VV		2*40		80,000			
490	M	RMAT0046	Venkovní skleněné zábradlí na balkónu v. 1050 mm	m	13,000	15 797,32	205 365,16	
<i>Poznámka k položce:</i> Označení dle tabulky prvků G01 - výška 1050 mm Provedení dle požadavků a popisu v tabulce prvků včetně všech kotevnic prvků a krycích lišt								
	P		13 "G01"		13,000			
491	M	RMAT0047	Venkovní skleněné zábradlí na terase v. 865 mm	m	14,800	14 924,16	220 877,57	
<i>Poznámka k položce:</i> Označení dle tabulky prvků G02 - výška 865 mm Provedení dle požadavků a popisu v tabulce prvků včetně všech kotevnic prvků a krycích lišt								
	P		14,8 "G02"		14,800			
492	K	998787102	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,440	277,01	398,89	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998787102					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Zelené město

Objekt:

SO12 - Základní a mateřská škola

Soupis:

SO12-D.1.4.1 - Zdravotní instalace

KSO:

Místo: UI. V třešňovce 190 00 Praha 9

Zadavatel:

Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Účastník:

Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.08.2026

IC:

00063894

DIČ:

CZ00063894

IC:

25021915

DIČ:

CZ25021915

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

3 155 273,17

DPH základní
snížená

Základ daně
3 155 273,17
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
662 607,37
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 817 880,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Zelené město

Objekt:

SO12 - Základní a mateřská škola

Soupis:

SO12-D.1.4.1 - Zdravotní instalace

Místo:

Ul. V třešňovce 190 00 Praha 9

Datum:

04.08.2026

Zadavatel:

Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Projektant:

Účastník:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		3 155 273,17
HSV - Práce a dodávky HSV		811 076,03
1 - Zemní práce		405 073,87
4 - Vodorovné konstrukce		22 750,76
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		238 147,59
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		125 742,20
998 - Přesun hmot		19 361,61
PSV - Práce a dodávky PSV		2 344 197,14
713 - Izolace tepelné		131 568,12
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		707 771,17
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		595 165,83
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení		34 646,82
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		701 250,65
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace		173 794,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Zelené město

Objekt: SO12 - Základní a mateřská škola

Soupis: SO12-D.1.4.1 - Zdravotní instalace

Místo: Ul. V třešňovce 190 00 Praha 9

Datum: 04.08.2026

Zadavatel: Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Projektant:

Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 155 273,17	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				811 076,03	
D		1	Zemní práce				405 073,87	
1	K	132254103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	159,136	1 000,10	159 151,91	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254103					
		VV	1,5*0,8*(4,5+2,5+4,2+1,5+15,5+4*1,0+46) "DK"		93,840			
		VV	1,45*0,8*(6,1+20,5+4+4+1) "SK"		41,296			
		VV	(17+8)*0,8*1,2 "vodovod"		24,000			
		VV	Součet		159,136			
2	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	250,544	110,26	27 624,98	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104					
		VV	1,5*0,8*(4,5+2,5+4,2+1,5+15,5+4*1,0+46)		93,840			
		VV	-(0,1+0,25)*0,8*(4,5+2,5+4,2+1,5+15,5+4*1,0+46)		-21,896			
		VV	Mezisoučet DK		71,944			
		VV	1,45*0,8*(6,1+20,5+4+4+1)		41,296			
		VV	-(0,1+0,25)*0,8*(6,1+20,5+4+4+1)		-9,968			
		VV	Mezisoučet Spl.kanal.		31,328			
		VV	(17+8)*0,8*1,2		24,000			
		VV	-0,1*0,8*25		-2,000			
		VV	Mezisoučet vodovod		22,000			
		VV	Součet		125,272			
		VV	125,272*2 'Přepočtené koeficientem množství		250,544			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	34,152	334,14	11 411,55	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
		VV	93,84-71,944 "DK"		21,896			
		VV	41,296-31,328 "spl.kan."		9,968			
		VV	2,0+0,6*0,6*0,8		2,288			
		VV	Součet		34,152			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	170,760	24,96	4 262,17	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
		VV	34,152*5 'Přepočtené koeficientem množství		170,760			
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	148,032	61,24	9 065,48	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111					
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	66,596	378,94	25 235,89	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
		VV	93,84-71,944 "DK"		21,896			
		VV	41,296-31,328 "spl.kan."		9,968			
		VV	2,0+0,6*0,6*0,8 "vod"		2,288			
		VV	Součet		34,152			
		VV	34,152*1,95 'Přepočtené koeficientem množství		66,596			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	159,136	24,29	3 865,41	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
		VV	93,84+41,296+24		159,136			
8	K	175112101	Obsypání potrubí při překozech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3	m3	148,032	901,75	133 487,86	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175112101					
		VV	1,5*0,8*(4,5+2,5+4,2+1,5+15,5+4*1,0+46)		93,840			
		VV	-0,1*0,8*(4,5+2,5+4,2+1,5+15,5+4*1,0+46)		-6,256			
		VV	Mezisoučet DK		87,584			
		VV	1,45*0,8*(6,1+20,5+4+4+1)		41,296			
		VV	-0,1*0,8*(6,1+20,5+4+4+1)		-2,848			
		VV	Mezisoučet Spl.kanal.		38,448			
		VV	(17+8)*0,8*1,2		24,000			
		VV	-0,1*0,8*25		-2,000			
		VV	Mezisoučet vodovod		22,000			
		VV	Součet		148,032			
9	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	45,520	680,33	30 968,62	CS ÚRS 2025 01
		VV	0,25*0,8*(4,5+2,5+4,2+1,5+15,5+4*1,0+46) "DK"		15,640			
		VV	0,25*0,8*(6,1+20,5+4+4+1) "SK"		7,120			
		VV	Součet		22,760			
		VV	22,76*2 'Přepočtené koeficientem množství		45,520			
D		4	Vodorovné konstrukce				22 750,76	
10	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	11,104	2 048,88	22 750,76	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111					
	VV		0,1*0,8*(4,5+2,5+4,2+1,5+15,5+4*1,0+46) "DK"		6,256			
	VV		0,1*0,8*(6,1+20,5+4+4+1) "Spl.K"		2,848			
	VV		(17+8)*0,8*0,1 "vodovod"		2,000			
	VV		Součet		11,104			
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				238 147,59	
11	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 32 x 3,0 mm	m	20,000	71,84	1 436,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871161141					
12	M	28613500	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm	m	20,300	62,38	1 266,31	CS ÚRS 2025 01
	VV		20*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		20,300			
13	K	871211141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 63 x 5,8 mm	m	9,000	133,95	1 205,55	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871211141					
14	M	28613503	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 63x5,8mm	m	9,135	214,96	1 963,66	CS ÚRS 2025 01
	VV		9*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		9,135			
15	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150	m	52,000	206,44	10 734,88	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871310320					
16	M	28617025	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12	m	52,780	983,93	51 931,83	CS ÚRS 2025 01
	VV		52*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		52,780			
17	K	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	3,000	282,66	847,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877161101					
18	M	RMAT0075	elektroredukcce PE 100 PN16 D 32-20mm	kus	3,000	332,41	997,23	
19	K	877211101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	1,000	341,68	341,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877211101					
20	M	28614976	elektroredukcce PE 100 PN16 D 63-50mm	kus	1,000	418,83	418,83	CS ÚRS 2025 01
21	K	877211110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	1,000	321,44	321,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877211110					
22	M	28614946	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 63mm	kus	1,000	645,98	645,98	CS ÚRS 2025 01
23	K	877211112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	1,000	341,68	341,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877211112					
24	M	28653055	elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm	kus	1,000	630,47	630,47	CS ÚRS 2025 01
25	K	893811111	Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP samonosné pro běžné zatížení pl do 1,1 m2 hl do 1,2 m	kus	1,000	1 428,15	1 428,15	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/893811111					
26	M	RMAT0076	Vodovodní šachta 600/600/hl. 800mm	kus	1,000	16 620,39	16 620,39	
27	K	894811133	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 1360 do 1730 mm	kus	5,000	9 379,89	46 899,45	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894811133					
	VV		3+2					
28	K	899102112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	1,000			ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899102112					
29	M	28661932	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení A15	kus	1,000	5 074,76	5 074,76	CS ÚRS 2025 01
30	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus		4 132,11	20	ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899103112					
	VV		3+2		5,000			
31	M	28661777	poklop šachtový litinový DN 425 do teleskopu pro třídu zatížení B125	kus	5,000	4 110,78	20 553,90	CS ÚRS 2025 01
32	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	7,000	20,02	140,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113					
33	K	899913151	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 150 x 200	kus	10,000	1 366,58	13 665,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899913151					
34	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	12,000	689,84	8 278,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2212					
	VV		2*4 "napojení na stáv. rozvody vody"		8,000			
	VV		4 "montáž nerez pítka"		4,000			
	VV		Součet		12,000			
35	M	RMAT0077	Venkovní nerezové pítka	kus	1,000	27 700,66	27 700,66	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				125 742,20	
36	K	953941211	Osazování kovových konzol nebo kotev	kus	680,000	131,56	89 460,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953941211					
	P		Poznámka k položce: závěsy, kotvení, upevnění, objímky kanalizace					
37	M	55242513	objímka připevňovací s akustickou vložkou litinové bezhrdlové vnitřní kanalizace DN 125	kus	340,000	61,83	21 022,20	CS ÚRS 2025 01
38	M	55242510	objímka připevňovací s akustickou vložkou litinové bezhrdlové vnitřní kanalizace DN 50	kus	340,000	44,88	15 259,20	CS ÚRS 2025 01
	D	998	Přesun hmot				19 361,61	
39	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	69,895	277,01	19 361,61	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 344 197,14	
D	713		Izolace tepelné				131 568,12	
40	K	713463111	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D přes 50 do 100 mm	m	255,000	74,79	19 071,45	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463111					
		VV	35+64		99,000			
		VV	102+54		156,000			
		VV	Součet		255,000			
41	M	28377070	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 76/9mm	m	90,780	76,79	6 971,00	CS ÚRS 2025 01
		VV	35+54		89,000			
		VV	89*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		90,780			
42	M	28377078	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 110/13mm	m	169,320	162,55	27 522,97	CS ÚRS 2025 01
		VV	64+102		166,000			
		VV	166*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		169,320			
43	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	219,000	124,65	27 298,35	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463211					
		VV	141+48+30		219,000			
44	M	63154571	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm	m	143,820	146,59	21 082,57	CS ÚRS 2025 01
		VV	141*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		143,820			
45	M	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	48,960	156,56	7 665,18	CS ÚRS 2025 01
		VV	48*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		48,960			
46	M	63154603	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/50mm	m	30,600	273,24	8 361,14	CS ÚRS 2025 01
		VV	30*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		30,600			
47	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	32,000	124,65	3 988,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463212					
		VV	14+18		32,000			
48	M	63154022	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm	m	14,280	271,24	3 873,31	CS ÚRS 2025 01
		VV	14*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		14,280			
49	M	63154023	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/50mm	m	18,360	308,14	5 657,45	CS ÚRS 2025 01
		VV	18*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		18,360			
50	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,274	277,01	75,90	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713102					
D	721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				707 771,17	
51	K	721171809	Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160	m	4,000	69,81	279,24	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171809					
52	K	721173315	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110	m	51,000	688,08	35 092,08	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173315					
53	K	721173316	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125	m	62,000	787,81	48 844,22	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173316					
54	K	721173317	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160	m	72,000	912,46	65 697,12	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173317					
55	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	60,000	688,08	41 284,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173401					
56	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	63,000	787,81	49 632,03	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173402					
57	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	54,000	493,63	26 656,02	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174024					
58	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	102,000	730,96	74 557,92	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174025					
59	M	28615602	čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 75	kus	12,000	174,51	2 094,12	CS ÚRS 2025 01
		VV	7+5		12,000			
60	M	28615603	čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 110	kus	18,000	209,42	3 769,56	CS ÚRS 2025 01
		VV	9+9		18,000			
61	M	28615690	zátky hrdlové odpadní HTM DN 75	kus	1,000	19,94	19,94	CS ÚRS 2025 01
62	M	28615691	zátky hrdlové odpadní HTM DN 110	kus	1,000	24,93	24,93	CS ÚRS 2025 01
63	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32	m	4,000	294,18	1 176,72	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174041					
64	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	43,000	319,11	13 721,73	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174042					
65	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	44,000	368,97	16 234,68	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174043					
66	K	721175232	Potrubí kanalizační z PP dešťové odhlučňené třívrstvé DN 110	m	64,000	1 246,53	79 777,92	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175232					
67	K	721211403	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem mřížka nerez 115x115	kus	2,000	1 146,81	2 293,62	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721211403					
68	K	721211422	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,000	1 853,84	1 853,84	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721211422					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110 ostatní typ	kus	3,000	349,03	1 047,09	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721211913					
70	M	RMAT0072	Nerezová vpust malá vč. sifonu a protiskluzového roštu (šířka 300mm)	kus	3,000	7 329,59	21 988,77	
71	K	721239114	Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní typ	kus	17,000	1 208,64	20 546,88	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721239114					
	VV		8+2+7		17,000			
72	M	56231112	vtok střešní svislý s pevnou přírubou pro PVC-P hydroizolaci plochých střech s vyhříváním DN 75/110/125/160	kus	8,000	7 559,95	60 479,60	CS ÚRS 2025 01
73	M	56231139	vtok střešní vodorovný s pevnou přírubou pro PVC-P hydroizolaci plochých pochůzných střech s vyhříváním DN 75/110	kus	7,000	8 601,05	60 207,35	CS ÚRS 2025 01
74	M	56231150	vtok střešní vodorovný s pevnou přírubou pro PVC-P hydroizolaci plochých střech s vyhříváním DN 75/110	kus	2,000	8 601,05	17 202,10	CS ÚRS 2025 01
75	M	RMAT0069	odvodňovací kroužek	kus	10,000	406,87	4 068,70	
76	M	55161761	nástavec prodlužovací 175mm	kus	16,000	228,36	3 653,76	CS ÚRS 2025 01
77	M	RMAT0070	čistící tvarovka a revizní	kus	1,000	3 725,63	3 725,63	
78	M	RMAT0071	vtok střešní	kus	10,000	954,34	9 543,40	
79	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	4,000	922,43	3 689,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721273152					
80	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	5,000	922,43	4 612,15	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721273153					
81	K	721279126	Montáž přívzdušňovací ventil odpadních potrubí DN do 110 ostatní typ	kus	6,000	286,20	1 717,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721279126					
	VV		5+1		6,000			
82	M	RMAT0073	ventil přívzdušňovací - DN70	kus	1,000	2 154,00	2 154,00	
83	M	RMAT0074	ventil přívzdušňovací - DN100	kus	5,000	2 453,17	12 265,85	
84	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	582,000	24,93	14 509,26	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111					
	VV		64+35+62+51		212,000			
	VV		60+63+4+43+44+54+102		370,000			
	VV		Součet		582,000			
85	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	123,000	24,93	3 066,39	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290112					
	VV		71		71,000			
	VV		52		52,000			
	VV		Součet		123,000			
86	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,021	277,01	282,83	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721102					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				595 165,83	
87	K	722170807	Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 50 do 110	m	6,000	74,79	448,74	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722170807					
88	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	209,000	363,99	76 073,91	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174002					
89	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	333,000	393,90	131 168,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174003					
90	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	105,000	473,68	49 736,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174004					
91	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40x5,5 mm	m	54,000	588,36	31 771,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174005					
92	K	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 50x6,9 mm	m	28,000	680,11	19 043,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174006					
93	K	722174007	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 63x8,6 mm	m	46,000	875,56	40 275,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174007					
94	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	209,000	105,71	22 093,39	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181231					
95	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	273,000	123,66	33 759,18	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181232					
	VV		192+42+15+24		273,000			
96	K	722181233	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 45 do 63 mm	m	14,000	148,59	2 080,26	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181233					
97	K	722181234	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 63 do 89 mm	m	28,000	174,51	4 886,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181234					
98	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	4,000	194,46	777,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722220111					
99	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	30,000	388,92	11 667,60	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722220121					
	VV		9+5+2+6+2+2+1+2+1		30,000			
100	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	3,000	337,06	1 011,18	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722224115					
101	K	722224152	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 1/2" - 3/4"	kus	1,000	323,10	323,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722224152					
102	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" ostatní typ	kus	4,000	79,78	319,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722229101					
	VV		2+2		4,000			
103	M	RMAT0079	Tlakoměr	kus	2,000	2 139,04	4 278,08	
104	M	RMAT0080	Teploměr	kus	2,000	842,65	1 685,30	
105	K	722231073	Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	4,000	421,83	1 687,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231073					
106	K	722231075	Ventil zpětný mosazný G 5/4" PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,000	752,90	752,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231075					
107	K	722231077	Ventil zpětný mosazný G 2" PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,000	1 443,98	1 443,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231077					
108	K	722231202.R	Pojistný ventil 3/4" x 1" (0,6 MPa)	kus	1,000	787,81	787,81	
109	K	722231206	Ventil redukční mosazný G 2" PN 6 do 25°C s 2x vnitřním závitem bez manometru	kus	1,000	3 979,92	3 979,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231206					
110	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	302,16	302,16	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232043					
111	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	423,82	2 542,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232044					
112	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	603,32	1 206,64	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232045					
113	K	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	810,74	810,74	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232046					
114	K	722232048	Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	1 643,42	1 643,42	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232048					
115	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	9,000	549,47	4 945,23	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232062					
116	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000	733,96	1 467,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232063					
117	K	722232064	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	7,000	985,26	6 896,82	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232064					
118	K	722232066	Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	3,000	1 895,72	5 687,16	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232066					
119	K	722232171	Kohout kulový rohový G 1/2" PN 42 do 185°C plnopřítokový s vnějším a vnitřním závit	kus	58,000	439,78	25 507,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232171					
120	K	722232221	Kohout kulový rohový G 1/2" PN 42 do 185°C plnopřítokový s 2x vnějším závit	kus	23,000	450,75	10 367,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232221					
121	K	722232501	Potrubní oddělovač G 1/2" PN 10 do 65°C vnější závit	kus	1,000	11 747,29	11 747,29	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232501					
122	K	722234266	Filtr mosazný G 5/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závit	kus	1,000	872,57	872,57	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722234266					
123	K	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závit G 1/2"	kus	4,000	119,67	478,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722239101					
124	M	42241021	ventil vyvažovací stoupačkový vnitřní závit PN 25 T 120°C s vypouštěním 1/2"	kus	4,000	3 046,52	12 186,08	CS ÚRS 2025 01
125	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závit G 3/4"	kus	2,000	386,92	773,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722239102					
126	M	RMAT0081	nastavitelný termostatický směšovací ventil s ochranou proti opaření TM200 -3/4"	kus	2,000	3 116,32	6 232,64	
127	K	722239104	Montáž armatur vodovodních se dvěma závit G 5/4"	kus	1,000	643,21	643,21	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722239104					
128	M	42241024	ventil vyvažovací stoupačkový vnitřní závit PN 25 T 120°C s vypouštěním 5/4"	kus	1,000	4 289,06	4 289,06	CS ÚRS 2025 01
129	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	804,000	44,88	36 083,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234					
	VV		20+209+333+105+54+28		749,000			
	VV		9+46		55,000			
	VV		Součet		804,000			
130	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	749,000	24,93	18 672,57	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290246					
	VV		20+209+333+105+54+28		749,000			
131	K	722290249	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN přes 40 do 90	m	55,000	24,93	1 371,15	CS ÚRS
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290249					
	VV		9+46		55,000			

		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722102	t	1,395	277,01	386,43	CS ÚRS 2025 01
		Zdravotnicka - strojní vybavení				34 646,82	
133	K 724211223.R	Cirkulační čerpadlo Z 25/6 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/724211223.R	soubor	1,000	10 919,60	10 919,60	CS ÚRS 2025 01
134	K 724232121.R	Spinací hodiny cirkulačního čerpadla https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/724232121.R	kus	1,000	5 642,29	5 642,29	CS ÚRS 2025 01
135	K 724233111	Nádoba expanzní tlaková pro akumulaci ohřev TV průtočná s výměnitelným vakem závitové připojení PN 1,0 o objemu 60 l https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/724233111	soubor	1,000	17 808,42	17 808,42	CS ÚRS 2025 01
136	K 724233112.R	Příslušenství k expanzní nádobě s uzavírací armaturou Flowjet 5/4"	soubor	1,000	261,27	261,27	
137	K 998724102	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998724102	t	0,055	277,01	15,24	CS ÚRS 2025 01
	D 725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				701 250,65	
138	K 725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny odpad vodorovný https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725112022	soubor	11,000	3 149,01	34 639,11	CS ÚRS 2025 01
139	K 725112023	Klozet keramický závěsný na nosné stěny pro handicapované odpad vodorovný https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725112023	soubor	2,000	6 983,89	13 967,78	CS ÚRS 2025 01
140	K 725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725119125	kus	5,000	1 108,03	5 540,15	CS ÚRS 2025 01
141	M RMA70068	klozetová mísa závěsná dětská	kus	5,000	11 844,80	59 224,00	
142	K 725119131	Montáž klozetových sedátek standardních https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725119131	kus	18,000	277,01	4 986,18	CS ÚRS 2025 01
143	M 55167393	sedátko klozetové duroplastové pro dětské klozety	kus	5,000	3 848,18	19 240,90	CS ÚRS 2025 01
144	M 55167390	sedátko klozetové duroplastové pro handicapované	kus	2,000	719,11	1 438,22	CS ÚRS 2025 01
145	M 55167399	sedátko klozetové duroplastové bílé	kus	11,000	934,07	10 274,77	CS ÚRS 2025 01
146	K 725129101	Montáž pisoáru keramického https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725129101	kus	4,000	1 329,63	5 318,52	CS ÚRS 2025 01
147	M 64251311	pisoár keramický automatický s radarovým splachovačem a integrovaným zdrojem 230V AC	kus	4,000	15 168,88	60 675,52	CS ÚRS 2025 01
148	M 55161308	sifon k urínálu vnitřní	kus	4,000	729,08	2 916,32	CS ÚRS 2025 01
149	M 55144040	napájecí zdroj pro napájení automaticky ovládaných zařízení umístěných do vzdálenosti 300mm	kus	3,000	1 396,11	4 188,33	CS ÚRS 2025 01
150	K 725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725211601	soubor	3,000	2 942,92	8 828,76	CS ÚRS 2025 01
151	K 725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725211602	soubor	15,000	4 199,42	62 991,30	CS ÚRS 2025 01
152	K 725211661	Umyvadlo keramické bílé zápusné šířky 560 mm připevněné do desky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725211661	soubor	2,000	4 199,42	8 398,84	CS ÚRS 2025 01
153	K 725211681	Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725211681	soubor	2,000	3 841,53	7 683,06	CS ÚRS 2025 01
154	K 725211701	Umyvadlo keramické bílé stěnové šířky 400 mm připevněné na stěnu šrouby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725211701	soubor	1,000	2 787,79	2 787,79	CS ÚRS 2025 01
155	K 725241213	Vanička sprchová z litého polymerního materiálu čtvercová 900x900 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725241213	soubor	2,000	6 679,18	13 358,36	CS ÚRS 2025 01
156	K 725244523	Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné vstup z rohu na vaničku 900x900 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725244523	soubor	1,000	17 041,44	17 041,44	CS ÚRS 2025 01
157	K 725244904	Montáž sprchových dveří https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725244904	soubor	1,000	5 429,33	5 429,33	CS ÚRS 2025 01
158	M 55484335	kout sprchový do niky posuvné dveře třídlílné 900x1900mm	kus	1,000	7 936,79	7 936,79	CS ÚRS 2025 01
159	K 725291662	Montáž sedačky do sprchy https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291662	kus	1,000	498,61	498,61	CS ÚRS 2025 01
160	M 55147081	sedátko sklopné do sprchy s opěrnou nohou nerez lesk 440x450x460mm	kus	1,000	7 778,34	7 778,34	CS ÚRS 2025 01
161	K 725291667	Montáž piktogramu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291667	kus	3,000	166,20	498,60	CS ÚRS 2025 01
162	M 73558009	piktogram 120x120 nalepovací různé symboly matný nerez	kus	3,000	199,44	598,32	CS ÚRS 2025 01
163	K 725291669	Montáž madla invalidního krakorcového https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291669	kus	2,000	498,61	997,22	CS ÚRS 2025 01
164	M 55147107	madlo invalidní krakorcové s držákem toaletního papíru nerez lesk 900mm	kus	2,000	4 681,41	9 362,82	CS ÚRS 2025 01
165	K 725291670	Montáž madla invalidního krakorcového sklopného https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291670	kus	3,000	554,01	1 662,03	CS ÚRS 2025 01
		2+1		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
166	M	55147117	madlo invalidní krakorcové sklopné nerez mat 813mm	kus	3,000	3 124,63	9 373,89	CS ÚRS 2025 01
167	K	725291671.R	Dod. a montáž sady pro nouzovou signalizaci	kpl.	2,000	3 383,91	6 767,82	
168	K	725291676	Montáž madla sprchového	kus	2,000	498,61	997,22	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291676					
169	M	55147135	madlo invalidní rovné nerez mat 600mm	kus	1,000	1 389,46	1 389,46	CS ÚRS 2025 01
170	M	55147134	madlo invalidní rovné nerez mat 500mm	kus	1,000	1 303,04	1 303,04	CS ÚRS 2025 01
171	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	18 670,24	18 670,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725311121					
172	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	6,000	432,13	2 592,78	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725813112					
173	K	725819201	Montáž ventilů nástěnných G 1/2"	soubor	2,000	110,80	221,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725819201					
174	M	RMA70078	Zahradní mrazuvzdorný ventil DN15	kus	2,000	5 263,12	10 526,24	
175	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000	2 758,99	2 758,99	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725821325					
176	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	8,000	4 252,60	34 020,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725822611					
	VV		2+6		8,000			
177	M	55160240	ventil odpadní dřezový bez přepadu DN 40 se zátkou	kus	8,000	277,01	2 216,08	CS ÚRS 2025 01
	VV		6+2		8,000			
178	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	11,000	4 634,87	50 983,57	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725822613					
	VV		9+2		11,000			
179	K	725822642	Baterie umyvadlová automatická senzorová s přívodem teplé a studené vody	soubor	8,000	10 858,66	86 869,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725822642					
	VV		5+2+1		8,000			
180	K	725841333	Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pevnou sprchou	soubor	3,000	16 290,20	48 870,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725841333					
	VV		2+1		3,000			
181	K	725861312	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková	kus	2,000	838,78	1 677,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725861312					
182	K	725865311	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	2,000	822,71	1 645,42	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725865311					
183	K	725865501	Odpadní souprava DN 40/50 se zápachovou uzávěrkou	kus	7,000	588,36	4 118,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725865501					
	P		Poznámka k položce: sifon pro VZT sifon pro pojistné ventily - HL21 nálevka HL20					
	VV		3+1+3		7,000			
184	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	27,000	387,81	10 470,87	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725869101					
	VV		9+5+2+6+2+2+1		27,000			
185	M	55162001	uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým desílkem DN 32	kus	27,000	986,14	26 625,78	CS ÚRS 2025 01
186	K	725869204	Montáž zápachových uzávěrek dřezových jednodílných DN 50	kus	1,000	387,81	387,81	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725869204					
187	M	55161116	uzávěrka zápachová dřezová s kulovým kloubem DN 50	kus	1,000	238,23	238,23	CS ÚRS 2025 01
188	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,951	277,01	263,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725102					
	D	726	Zdravotnická - předstěnové instalace				173 794,55	
189	K	726131002	Instalační předstěna pro umyvadlo do v 1120 mm pro tělesně postižené do lehkých stěn s kovovou kci	soubor	2,000	4 409,94	8 819,88	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726131002					
190	K	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládním zepředu do lehkých stěn s kovovou kci	soubor	13,000	6 570,60	85 417,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726131041					
	VV		11+2		13,000			
191	K	726131043	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládním zepředu pro postižené do stěn s kov kci	soubor	2,000	10 526,25	21 052,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726131043					
192	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	16,000	310,25	4 964,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726191001					
	VV		11+5		16,000			
193	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	20,000	498,61	9 972,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726191002					
	VV		2+11+5+2		20,000			
194	K	726191011	Ovládací tlačítko WC pro montáž do předstěnových konstrukcí	soubor	18,000	387,81	6 980,58	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726191011					
	VV		11+5+2		18,000			
195	M	55281795	tlačítko pro ovládání WC shora/zepředu plast dvě množství vody 213x142mm	kus	16,000	2 009,96	32 159,36	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
196	M	55281792	tlačítko pro ovládání WC zepředu, chrom, <i>Stop</i> splachování, 246x164mm	kus	2,000	2 172,84	4 345,68	CS ÚRS 2025 01
197	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,298	277,01	82,55	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998726112					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Zelené město

Objekt:

SO12 - Základní a mateřská škola

Soupis:

SO12-D.1.4.2 - Elektroinstalace - silnoproud

KSO:

Místo: UI. V třešňovce 190 00 Praha 9

Zadavatel:

Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Účastník:

Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.08.2026

IČ:

00063894

DIČ:

CZ00063894

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 727 673,57

DPH základní
snižená

Základ daně
3 727 673,57
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
782 811,45
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 510 485,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Zelené město

Objekt:

SO12 - Základní a mateřská škola

Soupis:

SO12-D.1.4.2 - Elektroinstalace - silnoproud

Místo:

Ul. V třešňovce 190 00 Praha 9

Datum:

04.08.2026

Zadavatel:

Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Projektant:

Účastník:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 727 673,57

PSV - Práce a dodávky PSV

3 606 861,98

741 - Elektroinstalace - silnoproud

3 606 861,98

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

120 811,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Zelené město
Objekt: SO12 - Základní a mateřská škola
Soupis: SO12-D.1.4.2 - Elektroinstalace - silnoproud
Místo: Ul. V třešňovce 190 00 Praha 9
Zadavatel: Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 04.08.2026
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 727 673,57	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 606 861,98	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				3 606 861,98	
1	K	741110012	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená volně https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110012	m	2 350,000	27,92	65 612,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	trubka elektroinstalační plastová tuhá středně odolná D 28,6/32mm					
2	M	34571546	2350*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	m	2 467,500	27,92	68 892,60	CS ÚRS 2025 01
		VV	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pevně		2 467,500			
3	K	741110003	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pevně https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110003	m	50,000	27,92	1 396,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 250x3000mm SN10					
4	M	28611179	50*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	m	52,500	245,02	12 863,55	CS ÚRS 2025 01
		VV	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová pro sádkartonové příčky		52,500			
5	K	741112002	255+250+24 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112002	kus	529,000	23,93	12 658,97	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	krabice do dutých stěn PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem		529,000			
6	M	34571470	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	255,000	39,79	10 146,45	CS ÚRS 2025 01
7	M	34571521	Přechodová krabice se zabráněním proti vytržení a vyšším krvitím IP56	kus	250,000	155,67	38 917,50	CS ÚRS 2025 01
8	M	RMAT0024	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová čtyřhranná do podlahy	kus	24,000	29,82	715,68	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112067					
9	K	741112067	Podlahová krabice 18 modulů: zásuvky silnoproudé 6× (12 mod.), volná místa pro slb (4× mod.), záslepky 2× mod.	kus	7,000	947,36	6 631,52	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žila 0,35-6 mm2 v rozváděči (např. CY)		7,000	1 394,52	9 761,64	
10	M	34571656.R	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741120401					
11	K	741120401	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	80,000	23,93	1 914,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	80*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		80,000			
12	M	34141027	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žila 10-16 mm2 v rozváděči (např. CY)	m	92,000	20,54	1 889,68	CS ÚRS 2025 01
		VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741120403					
13	K	741120403	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	100,000	21,94	2 194,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	100*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		100,000			
14	M	34141029	Montáž kabelů flexibilních Cu lehkých a středních do 7 žil uložených volně (např. CGSG)	m	115,000	53,75	6 181,25	CS ÚRS 2025 01
		VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741120501					
15	K	741120501	24+6+6	m	36,000	27,92	1 005,12	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 3x2,50mm2		36,000			
16	M	34113407	6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	m	6,900	36,70	253,23	CS ÚRS 2025 01
		VV	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 5x2,50mm2		6,900			
17	M	34113418	6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	m	6,900	60,13	414,90	CS ÚRS 2025 01
		VV	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 5x1,50mm2		6,900			
18	M	34113417	24*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	m	27,600	39,29	1 084,40	CS ÚRS 2025 01
		VV	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)		27,600			
19	K	741122122	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122122	m	14 050,000	23,93	336 216,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	800+5000+8000+250		14 050,000			
20	M	34111258	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x1,5mm2	m	920,000	35,30	32 476,00	CS ÚRS 2025 01
		VV	800*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		920,000			
21	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	5 750,000	16,16	92 920,00	CS ÚRS 2025 01
		VV	5000*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		5 750,000			
22	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	9 487,500	26,33	249 805,88	CS ÚRS 2025 01
		VV	8250*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		9 487,500			
23	K	741122142	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	1 330,000	27,92	37 133,60	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		http://s://odminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122142					
	VV		240+150+940		1 330,000			
24	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	448,500	26,53	11 898,71	CS ÚRS 2025 01
			390*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		448,500			
			kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	1 081,000	43,88	47 434,28	CS ÚRS 2025 01
	VV		940*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 081,000			
26	K	741122143	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	100,000	31,91	3 191,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122143					
27	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	115,000	70,30	8 084,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		100*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		115,000			
28	K	741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (např. JYTY)	m	1 240,000	31,91	39 568,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741124731					
29	M	34113140	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příloženým Cu drátem jádra Cu plně izolace PVC plášť PVC 225V (JE-Y(St)Y...Bd) 2x2x0,80mm2	m	1 426,000	15,76	22 473,76	CS ÚRS 2025 01
	VV		1240*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 426,000			
30	K	741210103	Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 300 kq	kus	4,000	24 930,59	99 722,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210103					
31	M	RMAT0025	RE - dle výkresu	kus	1,000	51 285,82	51 285,82	
	P		Poznámka k položce: Rozvaděče dodány včetně vybavení					
32	M	RMAT0026	RH - dle výkresu	kus	1,000	244 089,04	244 089,04	
	P		Poznámka k položce: Rozvaděče dodán, včetně vybavení					
33	M	RMAT0027	RT - dle výkresu	kus	1,000	76 454,25	76 454,25	
	P		Poznámka k položce: Rozvaděče dodány včetně vybavení					
34	M	RMAT0028	RP - dle výkresu	kus	1,000	157 849,14	157 849,14	
	P		Poznámka k položce: Rozvaděče dodány včetně vybavení					
35	K	741310011	Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí normální se zapojením vodičů	kus	42,000	95,73	4 020,66	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310011					
36	M	34535023.R	Tlačítko komplet	kus	42,000	189,77	7 970,34	
37	K	741310021	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	8,000	94,74	757,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310021					
38	M	34535017.R	přepínač nástěnný sériový, řazení 5, IP44, šroubové svorky kompletní	kus	8,000	174,51	1 396,08	
39	K	741310041	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů	kus	10,000	94,74	947,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310041					
40	M	34535053.R	přepínač nástěnný sériový, řazení 5, IP54, bezšroubové svorky, kompletní	kus	10,000	160,35	1 603,50	
41	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	27,000	94,74	2 557,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310101					
42	M	RMAT0015	Vypínač komplet	kus	27,000	177,71	4 798,17	
43	K	741310221	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení řazení 2-pro žaluzie se zapojením vodičů	kus	28,000	94,74	2 652,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310221					
44	M	RMAT0013	Roletový ovladač	kus	28,000	294,28	8 239,84	
45	K	741310222	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení řazení 2-uzamykatelný se zapojením vodičů	kus	5,000	94,74	473,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310222					
46	M	RMAT0014	Ovladač chráněný klíčem	kus	5,000	428,81	2 144,05	
47	K	741310235	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý s plynulou regulací intenzity osvětlení se zapojením vodičů	kus	7,000	94,74	663,18	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310235					
48	M	34539037	přístroj stírnáče pro otočné ovládání (6514-0-0111), šroubové svorky	kus	7,000	605,41	4 237,87	CS ÚRS 2025 01
49	K	741310238	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6+6 -dvojí střídavý se zapojením vodičů	kus	11,000	94,74	1 042,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310238					
50	M	8500144500	Přepínač střídavý dvojí kompletní	kus	11,000	286,90	3 155,90	
51	K	741310239	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7-křížový se zapojením vodičů	kus	3,000	94,74	284,22	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310239					
52	M	34535004.R	přepínač křížový kompletní,	kus	3,000	235,94	707,82	
53	K	741310251	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolových prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů	kus	6,000	94,74	568,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310251					
54	M	RMAT0017	Vypínač s vyšším krytím povrchový	kus	6,000	119,67	718,02	
55	K	741310269	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7-křížových prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů	kus	1,000	94,74	94,74	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310269					
56	M	34535049.R	přístroj přepínače zapuštěného křížového, s krytem, řazení 7, IP44, šroubové svorky-kompletní	kus	1,000	254,79	254,79	
57	K	741310411	Montáž spínač tří/čtyřpolový nástěnný do 16 A venkovní nebo mokré se zapojením vodičů	kus	6,000	455,73	2 734,38	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310411					
58	M	RMAT0016	Vypínač 3P s vyšším krytím povrchový	kus	6,000	721,59	4 329,54	
59	K	741311003	Montáž čidlo pohybu vestavné se zapojením vodičů	kus	13,000	448,75	5 833,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741311003					
60	M	40461058	čidlo pohybové a prezenční stropní 360°	kus	13,000	808,15	10 505,95	CS ÚRS 2025 01
61	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	59,000	94,74	5 589,66	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313002					
	VV		7+13+9*4+3		59,000			
62	M	RMAT0020	Zásuvka v rámečku	kus	7,000	162,15	1 135,05	
63	M	RMAT0021	Zásuvka s vyšším krytím povrchová	kus	13,000	102,91	1 337,83	
64	M	RMAT0022	Čtyři zásuvky v rámečku	kus	9,000	91,15	820,35	
65	M	RMAT0023	Tři zásuvky v rámečku	kus	1,000	203,93	203,93	
66	K	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná se zapojením vodičů	kus	30,000	94,74	2 842,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313003					
67	M	RMAT0019	Dvě zásuvky v rámečku	kus	30,000	187,48	5 624,40	
68	K	741313084	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 3P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	5,000	163,54	817,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313084					
69	M	RMAT0018	Zásuvka trojfázová In=16A s vyšším krytím povrchová	kus	5,000	133,03	665,15	
70	K	741372063	Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové se zapojením vodičů	kus	34,000	498,61	16 952,74	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372063					
	VV		13+8+13		34,000			
71	M	RMAT0001	A - Liniová zapuštěná světla – venkovní svítidla vstupního zastřešení – opalový difuzor	kus	13,000	5 938,13	77 195,69	
72	M	RMAT0002	D - Zapuštěná kruhová svítidla v podhledu – černý rámeček	kus	8,000	4 350,49	34 803,92	
73	M	RMAT0003	E - Přisazená svítidla na vnější stěny	kus	13,000	3 374,93	43 874,09	
74	K	741372073	Montáž svítidlo LED interiérové závěsné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	88,000	498,61	43 877,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372073					
75	M	RMAT0007	B - Závěšená světla obdélníkového půdorysu	kus	88,000	8 120,91	714 640,08	
76	K	741372078	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní nouzové bez piktogramu	kus	34,000	498,61	16 952,74	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372078					
	VV		21+13		34,000			
77	M	RMAT0009	NB - Nouzová světla s vlastní baterií 1h všesměrová	kus	21,000	1 582,00	33 222,00	
78	M	RMAT0010	NC - Nouzová světla s vlastní baterií 1h koridor	kus	13,000	1 582,00	20 566,00	
79	K	741372079	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní nouzové s piktogramem	kus	30,000	498,61	14 958,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372079					
80	M	RMAT0011	P - Nouzová světla s vlastní baterií 1h s piktogramem	kus	30,000	1 792,93	53 787,90	
81	K	741372101	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné podhledové bodové se zapojením vodičů	kus	7,000	498,61	3 490,27	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372101					
82	M	RMAT0004	G - Závěšená světla obdélníkového půdorysu asymetrická	kus	7,000	5 392,81	37 749,67	
83	M	RMAT0006	C - Zapuštěná kruhová svítidla v podhledu – bílý rámeček (všude)	kus	186,000	2 083,59	387 547,74	
84	K	741372154	Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené stropní se zapojením vodičů	kus	6,000	498,61	2 991,66	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372154					
85	M	RMAT0012	H - Přisazená světla průmyslová	kus	6,000	1 256,81	7 540,86	
86	K	74137219.R	Autonomní požární čidlo	kus	7,000	1 175,33	8 227,31	
	P		Poznámka k položce: Součástí ceny je dodávka i montáž					
87	K	74137225.R	svodič přepětí v úplném krytu pro sítě kabely 2 pol pro LPL3	kus	1,000	4 062,99	4 062,99	
	P		Poznámka k položce: Součástí ceny je dodávka i montáž					
88	K	74137226.R	řídící jednotka žaluzií - hlavní + venkovní čidlo počasí	kus	1,000	13 234,55	13 234,55	
	P		Poznámka k položce: Součástí ceny je dodávka i montáž					
89	K	74137227.R	řídící jednotka žaluzií - ovládací 4x	kus	11,000	2 918,97	32 108,67	
	P		Poznámka k položce: Součástí ceny je dodávka i montáž					
90	K	74137228.R	řídící jednotka žaluzií - ovládací 2x	kus	6,000	2 830,72	16 984,32	
	P		Poznámka k položce: Součástí ceny je dodávka i montáž					
91	K	741410001	Montáž pásu uzemňovacího průřezu do 120 mm2 na povrchu	m	400,000	119,67	47 868,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410001					
92	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	419,048	47,37	19 850,30	CS ÚRS 2025 01
	VV		1,1*400/1,05		419,048			
93	K	741410091.R	svar uzemnění	kus	5,000	448,75	2 243,75	
94	K	741410092.R	Vývod pro HOP vč. ochrany vývodu nátěrem	kus	1,000	2 513,00	2 513,00	
95	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	5 484,73	5 484,73	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810003					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus	10,000	1 994,45	19 944,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810011					
97	K	741910414	Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka	m	90,000	478,67	43 080,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741910414					
98	M	10.471.413	Žlab GRM 55/150 FT, žárově pozinkováno ponorem, délka 3m	m	94,500	369,77	34 943,27	
	VV		90*1,05 Přepočtené koeficientem množství		94,500			
99	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,691	277,01	1 299,45	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741102					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				120 811,59	
100	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	32,000	1 323,37	42 347,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2231					
	VV		4*8 "propojení jednotlivých technologií a stavebních zařízení"		32,000			
101	M	RMAT0031	Podružný montážní materiál	kus	1,000	19 944,47	19 944,47	
102	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	8,000	1 423,09	11 384,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2232					
	VV		8 "spolupráce s PRE - propojení"		8,000			
103	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	16,000	1 223,65	19 578,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2492					
	VV		2*8 "propojení jednotlivých technologií a stavebních zařízení"		16,000			
104	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	16,000	1 722,26	27 556,16	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4231					
	VV		2*8 "zajištění stanoviště TIČR"		16,000			
	VV		Součet		16,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Zelené město

Objekt:

SO12 - Základní a mateřská škola

Soupis:

SO12-D.1.4.3 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo: Ul. V třešňovce 190 00 Praha 9

Zadavatel:

Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Účastník:

Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.08.2026

IČ:

00063894

DIČ:

CZ00063894

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 326 182,12

DPH základní
snížená

Základ daně
2 326 182,12
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
488 498,25
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 814 680,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Zelené město

Objekt:

SO12 - Základní a mateřská škola

Soupis:

SO12-D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Místo:

Ul. V třešňovce 190 00 Praha 9

Datum:

04.08.2026

Zadavatel:

Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Projektant:

Účastník:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 326 182,12
PSV - Práce a dodávky PSV	2 326 182,12
751 - Vzduchotechnika	1 732 149,28
751-1 - Zařízení č. 1 - Centrální rekuperační větrání	1 732 149,28
751-2 - Zařízení č. 2 - Větrání prostoru ODPADU	10 043,25
751-3 - Zařízení č. CH-R1 – Kondenzační jednotka pro R1	63 302,97
751-4 - Zařízení č. CH-2 – Chlazení technické místnosti 118	41 274,65
751-5 - Ostatní náklady	479 411,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	ZŠ a MŠ Zelené město							
Objekt:	SO12 - Základní a mateřská škola							
Soupis:	SO12-D.1.4.3 - Vzduchotechnika							
Místo:	Ul. V třešňovce 190 00 Praha 9				Datum:	04.08.2026		
Zadavatel:	Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9				Projektant:			
Účastník:	Metrostav DIZ s.r.o.				Zpracovatel:			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 326 182,12	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 326 182,12	
D	751		Vzduchotechnika				1 732 149,28	
D	751-1		Zařízení č. 1 - Centrální rekuperační větrání				1 732 149,28	
1	K	751.1.101.R	Rekuperační VZT jednotka s protiproudým rekuperátorem, elektrickým dohřívacem a přímým výparníkem (režim topení i chlazení) <i>Poznámka k položce:</i> přívod: 4200 m3/h, 200 Pa; odtah: 4200 m3/h, 200 Pa - regulace jednotky - uzavírací klapky	ks	1,000	348 856,76	348 856,76	
P			Propojení regulačního systému klapek, FCU a VZT včetně skříně a kabeláže	ks	1,000	199 444,73	199 444,73	
2	K	751.1.102.R	Tlumič hluku s kulisami 500x500x1000	ks	1,000	5 375,43	5 375,43	
3	K	751.1.103.R	Tlumič hluku s kulisami 500x500x500	ks	1,000	3 629,89	3 629,89	
4	K	751.1.104.R	Tlumič hluku s kulisami 800x355x1000	ks	1,000	7 120,18	7 120,18	
5	K	751.1.105.R	Tlumič hluku s kulisami 800x355x500	ks	1,000	4 703,70	4 703,70	
6	K	751.1.106.R	Tlumič hluku kruhový 500x500	ks	1,000	5 142,48	5 142,48	
7	K	751.1.107.R	Tlumič hluku kruhový 800x355	ks	1,000	5 606,79	5 606,79	
8	K	751.1.108.R	čtyřhranné potrubí vč. Spojovacího, těsnícího a montážního mater. (závěsy) (60% tvarovek)	m2	130,000	678,91	88 258,30	
9	K	751.1.109.R	Kruhové potrubí vč. Spojovacího, těsnícího a montážního mater. (závěsy) Ø100	bm	8,000	400,49	3 203,92	
10	K	751.1.110.R	Kruhové potrubí vč. Spojovacího, těsnícího a montážního mater. (závěsy) Ø125	bm	120,000	435,59	52 270,80	
11	K	751.1.111.R	Kruhové potrubí vč. Spojovacího, těsnícího a montážního mater. (závěsy) Ø160	bm	110,000	497,81	54 759,10	
12	K	751.1.112.R	Kruhové potrubí vč. Spojovacího, těsnícího a montážního mater. (závěsy) Ø180	bm	6,000	556,05	3 336,30	
13	K	751.1.113.R	Kruhové potrubí vč. Spojovacího, těsnícího a montážního mater. (závěsy) Ø200	bm	270,000	551,27	148 842,90	
14	K	751.1.114.R	Kruhové potrubí vč. Spojovacího, těsnícího a montážního mater. (závěsy) Ø225	bm	10,000	597,54	5 975,40	
15	K	751.1.115.R	Kruhové potrubí vč. Spojovacího, těsnícího a montážního mater. (závěsy) Ø250	bm	24,000	637,43	15 298,32	
16	K	751.1.116.R	Kruhové flexibilní potrubí s tepelnou a hlukovou izolací vč. spojovacího a montážního mater. (propojky) Ø100	bm	10,000	103,71	1 037,10	
17	K	751.1.117.R	Kruhové flexibilní potrubí s tepelnou a hlukovou izolací vč. spojovacího a montážního mater. (propojky) Ø125	bm	25,000	131,63	3 290,75	
18	K	751.1.118.R	Kruhové flexibilní potrubí s tepelnou a hlukovou izolací vč. spojovacího a montážního mater. (propojky) Ø160	bm	5,000	153,17	765,85	
19	K	751.1.119.R	Odvodní mřížka s regulací 400x100	ks	12,000	773,05	9 276,60	
20	K	751.1.120.R	Odvodní mřížka s regulací 300x100	ks	5,000	686,89	3 434,45	
21	K	751.1.121.R	Přívodní mřížka s regulací 200x75	ks	4,000	659,76	2 639,04	
22	K	751.1.122.R	Přívodní mřížka s regulací 300x100	ks	6,000	801,77	4 810,62	
23	K	751.1.123.R	Přívodní mřížka s regulací 400x100	ks	5,000	931,01	4 655,05	
24	K	751.1.124.R	Montáž talířového ventilu D do 100 mm	kus	10,000	168,53	1 685,30	CS ÚRS 2025 01
25	M	42972201	ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm	kus	10,000	183,49	1 834,90	CS ÚRS 2025 01
26	K	751322012	Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm	kus	51,000	210,91	10 756,41	CS ÚRS 2025 01
27	M	42972202	ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 125mm	kus	46,000	193,06	8 880,76	CS ÚRS 2025 01
28	M	42972203	ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 150mm	kus	5,000	209,82	1 049,10	CS ÚRS 2025 01
29	K	751.1.125.R	čtyřhranné přeslechové tlumiče / Akustické stěnové mřížky 300x50	ks	5,000	1 629,06	8 145,30	
30	K	751.1.126.R	čtyřhranné přeslechové tlumiče / Akustické stěnové mřížky 500x50	ks	1,000	1 944,19	1 944,19	
31	K	751.1.127.R	čtyřhranné přeslechové tlumiče / Akustické stěnové mřížky 700x50	ks	5,000	2 256,92	11 284,60	
32	K	751.1.128.R	Textilní výust' kruhová - barva dle architekta (před objednáním prověřit) Ø160	bm	35,000	1 195,07	41 827,45	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	751.1.129.R	Textilní výust kruhová - barva dle architekta (před objednáním prověřit) ø200	bm	85,000	1 249,32	106 192,20	
35	K	751.1.130.R	Vzduchotechnický zákryt 1500x800	ks	2,000	21 100,45	42 200,90	
36	K	751.1.131.R	Regulátor průtoku vč. Kabeláže ø160	ks	3,000	28 254,14	84 762,42	
37	K	751.1.132.R	Regulátor průtoku vč. Kabeláže ø200	ks	8,000	28 426,46	227 411,68	
38	K	751.1.133.R	Regulátor průtoku vč. Kabeláže ø250	ks	1,000	28 925,87	28 925,87	
39	K	751.1.134.R	ovladače s nastavováním provozu FCU, kabeláže čidlo CO2	ks	11,000	7 716,12	84 877,32	
40	K	751.1.135.R	Regulační klapka 355x200	ks	2,000	1 333,89	2 667,78	
41	K	751.1.136.R	Regulační klapka ø125	ks	5,000	218,59	1 092,95	
42	K	751.1.137.R	Regulační klapka ø100	ks	1,000	204,23	204,23	
43	K	751.1.138.R	Regulační klapka ø160	ks	4,000	240,13	960,52	
44	K	751.1.139.R	Regulační klapka ø200	ks	1,000	276,83	276,83	
45	K	751.1.140.R	Požární izolace tl.40mm	m2	22,000	506,59	11 144,98	
46	K	751.1.141.R	Požární klapka ruční s teplotním čidlem Ø200	ks	2,000	2 143,63	4 287,26	
47	K	751.1.142.R	Požární klapka ruční s teplotním čidlem Ø250	ks	2,000	2 406,90	4 813,80	
48	K	751.1.143.R	Požární klapka ruční s teplotním čidlem 355x200	ks	4,000	2 508,22	10 032,88	
49	K	751.1.144.R	Požární klapka ruční s teplotním čidlem 400x200	ks	2,000	2 577,62	5 155,24	
50	K	751.1.145.R	Požární klapka ruční s teplotním čidlem 400x300	ks	3,000	2 841,69	8 525,07	
51	K	751.1.146.R	Požární klapka ruční s teplotním čidlem 400x400	ks	1,000	3 150,43	3 150,43	
52	K	751.1.147.R	Požární klapka ruční s teplotním čidlem 500x355	ks	1,000	3 258,13	3 258,13	
53	K	751.1.148.R	Protidešťová žaluzie 800x800	ks	1,000	2 812,97	2 812,97	
54	K	751.1.149.R	Protidešťová žaluzie 500x500	ks	1,000	1 228,58	1 228,58	
55	K	751.1.150.R	Kaučuková izolace tl.19mm	m2	20,000	710,82	14 216,40	
56	K	751.1.151.R	Požární klapka cartridgeová, vsuvná do potrubí s ventilem/mřížkou na obou stranách	ks	2,000	6 422,12	12 844,24	
57	K	751.1.152.R	Střešní hlavice (na výtahové šachtě) Ø250	ks	1,000	1 964,13	1 964,13	
D 751-2			Zařízení č. 2 - Větrání prostoru ODPADU				10 043,25	
58	K	751.2.001.R	Ultratichý potrubní ventilátor do kruhového potrubí ø125 (150m3/h, 100Pa)	ks	1,000	5 270,13	5 270,13	
59	K	751.2.002.R	Kruhový tlumič hluku ø125x1000	ks	2,000	1 106,52	2 213,04	
60	K	751.2.003.R	Kruhové potrubí vč. Spojovacího, těsnícího a montážního mater. (závěsy) ø125	bm	3,000	435,59	1 306,77	
61	K	751.2.004.R	Odvodní mřížka s regulací 400x75	ks	1,000	731,56	731,56	
62	K	751.2.005.R	Stěnová mřížka 200x100	ks	1,000	410,06	410,06	
63	K	751.2.006.R	Fasádní mřížka ø125	ks	1,000	111,69	111,69	
D 751-3			Zařízení č. CH-R1 – Kondenzační jednotka pro R1				63 302,97	
64	K	751.3.001.R	Kondenzační jednotka: chladicí výkon 13,4kW; topný výkon 15,5kW	ks	1,000	57 733,67	57 733,67	
65	K	751.3.002.R	Chladivové Cu potrubí izolované vč. Komunikačního kabelu 9,52/15,88	bm	3,000	675,72	2 027,16	
66	K	751.3.003.R	Konstrukce pod venkovní jednotku	bm	1,000	3 542,14	3 542,14	
D 751-4			Zařízení č. CH-2 – Chlazení technické místnosti 118				41 274,65	
67	K	751.4.001.R	Venkovní split jednotka Qch=4,5 kW	ks	1,000	19 909,37	19 909,37	
68	K	751.4.002.R	Vnitřní nástěnná split jednotka Qch=4,5 kW	ks	1,000	12 055,24	12 055,24	
69	K	751.4.003.R	Chladivové Cu potrubí izolované vč. Komunikačního kabelu 6,35/9,52	bm	10,000	576,79	5 767,90	
70	K	751.4.004.R	Konstrukce pod venkovní jednotku	bm	1,000	3 542,14	3 542,14	
D 751-5			Ostatní náklady				479 411,97	
71	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	48,000	437,98	21 023,04	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4231					
		VV	2*24 "uvedení do provozu"		48,000			
72	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	76,000	467,50	35 530,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4232					
		VV	2*38 "zaregulování vzduchovodů"		76,000			
73	K	751.5.01.R	Montáž zařízení	kpl.	1,000	422 858,93	422 858,93	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ a MŠ Zelené město
Objekt:
SO12 - Základní a mateřská škola
Soupis:
SO12-D.1.4.4 - Ústřední vytápění

KSO:
Místo: Ul. V třešňovce 190 00 Praha 9
Zadavatel:
Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9
Účastník:
Metrostav DIZ s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 04.08.2026
IČ: 00063894
DIČ: CZ00063894
IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 591 676,76	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 591 676,76	21,00%	544 252,12
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 135 928,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Zelené město

Objekt:

SO12 - Základní a mateřská škola

Soupis:

SO12-D.1.4.4 - Ústřední vytápění

Místo:

Ul. V třešňovce 190 00 Praha 9

Datum:

04.08.2026

Zadavatel:

Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Projektant:

Účastník:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 591 676,76
PSV - Práce a dodávky PSV	2 505 516,52
732 - Ústřední vytápění - strojovny	621 294,39
732.1 - Připojení Hydroboxu	26 819,31
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	541 907,48
734 - Ústřední vytápění - armatury	204 344,34
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 111 151,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	86 160,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Zelené město

Objekt: SO12 - Základní a mateřská škola

Soupis: SO12-D.1.4.4 - Ústřední vytápění

Místo: Ul. V třešňovce 190 00 Praha 9

Datum: 04.08.2026

Zadavatel: Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Projektant:

Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 591 676,76	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 505 516,52	
D	732		Ústřední vytápění - strojovny				621 294,39	
1	K	732231005	Akumulační nádrž bez přípravy TUV bez výměníku PN 0,3 o objemu 500 l	soubor	1,000	28 349,07	28 349,07	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732231005					
2	K	732231106	Akumulační nádrž s přípravou TUV bez výměníku se zásobníkem PN 0,3/0,6 o objemu 750/250 l	soubor	1,000	101 642,02	101 642,02	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732231106					
3	K	732331206	Nádoba tlaková expanzní plochá pro topnou a chladicí soustavu s výměnitelným vakem závitové připojení PN 0,3 o objemu 50 l	soubor	1,000	4 783,68	4 783,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732331206					
4	K	732422203	Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 32 výtlačk do 12 m průtok 12 m3/h jednoduché pro vytápění	soubor	1,000	33 729,10	33 729,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732422203					
5	K	732520111.R	venkovní kondenzační jednotka VRF 2-trubková 2-ventilátorová	soubor	1,000	414 346,43	414 346,43	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732520111.R					
6	K	732520112.R	vnitřní VRF teplovodní reverzibilní jednotka DVM Hydro nízkoteplotní	soubor	1,000	29 418,10	29 418,10	
7	K	732520113.R	KONSTRUKCE POD VENKOVNÍ JEDNOTKU	soubor	1,000	8 775,57	8 775,57	
8	K	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,904	277,01	250,42	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998732102					
D	732.1		Připojení Hydroboxu				26 819,31	
9	K	732.1.1.R	Chladivové Cu potrubí izolované vč. Komunikačního kabelu 9 52/15,88	m	10,000	872,57	8 725,70	
10	K	732.1.2.R	pružná hadice DN32	kus	2,000	2 193,89	4 387,78	
11	K	732.1.3.R	Pojistný ventil	kus	1,000	1 585,59	1 585,59	
12	K	732.1.4.R	Kulový kohout DN50	kus	5,000	1 780,04	8 900,20	
13	K	732.1.5.R	Zpětná klapka DN 50	kus	1,000	1 443,98	1 443,98	
14	K	732.1.6.R	Filtr DN 50	kus	1,000	1 776,06	1 776,06	
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				541 907,48	
15	K	733321218	Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 75x8,4 mm	m	35,000	1 037,11	36 298,85	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733321218					
16	K	733322310	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xb/Al/PE-Xb spojované lisováním PN 10 do 100°C D 16x2,0 mm	m	400,000	279,22	111 688,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733322310					
17	K	733322312	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xb/Al/PE-Xb spojované lisováním PN 10 do 100°C D 20x2,0 mm	m	35,000	349,03	12 216,05	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733322312					
	VV		25+10		35,000			
18	K	733322313	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xb/Al/PE-Xb spojované lisováním PN 10 do 100°C D 26x3,0 mm	m	95,000	458,72	43 578,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733322313					
19	K	733322314	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xb/Al/PE-Xb spojované lisováním PN 10 do 100°C D 32x3,0 mm	m	45,000	578,39	26 027,55	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733322314					
	VV		10+35		45,000			
20	K	733322315	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xb/Al/PE-Xb spojované lisováním PN 10 do 100°C D 40x3,5 mm	m	65,000	887,53	57 689,45	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733322315					
	VV		55+10		65,000			
21	K	733322316	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xb/Al/PE-Xb spojované lisováním PN 10 do 100°C D 50x4,0 mm	m	35,000	1 286,42	45 024,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733322316					
22	K	733322317	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xb/Al/PE-Xb spojované lisováním PN 10 do 100°C D 63x4,5 mm	m	50,000	1 755,11	87 755,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733322317					
23	K	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0	m	575,000	24,93	14 334,75	CS ÚRS
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733391101					
	VV		400+35+95+45		575,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	733391102	Zkouška těsnosti potrubí plastové D přes 32x3 do 50x4,6 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733391102	m	100,000	24,93	2 493,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	VV	65+35		100,000			
25	K	733391103	Zkouška těsnosti potrubí plastové D přes 50x4,6 do 75x6,8 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733391103	m	85,000	29,92	2 543,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	VV	50+35		85,000			
26	K	733811222	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733811222	m	65,000	126,65	8 232,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	VV	55+10		65,000			
27	K	733811223	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 45 do 63 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733811223	m	35,000	159,56	5 584,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
28	K	733811224	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 63 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733811224	m	85,000	177,51	15 088,35	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	VV	50+35		85,000			
29	K	733811231	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733811231	m	435,000	116,68	50 755,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	VV	400+35		435,000			
30	K	733811232	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733811232	m	140,000	160,05	22 407,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	VV	95+35+10		140,000			
31	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733102	t	0,686	277,01	190,03	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				204 344,34	
32	K	734221682	Termostatická hlavice kapalínová PN 10 do 110°C otopných těles VK https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734221682	kus	27,000	423,82	11 443,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
33	K	734222811	Ventil závitový termostatický přímý G 3/8 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734222811	kus	27,000	608,31	16 424,37	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
34	K	734261407	Armatura připojovací přímá G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261407	kus	27,000	887,53	23 963,31	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
35	K	734291124	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 90°C závitový https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291124	kus	6,000	431,80	2 590,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
36	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292714	kus	1,000	423,82	423,82	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
37	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292717	kus	6,000	1 131,85	6 791,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
38	K	7342939.R.1	Rozdělovač sběrač vč izolace a konzolí na zeď	kpl.	1,000	33 510,70	33 510,70	
39	K	7342939.R.2	Čerpadlová skupina vč. 3c ventilu izolovaná 1080,8 kg/h; 35 kPa	kpl.	1,000	18 438,67	18 438,67	
40	K	7342939.R.3	Čerpadlová skupina vč. 3c ventilu izolovaná 7766,6 kg/h; 35 kPa	kpl.	1,000	31 512,27	31 512,27	
41	K	7342939.R.4	Ekvitermní regulace čerpadlové skupiny OT (pouze VYT) vč nastavení, kabeláže a potřebných čidel	kpl.	1,000	28 720,04	28 720,04	
42	K	7342939.R.5	Ekvitermní regulace čerpadlové skupiny FCU (režim VYT/CHL) vč nastavení, kabeláže a potřebných čidel	kpl.	1,000	13 462,52	13 462,52	
43	K	7342939.R.6	Kabeláž	kpl.	1,000	17 052,52	17 052,52	
44	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998734102	t	0,040	277,01	11,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				1 111 151,00	
45	K	735141111	Montáž tělesa lamelového výšky do 1400 mm na stěnu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735141111	kus	25,000	1 096,95	27 423,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	VV	7+2+1+9+1+1+1+1+1+1		25,000			
46	M	RMAT0005	Deskové otopné těleso 200*500*60	kus	7,000	7 095,25	49 666,75	
47	M	RMAT0006	Deskové otopné těleso 200*600*60	kus	2,000	7 423,33	14 846,66	
48	M	RMAT0007	Deskové otopné těleso 200*600*100	kus	1,000	6 949,65	6 949,65	
49	M	RMAT0008	Deskové otopné těleso 500*500*60	kus	9,000	8 804,49	79 240,41	
50	M	RMAT0009	Deskové otopné těleso 650*600*100	kus	1,000	8 139,34	8 139,34	
51	M	RMAT0010	Deskové otopné těleso 650*600*150	kus	1,000	9 125,59	9 125,59	
52	M	RMAT0011	Deskové otopné těleso 650*700*60	kus	1,000	10 341,21	10 341,21	
53	M	RMAT0013	Deskové otopné těleso 650*700*200	kus	1,000	11 280,59	11 280,59	
54	M	RMAT0014	Deskové otopné těleso 650*800*110	kus	1,000	12 175,10	12 175,10	
55	M	RMAT0015	Deskové otopné těleso 650*900*160	kus	1,000	14 929,44	14 929,44	
56	K	735141112	Montáž tělesa lamelového výšky přes 1400 mm na stěnu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735141112	kus	2,000	1 196,67	2 393,34	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
57	M	RMAT0012	Deskové otopné těleso 500*2000*210	kus	2,000	29 097,99	58 195,98	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	735419125	Montáž konvektoru s osazením na konzoly dl do 1600 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735419125	soubor	4,000	1 495,84	5 983,36	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
59	M	RMAT0001	Ventilátorový konvektor Poznámka k položce: "nominální výkon: Qchl=3,35 kW / Qúh=0,925 kW (16/19°C; 45/35°C) referenční el. příkon pro návrh kabeláže Pel=28,8 W rozměry (šířka x výška x délka): 140x550x1450mm hmotnost jednotky 32 kg hladina akustického tlaku v 1m = 47dBA"	kus	4,000	22 697,81	90 791,24	
		P						
60	M	RMAT0002	Připojovací sada FCU DN20 Poznámka k položce:	kus	4,000	2 893,94	11 575,76	
		P						
61	K	735419126	Montáž konvektoru s osazením na konzoly dl přes 1600 do 2000 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735419126	soubor	11,000	1 495,84	16 454,24	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
62	M	RMAT0003	Ventilátorový konvektor Poznámka k položce: "nominální výkon: Qchl=6,585 kW / Qúh=2,13 kW (16/19°C; 45/35°C) referenční el. příkon pro návrh kabeláže Pel=89,2 W rozměry (šířka x výška x délka): 232x625x1900mm hmotnost jednotky 44 kg hladina akustického tlaku v 1m = 51dBA"	kus	11,000	59 005,72	649 062,92	
		P						
63	M	RMAT0004	Připojovací sada FCU DN26	kus	11,000	2 951,78	32 469,58	
64	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998735102	t	0,383	277,01	106,09	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				86 160,24	
65	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2222 72,000 "proplach, napouštění a vyregulování systému"	hod	72,000	448,75	32 310,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
		VV			72,000			
66	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4232 72 "topná zkouška"	hod	72,000	747,92	53 850,24	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC						
		VV			72,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ a MŠ Zelené město
Objekt:
SO12 - Základní a mateřská škola
Soupis:
SO12-D.1.4.5 - Elektroinstalace - slaboproud

KSO:
Místo: Ul. V třešňovce 190 00 Praha 9

Zadavatel:
Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Účastník:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 04.08.2026
IČ: 00063894
DIČ: CZ00063894
IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 489 222,75	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 489 222,75	21,00%	522 736,78
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 011 959,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Zelené město

Objekt:

SO12 - Základní a mateřská škola

Soupis:

SO12-D.1.4.5 - Elektroinstalace - slaboproud

Místo:

Ul. V třešňovce 190 00 Praha 9

Datum:

04.08.2026

Zadavatel:

Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Projektant:

Účastník:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 489 222,75

PSV - Práce a dodávky PSV

2 489 222,75

742 - Elektroinstalace - slaboproud

2 489 222,75

742-1 - Strukturovaná kabeláž UTP, Cat6 bez aktivních prvků

344 371,41

742-2 - Systém domácího A/V telefonu

496 876,64

742-3 - IP kamery

58 533,15

742-4 - Kabelové konstrukce

209 748,37

742-5 - Poplašný zabezpečovací a tísňový systém - PZTS

748 845,38

742-6 - Nouzový komunikační systém

49 398,51

742-7 - Jednotný čas a zvonění

137 499,27

742-8 - Školní rozhlas

295 966,72

742-9 - Ostatní náklady

147 605,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Zelené město

Objekt:

SO12 - Základní a mateřská škola

Soupis:

SO12-D.1.4.5 - Elektroinstalace - slaboproud

Místo:

Ul. V třešňovce 190 00 Praha 9

Datum:

04.08.2026

Zadavatel:

Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Projektant:

Účastník:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 489 222,75	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 489 222,75	
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				2 489 222,75	
1	K	998742102	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12 m	t	1,365	277,01	378,12	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998742102					
D	742-1		Strukturovaná kabeláž UTP, Cat6 bez aktivních prvků				344 371,41	
2	K	742110506	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných univerzálních s víčkem	kus	27,000	88,75	2 396,25	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110506					
		VV	13+14		27,000			
3	M	34571470	krabice do dutých stěn PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	27,000	39,79	1 074,33	CS ÚRS 2025 01
4	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	3 800,000	25,93	98 534,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124002					
5	M	RMAT0003	Cat.6 instalační kabel UTP, Euroclass B2ca-s1,d1,a1 - Umožňují přenosovou rychlost 1 Gigabit/s, garantují funkčnost všech standardizovaných protokolů včetně 1000BASE-T	m	4 560,000	17,85	81 396,00	
		VV	3800*1,2 Přepočtené koeficientem množství		4 560,000			
6	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	28,000	24,93	698,04	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124005					
7	M	RMAT0004	Zakončení kabelu konektorem RJ45 UTP cat6 včetně krytky - zakončení kabelů, které jsou nataženy pro vrátníky, kamery, řídicí jednotky slaboproudých systémů, WiFi access pointy čtečky přístupového systému	kus	28,000	12,66	354,48	
8	K	742330005	Montáž rozvaděče stojanového přes 30U	kus	1,000	6 182,79	6 182,79	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330005					
9	M	RMAT0001	Rack stojanový rozebíratelný 800x1000 42U s ventilační jednotkou a podstavcem pro nasávání vzduchu - koordinovat s IT projektem nebo IT správcem.	kus	1,000	19 926,42	19 926,42	
10	K	742330021	Montáž police do rozvaděče	kus	3,000	119,67	359,01	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330021					
11	M	35712078.R	"Police do racku 800x1000, 19" police perforovaná 1U	kus	3,000	541,59	1 624,77	
			integrované podpěry					
			podpěry pro uchycení na zadní vertikální lišty (platí pro police od hloubky 350 mm)					
			perforace pro zefektivnění chlazení aktivních zařízení"					
12	K	742330022	Montáž napájecího panelu do rozvaděče	kus	1,000	194,46	194,46	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330022					
13	M	35712108	panel rozvodný vertikální 24x zásuvka dle ČSN max 16A bleskojistka kabel 3x2,5mm 2m	kus	1,000	7 493,44	7 493,44	CS ÚRS 2025 01
14	K	742330023	Montáž vyvazovacího panelu 1U	kus	5,000	119,67	598,35	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330023					
15	M	37451145	panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"	kus	1,000	193,76	193,76	CS ÚRS 2025 01
16	K	742330024	Montáž patch panelu 24 portů	kus	5,000	847,64	4 238,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330024					
17	M	RMAT0002	patch panel MODULO 24xRJ45 Cat 6 ISO UTP 1U - osazený keystone	kus	5,000	3 062,87	15 314,35	
18	K	742320052	Montáž instalační krabice pro komunikační tablo s krytem	kus	7,000	149,58	1 047,06	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742320052					
19	M	40371010.R	Multimediální instalační krabice univerzální do zdi pro 2x5modulů / modul = 22,5 x 45mm / - příprava pro interaktivní tabule do třídy nebo televizní přijímač do sborovny	kus	7,000	524,24	3 669,68	
20	K	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	27,000	249,31	6 731,37	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330044					
		VV	14+13		27,000			
21	M	RMAT0005	2xRJ45 zásuvka cat. 6 - modulo 45 - kompletní - pro podlahové krabice a instalační boxy do zdí	kus	14,000	211,41	2 959,74	
22	M	RMAT0006	2 x RJ45 zásuvka cat. 6 - na zeď včetně instalační krabice	kus	13,000	218,19	2 836,47	
23	M	RMAT0007	zásuvkový jednorámeček na zeď	kus	7,000	27,82	194,74	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	RMAT0008	zásuvkový dvojrámeček na zeď	kus	3,000	49,66	148,98	
25	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330101	kus	84,000	94,74	7 958,16	CS ÚRS 2025 01
26	K	742430022	Montáž propojovacích kabelů pro AV techniku https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742430022	kus	84,000	249,31	20 942,04	CS ÚRS 2025 01
27	M	RMAT0009	Propojovací kabel - patchcord UTP cat. 6 - 1m	kus	84,000	56,24	4 724,16	
28	K	742430031	Montáž kabelu HDMI se zakončením v zásuvce nebo krabici https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742430031	kus	14,000	448,75	6 282,50	CS ÚRS 2025 01
29	M	34199014.R	kabel propojovací HDMI 1.4 M/M podpora Ethernetu a 4K délka min.7,5 m Poznámka k položce: "HDMI kabel upřesnit před dodáním dle aktuálně dodávané interaktivní tabule. Jelikož USB kabel bude procházet přímo, tak i tento kabel bude bez přepojení přes zásuvku: kabel HDMI 2.0b High Speed kabel + Ethernet, min. 7,5m - Maximální rozlišení Ultra HD 4Kx2K@60Hz - Maximální datový přenos: 18 Gb/s - Pozlacené konektory: HDMI typ A (19pinů) male <=> HDMI typ A (19pinů) male - Rozlišení: 3840 x 2160 bodů při 60Hz nebo nižší podporované formáty 1080p FULL HD/1080i/720p/720i"	kus	14,000	836,77	11 714,78	
30	K	742430031.R	Montáž USB 3.0 active USB 3.0 active extension / repeater cable USB A -> USB A, do 10m - bude procházet krabicemi zařízení-zariadení bez přepojení z důvodu větší vzdálenosti tabule-katedra než 5m.	kus	14,000	448,75	6 282,50	
31	M	34199015.R		kus	14,000	2 021,47	28 300,58	
	D	742-2	Systém domácího A/V telefonu				496 876,64	
32	K	742220081	Montáž čtečky bezkontaktních karet https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220081	kus	7,000	648,20	4 537,40	CS ÚRS 2025 01
33	M	40467092.R	Čtečka zabezpečených RFID karet 13.56MHz s NFC, čte UID + PACS ID	kus	7,000	9 308,88	65 162,16	
34	K	742220131	Montáž univerzálního reléového modulu se svorkovnicí a přepínačem NC/NO https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220131	kus	3,000	448,75	1 346,25	CS ÚRS 2025 01
35	M	RMAT0015	Bezpečnostní relé pro 2N IP	kus	3,000	5 065,90	15 197,70	
36	K	742240001	Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742240001	kus	3,000	847,64	2 542,92	CS ÚRS 2025 01
37	M	RMAT0016	9160344-2N® Access Unit 2.0 125kHz, 13.56MHz, NFC	kus	3,000	17 655,15	52 965,45	
38	K	742310001.R	Protizákmitová ochrana na zámky - dodávka a montáž	kus	8,000	2 493,06	19 944,48	
39	K	742310002	Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742310002	kus	20,000	847,64	16 952,80	CS ÚRS 2025 01
40	M	RMAT0010	2N IP Verso základní audio jednotka s kamerou a 1 tlačítkem	kus	5,000	26 715,62	133 578,10	
41	M	RMAT0011	2N IP Verso základní audio jednotka s1 tlačítkem	kus	2,000	14 226,09	28 452,18	
42	M	RMAT0012	2N IP Verso modul 5 tlačítek	kus	10,000	3 305,10	33 051,00	
43	M	RMAT0019	IP Indoor Compact, černá handsfree jednotka, 4,3" obrazovka + instalační krabice	kus	3,000	12 074,98	36 224,94	
44	K	742310004	Montáž elektroinstalační krabice pod tablo domácího telefonu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742310004	kus	53,000	179,50	9 513,50	CS ÚRS 2025 01
45	M	34571141	5+2+10+3+3+12+12+3+3 krabice instalační pod omítku kov pro panely domovního telefonu š 105 v do 180mm	kus	17,000	498,61	8 476,37	CS ÚRS 2025 01
46	M	RMAT0013	2N IP Verso rám pro instalaci do zdi, 2 moduly	kus	12,000	2 594,18	31 130,16	
47	M	RMAT0014	2N IP Verso krabice pro instalaci do zdi, 2 moduly	kus	12,000	994,33	11 931,96	
48	M	RMAT0018	2N IP Verso rám pro instalaci do zdi, 1 modul	kus	3,000	2 353,45	7 060,35	
49	M	RMAT0017	2N IP Verso krabice pro instalaci do zdi, 1 modul	kus	3,000	784,91	2 354,73	
50	K	742310019.R	vstupně výstupní modul ACS do rozvaděče výtahu AXIS A9188 NETWORK I/O RELAY MODULE -dod. a mont. Poznámka k položce: 16 portový POE+ gigabitový Easy Smart switch, 150W, 802.3af/at, rack,	kus	1,000	16 454,19	16 454,19	
	D	742-3	IP kamery				58 533,15	
51	K	742230003	Montáž venkovní kamery https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230003	kus	4,000	745,92	2 983,68	CS ÚRS 2025 01
52	M	Pol31	IP dome kamera, 8MP, MZVF, 2.7-13.5mm, WDR 120dB, VA, IR 40m, IP66, motor zoom objektiv se záběrem 105° až 32°, 3-osé nastavení, Napájení PoE (802.3af) nebo 12VDC, Provedení kamery venkovní z odolného, IP66/67, IK10	ks	4,000	7 724,20	30 896,80	
53	K	742230007	Montáž konzoly pro kryt nebo kameru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230007	kus	4,000	478,67	1 914,68	CS ÚRS 2025 01
54	M	38479038	konzola pro montáž speed dome kamer na zeď kov	kus	4,000	904,58	3 618,32	CS ÚRS 2025 01
55	K	742230002	Montáž PC pro sledování kamerového systému, OS, monitor, klávesnice myš https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230002	kus	1,000	2 493,06	2 493,06	CS ÚRS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	M	RMAT0020	Síťový videorekordér pro záznam až 8 IP kamer. Záznamová kapacita až 64Mbps s podporou kamer s rozlišením až 8MP a kompresí H264 a H.265. Rekordér má integrovaný switch s 8x PoE vstupy pro IP kamery. NVR disponuje VGA a HDMI, 8x/1x poplachovými vstupy/výs	ks	1,000	8 349,65	8 349,65	
57	M	RMAT0021	Hardisk 6TB pro síťový videorekordér	ks	2,000	4 138,48	8 276,96	
	D	742-4	Kabelové konstrukce				209 748,37	
58	K	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110003 300*60+50	m	410,000	27,92	11 447,20	CS ÚRS 2025 01
59	M	34571392	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná středně odolná D 23,8/32mm poloměr ohybu >130mm	m	63,000	40,89	2 576,07	CS ÚRS 2025 01
	vv		60*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		63,000			
60	M	34571395	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná středně odolná D 50,5/63mm poloměr ohybu >300mm	m	378,000	21,74	8 217,72	CS ÚRS 2025 01
	vv		360*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		378,000			
61	M	34571371	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránič) D 41/50mm	m	52,500	37,89	1 989,23	CS ÚRS 2025 01
	vv		50*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		52,500			
62	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky do 150 mm	m	111,000	408,86	45 383,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110102					
63	M	34575492	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50x125	m	111,000	180,20	20 002,20	CS ÚRS 2025 01
64	K	742110104	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky přes 150 do 250 mm	m	27,000	434,79	11 739,33	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110104					
65	M	34575604	žlab kabelový drátěný žárově zinkovaný 250/100mm	m	27,000	445,56	12 030,12	CS ÚRS 2025 01
66	K	742110122	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky do 150 mm	kus	150,000	349,03	52 354,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110122					
67	M	34575387	nosník kabelového žlabu drátěného žárově zinkovaný 150mm	kus	150,000	147,79	22 168,50	CS ÚRS 2025 01
68	K	742110161	Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud	kus	128,000	94,74	12 126,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110161					
	vv		68+60		128,000			
69	M	34575547.R	spojovací výstuž drátěného žlabu	kus	68,000	128,24	8 720,32	
70	M	34575548.R	Spojky drátěného žlabu	kus	60,000	16,55	993,00	
	D	742-5	Poplašný zabezpečovací a tísňový systém - PZTS				748 845,38	
71	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	24,000	448,75	10 770,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210121					
72	M	59081432.R	PIR detektor se zrcadlovou optikou, funkce antimasking, vestavěnými EOL, držákem a dosahem 16m	kus	24,000	1 702,36	40 856,64	
73	K	742210124	Montáž kouřového hlásiče lineárního infračerveného s odrazkou	kus	2,000	448,75	897,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210124					
74	M	40483010	detektor kouře a teploty kombinovaný bezdrátový	kus	2,000	1 119,78	2 239,56	CS ÚRS 2025 01
75	K	742210261	Montáž sirény, majáku nebo signalizace	kus	1,000	448,75	448,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210261					
76	M	59081508	sířena adresná nástěnná s izolátorem, maják, záblesk červený	kus	1,000	1 296,39	1 296,39	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Venkovní zálohovaná sířena s majákem a baterií					
77	K	742220008	Montáž ústředny PZTS se zdrojem a komunikátorem přes 12 linek	kus	1,000	4 487,51	4 487,51	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220008					
78	M	40462001	ústředna zabezpečovacího systému s přepětovou ochranou	sada	1,000	7 909,38	7 909,38	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Zabezpečovací ústředna min 150 zón a 8 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem					
79	K	742220031	Montáž koncentrátoru nebo expanderu v krytu do 8 vstupů	kus	15,000	478,67	7 180,05	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220031					
80	M	40466018	koncentrátor v plastovém krytu	kus	15,000	1 829,21	27 438,15	CS ÚRS 2025 01
81	K	742220141	Montáž ovládací klávesnice pro dodanou ústřednu	kus	2,000	493,63	987,26	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220141					
82	M	40467026	klávesnice ústředny PZTS, LCD/LED	kus	2,000	3 162,60	6 325,20	CS ÚRS 2025 01
83	K	742220161	Montáž akumulátoru 12 V	kus	4,000	164,54	658,16	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220161					
84	M	34641076	akumulátor 12V/17Ah	kus	4,000	896,11	3 584,44	CS ÚRS 2025 01
85	K	742220172	Montáž komunikátoru GSM do ústředny bez držáku	kus	1,000	448,75	448,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220172					
86	M	40466050.R	Systémový GSM modul v kovovém krytu pro posílání SMS a volání uživatelů	kus	1,000	4 067,28	4 067,28	
87	K	742220171	Montáž komunikátoru telefonního do ústředny bez držáku	kus	1,000	448,75	448,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220171					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	M	40466051.R	TCP/IP komunikátor , verze dle EN norem.	kus	1,000	2 592,78	2 592,78	
89	K	742220221	Montáž systémového zdroje s akumulátorem a 8 kanálovým expandérem	kus	3,000	448,75	1 346,25	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220221					
90	M	40463009.R	Systémový posilovací zdroj min. 1,5A do AUX výstupu	kus	3,000	3 983,21	11 949,63	
91	K	742220227.R	Komunikační interface pro objektové vysílače vzor. FAUTOR s protokolem SPELL2 - připojení na PCO - upřesni vybrané PCO, dod. a montáž	kus	1,000	139 611,31	139 611,31	
92	K	742220232	Montáž detektoru na stěnu nebo na strop	kus	16,000	448,75	7 180,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220232					
93	M	40461094	detektor tříštění skla bezdrátový	kus	16,000	682,40	10 918,40	CS ÚRS 2025 01
94	K	742220236	Montáž magnetického kontaktu závrtného čtvřdrátového	kus	84,000	349,03	29 318,52	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220236					
95	M	40461041	kontakt magnetický, zápusťný s přírubami	kus	84,000	249,31	20 942,04	CS ÚRS 2025 01
96	K	742220251	Montáž tlačítka tísňového výklopného s pamětí poplachu	kus	2,000	523,54	1 047,08	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220251					
97	M	40467043	tlačítko nebo ovladač nástěnné panic, bezdrátové	kus	2,000	804,86	1 609,72	CS ÚRS 2025 01
98	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	2 700,000	27,92	75 384,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124002					
99	M	RMAT0022	Instalační kabel CAT5E FTP LSOHFR B2ca s1 d1 a1	m	3 240,000	17,85	57 834,00	
		VV	2700*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		3 240,000			
100	K	742121001	Montáž kabelu sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	650,000	27,92	18 148,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
101	M	34121134	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příloženým CuSn drátem s funkcí při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plně 100V (SSKFH-V) 2x2x0,8mm2	m	780,000	32,31	25 201,80	CS ÚRS 2025 01
		VV	650*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		780,000			
102	K	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	2 900,000	27,92	80 968,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110003					
103	M	34571392	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná středně odolná D 23,8/32mm poloměr ohybu >130mm	m	2 940,000	40,89	120 216,60	CS ÚRS 2025 01
		VV	2800*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2 940,000			
104	M	34571022	trubka elektroinstalační ohebná kovová D 23/28,9mm	m	100,000	209,72	20 972,00	CS ÚRS 2025 01
105	M	34501019.R	Sada montážního příslušenství - krabičky, svorkovnice, tampery a ostatní montážní materiál	m	1,000	3 561,48	3 561,48	
		D 742-6	Nouzový komunikační systém				49 398,51	
106	K	742210305.R	Montáž kontrolního modulu s alarmem	kus	3,000	847,64	2 542,92	
			sada pro nouzovou signalizaci s modulem s opticko-akustickým alarmem tlačítko signální tahové					
107	M	34535107	resetovací tlačítko transformátor včetně rámečků 230V IP20	kus	3,000	8 223,70	24 671,10	CS ÚRS 2025 01
108	K	742220252	Montáž tlačítka tísňového bezdrátového	kus	5,000	458,72	2 293,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220252					
109	M	RMAT0023	tlačítko signální, jednonásobné, tahové	kus	5,000	1 729,39	8 646,95	
110	M	RMAT0007.1	rámeček jednonásobný	kus	8,000	26,73	213,84	
111	M	RMAT0008.1	rámeček dvojnásobný	kus	3,000	103,61	310,83	
112	K	742110506	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných univerzálních s víčkem	kus	14,000	88,75	1 242,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110506					
113	M	34571470	krabice do dutých stěn PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	14,000	39,79	557,06	CS ÚRS 2025 01
114	K	742121001	Montáž kabelu sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	70,000	27,92	1 954,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
115	M	34121134	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příloženým CuSn drátem s funkcí při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plně 100V (SSKFH-V) 2x2x0,8mm2	m	84,000	32,31	2 714,04	CS ÚRS 2025 01
		VV	70*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		84,000			
116	K	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	60,000	27,92	1 675,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110003					
117	M	34571392	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná středně odolná D 23,8/32mm poloměr ohybu >130mm	m	63,000	40,89	2 576,07	CS ÚRS 2025 01
		VV	60*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		63,000			
		D 742-7	Jednotný čas a zvonění				137 499,27	
118	K	742340003	Montáž hlavních hodin jednotného času	kus	1,000	2 493,06	2 493,06	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742340003					
119	M	39442004.R	Hlavní hodiny - napájení 230V	kus	1,000	12 775,13	12 775,13	
120	K	742340011	Montáž přijímače synchronizovaného signálu	kus	1,000	1 196,67	1 196,67	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742340011					
121	M	39491030.R	Přijímač synchronizačního rádiosignálu, držák na vrtulovou šachtu	kus	1,000	3 027,27	3 027,27	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	K	742340012.R	Přepětová ochrana kabelu	kus	1,000	2 842,09	2 842,09	
123	M	39491035.R	Přepětová ochrana kabelu FTP cat5e na vstupu do budovy od přijímače synchronizačního radiosignálu, včetně DIN lišty	kus	1,000	3 619,92	3 619,92	
124	K	742340002	Montáž nástěnných hodin	kus	14,000	847,64	11 866,96	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742340002					
125	M	39444004	Podružné analogové hodiny, minutové nebo sekundové impulzy, průměr min. 28cm	kus	14,000	2 409,69	33 735,66	CS ÚRS 2025 01
126	K	742340021	Montáž školního zvonku	kus	5,000	847,64	4 238,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742340021					
127	M	39491036	zvonek 75V/0,04A dvojité čtyři ozvučnice bílý	kus	5,000	2 409,69	12 048,45	CS ÚRS 2025 01
128	K	742350004	Montáž napájecího zdroje 24 V k zařízení pro ZTP	kus	1,000	847,64	847,64	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742350004					
129	M	RMAT0024	zdroj 75V AC	kus	1,000	3 027,27	3 027,27	
130	K	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	100,000	27,92	2 792,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110003					
131	M	34571392	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná středně odolná D 23,8/32mm poloměr ohybu >130mm	m	105,000	40,89	4 293,45	CS ÚRS 2025 01
		VV	100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		105,000			
132	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	50,000	24,93	1 246,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124002					
133	M	RMAT0022	Instalační kabel CAT5E FTP LSOHFR B2ca s1 d1 a1	m	60,000	17,85	1 071,00	
		VV	50*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		60,000			
134	K	742121001	Montáž kabelu sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	500,000	41,88	20 940,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
135	M	34111116	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 2x1,5mm2	m	600,000	25,73	15 438,00	CS ÚRS 2025 01
		VV	500*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		600,000			
	D	742-8	Školní rozhlas				295 966,72	
136	K	742410141.R	Montáž hl.jednotky škol.rozhlasu	kus	1,000	19 445,86	19 445,86	
			Hlavní jednotka školního rozhlasu jednokanálová 240W, 6 zón, hlášení z externího mikrofonního pultu, přehrávání hudby z USB pamětového zařízení. 6x zónový výstup 100V/70V. Zařízení bude umístěno v nábytku dle projektu interiéru.	ks	1,000	140 362,12	140 362,12	
137	M	RMAT0026						
138	K	742410101	Montáž dálkové stanice hlasatele rozhlasu	kus	1,000	4 487,51	4 487,51	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410101					
139	M	RMAT0025	Stanice hlasatele, přepínání 6ti zón, symetrický linkový výstup- připojení kabelem FTP min. cat-5. Konfigurovatelné zesílení, filtr řeči.	kus	1,000	25 969,10	25 969,10	
140	K	742410061	Montáž reproduktoru podhledového bez krytu rozhlasu	kus	20,000	648,20	12 964,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410061					
141	M	RMAT0027	skříňkový reproduktor 6/3/1,5 W/100V, EN-54/24	kus	20,000	974,39	19 487,80	
142	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	10,000	24,93	249,30	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124002					
143	M	RMAT0022	Instalační kabel CAT5E FTP LSOHFR B2ca s1 d1 a1	m	12,000	17,85	214,20	
		VV	10*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		12,000			
144	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	2,000	249,31	498,62	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124005					
145	M	RMAT0028	konektor RJ45 FTP cat 5	kus	2,000	7,58	15,16	
146	K	742121001	Montáž kabelu sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	700,000	41,88	29 316,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
147	M	34111116	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 2x1,5mm2	m	840,000	25,73	21 613,20	CS ÚRS 2025 01
		VV	700*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		840,000			
148	K	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	160,000	27,92	4 467,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110003					
		VV	100+60		160,000			
149	M	34571392	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná středně odolná D 23,8/32mm poloměr ohybu >130mm	m	105,000	40,89	4 293,45	CS ÚRS 2025 01
		VV	100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		105,000			
150	M	34571022	trubka elektroinstalační ohebná kovová D 23/28,9mm	m	60,000	209,72	12 583,20	CS ÚRS 2025 01
	D	742-9	Ostatní náklady				147 605,18	
151	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	30,000	1 429,89	42 896,70	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4212					
		VV	6*5 "revize slabopr.rozvodů"		30,000			
152	K	742.01.91.R	Přesun materiálu, lešení, uklid pracoviště, doprava a ostatní související náklady na celou dodávku.	kpl.	1,000	24 930,59	24 930,59	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
153	K	742.01.92.R	Sada pomocného instalačního materiálu jako jsou vrtáky, brusné kotouče, sádra a ostatní jinde neuvedené.	kpl.	1,000	79 777,89	79 777,89	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ a MŠ Zelené město
Objekt:
IO05 - Přesun přípojkové skříně NN

KSO:
Místo: Ul. V třešňovce 190 00 Praha 9
Zadavatel:
Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9
Účastník:
Metrostav DIZ s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 04.08.2026
IČ: 00063894
DIČ: CZ00063894
IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				133 055,88
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	133 055,88	21,00%	27 941,73	
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		160 997,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Zelené město

Objekt:

IO05 - Přesun přípojkové skříně NN

Místo:

Ul. V třešňovce 190 00 Praha 9

Datum:

04.08.2026

Zadavatel:

Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Projektant:

Účastník:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

133 055,88

HSV - Práce a dodávky HSV

37 262,80

1 - Zemní práce

10 963,77

2 - Zakládání

6 165,61

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 464,82

997 - Přesun sutě

9 775,52

998 - Přesun hmot

893,08

M - Práce a dodávky M

1 646,60

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

1 646,60

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

94 146,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Zelené město
Objekt: IO05 - Přesun přípojkové skříně NN

Místo: Ul. V třešňovce 190 00 Praha 9 Datum: 04.08.2026
Zadavatel: Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9 Projektant:
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem						133 055,88		
D	HSV	Práce a dodávky HSV				37 262,80		
D	1	Zemní práce				10 963,77		
1	K	133212821	Hloubení zapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	1,296	3 317,60	4 299,61	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/133212821 1,8*0,6*1,2					
					1,296			
2	K	139001101	Příplatek za ztižení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,496	658,29	2 301,38	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101 1,296+4*0,5*1,1					
					3,496			
3	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,710	110,26	739,84	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104 0,5*1,1*4*2+1,155*2					
					6,710			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,141	334,14	47,11	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117 1,296-1,155					
					0,141			
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,705	24,96	17,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119 0,141*5 'Přepočtené koeficientem množství					
					0,705			
6	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	6,710	424,55	2 848,73	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167111101 3,355*2					
					6,710			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,496	24,29	84,92	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
8	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	2,200	283,90	624,58	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174111101 1,1*0,5*4					
					2,200			
D	2	Zakládání				6 165,61		
9	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,054	2 643,04	142,72	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271532212 1,8*0,6*0,05					
					0,054			
10	K	275321511	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,242	4 849,35	6 022,89	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275321511 1,8*0,6*1,15					
					1,242			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 464,82		
11	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	1,155	8 194,65	9 464,82	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961055111 0,5*1,1*(0,9+1,2)					
					1,155			
D	997	Přesun sutě				9 775,52		
12	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	2,772	892,33	2 473,54	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013151					
13	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,772	2 426,58	6 726,48	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013601 Poznámka k položce: 1. POLOŽKA OBSAHUJE: - VEŠKERÉ POPLATKY PROVOZOVATELI SKLÁDKY, RECYKLAČNÍ LINKY NEBO JINÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ NEBO LIKVIDACI ODPADŮ SOUVISEJÍCÍ S PŘEVZETÍM, ULOŽENÍM, ZPRACOVÁNÍM NEBO LIKVIDACÍ ODPADU - NÁKLADY SPOJENÉ S DOPRAVOU ODPADU Z MÍSTA STAVBY NA MÍSTO PŘEVZETÍ PROVOZOVATELEM SKLÁDKY, RECYKLAČNÍ LINKY NEBO JINÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ NEBO LIKVIDACI ODPADŮ - NÁKLADY SPOJENÉ S VYLOŽENÍM A MANIPULACÍ S MATERIÁLEM V MÍSTĚ SKLÁDKY 2. POLOŽKA NEOBSAHUJE: - NÁKLADY SPOJENÉ S NALOŽENÍM A MANIPULACÍ S MATERIÁLEM					
P								
14	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,261	2 204,97	575,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013655					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> 1. POLOŽKA OBSAHUJE: - VEŠKERÉ POPLATKY PROVOZOVATELI SKLÁDKY, RECYKLAČNÍ LINKY NEBO JINÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ NEBO LIKVIDACI ODPADŮ SOUVISEJÍCÍ S PŘEVZETÍM, ULOŽENÍM, ZPRACOVÁNÍM NEBO LIKVIDACÍ ODPADU - NÁKLADY SPOJENÉ S DOPRAVOU ODPADU Z MÍSTA STAVBY NA MÍSTO PŘEVZETÍ PROVOZOVATELEM SKLÁDKY, RECYKLAČNÍ LINKY NEBO JINÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ NEBO LIKVIDACI ODPADŮ - NÁKLADY SPOJENÉ S VYLOŽENÍM A MANIPULACÍ S MATERIÁLEM V MÍSTĚ SKLÁDKY 2. POLOŽKA NEOBSAHUJE: - NÁKLADY SPOJENÉ S NALOŽENÍM A MANIPULACÍ S MATERIÁLEM								
	P							
	VV		0,141		0,141			
	VV		0,141*1,85 "Přepočtené koeficientem množství"		0,261			
	D	998	Přesun hmot				893,08	
15	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	3,224	277,01	893,08	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011001					
	D	M	Práce a dodávky M				1 646,60	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				1 646,60	
16	K	460171452	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 65 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3	m	4,000	288,03	1 152,12	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460171452					
17	K	460451472	Zásyp kabelových rýh strojně se zhuštěním š 65 cm hl 90 cm z horniny tř I skupiny 3	m	4,000	123,62	494,48	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460451472					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				94 146,48	
18	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	16,000	1 145,56	18 328,96	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2231					
	VV		2*8 "odpojení a zpětné propojení rozvaděče PRE"		16,000			
19	M	RMAT0031	Podružný montážní materiál	kus	1,000	6 648,16	6 648,16	
20	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	8,000	1 477,96	11 823,68	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2232					
	VV		8 "spolupráce s PRE - propojení"		8,000			
21	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	8,000	1 034,75	8 278,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2492					
	VV		2*4 "odpojení a zpětné propojení rozvaděče PRE"		8,000			
22	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	16,000	1 588,77	25 420,32	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4211					
	VV		16 "měření a vystavení revize"		16,000			
23	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	16,000	1 477,96	23 647,36	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4231					
	VV		2*8 "Příprava pro PRE distribuce (spolupráce)"		16,000			
	VV		Součet		16,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ a MŠ Zelené město
Objekt:
IO06 - Areálové osvětlení
Soupis:
IO06.1 - Areálové osvětlení

KSO:
Místo: Ul. V třešňovce 190 00 Praha 9

Zadavatel:
Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Účastník:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 04.08.2026

IČ:
DIČ: CZ00063894

IČ:
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		217 324,17	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	217 324,17	21,00%	45 638,08
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	262 962,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Zelené město

Objekt:

IO06 - Areálové osvětlení

Soupis:

IO06.1 - Areálové osvětlení

Místo:

Ul. V třešňovce 190 00 Praha 9

Datum:

04.08.2026

Zadavatel:

Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Projektant:

Účastník:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

217 324,17

PSV - Práce a dodávky PSV

164 859,22

741 - Elektroinstalace - silnoproud

164 859,22

M - Práce a dodávky M

52 464,95

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

52 464,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Zelené město
 Objekt: IO06 - Areálové osvětlení
 Soupis: IO06.1 - Areálové osvětlení

Místo: Ul. V třešňovce 190 00 Praha 9
 Zadavatel: Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9
 Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 04.08.2026
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							217 324,17	
D PSV Práce a dodávky PSV							164 859,22	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							164 859,22	
1	K	741122222	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený volně (např. CYKY) https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122222	m	50,000	53,19	2 659,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
2	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 vv 50*1,15 Přepočtené koeficientem množství	m	57,500	145,93	8 390,98	CS ÚRS 2025 01
vv								
3	K	741372063	Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové se zapojením vodičů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372063	kus	13,000	720,22	9 362,86	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
4	M	RMAT0005	V - Venkovní svítidla zapuštěná	kus	13,000	3 770,43	49 015,59	
5	K	741372127	Montáž svítidlo LED exteriérové samostatné sloupkové se zapojením vodičů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372127	kus	7,000	720,22	5 041,54	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
6	M	RMAT0008	S - Venkovní svítidla sloupková	kus	7,000	11 601,30	81 209,10	
7	K	741410021	Montáž pásu uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410021	m	50,000	121,88	6 094,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
8	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn vv 50/1,05*1,1	kg	52,381	52,63	2 756,81	CS ÚRS 2025 01
vv								
9	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420022	kus	4,000	49,86	199,44	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
10	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	4,000	32,35	129,40	CS ÚRS 2025 01
D M Práce a dodávky M							52 464,95	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							52 464,95	
11	K	460171452	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 65 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460171452	m	75,000	288,03	21 602,25	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
12	K	460451472	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 65 cm hl 90 cm z horniny tř I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460451472	m	75,000	123,62	9 271,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
13	K	460661512	Kabelové lože z pisku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661512	m	75,000	232,44	17 433,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
14	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469981111	t	15,011	277,01	4 158,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Zelené město

Objekt:

IO06 - Areálové osvětlení

Soupis:

IO06.3 - Přeložka stávajícího VO a ochrana kabelů

KSO:

Místo:

Ul. V třešňovce 190 00 Praha 9

Zadavatel:

Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Účastník:

Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

04.08.2026

IČ:

DIČ:

00063894

CZ00063894

IČ:

DIČ:

25021915

CZ25021915

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

514 790,34

DPH základní
snížená

Základ daně

514 790,34

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

108 105,97

0,00

Cena s DPH

v CZK

622 896,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Zelené město

Objekt:

IO06 - Areálové osvětlení

Soupis:

IO06.3 - Přeložka stávajícího VO a ochrana kabelů

Místo:

Ul. V třešňovce 190 00 Praha 9

Datum:

04.08.2026

Zadavatel:

Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Projektant:

Účastník:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

514 790,34

HSV - Práce a dodávky HSV

223 941,05

1 - Zemní práce

67 950,84

2 - Zakládání

86 184,93

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

41 563,26

997 - Přesun sutě

28 242,02

998 - Přesun hmot

4 934,38

PSV - Práce a dodávky PSV

12 112,28

741 - Elektroinstalace - silnoproud

12 112,28

M - Práce a dodávky M

57 288,65

21-M - Elektromontáže

39 800,24

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

17 488,41

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

221 448,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Zelené město

Objekt:

IO06 - Areálové osvětlení

Soupis:

IO06.3 - Přeložka stávajícího VO a ochrana kabelů

Místo:

Ul. V třešňovce 190 00 Praha 9

Datum:

04.08.2026

Zadavatel:

Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Projektant:

Účastník:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							514 790,34	
D HSV Práce a dodávky HSV							223 941,05	
D 1 Zemní práce							67 950,84	
1	K	133212821	Hloubení zapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	12,288	3 317,60	40 766,67	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/133212821					
			VV 1,6*1,6*1,2*4		12,288			
2	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	12,288	658,29	8 089,07	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101					
			VV 12,288		12,288			
3	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	30,720	130,46	4 007,73	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101201					
			VV 4*1,6*1,2*4		30,720			
4	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	30,720	45,07	1 384,55	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101211					
5	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	30,720	77,30	2 374,66	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101301					
			VV 4*1,6*1,2*4		30,720			
6	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	30,720	18,03	553,88	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101311					
7	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,752	110,26	1 185,52	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104					
			VV 5,376*2		10,752			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,912	334,14	2 309,58	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
			VV 12,288-5,376		6,912			
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	34,560	24,96	862,62	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
			VV 6,912*5 Přepočtené koeficientem množství		34,560			
10	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	5,376	424,55	2 282,38	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167111101					
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	12,288	24,29	298,48	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
12	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	5,376	283,90	1 526,25	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174111101					
			VV 1,6*1,6*1,2*4-1,2*1,2*1,2*4		5,376			
13	K	174111109	Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítím	m3	5,376	318,88	1 714,30	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174111109					
14	K	181912112	Uprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	10,240	58,12	595,15	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181912112					
			VV 1,6*1,6*4		10,240			
D 2 Zakládání							86 184,93	
15	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,288	2 643,04	761,20	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271532212					
			VV 1,2*1,2*0,05*4		0,288			
16	K	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm	m3	0,288	1 897,75	546,55	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271562211					
			VV 1,2*1,2*0,05*4		0,288			
17	K	275321511	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	6,336	4 849,35	30 725,48	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275321511					
			VV 1,2*1,2*1,1*4		6,336			
18	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	23,040	524,34	12 080,79	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351121					
			VV 1,2*1,2*4*4		23,040			
19	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	23,040	97,40	2 244,10	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351122					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
20	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275361821	t	0,634	62 818,31	39 826,81	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC								
	VV		6,336*0,1		0,634				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				41 563,26		
21	K	961055111	Bourání základů ze ŽB https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961055111	m3	5,072	8 194,65	41 563,26	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC								
	VV		1,05*1,05*1,15*4		5,072				
D	997		Přesun sutě				28 242,02		
22	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013151	t	12,173	892,33	10 862,33	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC								
23	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013601	t	12,173	498,61	6 069,58	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC								
	P		Poznámka k položce: 1. POLOŽKA OBSAHUJE: - VEŠKERÉ POPLATKY PROVOZOVATELI SKLÁDKY, RECYKLAČNÍ LINKY NEBO JINÉHO ZARÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ NEBO LIKVIDACI ODPADŮ SOUVISEJÍCÍ S PŘEVZETÍM, ULOŽENÍM, ZPRACOVÁNÍM NEBO LIKVIDACÍ ODPADU - NÁKLADY SPOJENÉ S DOPRAVOU ODPADU Z MÍSTA STAVBY NA MÍSTO PŘEVZETÍ PROVOZOVATELEM SKLÁDKY, RECYKLAČNÍ LINKY NEBO JINÉHO ZARÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ NEBO LIKVIDACI ODPADŮ - NÁKLADY SPOJENÉ S VYLOŽENÍM A MANIPULACÍ S MATERIÁLEM V MÍSTĚ SKLÁDKY 2. POLOŽKA NEOBSAHUJE: - NÁKLADY SPOJENÉ S NALOŽENÍM A MANIPULACÍ S MATERIÁLEM Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 htt; s; ; ; odmink; .urs.cz; item; CS_URS_2025_01_997013655	t	12,787	498,61	6 375,73	CS ÚRS 2025 01	
24	K	997013655							
	Online PSC								
	P		Poznámka k položce: 1. POLOŽKA OBSAHUJE: - VEŠKERÉ POPLATKY PROVOZOVATELI SKLÁDKY, RECYKLAČNÍ LINKY NEBO JINÉHO ZARÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ NEBO LIKVIDACI ODPADŮ SOUVISEJÍCÍ S PŘEVZETÍM, ULOŽENÍM, ZPRACOVÁNÍM NEBO LIKVIDACÍ ODPADU - NÁKLADY SPOJENÉ S DOPRAVOU ODPADU Z MÍSTA STAVBY NA MÍSTO PŘEVZETÍ PROVOZOVATELEM SKLÁDKY, RECYKLAČNÍ LINKY NEBO JINÉHO ZARÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ NEBO LIKVIDACI ODPADŮ - NÁKLADY SPOJENÉ S VYLOŽENÍM A MANIPULACÍ S MATERIÁLEM V MÍSTĚ SKLÁDKY 2. POLOŽKA NEOBSAHUJE: - NÁKLADY SPOJENÉ S NALOŽENÍM A MANIPULACÍ S MATERIÁLEM Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013655						
	VV		(12,288-5,376)*1,85		12,787				
D	998		Přesun hmot				4 934,38		
25	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m htt; s; ; ; odmink; .urs.cz; item; CS_URS_2025_01_998011001	t	17,813	277,01	4 934,38	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 112,28		
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				12 112,28		
26	K	741373002	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741373002	kus	4,000	941,82	3 767,28	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC								
27	K	741375833	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru přes 3 m se zachováním funkčnosti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741375833	kus	4,000	498,61	1 994,44	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC								
28	K	741410021	Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410021	m	33,000	121,88	4 022,04	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC								
	VV		25+8		33,000				
29	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	34,571	52,63	1 819,47	CS ÚRS 2025 01	
30	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420022	kus	4,000	35,46	141,84	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC								
31	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	4,000	32,35	129,40	CS ÚRS 2025 01	
32	K	741420902	Výměna držáků nebo svorek hromosvodů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420902	kus	4,000	35,46	141,84	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC								
33	M	35431000	svorka uzemnění FeZn univerzální	kus	4,000	21,50	86,00	CS ÚRS 2025 01	
34	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741101	t	0,036	277,01	9,97	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC								
D	M		Práce a dodávky M				57 288,65		
D	21-M		Elektromontáže				39 800,24		
35	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204011	kus	4,000	7 202,17	28 808,68	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC								
36	K	210204100	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných hmotnosti do 35 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204100	kus	4,000	2 216,05	8 864,20	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC								
37	K	218100096	Odpojení vodičů ze svorkovnice průřezu žíly do 2,5 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218100096	kus	16,000	132,96	2 127,36	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC								
	VV		4*4		16,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				17 488,41	
38	K	460171452	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 65 cm hl 90 cm v hornině tř I skupin v 3	m	25,000	288,03	7 200,75	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460171452					
39	K	460451472	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 65 cm hl 90 cm z horniny tř I skupiny 3	m	25,000	123,62	3 090,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460451472					
40	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	25,000	232,44	5 811,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661512					
41	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotázích	t	5,004	277,01	1 386,16	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469981111					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				221 448,36	
42	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	96,000	1 145,56	109 973,76	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2231					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Demontáž a zpětná montáž stožárů svítidel 4*8*3 "přesun svítidel+přeložka kabelů"		96,000			
43	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	16,000	1 034,75	16 556,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2492					
44	K	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábník	hod	16,000	580,89	9 294,24	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4131					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Demontáž a zpětná montáž stožárů svítidel 4*4		16,000			
45	K	HZS4141	Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen	hod	16,000	449,88	7 198,08	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4141					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Demontáž a zpětná montáž stožárů svítidel 4*4		16,000			
46	K	HZS4141	Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen	hod	16,000	449,88	7 198,08	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4141					
47	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	16,000	1 588,77	25 420,32	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4211					
	VV		16 "měření a vstavení revize"		16,000			
48	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	16,000	1 477,96	23 647,36	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4231					
	VV		2*8 "Příprava pro THMP (spolupráce)"		16,000			
49	K	HZS91012.R	Nájem jeřábu	den	2,000	11 080,26	22 160,52	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ a MŠ Zelené město
Objekt:
IO09 - Kabelové rozvody NN

KSO:
Místo: Ul. V třešňovce 190 00 Praha 9
Zadavatel:
Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Účastník:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 04.08.2026
IČ: 00063894
DIČ: CZ00063894
IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Cena bez DPH 446 533,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	446 533,50	21,00%	93 772,04
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 540 305,54


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Zelené město
Objekt: IO09 - Kabelové rozvody NN

Místo: Ul. V třešňovce 190 00 Praha 9
Zadavatel: Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 04.08.2026
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	446 533,50
M - Práce a dodávky M	446 533,50
21-M - Elektromontáže	376 580,14
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	69 953,36



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Zelené město

Objekt:

IO09 - Kabelové rozvody NN

Místo:

Ul. V třetšnovce 190 00 Praha 9

Datum:

04.08.2026

Zadavatel:

Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Projektant:

Účastník:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							446 533,50	
D	M		Práce a dodávky M				446 533,50	
D	21-M		Elektromontáže				376 580,14	
1	K	210801315	Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žíla 50 až 70 mm2 uloženého volně (např. CY, CHAH-V)	m	45,000	132,96	5 983,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210801315								
2	M	34111197	vodič silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-YY) 1x50mm2	m	51,750	183,93	9 518,38	CS ÚRS 2025 01
VV 45*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 51,750								
3	K	210801317	Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žíla 95 až 120 mm2 uloženého volně (např. CY, CHAH-V)	m	55,000	166,20	9 141,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210801317								
4	M	34111199	vodič silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-YY) 1x95mm2	m	63,250	362,77	22 945,20	CS ÚRS 2025 01
VV 55*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 63,250								
5	K	210813043	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x70 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	45,000	90,86	4 088,70	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210813043								
6	M	34113128	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x70mm2	m	51,750	1 136,28	58 802,49	CS ÚRS 2025 01
VV 45*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 51,750								
7	K	210813045	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x120 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	55,000	136,29	7 495,95	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210813045								
8	M	34111505	kabel silový pancéřovaný jádro Cu izolace PVC vnitřní a vnější plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKYPY) 4x120mm2	m	63,250	4 088,62	258 605,22	CS ÚRS 2025 01
VV 55*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 63,250								
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				69 953,36	
9	K	460171452	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 65 cm hl 90 cm v hornině tří skupiny 3		100,000	288,03	28 803,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460171452								
VV 45*55 100,000								
10	K	460451472	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 65 cm hl 90 cm z horniny tří skupiny 3	m	100,000	123,62	12 362,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460451472								
11	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	100,000	232,44	23 244,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661512								
12	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	20,015	277,01	5 544,36	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469981111								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Zelené město

Objekt:

OST - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Ul. V třešňovce 190 00 Praha 9

Zadavatel:

Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9

Účastník:

Metrostav DiZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.08.2026

IČ:

00063894

DIČ:

CZ00063894

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 917 866,00

DPH základní
snížená

Základ daně
3 917 866,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
822 751,86
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 740 617,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Zelené město

Objekt: OST - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Ul. V třešňovce 190 00 Praha 9
Zadavatel: Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 04.08.2026
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	3 917 866,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 917 866,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	575 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	3 342 866,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Zelené město

Objekt: OST - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Ul. V třešňovce 190 00 Praha 9
Zadavatel: Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 04.08.2026
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 917 866,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				3 917 866,00	
D	VRN1		Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				575 000,00	
1	K	011124000	Radonový průzkum	kpl.	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/011124000					
2	K	012344000	Vytyčovací práce	kpl.	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012344000					
3	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012444000					
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	200 000,00	200 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000					
5	K	013294000	Ostatní dokumentace stavby-dílenkové výkresy	kpl.	1,000	200 000,00	200 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013294000					
D	VRN3		Zařízení staveniště				3 342 866,00	
6	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	3 342 866,00	3 342 866,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde Účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde Účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde Účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací


Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plnitý popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



Název zakázky:

ZŠ a MŠ Zelené Město, 190 00 Praha 9

Zadavatel:

Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, Vysočany, 190 00 Praha

Platební kalendář - Plán CASHFLOW pro realizaci stavby

Termín realizace od 01.12.2025 do 15.06.2026

Fakturace formou měsíčních faktur s pozastávkou 10% při každé dílčí faktuře.

Fakturace- Stavební práce za měsíc	Bez DPH	Bez DPH do výše 90% (pozastávka 10%)	Součtově bez DPH do výše 90%
2025			
prosinec	6 342 413,15 Kč	5 708 171,84 Kč	5 708 171,84 Kč
celkem 2025	6 342 413,15 Kč	5 708 171,84 Kč	5 708 171,84 Kč
2026			
leden	15 403 003,38 Kč	13 862 703,04 Kč	19 570 874,88 Kč
únor	21 745 416,53 Kč	19 570 874,88 Kč	39 141 749,75 Kč
březen	20 295 722 09 Kč	18 266 149,88 Kč	57 407 899,64 Kč
duben	19 027 239,46 Kč	17 124 515,52 Kč	74 532 415,16 Kč
květen	1 812 118,04 Kč	1 630 906,24 Kč	76 163 321,40 Kč
červen	362 423,61 Kč	326 181,25 Kč	76 489 502,64 Kč
celkem 2026	78 645 923,12 Kč	70 781 330,80 Kč	76 489 502,64 Kč
CELKEM	84 988 336,27 Kč	76 489 502,64 Kč	76 489 502,64 Kč
10% pozastávky bude uvolněno po předání díla a odstranění všech vad a nedodělků			8 498 833,63 Kč
Stavební práce - Fakturace celkem bez DPH			84 988 336,27 Kč

Tento platební kalendář vychází z předaného harmonogramu provádění prací a oceněného výkazu výměr. Neobsahuje nenaceněné položky VV. Bude příp. doplněn v další fázi přípravy a realizace zakázky.

Přehled poddodavatelů

čestné prohlášení účastníka

Název veřejné zakázky	
Novostavba objektu ZŠ a MŠ Zelené město	
zadavatel: Městská část Praha 9	

Identifikace účastníka zadávacího řízení	
název / obchodní firma:	Metrostav DIZ s.r.o.
sídlo:	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO:	250 21 915


Účastník zvolí variantu č. 1, nebo variantu č. 2:

Varianty 1:

Seznam poddodavatelů, kterým má účastník v úmyslu zadat určitou část výše uvedené veřejné zakázky:

název poddodavatele:	CUBESPACE s.r.o.
sídlo:	Na Moráni 1750/4, 128 00 Praha 2 Nové Město
IČO:	27886794
část plnění zakázky, již mu hodlá zadat + podíl:	Stavební práce související s modulární kontejnerovou stavbou. Podíl 9,7%
Příp. poznámka	

V Praze dne viz datum elektronického podpisu



Ing. Martin Novotný, na základě pověření
Metrostav DIZ s.r.o.



