

SMLOUVA O DÍLO č. 49/77/2015

Uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník pro zhotovení stavby:

č. smlouvy zhotovitele 15-24

„Nivnice, nám. Míru – rekonstrukce kanalizace, stoka NV“

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel:

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Za Olšávkou 290, Sady
686 01 Uherské Hradiště

registrace: Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka č. 1164
zastoupená: Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s.
IČO: 49453866
DIČ: CZ49453866
tel.: 572 530 111
fax: 572 551 118
bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č. účtu 2006721/0100
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a.s.
zástupce ve věcech technických: Ing. Miroslav Zatloukal
Ing. Radim Kunovský

1.2 Zhotovitel:

TUFÍR, spol. s r.o.

Na Drahách 881
686 04 Kunovice

registrace: KS v Brně, oddíl C, vložka 40619
zastoupená: Ing. Lubomírem Šlosarem – jednatelem společnosti
IČO: 26263718
DIČ: CZ26263718
tel.: 572 540 500
fax: 572 547022
bankovní spojení: KB 43-7587730257/0100
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Šlosar – jednatel spol.
zástupce ve věcech technických: Ing. Michal Kudělka – výrobní ředitel
stavbyvedoucí: Libor Klimeš
autorizovaná osoba ve věcech realizace stavby dle z. č. 360/1992 Sb.: p. Libor Klimeš
číslo autorizace: 1006019

2. PŘEDMĚT SMLOUVY:

2.1. Předmětem plnění smlouvy o dílo je provedení stavby:

„Nivnice, nám. Míru – rekonstrukce kanalizace, stoka NV“

v rozsahu dle projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby zpracované firmou S-projekt plus a.s., tř. T. Bati 508, 762 23 Zlín, pod zak. č. 14-4769-037.

- 2.2. Jedná se o rekonstrukci části kanalizační stoky „NV“ v Nivnici, nám. Míru. Rekonstrukce sestává z nahrazení stávajícího potrubí z betonových trub DN 1000 mm potrubím z kameniny pevnostní tř. 160 kN/m² o profilu DN 800 mm v délce 409 m. Součástí rekonstrukce bude vybourání stávajících šachet, osazení 11-ti nových šachet z prefabrikovaných betonových dílců, přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek, odvodnění místní komunikace, vyspravení konstrukce komunikace do původního stavu a položení nové obrusné vrstvy z asfaltobetonu. Dále půjde o provedení úpravy stávajícího plynovodního a vodovodního potrubí v trase rekonstruované kanalizace.
- 2.3. Součástí předmětu plnění je i provedení hutnicích zkoušek dle ČSN 72 1006. Stavba bude realizována otevřeným výkopem. Se vzniklým přebytečným odpadem musí být nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4. Součástí předmětu plnění je také zajištění potřebných správních rozhodnutí pro zásahy do pozemních komunikací a k záborům veřejného prostranství, vytyčení inženýrských sítí a jejich ochrana při realizaci díla, uvedení povrchů do stavu dle požadavků vlastníka komunikací, vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického polohopisného a výškového zaměření dle směrnice SVK, a. s. a předání všech dokladů od zkoušek prokazující kvalitu díla.
- 2.5. Dílo bude dokončeno provedením předepsaných zkoušek, odevzdáním požadovaných dokladů, podepsáním protokolu o předání a převzetí stavby a předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu. V případě výskytu ojedinělých drobných vad a nedodělků, které užívání stavby podstatným způsobem neomezují, musí protokol o předání a převzetí stavby obsahovat soupis těchto vad a nedodělků s termínem pro jejich odstranění.
- 2.6. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje výše uvedené dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době provést a objednateli předat. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

3. DOBA PLNĚNÍ

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Termín zahájení stavby:	31. 8. 2015
Termín ukončení stavebních prací:	do 31. 12. 2015
Termín předání a převzetí stavby:	do 31. 1. 2016

- 3.2. Do termínu předání a převzetí stavby budou předány zhotovitelem objednateli všechny požadované doklady (PD skutečného provedení, geodetické zaměření stavby, TV monitoring, doklady prokazující kvalitu díla, doklad o likvidaci odpadu, aj.).

4. CENA DÍLA

- 4.1. Celková cena za dílo je stanovena na základě položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy, jako cena nejvýše přípustná s platností po celou dobu plnění včetně případného posunu termínu zahájení a ukončení díla maximálně o 6 měsíců.
- 4.2. V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. 2. Předmět smlouvy, včetně vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla, vybudování zařízení staveniště včetně nákladů na odběr všech médií nutných k provedení stavby a provozování zařízení staveniště, dopravu materiálu a techniky do místa plnění, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za zábor veřejného prostranství a zvláštní užívání komunikace, dočasné a trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby, uvedení komunikací a ploch dotčených stavbou do požadovaného stavu, zpracování PD skutečného provedení a geodetického zaměření dle směrnice SVK, a. s., provedení předepsaných zkoušek prokazujících kvalitu díla, předání dokladů od použitých materiálů, předání dokladů od odvezených materiálů na skládku. V cenách jsou započteny i ty práce, které nejsou výslovně popsány a jejichž provedení logicky vyplývá z charakteru stavby. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací po dobu výstavby, energií, změny kursů měn atd..

Cena díla celkem bez DPH činí

8 599 706,- Kč

- 4.3. Změna ceny díla je přípustná pouze v případě:
- 4.3.1. objednatel vyžádá změnu rozsahu předmětu plnění o cenu víceprací (méněprací)
- 4.4. Cena víceprací nebo méněprací bude stanovena dle následujících pravidel:
- 4.4.1. u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu bude cena stanovena v souladu s jednotkovými cenami a skutečnými výměrami, které jsou předmětem změny
- 4.4.2. u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude cena stanovena kalkulací jednotlivých stavebních prací dle ceníku URS 2015 (pokud nebude dohodnuto jinak) a skutečných výměr, které jsou předmětem změny.
- 4.5. Pro případné vícepráce (méněpráce) bude zpracován samostatný rozpočet a jejich cena bude před zahájením prací odsouhlasena smluvními stranami.
- 4.6. Změna rozsahu a ceny díla musí být vždy řešena dodatkem ke smlouvě, bez jehož sjednání není zhotovitel oprávněn předmětné práce zahájit.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Cena skutečně provedených prací bude uhrazena měsíčně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem doložených vzájemně odsouhlaseným soupisem provedených prací v členění dle nabídkového položkového rozpočtu. Soupis prací bude předložen objednateli ke kontrole nejpozději třetí pracovní den následujícího měsíce (i v elektronické podobě). Zjišťovací protokol a soupis provedených prací bude v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních přiložen k daňovému dokladu. Objednatel uhradí zhotoviteli z každého daňového dokladu 80 % ceny provedených prací. Zbývajících 20 % uhradí objednatel zhotoviteli až po předání a převzetí díla. V případě, že dílo při předání a převzetí bude mít drobné vady a nedodělky, které nebudou bránit řádnému a bezpečnému užívání díla, budou pozastávky uvolněny do 21 dnů po termínu odstranění vad a nedodělků, ne však dříve než je splatnost daňového dokladu, ze kterého byla pozastávka učiněna.
- 5.2. Splatnost daňových dokladů - faktur se sjednává na 60 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
- 5.3. Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH a stavební a montážní práce souvisí s jeho ekonomickou činností. Podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH) se uplatní režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních a montážních prací, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. Fakturace bude bez DPH, výši daně je povinen doplnit a přiznat plátcem, pro kterého je plnění uskutečněno.

6. MAJETKOVÉ SANKCE

- 6.1. V případě prodlení s termínem ukončení stavebních prací a termínem předání a převzetí stavby zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 6.2. V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek za každý den prodlení.
- 6.3. V případě opakovaného porušení povinností zhotovitele nebo nepřijetí požadovaných nápravných opatření z hlediska BOZP a PO ve stanovených lhůtách je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč, a to i opakovaně.
- 6.4. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazků zhotovitele vznikl nárok, započíst nebo odečíst při vyúčtování úhrady provedených prací, která náleží zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy o dílo.
- 6.5. Vyúčtování a zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody z porušení povinností, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
- 6.6. V případě prodlení s placením faktur má právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7. ZÁRUKA ZA JAKOST

- 7.1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, projektovou dokumentací, technickými normami a smlouvou o dílo po celou dobu záruční doby.

- 7.2. Zhotovitel poskytuje záruku na zhotovené dílo v délce: 60 měsíců
- 7.3. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 7.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede termín, ve kterém požaduje vadu odstranit, případně uvede jiný nárok z vadného plnění. Zhotovitel do 3 dnů od obdržení reklamace sdělí objednateli, zda vadu uznává a vyjádří se k termínu jejího odstranění.
- 7.5. Rozpory o oprávněnosti či neoprávněnosti záruční opravy nemají vliv na zahájení prací k odstranění závady. V případě rozporu o oprávněnosti reklamace nese zhotovitel veškeré náklady spojené s odstraněním vady až do rozhodnutí o oprávněnosti reklamace.
- 7.6. V případě závad majících charakter havárie, či ohrožujících bezpečnost osob se zhotovitel zavazuje nastoupit k jejich odstranění vždy neprodleně po jejich oznámení, nejpozději do 24 hodin.
- 7.7. Před uplynutím záruční doby provede objednatel společně se zhotovitelem celkovou prohlídku stavby, vyhotoví seznam případných zjištěných záručních vad. Zhotovitel tyto vady odstraní, aby byla zajištěna maximální kvalita díla i po uplynutí záruční doby.
- 7.8. O odstranění každé vady vyhotoví odpovědní zástupci zhotovitele a objednatele zápis, kde uvedenou zejména, jakým způsobem byla vada odstraněna a o jakou dobu se prodlužuje záruční doba.
- 7.9. Záruční doby na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.

8. PROVÁDĚNÍ STAVBY

8.1. STAVENIŠTĚ

- 8.1.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu dle projektu stavby.
- 8.1.2. Předání staveniště se uskuteční za účasti odpovědných zástupců smluvních stran, kterými se rozumí zejména stavbyvedoucí a osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických, a odpovědných zástupců správců komunikací. O předání bude pořízen písemný zápis.
- 8.1.3. Zhotovitel si na svůj náklad zřídí zařízení staveniště v souladu s příslušnými předpisy, zajistí si odběr všech médií nutných k provádění stavby a k provozování zařízení staveniště.
- 8.1.4. Zhotovitel zabezpečuje vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a je povinen objednatele před zahájením prací s výsledky geodetické činnosti seznámit.
- 8.1.5. Zařízení staveniště zhotovitel vyklidí nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud nebude dohodnuto smluvními stranami jinak.

8.2. POVOLENÍ PRO REALIZACI DÍLA, PROJEKT

- 8.2.1. Objednatel předá zhotoviteli platné vodoprávní a stavební povolení, pokud je pro danou stavbu dle platných předpisů požadováno, nejpozději při předání staveniště. Další nezbytná povolení si zajistí přímo zhotovitel.
- 8.2.2. Objednatel předá zhotoviteli platný projekt pro realizaci díla ve 3 vyhotoveních v tištěné formě po uzavření smlouvy o dílo. Součástí projektové dokumentace jsou vyjádření dotčených orgánů a organizací a správců inženýrských sítí.

8.3. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.3.1. Zhotovitel povede ode dne zahájení prací až do jejich ukončení stavební deník. Deník bude veden v originále se 2 průpisy. Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách které brání jejich plynulému postupu, údaje o jakosti prací odchylky od PD vč. jejich zdůvodnění, stanoviska zástupce autorského dozoru projektanta ke změnám a další nezbytné záznamy dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
- 8.3.2. Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovídat na zápisy ve stavebním deníku nejpozději do 3 pracovních dnů, v případě mimořádné situace (havárie) ihned.

- 8.3.3. Stavební deníky s originální verzí zápisů budou součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.

8.4. KONTROLNÍ DNY STAVBY

- 8.4.1. Pro řešení aktuálních otázek realizace díla bude objednatel organizovat na stavbě dle potřeby kontrolní dny.
- 8.4.2. Smluvní strany jsou povinny zabezpečit na kontrolních dnech účast odpovědných zástupců, dohodnutá přijatá opatření jsou pro smluvní strany závazná, pokud jsou v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.
- 8.4.3. Zhotovitel projedná s objednatelem na každém kontrolním dni podrobný harmonogram prací a předpoklad měsíční výše fakturace.

8.5. KONTROLA STAVEBNÍCH PRACÍ OBJEDNATELEM

- 8.5.1. Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Miroslav Zatloukal, tel.: 572 530 255, 724 162 743; Ing. Radim Kunovský, tel.: 725 582 326.
- 8.5.2. Zástupce objednatele ve věcech technických má právo kontrolovat v průběhu stavby zejména, zda práce jsou prováděny podle předané projektové dokumentace, zda jsou dodržovány technologické postupy při provádění jednotlivých částí stavby, provedené práce, které budou dalším postupem zakryty, důsledné provádění zkoušek, dodržování smluvních podmínek, plnění dalších podmínek uložených orgány státní správy nebo podmínek jiných oprávněných orgánů. Za tímto účelem má zástupce objednatele ve věcech technických přístup na staveniště, do dílen a skladů za účelem kontroly výroby, přípravy prvků určených k zabudování a kontroly zakoupených výrobků pro stavbu. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem, např. dodržoval technologické postupy.
- 8.5.3. Zástupce objednatele ve věcech technických je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práci, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo hrozí-li poškození životního prostředí nebo vznik škody na prováděném díle. Zhotovitel je povinen činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 8.5.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, odkrýt tyto práce a konstrukce na svůj náklad.

8.6. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

- 8.6.1. Před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen seznámit zástupce objednatele ve věcech technických a další zaměstnance objednatele, kteří mohou vstupovat na staveniště, s bezpečnostními riziky, kterým mohou být při výkonu funkce na staveništi vystaveni. Seznam rizik předá zhotovitel zástupci objednatele ve věcech technických v písemné podobě. Pokud se při postupu prací změní situace na staveništi a dojde ke změně rizik, je zhotovitel povinen provést nové seznámení s dalšími riziky.
- 8.6.2. Před zahájením stavebních prací seznámí také objednatel zástupce zhotovitele s bezpečnostními riziky vyplývajícími z provozní činnosti objednatele. Seznam rizik předá objednatel zhotoviteli v písemné podobě a zástupce zhotovitele s nimi prokazatelně seznámí své zaměstnance a poddodavatele, kteří budou vstupovat na předané staveniště, případně jiné oprávněné osoby, pokud jsou pověřeni kontrolní a dozorčí činností.
- 8.6.3. Zhotovitel a objednatel si vzájemně předají rizika bezpečnosti práce a prokazatelně s nimi seznámí své pracovníky pohybující se na stavbě.
- 8.6.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců (u svých poddodavatelů) po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen zajistit pro všechny zaměstnance na stavbě vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o

- požární ochraně a pravidelně tyto znalosti zaměstnanců obnovovat a přezkušovat. Plnění těchto povinností zabezpečí ve svých smluvních vztazích s poddodavateli.
- 8.6.5.** Zhotovitel předá objednateli seznam zaměstnanců, a to jak vlastních, tak i svých poddodavatelů, kterým je povolen vstup na předané staveniště, a bude tento seznam průběžně aktualizovat. Zajistí, aby tito zaměstnanci měli vizitky se jménem a označení zaměstnavatele.
- 8.6.6.** Zhotovitel zajistí vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi v souladu s příslušným ustanovením zákoníku práce. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
- 8.6.7.** Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vykonávají, a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu dotčené profese. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v jejich profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné lékařské prohlídky.
- 8.6.8.** Zhotovitel vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pomůckami a prostředky příslušejícími pro danou profesi a nese odpovědnost za to, že je budou zaměstnanci řádně používat.
- 8.6.9.** Zhotovitel vydá požární řád, pokud se bude jednat o činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, požárněpoplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, které na staveništi viditelně umístí. Staveniště vybaví hasebními prostředky
- 8.6.10.** Zhotovitel v plné míře zodpovídá za škody na majetku a zdraví, které případně vzniknou třetím osobám v důsledku provádění stavby.
- 8.6.11.** Zhotovitel poučí své zaměstnance o pravidlech pohybu na staveništi včetně systému vnitrostaveništní dopravy a výtahů o používání strojního zařízení a o pravidlech pro provádění prací s otevřeným ohněm, podle platné vyhlášky, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách
- 8.6.12.** Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob zdržujících se na staveništi s vědomím objednatele či k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.
- 8.6.13.** Zhotovitel v plné míře odpovídá za škody na majetku a zdraví, které případně budou způsobeny třetím osobám v důsledku provádění stavby, dále za škody způsobené okolnostmi, které mají původ v povaze přístrojů či jiných věcí, jichž bylo použito při plnění závazků ze smlouvy o dílo.
- 8.6.14.** V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, vyšetří úraz a sepiše o něm záznam vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele, v souladu s platným právním předpisem (nař. vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamů o úraze, v platném znění)
- 8.6.15.** Ze zákona 309/2006 Sb. §14 plyne pro objednatele, budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, musí být na stavbě koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví. Zhotovitel zajistí v průběhu realizace stavby veškeré podklady a informace pro činnost a součinnost a zaváže všechny subdodavatele popř. jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizaci stavby.

8.7. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- 8.7.1.** Zhotovitel bude používat techniku a zařízení splňující požadavky na ochranu životního prostředí a to z pohledu emisí výfukových plynů, hlukosti, v odpovídajícím technickém stavu, bez zjevných úniků provozních kapalin. Bude mít k dispozici prostředky k zachycení úniků provozních kapalin do půdy a vody (havarijní soupravy, zachytňovací vany, sorbent).
- 8.7.2.** Odpady bude třídit a likvidovat v souladu s příslušnými legislativními předpisy a v souladu s požadavky danými v příslušných stavebních povoleních a dalších dokumentech státní správy, případně ve smlouvě o dílo.

- 8.7.3. Dojde-li při jeho činnosti k úniku dodávaných chemikálií, materiálů, ropných látek nebo provozních náplní z pracovních strojů a dopravních prostředků, neprodleně únik zastaví a zabráni zasažení přírodního prostředí, půdy a vody. Únik i zvolený postup odstranění oznámí neprodleně pracovníkovi vykonávajícímu dozor investora. V případě větších úniků je ohlásí vodoprávnímu úřadu.
- 8.7.4. Na staveništi a skládkách materiálu a v jejich okolí bude udržovat pořádek a činit opatření ke snížení prašnosti. Bude provádět úklid komunikací a chodníků. Stavební materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací.

9. OSTATNÍ PODMÍNKY PRO REALIZACI DÍLA

- 9.1. Zhotovitel bude při realizaci stavby postupovat s odbornou péčí, stavba bude realizována dle odsouhlasené a schválené projektové dokumentace, stavebního a vodoprávního povolení, dalších rozhodnutí dle zvláštních předpisů, zákonů, vyhlášek a ČSN platných v době provádění díla, pokud nebude v průběhu realizace smluvním dodatkem ujednáno jinak.
- 9.2. Zhotovitel si zajistí vytyčení podzemních inženýrských sítí u jejich správců.
- 9.3. Zhotovitel zajistí povolení k užívání veřejného prostranství pro účely provádění stavby a zařízení staveniště. Poplatky za zábor jsou započteny v ceně díla. Zhotovitel si zajistí dle potřeby dočasně i trvalé skládky.
- 9.4. Zhotovitel zajistí žádost o stanovení přechodného dopravního značení u DI Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje, územní odbor Uherské Hradiště a o vydání příslušných správních rozhodnutí v souladu se zákonem 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění u odboru dopravy Městského úřadu v Uherském Hradišti. Kopii správních rozhodnutí předá zhotovitel objednateli a případné změny v dopravním značení projedná s objednatelem.
- 9.5. Zhotovitel zajistí po dobu provádění stavby přístup k dotčeným nemovitostem dle POV dokumentace pro provádění stavby a bude respektovat oprávněné požadavky dotčených obyvatel.
- 9.6. S ohledem na omezení dopravy po dobu provádění stavby a ztížený přístup občanů k jejich nemovitostem zajistí zhotovitel pro urychlení výstavby provádění prací v prodloužených směnách.
- 9.7. Zhotovitel doloží protokoly o zkouškách zhutnění zásypu v rýze vyhotovené akreditovanou zkušebnou. Zhutnění zásypu musí vykazovat minimální hodnoty modulu přetvárnosti E_{def2} 45 MPa na úrovni zemní plně a E_{def2} 100 MPa na poslední konstrukční vrstvě vozovky pod živичnými vrstvami. Zkoušky zhutnění budou provedeny v místech, která určí objednatel ve vzdálenosti po 100 m.
- 9.8. Zhotovitel si objedná kolaudační TV monitoring hotové kanalizace u střediska kanalizací SVK, a.s., Uherské Hradiště. Práce budou provedeny dle platného ceníku SVK, a. s., Uherské Hradiště.
- 9.9. Seznam subdodavatelů, který zhotovitel předpokládal v době zpracování nabídky, je uveden v nabídce. Zhotovitel musí včas upozornit objednatele na záměr provést změnu subdodavatele a doložit odůvodnění této změny.
- 9.10. Zhotovitel je na vyžádání povinen předložit na veškeré práce technologické postupy.
- 9.11. Objednatel má právo zastavit stavbu při vzniku škod z důvodu používání nevhodných dopravních, mechanizačních i jiných prostředků. Zhotovitel musí přijat vhodná opatření, aby nedošlo k nadměrnému opotřebení příjezdových komunikací ke staveništi a škodám na okolních pozemcích a stavbách.


10. PREDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 10.1. Objednatel převezme provedené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele. O předání a převzetí díla bude proveden zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran.
- 10.2. Zápis o odevzdání a převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení kvality provedených prací, prohlášení objednatele, že odevzdávané dílo přijímá, dále soupis příloh včetně soupisu odevzdaných dokladů, seznamu předávané dokumentace, případně soupis drobných vad a nedodělků nebránících trvalému bezpečnému užívání stavby a termíny jejich odstranění.

- 10.3. Dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření v souladu se směrnicí SVK, a. s. bude objednateli předložena ve trojím tištěném provedení a 1x v digitálním tvaru v den zahájení přejímacího řízení. Ruční zákresy do projektu stavby jsou možné jen u drobných změn. Pokud v průběhu stavby došlo ke změnám, u kterých by se zakreslením skutečného stavu do předané projektové dokumentace stala tato nepřehlednou nebo nejasnou, je zhotovitel povinen předat objednateli dle skutečného provedení nově zpracovanou projektovou dokumentaci. Všechny přílohy dokumentace budou označeny „dokumentace skutečného provedení“. U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude navíc uvedeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která zodpovídá za zhotovitele za PD skutečného provedení a razítkem zhotovitele.
- 10.4. K přejímacímu řízení předloží zhotovitel zejména tyto doklady: protokoly o provedení tlakových zkoušek a desinfekci potrubí, atesty použitých trubních a ostatních materiálů, prohlášení o shodě ve smyslu § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, návody pro obsluhu a údržbu zařízení a jejich průvodní dokumentace, protokoly o zkouškách ztuhnutí, doklady o nakládání s odpady v souladu se zákonem o odpadech, doklady, stavební deníky.
- 10.5. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, dokud není předložena PD skutečného provedení, doklady prokazující kvalitu díla a jiné výše uvedené doklady. Objednatel má právo přerušit přejímací řízení, dokud dokumentace skutečného provedení obsahuje chyby a nepravdivé údaje, nebo nejsou doloženy všechny doklady prokazující kvalitu díla a jiné výše uvedené doklady.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, avšak nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do dne jeho předání a převzetí, případně do doby odstranění poslední vady a nedodělku, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.
- 11.2. V případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou smluvní strany maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud nebude přesto dosaženo dohody, budou tyto spory rozhodovány příslušným soudem.
- 11.3. Smlouva o dílo je vypracována podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
- 11.4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen formou vzestupně číslovaných písemných dodatků ke smlouvě, podepsaných oprávněnými zástupci ve věcech smluvních, uvedenými v záhlaví této smlouvy.
- 11.5. Smluvní účastníci shodně prohlašují, že písemné vyhotovení této smlouvy se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich vůle a že se o obsahu smlouvy dohodli, což stvrzují svými podpisy.

V Uherském Hradišti dne **10 -08- 2015**
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště

Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a. s.

V Kunovicích dne 10.8.2015


Ing. Lubomír Šlosar
ředitel


Na Drahách 881, 686 04 Kunovice
TEL: 572 540 900 • IČO: 76763718 • DIČ: CZ76763718

Příloha: položkový rozpočet

DSP

D - CELKOVÉ NÁKLADY DODÁVKY STAVBY
REKAPITULACE SOUPISŮ STAVBY

(v tis) CÚ 2014/I

a) Dodávka stavbycenová
soustava**D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení****TI 01- Rekonstrukce stoky NV**

TI 01 Rekonstrukce stoky NV

8505701,00

8 505 701,00

RTS

Vedlejší a ostatní náklady

94 005,0

VN- Vedlejší náklady**ON- Ostatní náklady**vlastní
vlastní**b) Dodávka stavby celkem****8 599 706,00****b) Daň z přidané hodnoty**

DPH 21% z nákladů

8599706,00 x 21%

1 805 938,30**b) Daň z přidané hodnoty celkem****1 805 938,30****a) a b) NÁKLADY DODÁVKY STAVBY CELKEM****10 405 644,30**Investor : Slovácké vodárny a kanalizace a.s.
Uherské Hradiště

Zpracoval : S.Projekt plus a. s. Zlín

Hlavní projektant : ing. R. Machala
Zpracoval : H. Bílková

Ve Zlíně dne : Červen 2014



TUFÍR s.r.l.s.
STAVEBNÍ A OCHRANNÁ FIRMA
Na Drahách 881, 686 04 Kunovice
TEL: 572 540 500 • IČO: 26263718 • DIČ: CZ26263718

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Rozpočet	0	Vedlejší a ostatní náklady	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
VN+ON	Vedlejší a ostatní náklady		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
14-4769-037	Nivnice - nám. Míru - rekonstrukce kanalizace, stoka NV		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	14-4769-037
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	94 005	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	94 005	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	94 005	
	ZRN+ost.náklady+HZS	94 005	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Martin Böhm	Jméno :	Jméno :
Datum :	6.6.2014	Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		94 005 Kč
DPH	21,0 %		19 741 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			113 746 Kč

Poznámka :

Použitá cenová soustava:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního (vlastního) popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.

Technické a kvalitativní podmínky:

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese

www.cenovasoustava.cz

Technické a

kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek:

V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažené v cenové

Stavba : Objekt :	Nivnice - nám. Míru - rekonstrukce kanalizace, stoka NV VN+ON Vedlejší a ostatní náklady	Rozpočet : Vedlejší a ostatní náklady
----------------------	---	--

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
005 1 Vedlejší náklady ve fázi prov.stavby	78 505	0	0	0	0
005 2 Ostatní náklady ve fázi prov.stavby	15 500	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	94 005	0	0	0	0

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :	Nivnice - nám. Míru - rekonstrukce kanalizace, stoka	Rozpočet:
Objekt :	NV VN+ON Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	005 1	Vedlejší náklady ve fázi prov.stavby				
1		Vytyčení stavby	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
		1		1,00		
2		Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00	1,00	1,00
		Náklady za zřízení přípojek energií k zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, příprava území pro objekty ZS a vybudování objektů ZS				
		1		1,00		
3		Mobilní WC	ks	1,00	1,00	1,00
		S pronájmem se předpokládá pravidelný, kompletní a kvalitní servis, který zahrnuje dopravu, instalaci, pravidelné vyčištění a dezinfekci kabiny, výměnu a doplnění biologických a ostatních náplní a toaletního papíru a po skončení akce odvoz.				
		1		1,00		
4		Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00	1,00	1,00
		Náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu ZS, náklady na potřebný úklid v prostorách ZS, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech ZS a na přípojkách energií.				
		1		1,00		
5		Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00	1,00	1,00
		Náklady na odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění ZS a úklid ploch, na kterých bylo provozováno.				
		1		1,00		
6		Ochrana stáv. inž. sítí na staveništi	soubor	1,00	8 500,00	8 500,00
		Náklady na skutečné vytyčení tras stáv. inženýrských sítí a provedení ochranných opatření pro jejich zabezpečení.				
		1		1,00		
7		Dočasná dopravní opatření	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány. Dodání dopravních značek, jejich rozmístění, přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.				
		1		1,00		
8		Užívání veřejných ploch a prostranství	soubor	1,00	50 000,00	50 000,00
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství dotčených stavebními činnostmi a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.				
		1		1,00		
9		Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soubor	1,00	1,00	1,00
		Oplocení staveniště Kompletní montáž, dodávka a demontáž mobilních zábran řady Standard pro oplocení staveniště v celkové délce cca 400 m. Po dobu provozu zajišťována funkčnost a údržba zařízení. Dílce jsou vyvinuty pro standardní zátěž při provádění stavebních prací. Povrchová úprava dílců je tvořená žárovým zinkováním. Celková výška dílců je 1,1 m. Šířka jednoho dílce je 2,5 m. Dílce budou zajištěny zajišťovacími sponami. Provizorní přechody přes výkopy Zajištění přechodů přes výkopy o šířce nejméně 150 cm s oboustranným dvoutýčovým zábradlím se zárážkou.				

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :	Nivnice - nám. Míru - rekonstrukce kanalizace, stoka NV	Rozpočet:
Objekt :	VN+ON Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		<i>Položky oplocení stavby a přechody přes výkopy je pouze předpoklad, musí být upřesněny při předání staveniště, mezi investorem a dodavatelem</i>				
		1		1,00		
	Celkem za	005 1 Vedlejší náklady ve fázi prov.stavby				78 505,00
Díl:	005 2	Ostatní náklady ve fázi prov.stavby				
10		Geodetické zaměření skutečného provedení	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
		Náklady na provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby a její předání objednateli v dohodnutém počtu výtisků a na CD v digitální podobě.				
		1		1,00		
11		Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00	5000,00	5 000,00
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu DPS a její předání objednateli v dohodnutém počtu výtisků a na CD v digitální podobě.				
		1		1,00		
12		Pojištění dodavatele a pojištění stavby	soubor	1,00	500,00	500,00
		Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla.				
		1		1,00		
	Celkem za	005 2 Ostatní náklady ve fázi prov.stavby				15 500,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Soupis	0	0	JKSO	827 21
Objekt	Název objektu		SKP	
TI 01	Rekonstrukce stoky NV		Měrná jednotka	m
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	409
	Nivnice, nám.Míru, rekonstrukce kanalizace NV		Náklady na m.j.	20 817
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	14-4769-037
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	8 505 521		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	90		
N	M dodávky celkem	90		
	ZRN celkem	8 505 701		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	8 505 701		
	ZRN+ost.náklady+HZS	8 505 701		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : H.Bílková		Jméno :		Jméno :
Datum : 05.2015		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		8 505 701 Kč
DPH		21,0 %		1 786 197 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				10 291 898 Kč

Poznámka :

Použitá cenová soustava:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního (vlastního) popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.

Technické a kvalitativní podmínky:

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese

www.cenovasoustava.cz

Technické a

kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek:

V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažené v cenové

Stavba :	Nivnice, nám.Míru, rekonstrukce kanalizace NV	Soupis
Objekt :	TI 01 Rekonstrukce stoky NV	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 732 749	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	717 614	0	0	0	0
5 Komunikace	516 103	0	0	0	0
8 Trubní vedení	5 002 803	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	58 643	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	277 822	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	9 624	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	53 411	0	0	0	0
M21a Dodávka a montáž	0	0	90	90	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	136 752	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	8 505 521	0	90	90	0

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :	Nivnice, nám.Míru, rekonstrukce kanalizace NV	
Objekt :	TI 01 Rekonstrukce stoky NV	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém viz koordinační situace C2 a technická zpráva: zpevněná plocha kostka:192 předláždění plochy z kostky:171	m2	363,00 192,00 171,00	18,50	6 715,50
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu viz koordinační situace C2 a technická zpráva: parkoviště:17,5 chodníky:221	m2	238,50 17,50 221,00	20,00	4 770,00
3	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm viz koordinační situace C2 a technická zpráva parkoviště:17,5 chodníky zámková dlažba:221 kostka:192	m2	430,50 17,50 221,00 192,00	25,00	10 762,50
4	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm viz koordinační situace C2 a technická zpráva parkoviště:17,5 chodníky zámková dlažba:221 kostka:192	m2	430,50 17,50 221,00 192,00	40,00	17 220,00
5	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm viz koordinační situace C2 a technická zpráva komunikace asfaltová:78	m2	78,00 78,00	150,00	11 700,00
6	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm viz koordinační situace C2 a technická zpráva komunikace asfaltová:78	m2	78,00 78,00	30,00	2 340,00
7	113151113R00	Fréz.živíč.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm viz koordinační situace C2 a technická zpráva komunikace asfaltová:78	m2	78,00 78,00	110,00	8 580,00
8	113151114R00	Fréz.živíč.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm viz koordinační situace C2 a technická zpráva komunikace asfaltová:78	m2	78,00 78,00	110,00	8 580,00
9	113151115R00	Fréz.živíč.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.6cm viz koordinační situace C2 a technická zpráva komunikace asfaltová:78	m2	78,00 78,00	135,00	10 530,00
10	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých viz situace	m	102,00	40,00	4 080,00
11	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých viz Situace,	m	56,00	25,00	1 400,00
12	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l předpoklad, bude fakturováno dle skutečnosti	h	500,00	15,00	7 500,00
13	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l předpoklad, bude fakturováno dle skutečnosti	den	50,00	10,00	500,00
14	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm viz situace a podélný profil: 8*2	m	16,00 16,00	100,00	1 600,00
15	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů viz situace a podélný profil: 18*2	m	36,00 36,00	100,00	3 600,00
16	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení viz situace a podélný profil kabely+plynovodní a vodovodní potrubí:(18+8)*1,5*1,5 napojení stávajících kanalizačních přípojek:38*1,5*1,5 napojení ve stávající šachtě:2*1,5*2,25	m3	150,75 58,50 85,50 6,75	195,00	29 396,25

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :	Nivnice, nám.Míru, rekonstrukce kanalizace NV	
Objekt :	TI 01 Rekonstrukce stoky NV	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
17	132201203R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 10000 m3 stoka NV-spočítáno softwarem:1942,36 rozšíření pro šachty:0,3*2,3*(2,26+2,1+2,25+2,37+1,94+2,17+2,6+2,71+2,97+2,51+2,5) přípojky DN 200:(4,5+1)*0,8*2 přeložka vodovodu:5,1*0,9*2,45 přeložka plynovodu:4,5*0,9*2,47 -odpočet vykopávaného potrubí:-0,5*2*Pi*333,6 -odpočet zpevněných ploch viz technická zpráva:- (78*0,48+192*0,46+17,5*0,46+221*0,4) Mezisoučet z toho 50% hornina tř.3 a 50% hornina tř.4:-1506,39*0,5	m3	753,20 1 942,36 18,20 8,80 11,25 10,00 -262,01 -222,21 1 506,39 -753,20	155,00	116 745,60
18	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 viz pol. Hloubení rýh	m3	753,20	15,00	11 298,00
19	132301203R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 10000 m3 viz pol. Hloubení rýh v hor 3	m3	753,20	204,00	153 652,80
20	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 viz pol. Hloubení rýh	m3	753,20	20,00	15 064,00
21	151201102R00	Pažení a rozepržení stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m viz pol. hloubení rýh stoka NV:1942,36/2*2 přípojky DN 200:(4,5+1)*2*2 rozšíření pro šachty:0,3*2*(2,26+2,1+2,25+2,37+1,94+2,17+2,6+2,71+2,97+2,51+2,5) přeložka vodovodu:5,1*2,45*2 přeložka plynovodu:4,5*2,47*2	m2	2 027,41 1 942,36 22,00 15,83 24,99 22,23	15,00	30 411,12
22	151201112R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m viz pol. Pažení a rozepržení rýh	m2	2 027,41	11,00	22 301,51
23	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m viz hloubení rýh v hor.3+4 cca 60%:(753,20+753,20)*0,6	m3	903,84 903,84	35,00	31 634,40
24	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m hloubení rýh v hor. 3+4 cca 40%:(753,20+753,20)*0,4	m3	602,56 602,56	55,00	33 140,80
25	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m lože a obsyp potrubí DN 800:1,55*2*408,6 zásyp potrubí štěrpkopískem mezi šachtami Š281 - Š282:(2,25-1,55-0,3)*101*2,0 zásyp potrubí štěrpkopískem od Š287 cca 22m:(2,4-1,55-0,4)*22*2,0 lože a obsyp přípojky DN 200:(4,5+1)*0,6*0,8 lože a obsyp přeložky vodovodu a přeložky plynovodu:5,1*0,5*0,9+4,5*0,5*0,9 šachty:0,73*2*Pi*(2,26+2,1+2,28+2,37+1,94+2,17+2,6+2,71+2,97+2,51+2,5) - vykopávané stávající potrubí:-0,5*2*Pi*333,6	m3	1 156,43 1 266,66 80,80 19,80 2,64 4,32 44,21 -262,01	330,00	381 621,90
26	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 viz pol. Vodorovné přemístění	m3	1 156,43	120,00	138 771,60
27	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m viz pol. Vodorovné přemístění	m3	1 156,43	5,00	5 782,15
28	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním viz Uložení potrubí výkop-vodorovné přemístění+zásypy štěrpkopískem+vybourané potrubí:753,20+753,20-1156,43+80,80+19,80+262,01	m3	712,58 712,58	100,00	71 258,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :	Nivnice, nám.Míru, rekonstrukce kanalizace NV	
Objekt :	TI 01 Rekonstrukce stoky NV	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny viz Uložení potrubí	m3	622,64	215,00	133 868,03
		stoka NV-potrubí (plocha změřena digitálně):1,05*2*408,6-0,59*408,6		616,99		
		přípojky DN 200:0,5*0,8*(4,5+1)		2,20		
		přeložka vodovodu a přeložka plynu:0,4*0,9*5,1+0,4*0,9*4,5		3,46		
30	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině viz Technická zpráva	m2	990,00	10,00	9 900,00
31	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	1 156,43	190,00	219 721,70
32	00572442	Směs travní hřištní II. - střední zátěž PROFI viz Technická zpráva	kg	29,70	125,00	3 712,50
		990*0,03		29,70		
33	58337304	Štěrkopísek frakce 0-16 B viz položka obsyp potrubí x hmotnost	T	1 120,75	160,00	179 320,32
		622,64*1,8		1 120,75		
34	58337345	Štěrkopísek frakce 0-32 C	T	181,08	250,00	45 270,00
		zásyp štěrkokem mezi šachtami Š281 - Š282 a od šachty Š287 cca 22m:				
		viz položka vodorovné přemístění:(80,80+19,80)*1,8		181,08		
Celkem za		1 Zemní práce				1 732 748,68
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
35	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrku do 63 mm	m3	10,03	770,00	7 725,03
		přípojka DN 200:0,1*0,8*(4,5+1)		0,44		
		přeložka vodovodu a plynovodu:0,1*0,9*(5,1+4,5)		0,86		
		šachty:2,3*2,3*0,15*11		8,73		
36	452111141R00	Osazení betonových pražců plochy nad 750 cm2	kus	180,00	20,00	3 600,00
		1ks na troubu + rezerva:				
		408.6/2,5*1,1:180		180,00		
37	452311121R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10	m3	88,26	2 200,00	194 166,72
		viz uložení potrubí:0,12*1,8*408,6		88,26		
38	452312131R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	233,31	2 100,00	489 952,26
		viz uložení potrubí:0,395*1,8*408,6-0,14*408,6		233,31		
39	452313131R00	Bloky pro potrubí z betonu B 15 viz Přeložka vodovodu v.č.15	m3	0,75	2 100,00	1 575,00
		0,5*0,5*0,5*6		0,75		
40	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí viz Přeložka vodovodu	m2	6,00	100,00	600,00
		4*0,5*0,5*6		6,00		
41	452386111R00	Vyrovňovací prstence z betonu C -/7,5 výšky 100 mm viz výkr. Výpis vstupních šachet	kus	11,00	165,00	1 815,00
42	01PC	Podkladky pod potrubí 100/15/15 cm viz pol. osazení + ztratiné 1%	kus	181,80	100,00	18 180,00
		180*1,01		181,80		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				717 614,01
Díl: 5	Komunikace					
43	02PC	Statická zkouška zhuštění zemní plně odhad	kus	3,00	2 350,00	7 050,00
44	564851111R00	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 15 cm viz technická zpráva	m2	861,00	120,00	103 320,00
		kostka - 2x štěrkořť ŠD-B:192*2		384,00		
		zámková dlažba parkoviště - 2x štěrkořť ŠD-B:17,5*2		35,00		
		zámková dlažba chodník - 2x štěrkořť ŠD-B:221*2		442,00		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :	Nivnice, nám.Míru, rekonstrukce kanalizace NV	
Objekt :	TI 01 Rekonstrukce stoky NV	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
45	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm viz Technická zpráva viz technická zpráva: asfaltová komunikace:78	m2	78,00 78,00	165,00	12 870,00
46	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm viz Technická zpráva viz technická zpráva: asfaltová komunikace:78	m2	78,00 78,00	530,00	41 340,00
47	567122112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.13 cm viz technická zpráva: asfaltová komunikace:78	m2	78,00 78,00	265,00	20 670,00
48	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 viz technická zpráva: asfaltová komunikace:78	m2	78,00 78,00	15,00	1 170,00
49	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm viz technická zpráva: asfaltová komunikace:78	m2	78,00 78,00	535,00	41 730,00
50	577152123R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm viz technická zpráva: asfaltová komunikace:78	m2	78,00 78,00	670,00	52 260,00
51	591112000U00	Kladení dlažby z kostek kam drob komunikace z kostek:192 předláždění:171	m2	363,00 192,00 171,00	385,00	139 755,00
52	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm viz technická zpráva: chodník ze zámkové dlažby:221	m2	221,00 221,00	195,00	43 095,00
53	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm viz technická zpráva: parkoviště:17,5	m2	17,50 17,50	205,00	3 587,50
54	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2 komunikace z kostky+předláždění: 20% nové (odhad):192*0,2/4,0 20% nové (odhad):171*0,2/4,0	T	18,15 9,60 8,55	2 250,00	40 837,50
55	59245292	Dlažba BEST BASE přírodní 22,5x11,2x8 parkoviště: 20% nové dlažby:17,5*0,2	m2	3,50 3,50	195,00	682,50
56	59245295	Dlažba BEST BASE přírodní 22,5x11,2x6 chodníky: 20% nové dlažby:221*0,2	m2	44,20 44,20	175,00	7 735,00
Celkem za		5 Komunikace				516 102,50
Díl: 8	Trubní vedení					
57	03PC	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 800 včetně dodávky trub kamenin. DN 800 dl. 2500 mm, Třída 160 viz situace:408,6	m	408,60 408,60	10 600,00	4 331 160,00
58	04PC	Montáž tvarovek kameninových, pryž. kroužek, DN 800 vč, dodávky kamenin. kolena DN 800-15° zadání objednávky minimálně 3 týdny předem (atyp):1 viz situace:	kus	1,00 1,00	2 500,00	2 500,00
59	05PC	Utěsnění přípojek při tlakových zkouškách do DN600 v šachtách, viz Podélný profil, Situace	kus	38,00	1,00	38,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :	Nivnice, nám.Míru, rekonstrukce kanalizace NV	
Objekt :	TI 01 Rekonstrukce stoky NV	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
60	06PC	Kontrola potrubí videokamerou s předepsanou zprávou a CD/DVD nosiči viz situace:408,6+4,5+1	m	414,10 414,10	32,00	13 251,20
61	07PC	Přepojení stáv.kanal.přípojek DN100 na stoku NV kompletní dodávka a montáž viz situace a technická zpráva:5 Bude řešeno navrtávkou s osazením např.sedlové odbočky, 1m potrubí PVC a napojením na stávající betonovou přípojku pomocí těsnícího rukávce ze syntetické pryže s obetonováním:	kompl	5,00 5,00	3 950,00	19 750,00
62	08PC	Přepojení stáv.kanal.přípojek DN150 na stoku NV kompletní dodávka a montáž viz situace a technická zpráva:15 Bude řešeno navrtávkou s osazením např.sedlové odbočky, 1m potrubí PVC a napojením na stávající betonovou přípojku pomocí těsnícího rukávce ze syntetické pryže s obetonováním:	kompl	15,00 15,00	4 000,00	60 000,00
63	09PC	Přepojení stáv.kanal.přípojek DN200 na stoku NV kompletní dodávka a montáž viz situace a technická zpráva:15 Bude řešeno navrtávkou s osazením např.sedlové odbočky, 1m potrubí PVC a napojením na stávající betonovou přípojku pomocí těsnícího rukávce ze syntetické pryže s obetonováním:	kompl	15,00 15,00	4 150,00	62 250,00
64	10PC	Přepojení stáv.kanal.přípojek DN300 na stoku NV kompletní dodávka a montáž viz technická zpráva:1 napojení v šachtě :	kompl	1,00 1,00	5 000,00	5 000,00
65	11PC	Přepojení stáv.kanal.přípojek DN400 na stoku NV kompletní dodávka a montáž viz technická zpráva:1 napojení v šachtě:	kompl	1,00 1,00	6 500,00	6 500,00
66	12PC	Přepojení stáv.kanal.přípojek DN600 na stoku NV kompletní dodávka a montáž viz technická zpráva:1 napojení v šachtě:	kompl	1,00 1,00	6 950,00	6 950,00
67	13PC	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 600 včetně dodávky trub PVC hrdlových	m	1,00	6 950,00	6 950,00
68	14PC	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 800 viz výpis šachet	kus	11,00	3 950,00	43 450,00
69	15PC	Sanace stávajících kanal. šachet viz technická zpráva - mechanické odstranění nesoudržných částí betonu stěn a dna:1 - odstranění stávajících stupadel: - otryskání stěn a dna tlakovou vodou: - vybetonování a zhotovení nového půllžlábků z tvrdého betonu: - vyspravení stěn šachet zednickým způsobem v tomto rozsahu: navlhčení stěn šachty, zatmelení spár a trhlin sanační maltou, penetrační nátěr stěn, celoplošná stěrka stěn maltou. - montáž nových ocelových stupadel s PE povlakem:	kompl	1,00 1,00	6 500,00	6 500,00
70	16PC	Přeložka plynovodu D 110x6,3 SDR 17,6 montáž a dodávka v ceně 2 x výřez na stávajícím ocelovém potrubí DN 100, 6,1m PE potrubí Dxt 110x6,3, chránička Dxt 160x9,1 dl. 3m a provlečení potrubí, 4 x koleno PE 110-90°, 2 x přechodka ocel/PE 100/110, čičačka naq chráničku s poklopem:1	komple	1,00 1,00	136 800,00	136 800,00
71	850265121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100	kus	2,00	1 250,00	2 500,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :	Nivnice, nám.Míru, rekonstrukce kanalizace NV	
Objekt :	TI 01 Rekonstrukce stoky NV	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
72	851601102R00	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 100 viz přeložka vodovodu v.č.15	m	6,00	80,00	480,00
73	857601102R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100 viz přeložka vodovodu	kus	7,00	300,00	2 100,00
74	857701102R00	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 100 viz přeložka vodovodu	kus	1,00	450,00	450,00
75	871313121RT1	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 100 včetně dodávky trub PVC hrdlových 110x3,0x5000 viz situace:5	m	5,00 5,00	150,00	750,00
76	871313121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000	m	15,00	195,00	2 925,00
77	871353121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 včetně dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000	m	18,50	205,00	3 792,50
78	871373121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 včetně dodávky trub PVC hrdlových 315x7,7x5000	m	1,00	450,00	450,00
79	871393121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400 včetně dodávky trub PVC hrdlových 400x9,8x5000	m	1,00	725,00	725,00
80	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 viz přeložka vodovodu	kus	1,00	450,00	450,00
81	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80 viz přeložka vodovodu	kus	1,00	450,00	450,00
82	892671111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 800, vodou	m	408,60	1,00	408,60
83	892673111R00	Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 800, vodou viz situace	úsek	10,00	1,00	10,00
84	894118001R00	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu viz výkr. Výpis vstupních šachet	kus	14,00	550,00	7 700,00
85	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových viz přeložka vodovodu	kus	1,00	273,00	273,00
86	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových viz přeložka vodovodu	kus	1,00	450,00	450,00
87	899502411R00	Stupadla šachtová kapsová s vysek. otvoru, beton viz technická zpráva - repasovaná šachta	kus	1,00	685,00	685,00
88	899521211R00	Stupadla vidlicová oceloplastová, do otvorů viz technická zpráva - repasovaná šachta	kus	4,00	135,00	540,00
89	894411030RAA	Vpust' uliční z bet.dílčů D 600, s kal.košem,průtok průtočný DN 200, mříž litina 300x500 D40 viz technická zpráva:3 vč. 1m PVC potrubí a napojení na stoku NV:	kus	3,00 3,00	5 150,00	15 450,00
90	17PC	Zakusovací příruba DN100 viz výkr. Přeložka vodovodu	ks	2,00	2 350,00	4 700,00
91	18PC	Podkladová deska pod poklopy tel.soupravy zemní viz vodovodní přeložka	ks	2,00	80,00	160,00
92	42227204	Šoupátko přírubové, DN 80 viz přeložka vodovodu	kus	1,00	2 475,00	2 475,00
93	42273602	Hydrant podzemní PN 16 DN 80 krycí hloubka 1500 viz přeložka vodovodu	kus	1,00	7 625,00	7 625,00
94	42291352	Poklop litinový šoupátkový viz přeložka vodovodu	kus	1,00	382,00	382,00
95	42291452	Poklop litinový - hydrantový viz přeložka vodovodu	kus	1,00	950,00	950,00
96	42293250	Souprava zemní teleskopická DN50 -100, 1,3-1,8m viz výkr. přeložka vodovodu	kus	1,00	885,00	885,00
97	55243344.A	Poklop litinový pro zatížení 12,5 t viz výkr. -výpis šachet	kus	5,00	1 775,00	8 875,00
98	55243346.A	Poklop celolitinový průměr 600 mm, zatížení 40 t viz výpis šachet	kus	6,00	1 995,00	11 970,00
99	55251102	Trouba vod.lit.tlak. DN100mm	m	6,00	1 120,00	6 720,00
100	55255720.A	Koleno přírubové prodloužené s patkou PP DN 80mm viz přeložka vodovodu	kus	1,00	1 804,00	1 804,00
101	55259471	Koleno hrdlové DN100/45° viz přeložka vodovodu	kus	4,00	1 427,00	5 708,00
102	59224347.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/6 viz Výpis vstupních šachet	kus	1,00	125,00	125,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :	Nivnice, nám.Míru, rekonstrukce kanalizace NV	
Objekt :	TI 01 Rekonstrukce stoky NV	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
103	59224348.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 630/80 viz výkr. Výpis vstupních šachet	kus	1,00	145,00	145,00
104	59224349.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 630/100 viz výkr. Výpis vstupních šachet	kus	16,00	150,00	2 400,00
105	592243541	Deska zákrytová TZK-Q.1 120-63/17	kus	11,00	3 790,00	41 690,00
106	592243652	Skruž šachetní TBS-Q.1 120/50 PS viz Výpis šachet	kus	7,00	4 028,00	28 196,00
107	592243654	Skruž šachetní TBS-Q.1 120/100 PS viz Výpis šachet	kus	1,00	6 945,00	6 945,00
108	59224369.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 120/120 V max. 80	kus	11,00	11 760,00	129 360,00
Celkem za		8 Trubní vedení				5 002 803,30
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
109	19PC	Zpětné osazení dopravní značky vč. betonové patky a osazení sloupku viz situace	kus	2,00	750,00	1 500,00
110	916531111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C12/15 bez opěry s využitím cca 80% původních očištěných	m	102,00	135,00	13 770,00
111	917461111R00	Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5 s využitím cca 80% původních očištěných	m	56,00	195,00	10 920,00
112	919722111R00	Dilatační spáry - řezání, spáry příčné š. 2 - 5 mm viz situace:2*14+2*5+2*8,5+2*6,5+2*16,5	m	101,00	150,00	15 150,00
113	979024442U00	Očištění vybouraný chod obrubník viz osazení 80%:102*0,8	m	81,60	20,00	1 632,00
114	979024443U00	Očištění vybouraný silniční obrubník 80%:56*0,8	m	44,80	20,00	896,00
115	58380303	Obrubník kamenný přímý OP1 32x24 cm viz. pol. Osazení obrubníků 20% nových (odhad):56*0,2	m	11,20	1 250,00	14 000,00
116	59217306	Obrubník záhonový 60/6,5/30 cm šedý viz osazení 20% nových (odhad):102*0,2	kus	20,40	38,00	775,20
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				58 643,20
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
117	20PC	Vybourání stáv.kanal.šachet prefa na potrubí DN 1000 včetně mříží nebo poklopů a odvozu na skládku:8	kus	8,00	2 650,00	21 200,00
118	21PC	Rozebrání kanal.šachet prefa na potrubí DN 1000 min. 1m vč.mříží nebo poklopů a odvozu na skládku a vyplněním šterkopískem nebo hubeným betonem:2	kus	2,00	2 200,00	4 400,00
119	22PC	Vybourání stávajícího kanalizačního potrubí DN 1000 viz Technická zpráva včetně odvozu na skládku:408,6-75 75m se zafoukává:	m	333,60	395,00	131 772,00
120	23PC	Zafoukání stávajícího kanalizačního potrubí DN 1000 viz Technická zpráva 0,5*2*Pi*75	m	58,90	1 297,00	76 399,66
121	24PC	Vybourání betonového schodiště vč. odvozu suti a znovu zřízení schodiště u restaurace č.p. 194:3,5	m3	3,50	12 500,00	43 750,00
122	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami viz situace	kus	2,00	150,00	300,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				277 821,66
Díl: 97	Prorážení otvorů					
123	979054451U00	Očištění vybourané zámky dlaždice 80% původní dlažby (17,5+221)*0,8	m2	190,80	20,00	3 816,00
124	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s vyplní kam. těž 80% původních kostek (192+171)*0,8	m2	290,40	20,00	5 808,00
Celkem za		97 Prorážení otvorů				9 624,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :	Nivnice, nám.Míru, rekonstrukce kanalizace NV	
Objekt :	TI 01 Rekonstrukce stoky NV	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
125	998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	t	1 780,38	30,00	53 411,40
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				53 411,40
Díl: M21a		Dodávka a montáž				
126	210800526R00	Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený volně viz přeložka vodovodu	m	6,00	15,00	90,00
127	34140925	Vodič silový CY hnědý 4,00 mm2 - drát	m	6,00	15,00	90,00
	Celkem za	M21a Dodávka a montáž				180,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
128	91PC	Vybourání stávajícího potrubí litina DN 100 včetně odvozu do šrotu viz přeložka vodovodu:5,1	m	5,10 5,10	100,00	510,00
129	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	481,42	80,00	38 513,72
130	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	4 332,79	7,00	30 329,55
131	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	481,42	60,00	28 885,29
132	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	481,42	80,00	38 513,72
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				136 752,27