

Zadavatel:

United Energy, a.s.

se sídlem: Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03

IČO: 273 09 959

Veřejná zakázka Z2023-030646:

„Odborný technický dozor investora – PPC1“

nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v jednacím řízení s uveřejněním dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE III

dle ustanovení § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel písemné vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 (obdržena dne 09. 02. 2024):

Dotaz 1)

v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou k Výzvě k podání nabídky na Odborný technický dozor investora – PPC1 jsou uvedeny nové termíny realizace jednotlivých ID. Bude také v Zadávací dokumentaci změněna příloha A3 Zaručený rozpočet a tím i nasazení jednotlivých členů týmu?

Odpověď zadavatele:

Termíny realizace jednotlivých dílčích částí stavby (ID) byly v rámci upravené ZD aktualizovány, jedná se stále o termíny předpokládané. Předepsaný rozsah prací ani minimální kapacitní předpoklad zadavatele pro jednotlivé činnosti a pozice uvedený v KNIZE „A“ část A3 Příloha č. 1 SoD – Rekapitulace ceny zakázky (dokument *.A3_Příloha č. 1 SoD Rekapitulace ceny zakázky_rev1. xlsx) se nemění.

Most – Komořany dne dle elektronického podpisu

United Energy, a.s.
Jaromír Kneifl
(podepsáno elektronicky)