

SMLOUVA O DÍLO

Ev. č. objednatele: 36/2022
Ev. č. zhotovitele: 2022/10

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi níže uvedenými smluvními stranami

1.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název: Jablonecká energetická a.s.
sídlo: U Rybníka 2402/5, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 61539881
DIČ: CZ61539881
zápis v OR: B 643 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
zastoupen: Ing. Boris Pospíšil, člen představenstva pověřen řízením společnosti
ve věcech smluvních Ing. Martin Kočí, manažer obchodu a projektů
ve věcech technických Daniel Hrdlička, manažer technického oddělení
bankovní spojení Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou
č. účtu 35-9751970287/0100

dále jen "**objednatel**" na straně jedné

a

ZHOTOVITEL

název: TEP Jablonec, spol. s r. o
sídlo: Pivovarská 3563/17, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ: 62240188..
DIČ: CZ62240188.....
zápis v OR: KSÚL, sp. zn. C7920
zastoupen: Ing. Jana Jäschková, jednatel ve věcech smluvních
Tomáš Vele
ve věcech technických Tomáš Vele, Jiří Riedr, DiS
bankovní spojení ČSOB Jablonec.
č. účtu 1806085183/0300

dále jen "**zhotovitel**" na straně druhé

2.

Předmět smlouvy

„Rekonstrukce zdroje vytápění v objektu Sauna, Za Hrází 6“

2.1

Předmětem plnění zakázky je **Rekonstrukce zdroje vytápění v objektu Sauna, Za Hrází 6.**

Realizace:

Jedná se o výměnu technologií stávajících zdrojů vytápění ve stavebním objektu **Sauna, Za Hrází 6.** Montáž musí být provedena odborně, při dodržení všech montážních a bezpečnostních předpisů. Všechny platné předpisy a normy jsou pro realizaci závazné. Dílo bude provedeno v souladu s rozpočtem a veškeré změny oproti rozpočtu musí schválit objednatel.

Zkoušení:

Po dokončení hlavní montáže, případně dílčích montážních celků, se provedou individuální zkoušky a budou předány výchozí revize.

Uvedení do provozu a zkušební řád

Součástí předání nového díla do provozu je zaškolení obsluhy, která bude odpovídat za jeho bezpečný provoz.

Vliv na životní prostředí

Zhotovitel provede evidenci o odpadech vzniklých při realizaci (množství odpadů a jejich likvidace). Odpady budou předávány fyzické nebo právnické osobě oprávněné k podnikání (oprávnění je předávající povinen si ověřit), která je provozovatelem zařízení k využití, odstranění nebo ke sběru určeného druhu odpadu. S nebezpečnými odpady, které vzniknou v průběhu stavby, bude nakládáno dle jejich skutečných vlastností a budou odstraněny v zařízeních k tomu určených. Nakládání s odpady bude prováděno dle platných zákonů a vyhlášek.

Požární opatření

Protipožární zajištění bude provedeno v souladu s ČSN 73 0872, ČSN 73 0802, ČSN EN 1775, TPG 704 01. Všechny prostupy mezi požárními úseky budou opatřeny požárními ucpávkami.

2.2

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele oproti rozpočtu, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Cenová úroveň navýšení se v takovém případě bude odvíjet od nabídkových cen. V případě, že uvedené položky nebudou v nabídce obsaženy, bude se cena odvíjet od směrných cen RTS a bude vycházet z cenových relací platných v době plnění díla.

3.

Cena za dílo

3.1

Cena za dílo je stanovena pro rozsah předmětu díla dle článku 2., odst. 2.1 této smlouvy takto:

	Cena v CZK bez DPH
„Rekonstrukce zdroje vytápění v objektu Sauna, Za Hrází 6“	637.642,-

3.2

Cena za dílo je uvedena v Kč bez DPH. Zhotovitel účtuje k ceně díla příslušnou sazbu DPH dle platných právních předpisů

3.3

Cena za dílo může být změněna formou písemného dodatku k této smlouvě v těchto případech:

- a/ neprovedené práce a dodávky budou zhotovitelem z ceny díla odečteny.
- b/ vícepráce dle čl. 2 Předmět smlouvy, odst. 2 budou k ceně díla přičteny.

4.

Termín plnění

4.1

Zahájení prací	31.10.2022
Dokončení prací	30.11.2022
Termín zahájení vytápění	07.11.2022
Předání revizních zpráv a protokolů	Po dokončení hlavní montáže
Předání PD skutečného provedení	Po dokončení prací

4.2

Případné vícepráce menší než 10% nemají vliv na termín dokončení díla.

5.

Platební podmínky

5.1

Způsob placení ceny za dílo byl dohodnut oběma stranami formou platby za skutečně provedené dílo, přičemž daňový doklad (dále ve smlouvě jako „faktura“) bude vyhotoven zhotovitelem po podpisu protokolu (dále ve smlouvě jako „Zápis“) o předání a převzetí díla, se splatností faktury 30 dní od data jejího doručení do sídla objednatele.

Dnem splatnosti faktury se rozumí datum odepsání částky z účtu objednatele.

5.2

Z daňového dokladu (faktury) bude objednatelem zadržena pozastávka ve výši 10 % z fakturované částky bez DPH, jakožto jistota za řádné provedení díla bez vad a nedodělků vytknutých objednatelem v předávacím protokolu. Právo na úhradu pozastávky vznikne zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků. Objednatel má právo si započíst kteroukoli ze svých pohledávek plynoucích z odpovědnosti zhotovitele za vady nebo škodu, která vznikla na základě této smlouvy, díla, provádění prací a dodávek nebo příslušných právních předpisů v souvislosti s vadami a nedodělků díla. Má se za to, že pozastávka

je částka s odloženou řádnou splatností části ceny díla, která může být zadržena, tudíž se z ní neplatí žádný úrok.

5.3

Žádné zálohy nebudou objednatelem poskytovány.

5.4

Objednatel se zavazuje dílo bez závad převzít a zaplatit.

6.

Záruky a smluvní pokuty

6.1

Na provedené dílo poskytuje zhotovitel záruku po dobu **60 měsíců** na stavební úpravy a práce, na dodávky zhotovitel poskytuje záruku **24 měsíců**.

Záruční doba počíná běžet dnem kompletního předání díla [= dnem podpisu Zápisu o odstranění případných vad a nedodělků ze Zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami].

V záruční době je zhotovitel povinen odstranit veškeré vady bezplatně a bez zbytečného odkladu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, a to i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Při prokázání neoprávněnosti reklamace má zhotovitel právo na úhradu vzniklých nákladů.

6.2

Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla, přičemž reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruky se považuje za včas uplatněnou.

6.3

Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to e-mailem nebo doporučeným dopisem (v případě havárie postačuje telefonická forma). Zde je objednatel povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují.

6.4

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné více náklady. V opačném případě tyto náklady hradí zhotovitel.

6.5

Smluvní pokuta za nedodržení závazku dle článku 4. Termín plnění této smlouvy ze strany zhotovitele činí 0,25 % z ceny dílčího plnění díla bez DPH za každý započatý den prodlení, jak se obě smluvní strany dohodly. Obě smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel sníží závěrečnou fakturu o smluvní pokutu.

6.6

Zhotovitel se zavazuje uhradit pokutu za neodstranění drobných vad a nedodělků z předání a převzetí díla po termínu stanoveném v zápise [dále i „protokolu“] o předání a převzetí díla, a to ve výši 0,25 % Kč z ceny dílčího plnění díla bez DPH za každý den prodlení.

6.7

V případě uplatnění nároku na odstranění vady díla v záruční době odstraní zhotovitel vady díla nejdéle do 7 kalendářních dnů, nebrání-li vada běžnému užívání díla [při havarijním stavu nejdéle do 24 hod.] po doručení reklamačního dopisu/e-mailu/po či telefonické výzvě, pokud se s objednatelem nedohodne jinak či objednatel nestanoví v oznámení vady k jejímu odstranění jinou přiměřenou lhůtu, zejména s ohledem na charakter vady.

Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla řádně objednatelem uplatněnou v záruční době ve stanoveném termínu, uhradí pokutu ve výši 0,25 % Kč z ceny za dílčí plnění díla bez DPH za každý den prodlení.

O odstranění vady díla uplatněné v záruční době musí být smluvními stranami sepsán Zápis o odstranění vad díla. Pokud tento zápis nebude podepsán oběma smluvními stranami, reklamáce nebude uznána za vyřízenou.

6.8

Pokud bude k odstranění vady díla v záruční době stanoven po dohodě s uživatelem přesný/konkrétní termín nebo den nástupu na odstranění vady díla, za jeho nedodržení zhotovitel uhradí pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu.

6.9

Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 1 dne po dokončení díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a převzetí díla. V případě nevyklizení staveniště do 1 dne po protokolárním předání, má objednatel právo fakturovat zhotoviteli pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, po který bude staveniště užíváno neoprávněně.

6.10

Při prodloužení objednatele s úhradou oprávněných faktur bude objednateli účtováno 0,25 % z ceny předmětné faktury bez DPH za každý den prodloužení.

7.

Stavební deník

7.1

Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla až do dne odstranění posledního nedodětku či vady díla z předání a převzetí díla stavební [montážní] deník, na jehož první straně budou uvedeny jmenovitě odpovědné osoby zhotovitele a objednatele a seznam případných subdodavatelů. Stavební deník bude veden pro každý stavební objekt samostatně.

Stavební deník bude veden v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

7.2

Zhotovitel má uložen stavební [montážní] deník na místě provádění díla tak, aby k němu měl přístup zástupce objednatele v pracovní dobu každý den.

7.3

Zhotovitel vede ve stavebním [montážním] deníku denní záznamy, jejichž minimálním obsahem bude:

- a/ datum,
- b/ počet a jména zaměstnanců zhotovitele účastnících na díle,
- c/ počasí včetně stupňů °C,
- d/ popis prováděných činností, použitý materiál
- e/ případné mimořádné události, např.:
 - pracovní úrazy,
 - kolize s jinými zhotoviteli,
 - pozastavení provádění díla včetně důvodu pozastavení,
 - oznámení nutnosti víceprací,
- f/ oznámení o odstranění nedostatků zjištěných objednatelem nebo třetí osobou,
- g/ oznámení termínu připravovaných zkoušek, přejímky,...,
- h/ interval a data kontrolních dnů + kdo se jich bude účastnit.

7.4

Objednatel/zástupce objednatele podepisuje tyto denní záznamy, vyjadřuje se k jednotlivým zápisům, zapisuje zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapisuje požadavky objednatele ve věci provádění díla.

7.5

Zhotovitel provádí zápisy ve stavebním [montážním] deníku minimálně v tolika vyhotoveních, aby:

- zhotovitel i objednatel obdrželi 1x propsanou kopii stavebního [montážního] deníku [ne kopii z kopířky]
- technický dozor nebo zástupce objednatele obdržel min. 1 x kopii stavebního [montážního] deníku.

Originál stavebního [montážního] deníku obdrží objednatel při předání díla.
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele toto další vyhotovení každého zápisu objednateli předat.

7.6

Zápisy ve stavebním [montážním] deníku nejsou způsobilé měnit obsah práv a povinností vyplývajících z ustanovení smlouvy o dílo ani těchto obchodních podmínek.

8.

Předání a převzetí předmětu díla

8.1

Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě a provede za tím účelem na své náklady všechny potřebné opravy nebo náhradní dodávky a výkony, pokud dílo vykazuje vady anebo bylo mezitím jakkoliv poškozeno, odcizeno nebo zničeno. Zhotovitel ohlásí neprodleně objednateli jakékoliv škody, ztráty a poškození a dohodne s ním termíny a způsob jejich likvidace a náhrady.

8.2

Objednatel je oprávněn převzít řádně provedené dílo i před sjednanou dobou plnění.
Zhotovitel oznámí objednateli nejméně 3 pracovní dny předem, ke kterému dni bude dílo připraveno k předání. Oznámení se uskuteční e-mailem, dopisem nebo telefonicky.

8.3

Originál Protokolů o průběhu předá zhotovitel objednateli s ostatními doklady ke dni převjímky. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla, předloží zhotovitel objednateli/zástupci objednatele nejpozději ke dni zahájení převjímky.

Jde zejména o tyto doklady:

- a) revizní zprávy, certifikáty, prohlášení o shodě, ujištění o prohlášení o shodě ke komponentům na stavbu dodaným,
- b) doklady o řádné likvidaci odpadu,
- c) záruční listy výrobků a zařízení,
- d) seznam náhradních dílů,
- e) návody na používání, obsluhu a údržbu v českém jazyce ve dvou vyhotoveních,
- f) doklady o zaškolení obsluhy uživatele/objednatele,
- g) všechny předepsané doklady osvědčující řádné a kvalitní provedení díla, které dosud zhotovitel objednateli prokazatelně nepředal,
- h) ostatní doklady požadované objednatelem v průběhu provádění díla (např. doklad o provedení tlakové zkoušky),
- i) stavební deník [viz článek 7. Stavební deník],
- j) protokoly o provedení případných ostatních zkoušek

Zhotovitel předá objednateli pouze doklady pro plnění předmětu díla obvyklé.

Tyto doklady budou v Zápisu o předání a převzetí díla taxativně vyjmenovány a přesně popsány [výrobce/dodavatel, předmět dokladu – čeho se týká, případné označení/čísla výkresů, datum vyhotovení dokladu].

8.4

Pokud se zjistí při převjímacím řízení stavby jako celku nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem na základě požadavku objednatele či příslušného orgánu.

8.5

Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů požadovaných smlouvou o dílo bude hodnoceno jako vadné provedení díla. Objednatel při zjištění této skutečnosti uvědomí zhotovitele a zhotovitel je povinen ve lhůtě tří dnů provést nápravu. Při nedodržení této tří denní lhůty je každý den prodlení hodnocen jako prodlení zhotovitele s dokončením díla.

8.6

Při předání kompletního díla zhotovitel vyhotoví na základě úspěšného přejímacího řízení Zápis o předání a převzetí díla, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. Podpisem zápisu dochází k předání předmětu díla objednateli. Převzetí je možno odepřít v případě zjištění vad díla nebo při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení.

Zápis o předání a převzetí díla se Soupisem vad a nedodělků bude vyhotoven pouze ve dvou originálech pro objednatele a zhotovitele, ostatní zúčastněné strany obdrží kopie.

8.7

Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla ani neztěžují či nebrání provádění případných návazných prací. V takovém případě bude součástí Dílčího předávacího protokolu nebo Zápisu o předání a převzetí předmětu díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění [Soupis vad a nedodělků], nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných.

Kontrola těchto vad a nedodělků bude provedena zástupci objednatele a popřípadě technického dozoru nejdéle ke konečnému termínu jejich odstranění.

Pokud nedojde k zapsání stavu odstranění vad a nedodělků do obou originálů Zápisu o předání a převzetí díla [Soupisu vad a nedodělků] a podepsání této skutečnosti oběma smluvními stranami, má se za to, že vady a nedodělky nebyly odstraněny.

8.8

Soupis vad a nedodělků [příloha Zápisu o předání a převzetí díla] musí obsahovat minimálně tyto údaje:

- a/ datum zjištění vady/nedodětku,
- b/ přesný popis vady/nedodětku,
- c/ kde se vada/nedodělek na díle nachází,
- d/ termín odstranění vady/nedodětku daný objednatelem nebo zástupcem objednatele,
- e/ datum skutečného odstranění vady/nedodětku,
- f/ podpis objednatele, podpis zhotovitele, popřípadě podpis uživatele.

8.9

Pokud o odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla nebude vyhotoven a všemi zúčastněnými stranami podepsán záznam do obou originálů Zápisu o předání a převzetí díla, má se za to, že vady a nedodělky nebyly odstraněny.

Kontrola těchto vad a nedodělků bude probíhat nejpozději v poslední den termínu k odstranění vad a nedodělků [i bez přítomnosti zhotovitele].

8.10

Počátky a konce záručních lhůt budou jasně dány a zapsány v Zápisu o předání a převzetí díla. Obě smluvní strany mají povinnost maximální součinnosti při podpisu tohoto Zápisu.

8.11

Součástí Dílčího předávacího protokolu nebo Zápisu o předání a převzetí díla mohou být (vyžaduje-li to předmět díla nebo je-li to pro předmět díla obvyklé) i Garanční podmínky, v nichž bude přesně specifikována záruční doba jednotlivých komponent a součástí díla.

Současně v Garančních podmínkách budou vypsány a přiloženy návody k obsluze a případné pokyny k užívání díla [náležitá péče, podmínky trvání záruční lhůty – např. pravidelné revize, atd.].

8.12

Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede důvody takového odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění. Strany pak dohodnou náhradní termín převzetí nebo předání předmětu díla.

8.13

V případě zjištění jakýchkoli vad v průběhu předávání předmětu díla je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad či nedodělků s termíny jejich odstranění a po kontrole jejich odstranění v přejímacím řízení pokračovat.

8.14

Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak bez zbytečného odkladu po oznámení těchto vad zhotoviteli.

9.

Další smluvní ujednání

9.1

Dílo se považuje za splněné po jeho řádném zhotovení bez vad a nedodělků, jeho předáním a současně převzetím objednatelem, tj. dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla, případně Zápisem o odstranění poslední vady nebo nedodělku.

9.2

Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, dbát na bezpečnost osob a dodržovat pravidla bezpečnosti práce. Za porušení těchto povinností nese zhotovitel plnou odpovědnost.

9.3

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle platných technických a obecně závazných právních norem platných pro předmět této smlouvy o dílo a v souladu s touto smlouvou.

Veškeré technické normy platné pro účely plnění předmětu díla dle této smlouvy se stávají závaznými.

9.4

Objednatel bude poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro splnění závazku zhotovitele (např. součinnost při stavebním řízení atd.). Objednatel se dostaví k převzetí díla nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení písemné nebo ode dne telefonické výzvy ze strany zhotovitele.

9.5

Vzhledem k charakteru díla je zhotovitel povinen realizovat dílo tak, aby nenarušil bezpečný přístup do přílehlých nemovitostí a neohrozil zejména bezpečnost třetích osob.

9.6

Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy BOZP a PO [požární dozor po nezbytně nutnou dobu].

9.7

Zhotovitel se zavazuje nepoužívat v době mezi 20.00 - 7.00 hod. (případně v jiné době, kterou sdělí objednatel) stroje a zařízení, která jsou zdrojem hluku.

9.8

Za škodu na majetku objednatele a třetích osob, vzniklou v důsledku provádění díla, odpovídá a hradí ji zhotovitel.

Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn pro odpovědnost za škody způsobené svou činností, a to min. v hodnotě 2 mil. Kč. Tímto požadavkem v žádném případě není dotčeno právo objednatele na náhradu celkové výše případné škody.

9.9

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jeho zástupci jsou oprávněni ke vstupu na veškerá pracoviště spojená s prováděním díla.

9.10

Před zakrytím prací, u kterých není možno následně určit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen nejméně 2 pracovní dny předem vyzvat objednatele k provedení kontroly. Pokud tak zhotovitel neučiní, je objednatel oprávněn požadovat odkrytí takové části díla na náklady zhotovitele.

Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt **po provedení průkazné fotodokumentace, kterou neprodleně předá objednateli.** Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen

toto odhalení provést na náklady objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odhalením prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

9.11

Jestliže objednatel v průběhu realizace díla zjistí, že je zhotovitel v prodlení se zahájením nezbytných činností na díle nebo v prodlení s jejich postupem oproti dohodnutým termínům, případně, že nejsou ze strany zhotovitele zajištěny potřebné kapacity stavebních strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu k odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v této lhůtě nezjedná nápravu, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit. Toto je objednatel povinen písemně sdělit zhotoviteli.

9.12

Pokud nesplněním povinností vyplývajících z této smlouvy, jakož i povinností zajištěných smluvní pokutou, případně vadným provedením díla, vznikne škoda, je příslušná smluvní strana, která takovou škodu způsobila, povinna tuto škodu druhé smluvní straně nahradit. Obě smluvní strany se vzájemně dohodnou o formě náhrady takové škody. Pokud ke vzájemné dohodě nedojde, platí, že smluvní strana, jež způsobila škodu, je povinna ji nahradit v penězích.

10.

Kontaktní osoby

10.1

objednatel

- Ing. Martin Kočí, manažer obchodu a projektů, 483 359 842, 724 332 477
- e-mail: martin.koci@jeas.cz

10.2

zhotovitel

- Ing. Jana Jäschková, jednatel, jednatel, 483 710 226, 777 727 092, e-mail: jana.jaschkeova@tep-jbc.cz
- ...Tomáš Vele, jenatel, . 483 710 226, e-mail: tomas.vele@tp-jbc.cz.....

11.

Ukončení smlouvy

11.1

odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele

Prodlení s plněním peněžitého závazku objednatel trvající déle než 60 dnů, neposkytnutí součinnosti k realizaci plnění předmětu smlouvy ze strany objednatel ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně zhotovitelem či porušení jiné ze smluvních či zákonných povinností je podstatným porušením smluvní povinnosti. Zhotovitel má v takovém případě právo odstoupit od smlouvy s účinností od doručení písemného odstoupení od smlouvy objednateli.

11.2

odstoupení od smlouvy ze strany objednatel

Prodlení s plněním závazků zhotovitel dle předmětu této smlouvy trvající déle než 15 dnů či porušení jiné ze smluvních či zákonných povinností je podstatným porušením smluvní povinnosti. Objednatel má v takovém případě právo odstoupit od smlouvy s účinností od doručení písemného odstoupení od smlouvy zhotoviteli. Objednatel má rovněž právo nerealizovat dílo v plném rozsahu, a to v souladu se zadávací dokumentací k poptávkovému řízení na tuto zakázku.

11.3.

ukončení smlouvy dohodou smluvních stran

Smlouvu lze po dohodě smluvních stran a po vzájemném vypořádání ukončit.

12.

Závěrečná ustanovení

12.1

Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných očíslovaných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. Dodatky by poté tvořily nedílnou součást této smlouvy.

12.2

Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popř. přeměnu této smluvní strany v jiný právní subjekt či v jinou právní formu, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy na likvidátora nebo na nově vzniklý právní subjekt, pokud s tím druhá smluvní strana vysloví souhlas. Pakliže souhlas neudělí, platí, že smlouva k datu uvedenému v písemném prohlášení o neudělení souhlasu zaniká a obě smluvní strany jsou povinny do 30 dní po zániku této smlouvy vzájemně vypořádat své závazky.

12.3

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, zhotovitel obdrží 1 exemplář a objednatel 1 exemplář.

12.4

Statutární zástupce zhotovitele současně prohlašuje, že zhotovitel je existujícím právním subjektem dle záhlaví této smlouvy a zároveň je oprávněn tuto smlouvu takto sjednat a podepsat.

12.6

Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, především ustanovením § 2586 a násl.

12.7

Tato smlouva je platnou datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran.

12.8.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění smlouvy a bez výhrad s ní souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

*Přílohy: Nabídkový rozpočet
Schéma zapojení*

Jablonec nad Nisou, dne 24.10.2022

objednatel:

Ing. Boris Pospíšil, člen představenstva
pověřen řízením společnosti

Jablonecká energetická a.s.
U Rybníka 5
466 01 Jablonec nad Nisou
IČO: 61539881 DIČ: CZ61539881

Jablonec nad Nisou, dne 24.10.2022

zhotovitel:

Ing. Jana Jäschková, jednatel

TEP JABLONEC spol. s r. o.
Pivovarská 17
463 01 Jablonec nad Nisou
tel.: 483 710 222, fax: 483 318 554

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce zdroje vytápění v objektu Sauna, Za Hrázi 6, Jablonec			Objednatel:	Jablonecká energetická a.s.	IČO/DIČ:	61539881
Druh stavby:	rekonstrukce koteleny	Projektant:	Tomáš Vele ČKAIT 0501242	IČO/DIČ:	CZ61539881		
Lokalita:	Za Hrázi 5251/6, 46604 Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou, Česko	Zhotovitel:	TEP Jablonec spol. s r.o.	IČO/DIČ:	62240188/CZ62240188		
Začátek výstavby:	44835	Konec výstavby:	44896	Položek:	119		
JKSO:		Zpracoval:	Tomáš VELE	Datum:	24.03.2022		


Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas		Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.		Mimořad. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka		Uzemní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem	637 642,00	DN celkem		NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.		NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	637 642,00
Základ 15%	0,00	DPH 21%	133 904,82	Celkem včetně DPH	771 546,82
Základ 21%	637 642,00				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



TEP JABLONEC spol. s r.o.
 Pivovarská 3718 pivo
 466 01 Jablonec nad Nisou
 tel.: 483 710 226, fax: 483 318 564

Stavební rozpočet

Název stavby:		Rekonstrukce zdroje vytápění v objektu Sauna, Za Hrázi 6, Jablonec				Doba výstavby:		Objednatel: Jablonecká energetická a.s.							
Druh stavby:		rekonstrukce kotelny				Začátek výstavby:		X.22 Projektant: Tomáš Vele ČKAIT 0501242							
Lokalita:		Za Hrázi 5251/6, 46604 Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou, Česko				Konec výstavby:		XII.22 Zhotovitel: TEP Jablonec spol. s r.o.							
JKSO:						Zpracováno dne:		24.03.2022 Zpracoval: Tomáš VELE							
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka		Náklady (Kč)		Celkem		Hmotnost (t)		Cenová soustava
										Montáž			Jednot.	Celkem	
1	60	60201116RT1	Omítky ze suchých směsí				1 117,08		2 508,08		3 625,16		0,15		
2		602011171R00	Omítka jádrová lehčená Cemix 032, ručně Štuk vnější Cemix 023 j tl. 2 mm, ručně	m2	8,00	297,46	965,31	1 414,37	2 379,68	0,02	0,13	RTS II / 2020			
		713	Isolace tepelné	m2	8,00	155,69	151,77	1 093,71	1 245,48	0,00	0,03	RTS II / 2020			
3		713400842R00	Odstaření izolace vláknité s konstr.včetně úpravy	m2	6,00	365,00		1 409,40	12 890,00	14 299,40	0,05	0,34	RTS II / 2022		
4		713421121R00	Montáž izolace	m	20,00	535,00	0,00		2 190,00	2 190,00	0,05	0,29	RTS II / 2022		
5		25251MVD	Izolační pouzdro Izoltherm s AL povrchovou úpravou pr.28/25	m	20,00	70,47	1 409,40	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,05	RTS II / 2022		
6		721	Vnitřní kanalizace				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		721100902R00	Oprava - Připojení na kanalizační včetně neutralizačního boxu	kus	1,00	8 450,00	0,00		8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	RTS II / 2022		
7		722	Vnitřní vodovod				11 797,30		22 883,79	34 681,09	0,09	0,00	RTS II / 2022		
		722171914R00	Odfříznutí plastové trubky D 32 mm	kus	1,00	13,74	0,00		13,74	13,74	0,00	0,00	RTS II / 2022		
8		722172332R00	Potrubi z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20, vč. zed. výpom.	m	2,00	480,00	0,00		960,00	960,00	0,01	0,01	RTS II / 2022		
9		722172333R00	Potrubi z PPR, D 50x8,3 mm, PN 20, vč. zed. výpom.	m	10,00	854,00	0,00		8 540,00	8 540,00	0,01	0,06	RTS II / 2022		
10		722181214RU1	Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm	m	2,00	134,82	121,62		148,02	269,64	0,00	0,00	RTS II / 2022		
11		722181214RW8	Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm	m	10,00	181,37	849,26		964,39	1 813,65	0,00	0,00	RTS II / 2022		
12		722236625R00	Klapka vod.zpět.pružn.,-2xvnitřní závit HERZ DN 40	kus	2,00	770,00	0,00		1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	RTS II / 2022		
13		722236521R00	Filtr vod.,nerez čistič sítka, vnitř.záv,HERZ DN15	kus	1,00	427,63	327,25		100,38	427,63	0,00	0,00	RTS II / 2022		
14		722237121R00	Kohout vod.kul.,-2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 15	kus	3,00	325,28	694,42		281,42	975,84	0,00	0,00	RTS II / 2022		
15		722239101R00	Montáž vodovodních armatur Zzávitů, G 1/2	kus	1,00	98,01	4,19		93,82	98,01	0,00	0,00	RTS II / 2022		
16		00-9060566IMVD	Automat.dopouští,opné vody, potrubní odělovač	ks	1,00	3 802,92	3 802,92		0,00	3 802,92	0,00	0,00	RTS II / 2022		
17		00-9502490IMVD	Solenooidový ventil 1/2" 230V	ks	1,00	970,69	970,69		0,00	970,69	0,00	0,00	RTS II / 2022		
18		7222565241R00	Vodoměr domovní MULTIMAG CYBLE DN 15x165mm, Qn 1,6	kus	1,00	1 335,00	1 137,35		197,65	1 335,00	0,00	0,00	RTS II / 2022		
19		722235115R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z.IVAR PERFECTA DN 40	kus	3,00	1 160,99	2 923,56		559,41	3 482,97	0,00	0,00	RTS II / 2022		
20		722231162R00	Ventil vod.pojistný pružinový P10-237-616, G 3/4	kus	1,00	420,00	0,00		420,00	420,00	0,00	0,00	RTS II / 2022		
21		722235813R00	Ventil redukční s manometrem PN 25,IVAR.5350 DN 25	kus	1,00	4 610,00	0,00		6 610,00	4 610,00	0,00	0,00	RTS II / 2022		
22		722236652R00	Ventil vod.zpětný EURA-SPRINT,IVAR.CIM 30 VA DN 20	kus	1,00	690,00	0,00		690,00	690,00	0,00	0,00	RTS II / 2022		
23		722235152R00	Kohout vod.kul.,vnitřní-šroub.z.IVAR PERFECTA DN 20	kus	2,00	593,00	966,04		219,96	1 186,00	0,00	0,00	RTS II / 2022		
24		722256214R00	Vodoměr domovní FLODIS DN 25x260mm, Qn 3,5	kus	1,00	3 545,00	0,00		3 545,00	3 545,00	0,00	0,00	RTS II / 2022		
Vnitřní plynovod							5 385,75		19 163,26	24 549,01	0,11	0,07	RTS II / 2022		
25		723120203R00	Potrubi ocelové závitové černé svařované DN 20	m	5,00	596,00	0,00		2 980,00	2 980,00	0,01	0,00	RTS II / 2022		
26		723150368R00	Potrubi ocel. černé svařované - chláničky D 763,2	m	0,50	752,00	0,00		376,00	376,00	0,01	0,00	RTS II / 2022		
27		723150352R00	Zhotovení redukce kováním přes 2 DN, DN 50/20	kus	1,00	1 159,88	497,09		662,79	1 159,88	0,00	0,00	RTS II / 2022		
28		723190203R00	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20	soubor	3,00	1 907,82	2 670,69		3 052,77	5 723,46	0,00	0,01	RTS II / 2022		
29		723190252R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpusků DN 20	kus	3,00	417,30	461,05		790,85	1 251,90	0,00	0,00	RTS II / 2022		
30		723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpusků DN 15	kus	1,00	401,25	137,63		263,62	401,25	0,00	0,00	RTS II / 2022		
31		723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00	39,80	0,00		79,61	79,61	0,00	0,00	RTS II / 2022		
32		723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	20,00	35,31	0,00		706,20	706,20	0,00	0,00	RTS II / 2022		
33		723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	2,00	300,14	0,00		600,27	600,27	0,00	0,00	RTS II / 2022		
34		723214114R00	Armatura příř.- filtr plynový C 26-601-525, DN 20	soubor	2,00	2 400,00	0,00		4 800,00	4 800,00	0,01	0,02	RTS II / 2022		
35		723235214R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR FUTURGAS DN 20	kus	3,00	567,10	1 317,06		384,24	1 701,30	0,00	0,00	RTS II / 2022		

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Naklady (Kč)		Hmotnost (t)	Cenová soustava		
							Dodávka	Montáž			Jednot.	Celkem
36		723235213R00	Kohout kulový, vnitř-vnitř z. IVAR FUTURGAS DN 15	kus	1,00	400,18	236,96	103,22	400,18	0,00	0,00	RTS II / 2022
37		723239101R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1/2 vzhorkací kohout	kus	1,00	108,61	5,26	103,34	108,61	0,00	0,00	RTS II / 2022
38		723234901R00	Manometr včetně manometrického kohoutu 0-6 kPa	kus	1,00	60,36	0,00	60,36	60,36	0,00	0,00	RTS II / 2022
39		723261912R00	montáž plynoměru PS-2, PS-6 s impulzem	kus	1,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
Kotelny												
40		731100831R00	Demontáž kotle litinového	kus	3,00	5 687,00	0,00	17 061,00	17 061,00	1,32	3,96	RTS II / 2022
41		731249128R00	Montáž kotle oceli-teplou, kapalina/plyn do 25 kW	soubor	3,00	6 168,55	295,51	18 210,14	18 505,65	0,00	0,00	RTS II / 2022
42		731341130R00	Hadice napouštěcí pryžové D 16/23	m	3,00	102,61	259,37	48,47	307,84	0,00	0,00	RTS II / 2022
43		731391815R00	Vypouštění vody z kotlů samospádem do 100 m2	kus	2,00	1 279,72	0,00	2 559,44	2 559,44	0,00	0,00	RTS II / 2022
Strojovny												
44		732199100RM1	Montáž orientačního štítku	soubor	20,00	196,00	0,00	3 920,00	3 920,00	0,00	0,02	RTS II / 2022
45		732212815R00	Demontáž ohříváku zásobníkových stojat.do 1600 l	kus	1,00	1 343,92	0,00	1 343,92	1 343,92	0,51	0,51	RTS II / 2022
46		732339111R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 50 l	soubor	1,00	1 385,34	220,35	1 164,99	1 385,34	0,00	0,00	RTS II / 2022
47		732339993R00	Revize expanzní tlakové nádoby do 500 l	kus	2,00	1 217,00	0,00	2 434,00	2 434,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
48		732429112R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních,	soubor	2,00	422,12	241,11	603,12	844,23	0,00	0,00	RTS II / 2022
49		16596IMVD	Expanzomat 50/4	ks	1,00	5 420,00	5 420,00	0,00	5 420,00	0,00	0,00	
50		00-9002021IMVD	Ventil k expanzomatu 1"x1"	ks	1,00	561,88	561,88	0,00	561,88	0,00	0,00	
51		732199100RM1	Montáž orientačního štítku	soubor	10,00	10,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,01	RTS II / 2022
52		732219112R00	Montáž ohříváku vody ležících PN 0,6-1,6,do 250 l	soubor	1,00	9 385,00	0,00	9 385,00	9 385,00	0,07	0,07	RTS II / 2022
Rozvod potrubí												
53		733110810R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80	m	15,00	82,50	431,90	805,55	1 237,46	0,01	0,13	RTS II / 2022
54		733111115R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 25	m	10,00	563,00	0,00	5 630,00	5 630,00	0,01	0,07	RTS II / 2022
55		733111117R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40	m	10,00	812,00	0,00	8 120,00	8 120,00	0,01	0,08	RTS II / 2022
56		733113117R00	Přípalek za zhotovení přípojky DN 40	kus	8,00	428,00	0,00	3 424,00	3 424,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
57		733113115R00	Přípalek za zhotovení přípojky DN 25	kus	3,00	240,22	0,00	720,65	720,65	0,00	0,00	RTS II / 2022
58		733121222R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76 x 3,2 mm	m	12,00	1 581,46	12 430,79	6 546,73	18 977,52	0,01	0,12	RTS II / 2022
59		733123123R00	Přípalek za zhotovení přípojek D 76 x 3,2 mm	kus	2,00	846,37	0,00	1 692,74	1 692,74	0,00	0,00	RTS II / 2022
60		733124119R00	Zhotov.přechodu z trub hladkých kováním 65/40	kus	4,00	1 089,26	1 872,16	2 484,88	4 357,04	0,00	0,01	RTS II / 2022
61		733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	12,00	10,50	2,95	123,01	125,96	0,00	0,00	RTS II / 2022
62		733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	30,00	12,29	8,99	359,84	368,83	0,00	0,00	RTS II / 2022
63		733190225R00	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89	m	34,00	27,07	40,02	880,40	920,41	0,00	0,00	RTS II / 2022
Armatury												
64		734209117R00	Montáž armatur závitových,se Zzávity, G 6/4	kus	2,00	214,54	30,69	398,38	429,07	0,00	0,00	RTS II / 2022
65		734209104R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4	kus	6,00	32,96	16,69	181,04	197,74	0,00	0,00	RTS II / 2022
66		734213133R00	Ventil odvz.automat.hydrokopický, IVAR, HYGRO DN 15	kus	3,00	227,38	576,35	105,77	682,13	0,00	0,00	RTS II / 2022
67		734235225R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R910 DN 40	kus	6,00	1 614,62	8 490,57	1 197,14	9 687,72	0,00	0,01	RTS II / 2022
68		734235227R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R910 DN 50	kus	4,00	1 840,00	0,00	7 360,00	7 360,00	0,00	0,01	RTS II / 2022
69		734243125R00	Ventil zpětný EURA-SPRINT, IVAR, CIM 30 VA DN 40	kus	3,00	3 222,89	9 028,19	640,49	9 668,68	0,00	0,00	RTS II / 2022
70		734243127R00	Ventil zpětný EURA-SPRINT, IVAR, CIM 30 VA DN 50	kus	1,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
71		734261122R00	Štoudění Ve 4300 přímé, G 5/4	kus	6,00	548,96	2 841,30	452,48	3 293,78	0,00	0,00	RTS II / 2022
72		734291113R00	Kohouty plyníci a vypouštěcí G 1/2	kus	10,00	141,78	951,55	466,20	1 417,75	0,00	0,00	RTS II / 2022
73		734293139R00	Ventil směš. třícest. +ser. MIX 3 kv 25, DN50	kus	1,00	6 900,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
74		734293227R00	Filtř. vnitřní-vnitřní z. IVAR FIV.08412 DN 65	kus	1,00	3 291,59	2 964,34	327,25	3 291,59	0,00	0,00	RTS II / 2022
75		734413122R00	Teploměr IVAR, TP 120 A, D 63 / dílnický 50 mm	kus	3,00	534,99	955,23	649,74	1 604,97	0,00	0,00	RTS II / 2022
76		734421160R00	Tlakoměr deformáční 0-10 MPa č. 03322, D 100	kus	1,00	2 316,55	2 070,40	246,15	2 316,55	0,00	0,00	RTS II / 2022
77		27024IMVD	Prescor - 3/4" x 1" - 3,0 bar	ks	3,00	349,30	1 047,90	0,00	1 047,90	0,00	0,00	RTS II / 2020
Nálety												
78		783424340R00	Nálet syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	24,00	85,49	467,38	1 584,46	2 051,83	0,00	0,00	RTS II / 2022
79		783425150R00	Nálet syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x	m	24,00	75,33	400,61	1 407,26	1 807,87	0,00	0,00	RTS II / 2022
Malby												
80		784115512R00	Malba Remal protipříšřivový, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	20,00	71,89	278,63	1 159,24	1 437,87	0,00	0,01	RTS II / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
81		78411201R00	Penetrace podkladu nátěrem V1308 1 x Ostatní konstrukce a práce, bourání	m2	20,00	48,15	593,64	369,36	963,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
82		9 R01	hodina, montáž odkouření od tří kotlů	h	12,00	420,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
83		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	30 936,00	30 936,00	0,00	0,00
		904 R02	Hzs-zkoušky v rámci montaz prací, topná zkouška	h	24,00	390,00	0,00	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
84		900 R01	HZS stavební práce neurčené	h	14,00	350,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
85		900 R02	HZS demontáže ostatní	h	4,00	350,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
86		900 R01	HZS projektové práce	h	8,00	450,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
87		900 R00	HZS příprava pro montáž 2 ks měřičů tepla	h	4,00	417,00	0,00	1 668,00	1 668,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
88		900 R00	HZS úprava vodoinstalace	h	24,00	417,00	0,00	10 008,00	10 008,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
		M001VD	Uvedení do provozu				669,14	2 498,06	3 167,20	0,00	0,00
89		001VD	Uvedení do provozu plynového kotle	ks	2,00	1 583,60	669,14	2 498,06	3 167,20	0,00	0,00
		M002VD	Revize a zkoušky				0,00	10 914,00	10 914,00	0,00	0,00
90		002-002VD	Revize spalňové cesty	ks	3,00	1 070,00	0,00	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00
91		002-003VD	Revize tlakové nádoby	ks	3,00	963,00	0,00	2 889,00	2 889,00	0,00	0,00
92		002-004VD	Revize elektroinstalace, kotelny	sb	1,00	1 605,00	0,00	1 605,00	1 605,00	0,00	0,00
93		002-102VD	Revize plynovodu	ks	1,00	1 605,00	0,00	1 605,00	1 605,00	0,00	0,00
94		002VD	Dokumentace skutečného provedení UT a TZB	sb	1,00	1 605,00	0,00	1 605,00	1 605,00	0,00	0,00
		M21	Elektromontáže				11 383,20	95 964,09	107 347,29	0,00	0,00
95		002VD	Dokumentace skutečného provedení MaR	sb	1,00	1 605,00	0,00	1 605,00	1 605,00	0,00	0,00
96		212190001R00	Montáž regulace kotelny, včetně kabelových tras 1xMIX 1x TUV 3x Kotel	kus	28,00	390,00	0,00	10 920,00	10 920,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
97		212190002R00	Montáž zabezpečení kotelny, včetně kabelových tras	kus	10,00	390,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
98		212190003R00	Dodávka o montáž rozvaděče, včetně MaR a jističí pro kotelnu	kus	1,00	55 200,00	0,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
99		212190004R00	Montáž plynovodu, včetně kabelové trasy	kus	1,00	6 420,00	0,00	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
100		212190005R00	Programování body	kus	42,00	400,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
101		9 R01	hodina, stavební přímocne pro elektro	h	5,00	223,82	0,00	1 119,09	1 119,09	0,00	0,00 RTS II / 2022
102		200-1004IMVD	OCI 345, komunikace do kotle	ks	2,00	3 792,35	7 584,70	0,00	7 584,70	0,00	0,00
103		200-1307IMVD	Blažární dvousupňové čidlo úniku plynu	ks	1,00	3 798,50	3 798,50	0,00	3 798,50	0,00	0,00
			Ostatní materiál				229 971,85	0,00	229 971,85	280,92	0,00
104		2217894IMVD	Stratos MAXO 25/0,5-8 R7	ks	1,00	28 483,50	28 483,50	0,00	28 483,50	7,20	7,20 RTS I / 2022
105		46078IMVD	Intergas kompak solo HRE 40		2,00	43 995,00	87 990,00	0,00	87 990,00	33,00	66,00 RTS II / 2020
106		93827IMVD	Instalační konzole HRE kombi s dopouštěním zakončená ventily s vnějším závitu		2,00	2 699,00	5 398,00	0,00	5 398,00	2,83	5,66 RTS II / 2020
107		W2045519IMVD	TOP-Z20/4 EM PN6/10	ks	1,00	12 844,00	12 844,00	0,00	12 844,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
108		A22533IMVD	HRS 300		1,00	40 679,00	40 679,00	0,00	40 679,00	170,00	170,00 RTS II / 2020
109		ws1019IMVD	Anuloid HW 80/400	ks	1,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
110		ws1036IMVD	Uzavírat. a vypoušt. ventili 1" p	ks	2,00	370,41	740,82	0,00	740,82	0,00	0,00 RTS I / 2021
111		14659IMVD	Airfix D, bílá 35/4,0	ks	1,00	2 745,03	2 745,03	0,00	2 745,03	0,00	0,00
112		218625IMVD	Stratos MAXO 25/0,5-4 PN16	ks	1,00	25 831,50	25 831,50	0,00	25 831,50	7,00	7,00 RTS I / 2022
113		52101312IMVD	trubka koaxiální DN125/80 x 500 mm	ks	6,00	519,00	3 114,00	0,00	3 114,00	0,89	5,35
114		52101314IMVD	trubka koaxiální DN125/80 x 1000 mm	ks	2,00	829,00	1 658,00	0,00	1 658,00	1,72	3,43
115		52107691IMVD	sfešni koncovka koaxiální DN125/80, standardní délka, PP černá	ks	2,00	1 499,00	2 998,00	0,00	2 998,00	2,86	5,71
116		52103301IMVD	kontrolní kus přímý koaxiální DN125/80	ks	2,00	1 499,00	2 998,00	0,00	2 998,00	1,29	2,58
117		52103201IMVD	kotleno s kontrolním otvorem koaxiální DN125/80	ks	2,00	1 569,00	3 138,00	0,00	3 138,00	1,65	3,30
118		52102216IMVD	kotleno koaxiální DN125/80 x 87°	ks	4,00	1 069,00	4 276,00	0,00	4 276,00	1,04	4,17
119		905571IMVD	kotlový adaptér HRE DN125/80		2,00	1 299,00	2 598,00	0,00	2 598,00	0,26	0,51 RTS II / 2020

Poznámka:



