
 

 

 

 
Vážení,  
 
dovolte mi zveřejnit vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění.  
 
 
 
DOTAZ 1:  
V čl. 6.1.3 závazného návrhu smlouvy o dílo, jenž je součástí zadávací dokumentace k nadepsané veřejné 
zakázce, je sjednávána smluvní pokuta „za prodlení se zajištěním kolaudace dle odst. 4.5. této smlouvy ve výši 
0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení“.  
 
Máme za to, že zajištění kolaudace není součástí předmětu smlouvy o dílo a zhotovitel není za úspěšnou 
kolaudaci odpovědný, jelikož není účastníkem stavebního řízení – tím je pouze objednatel/zadavatel. Navíc 
odkaz na čl. 4.5. smlouvy je zjevně chybný, jelikož tento článek se procesu kolaudace vůbec netýká. Bylo-li by 
předmětem smlouvy o dílo mj. zajištění kolaudace, tak práva a povinnosti smluvních stran nejsou v tomto ohledu 
v návrhu smlouvy blíže specifikovány. Domníváme se, že na zhotoviteli lze požadovat toliko součinnost při 
kolaudaci stavby, avšak pouze v rozsahu předmětu smlouvy o dílo.  
 
Žádáme tímto zadavatele, aby na výše uvedený dotaz reagoval vysvětlením či úpravou zadávacích podmínek, 
neboť v této části jsou stávající zadávací podmínky zmatečné. 
 
 
ODPOVĚĎ: 
Jedná se o administrativní chybu, čl. 6.1.3. ve smlouvě o dílo se vypouští. Kolaudace není součástí předmětu 

plnění. 

Dle smlouvy o dílo je Zhotovitel povinen předat objednateli veškeré doklady potřebné k provedení řádné 

kolaudace. 

 

 
 
 
 
 
 
Jménem zadavatele  
Michaela Maxová, ARTENDR 
 


