



MĚSTYS BLÍŽKOVICE

SMLUVNÍ DOKUMENTACE

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

OPRAVA MK 51C, U KAPLIČKY

SMLOUVA O DÍLO

Zadavatel:

Městys Blížkovice

Blížkovice 130, 671 55 Blížkovice

Zastoupen: Bc. Šárkou Ježkovou, starostkou městyse

IČ: 00292516

Duben 2021

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele:

číslo smlouvy Zhotovitele: **S22-034-0038**

kteřá je uzavřena dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Městys Blížkovice
Sídlo: Blížkovice 130, 671 55 Blížkovice
IČ: 00292516
Zastoupen: Bc. Šárkou Ježkovou, starostkou městyse
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 1582744329/0800

a

Zhotovitel:

Název: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Zastoupen: Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín a Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: 212269343/0300
Zapsán v OR: u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

2. Předmět smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

- 2.1.1. Předmětem díla se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezují zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, projektová dokumentace stavby (dále jen i jako „projektová dokumentace“) Ing. Pavlem Tomanem, U Zastávky 111, 696 02 Ratíškovice, IČ: 04214064, vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněného Zhotovitelem a nabídka Zhotovitele k předmětné veřejné zakázce ze dne 8. 4. 2021, které jsou přílohou této smlouvy.
- 2.1.2. Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací „**OPRAVA MK 51C, U KAPLIČKY**“.
- 2.1.3. Předmětem stavebních prací jsou stavební objekty SO 01 Komunikace a terénní úpravy a SO 02 Parkovací stání.

Předmětem části stavby SO 01 je oprava stávající místní komunikace v pasportu MK označené jako 51c v intravilánu Městysu Blížkovice v délce 165 m. V rámci prací nedojde ke zvýšení stávající nivelety ani rozšíření půdorysných rozměrů. Intenzita vozidel nevyžaduje rozšíření stávajících rozměrů komunikace.

Při stavebních úpravách proběhne odtěžení stávající pojezdové horní vrstvy konstrukce komunikace. Následně bude proveden geotechnický průzkum. Podkladní vrstvy a zemní pláň musí mít dostatečnou únosnost dle TDZ. V případě nedostatečné únosnosti bude po konzultaci s projektantem v návaznosti na výsledky zatěžovacích zkoušek navržen způsob sanace. Případná sanace bude provedena úpravou zeminy hydraulickými pojivy. Následně bude položena spodní a horní podkladní vrstva ze štěrkodrti tl. 150 mm. Následně bude proveden infiltrační postřik (1 kg/m^2) a podkladní vrstva z asfaltového betonu ACP 16 tl. 70 mm. Po provedení spojovacího postřiku ($0,8 \text{ kg/m}^2$) bude provedena obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11 v tl. 40 mm. Pro zajištění řádného odvodnění bude komunikace lemována silniční obrubou. Připojení okolních komunikací bude pro plynulé napojení výškově upraveno. Terén kolem obrub bude dosypán a vysvahován.

Předmětem stavby části stavby SO 02 je výstavba parkovacích stání o výměře 704 m^2 .

Součástí plnění je i předání veškeré dokumentace nutné k řádné kolaudaci díla – dokumentace skutečného provedení, protokoly o zkouškách, testech a měřeních, atesty použitých materiálů apod.

Podrobný popis předmětu plnění je uveden v projektové dokumentaci.

- 2.1.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.1.5. Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatелеm Zhotoviteli.
- 2.1.6. Pro stavbu je technická specifikace vymezena v projektové dokumentaci, vypracované Ing. Pavlem Tomanem, U Zastávky 111, 696 02 Ratíškovice, IČ: 04214064.
- 2.1.7. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
 - 2.1.7.1 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla včetně vytyčení inženýrských sítí,
 - 2.1.7.2 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.1.7.3 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 2.1.7.4 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

- 2.1.7.5 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 2.1.7.6 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 2.1.7.7 odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
- 2.1.7.8 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 2.1.7.9 dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními (např.: zák. 89/2012 Sb, zák. 183/2006 Sb., vyhl. 137/1998 Sb., vyhl. 369/2001 Sb., vyhl. 499/2006 Sb., zák. 13/1997 Sb., vyhl. 104/1997 Sb., vyhl. 146/2008 Sb., zák. 309/2006 Sb., zák. 22/1997 Sb. a další) a v souladu se všemi platnými ČSN,
- 2.1.7.10 zajištění povolení případných uzavírek a dopravního značení.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termíny zahájení:

- 3.1.1. Předpokládaný termín zahájení stavby je **7.6.2021**.
- 3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.

3.2. Lhůta pro dokončení díla a termíny předání a převzetí dokončeného díla:

- 3.2.1. Maximální lhůta výstavby včetně vyklizení staveniště je **6 měsíců od předání a převzetí staveniště**.
- 3.2.2. Lhůta pro vyklizení staveniště se stanovuje do 15 dnů po předání a převzetí díla.
- 3.2.3. Předpokládaný termín dokončení celé stavby včetně vyklizení staveniště je stanoven na **6.12.2021**.

3.3. Místo plnění:

- 3.3.1. Místem plnění je Městys Blížkovice, parc. č. 2954, katastrální území Blížkovice, okres Znojmo, kraj Jihomoravský.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:
- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Cena stavby bez DPH | 4 319 011,- Kč |
| DPH 21 % | 906 992,- Kč |
| Celková cena včetně DPH | 5 226 003,- Kč |
- 4.1.2. Obě smluvní strany konstatují, že v souladu s platnými právními předpisy bude daň z přidané hodnoty k ceně za stavební práce účtována ve výši 21 %.
- 4.1.3. Objednatel prohlašuje, že plnění je určeno výhradně k výkonu působnosti v oblasti veřejné správy. Objednatel se při této činnosti nepovažuje za osobu povinnou k dani dle § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Režim PDP se nepoužije.

4.2. Obsah ceny

- 4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH).
- 4.2.2. Cena je stanovena podle technické dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí předané technické dokumentace.
- 4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb – nabídkového rozpočtu.
- 4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.

4.3. Podmínky pro změnu ceny

- 4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

4.4. Způsob sjednání změny ceny

- 4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.
- 4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.
- 4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.2.3. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny.

5.3. Zádržné (pozastávka)

- 5.3.1. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.
- 5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.
- 5.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.

5.4. Lhůty splatnosti

- 5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

6. Majetkové sankce

- 6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů předání a převzetí dokončeného díla
 - 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínům předání a převzetí dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové smluvní ceny za každý i započatý den prodlení.
 - 6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli souběžně další smluvní pokutu ve výši dalších 0,1 % z celkové smluvní ceny za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.
 - 6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
 - 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
 - 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
 - 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
 - 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
 - 6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.4. Sankce za nevyklizení staveniště
 - 6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
 - 6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7. Staveniště

7.1. Předání a převzetí Staveniště

- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení stavby dle odst. 3.1., pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

7.2. Vykližení staveniště

- 7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník

8.1. Povinnost vést stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. 499/2006 Sb.).
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků;
 - časovém postupu prací;
 - kontrole jakosti provedených prací;
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví;
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí;
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
- 8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

8.2. Kontrolní dny

- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1. Provádění díla

- 9.1.1. Zhotovitel je povinen provést dílo s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době. Objednatel je povinen včas a řádně provedené dílo převzít. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami a nedodělky. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu (zajištění přístupu a příjezdu k objektům, přerušování zásobování vodou, elektrickou energií...). Pokud k těmto omezením bude nutno přistoupit je povinen zhotovitel všechny vlastníky dotčených nemovitostí v dostatečně dlouhém předstihu o těchto omezeních prokazatelně informovat. Zhotovitel je povinen trvale zajistit přístup do objektů dotčených stavbou. Příjezd do objektů je možné omezit jen na nezbytně nutnou dobu. Konkrétní termíny přerušování příjezdu k objektu musí být projednány s vlastníky přilehlých nemovitostí, tak aby bylo zajištěno zásobování provozoven dotčených stavbou.
- 9.1.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen o této skutečnosti objednatele ihned písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedenou v této smlouvě a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění.
- 9.1.3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 9.1.4. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel se v rámci svého plnění dle této smlouvy rovněž zavazuje přezkoumat projektovou dokumentaci z hlediska její správnosti a na případně zjištěné nedostatky bezodkladně písemně upozornit objednatele a zpracovatele projektové dokumentace.
- 9.1.5. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 3 pracovní dny předem. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu stanoveném objednatelem.

- 9.1.6. Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude starší než 24 hodin, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Souhlas nebo nesouhlas se zakrytím vydá objednatel nejpozději do 24 hodin po jejich prověření písemně, formou zápisu ve stavebním deníku. V případě porušení povinnosti tohoto bodu smlouvy zhotovitelem má objednatel právo na náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakrytých prací v termínu stanoveném objednatel. Kontrola prováděná objednatel nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady realizovaného díla. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být oznámena min. 48 hodin předem a dohodnuta oběma stranami.
- 9.1.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- 9.1.8. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo proti krádeži.
- 9.1.9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen kdykoli ihned doložit.
- 9.1.10. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
- 9.1.11. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 9.2. Pokyny Objednatele
- 9.2.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 9.2.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatel k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
- 9.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 9.3.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případně jiné předpisy související s realizací díla.

- 9.3.3. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, a to na vlastní náklady. Osobu koordinátora bezpečnosti práce na staveništi oznámí Objednatel Zhotoviteli neprodleně po jeho jmenování.
- 9.4. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 9.4.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 9.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 9.5. Archeologické nálezy
- 9.5.1. Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny oprávněné orgány státní správy či jiné oprávněné organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Organizace předání díla

- 10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Protokol o předání a převzetí díla

- 10.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 10.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
- 10.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 10.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

11. Záruka za jakost díla

11.1. Odpovědnost za vady díla

- 11.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 11.1.2. Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců, a to ode dne předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které Objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).
- 11.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 11.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 11.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- 11.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 11.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

12.1. Vlastnictví díla

- 12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

12.2. Nebezpečí škody na díle

- 12.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13. Pojištění díla

13.1. Pojištění zhotovitele

- 13.1.1. Zhotovitel je povinen mít platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění proti škodám způsobeným činností Zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele Objednateli nebo třetí osobě, a to ve výši min. 5 mil. Kč. Doklad o pojištění je povinen předložit Objednateli před podpisem smlouvy o dílo. Zhotovitel má povinnost tuto smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti, případně ji nahradit novou smlouvou tak, aby bylo zajištěno pojištění po celý čas plnění této smlouvy. Porušení této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.

- 13.1.2. Zhotovitel je povinen uzavřít na budované dílo pojistnou smlouvu na pojištění stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací. Výše pojistné částky je stanovena ve výši hodnoty budovaného díla (nabídková cena). Podíl spoluúčasti Objednatele je stanoven ve výši 0 %. Doklad o pojištění je povinen předložit Objednateli před podpisem smlouvy o dílo. Zhotovitel má povinnost tuto smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti, případně ji nahradit novou smlouvou tak, aby bylo zajištěno pojištění po celý čas plnění této smlouvy. Porušení této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.
- 13.1.3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
- 13.1.4. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 13.1.5. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

14. Vyšší moc

14.1. Definice vyšší moci

- 14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15. Zvláštní ustanovení smlouvy

15.1. Poddodavatelé

- 15.1.1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sám osobně. Smluvní vztah zhotovitele se poddodavatelem musí být v souladu s touto smlouvou – za to odpovídá zhotovitel a objednatel má právo tuto skutečnost kdykoli zkontrolovat a žádat po zhotoviteli seznam poddodavatelů i předložení smluv se všemi poddodavateli v termínu, který určí. Pokud zhotovitel na žádost objednatel ve stanoveném termínu seznam všech poddodavatelů nebo smlouvy se všemi požadovanými poddodavateli nepředloží nebo bude zjištěn nesoulad těchto poddodavatelských smluv s touto smlouvou o dílo, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení této smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se všemi důsledky.
- 15.1.2. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatel, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.

15.2. Technický dozor

- 15.2.1. Technický dozor na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

15.3. Podmínky odpovědného veřejného zadávání

- 15.3.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. Plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů.
- 15.3.2. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- 15.3.3. Zhotovitel je povinen zajistit sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou na veřejnou zakázku.
- 15.3.4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.

Poruší-li Zhotovitel tyto svoje povinnosti, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení smlouvy je rovněž Objednatel oprávněn uložit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

16. Změna smlouvy

16.1. Forma změny smlouvy

- 16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

17. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran.

- 17.2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (případně ve znění prepisů jej nahrazujících). Toto ustanovení se nevztahuje na povinnosti zveřejnění dokumentů Objednatелеm plynoucí ze zákona a z jeho prováděcích předpisů.
- 17.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 17.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
- 17.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 17.6. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávací dokumentací Objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto zakázku a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Tento smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem a případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy (nepůjde-li příslušnost soudu určit jinak, bude se řídit dle sídla Objednatele) a dalšími českými kompetentními orgány dle českého práva, a to v českém jazyce.
- 17.7. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- 17.8. Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení původního.
- 17.9. Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem Zhotoviteli, nebo pokud Zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, platí, že taková písemnost se považuje za doručenou třetí den po jejím odeslání do sídla Zhotovitele, uvedeného v této smlouvě (ve znění jejích případných dodatků), bez ohledu na skutečnost, zda se zde Zhotovitel fakticky zdržuje či nikoli.

Samostatné přílohy Smlouvy:


- Položkový rozpočet (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněný Zhotovitelem)
- Projektová dokumentace stavby (dle textu smlouvy)
- Nabídka Zhotovitele

Za objednatele:

Jméno a funkce: Bc. Šárka Ježková, starostka městyse Blížkovice

Podpis:

Datum:



22.4.2021


MĚSTYS BLÍŽKOVICE
571 55, okr. Znojmo
IČ: 00292516 -1-

Za zhotovitele:

Jméno a funkce: Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín a
Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel

Podpis:

Datum:



V Hodoníně, dne

SWIETELSKY stavební s.r.o.®
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 8032

Název stavby:

Blížkovice - oprava MK 51 C, U Kapličky
Rekapitulace

	Rekapitulace stavebních nákladů								
	SO 01 Komunikace a terénní úpravy							2 902 389	
	celkem							2 902 389	
	Stavební náklady celkem ZRN+VRN (bez DPH)							2 902 389	
	DPH							609 502	
	Stavební náklady včetně DPH				21	%		3 511 891	

Název stavby: **Blížkovice - oprava MK 51 C, U Kapličky**
SO 01 Komunikace a terénní úpravy

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceník	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	montáž	jednotková	celkem
	ZRN	HSV	Rekapitulace stavebních nákladů 0 - Vedlejší rozpočtové náklady - VRN 1 - Zemní práce celkem 2 - Základy celkem 5 - Komunikace celkem 9 - Ostatní konstrukce a práce celkem HSV celkem				0 0 170 680 0 58 116 228 796	254 300 404 972 154 836 1 391 181 468 304 2 673 594	
1		HSV:	00 - Vedlejší rozpočtové náklady - VRN						
2			Zařízení staveniště	kpl	1	99 000,00			
3			Dopravní opatření během výstavby	kpl	1	49 500,00			
4			Geodetické práce před výstavbou	kpl	1	15 000,00			
5			Geodetické práce během výstavby	kpl	1	12 300,00			
6			Geodetické práce po výstavbě	kpl	1	10 000,00			
7			Geometrický plán	kpl	1	10 000,00			
8			Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	kpl	1	15 000,00			
9			Zkoušky	kpl	1	20 000,00			
10			Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1	18 500,00			
			Záchranný archeologický průzkum	kpl	1	5 000,00			
			00 - Vedlejší rozpočtové náklady - VRN				254 300,00		
1	112101101	800-1 A01	I - ZEMNÍ PRÁCE Kácení stromů s odřezáním kmene a odvážením listnatých do 300 mm	ks	5	120,00			0,000
			- odstranění ovocných stromů podél trasy A 5 ks						
2	112201101	800-1 A01	- viz výkresová příloha Situace Odstranění paterů průměru do 300 mm	ks	5	329,00			0,000
			- dle pol. 1						
3	113107222	822-1 A02	Odstranění podkladu z kamenná drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	990	47,00			0,000
4	122351303	800-1 A02	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horní třídě těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	228,7	674,00			0,000
			- prohloubení pro podklady vozovky včetně odstranění přírodního zpevnění						
			- trasa A 165*6*1,1*0,21 = 228,7 m3						
5	122302209	800-1 A02	- viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez Příplatek za lepitost	m3	228,7	12,00			0,000
			- dle pol. 4						
6	162201102	800-1 A01	Vodorovné přemístění výkopu z horniny 1 až 4 do 50 m	m3	82	36,00			0,000
			- přesuny na staveništi						
7	162301411	800-1 A01	Vodorovné přemístění do 5000 m kmenů listnatých do 300 mm	ks	5	63,00			0,000
			- dle pol. 1						
8	162301421	800-1 A01	Vodorovné přemístění do 5000 m paterů do 300 mm	ks	5	50,00			0,000
			- dle pol. 1						
9	162751137	800-1 A01	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání	m3	228,7	77,00			0,000
			- odvoz přebytečné zeminy na skládku odpadu dle pol. 10						
10	162701109	800-1 A01	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2287	1,00			0,000

Název stavby: **Blížkovice - oprava MK 51 C, U Kapličky**
SO 01 Komunikace a terénní úpravy

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceník	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	montáž	jednotková	celkem
11	167101102	800-1 A01	Nakládání výkopku, množství přes 100 m ³ z horniny I až 4 - z dočasné skládky zeminy do náspů za obrubníky 205*0,4*1 = 82 m ³ Zásyp ruční se zhutněním	m3	82	91,00	7 462,00		0,000
12	174101102	800-1 A01	- viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky	m3	82	716,00	58 712,00		0,000
13	171251201	800-1 A01	- přebytek výkopku na skládce odpadu dle pol. 9 207,9 m ³ Poplatek za uložení sypaniny na skládce	m3	228,7	15,00	3 430,50		0,000
14	171201211	800-1 A01	- přepočít na tuny 1,8 t/m ³ 228,7*1,8 = 411,66 t Zásyp jam po přetech výkopkem získaným při dobývání přežků do 300 mm	t	411,66	10,00	4 116,60		0,000
15	174201201	800-1 A01	- dle pol. 1 Zásyp jam po přetech výkopkem získaným při dobývání přežků do 300 mm	ks	5	174,00	870,00		0,000
16	181951102	800-1 A01	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině I až 4 se zhutněním - asfaltová vozovka 1089 m ² , rozšíření pod obrubami 165*0,45 m, napojení na stávající komunikaci ŠD 30 m ² + 22 m ²	m2	1215,25	41,00	49 825,25		0,000
17	181951101	800-1 A01	- viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině I až 4 bez zhutnění	m2	410	27,00	11 070,00		0,000
18	181301102	800-1 A01	- pro zelené plochy 205*2 = 410 m ² - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	410	56,00	22 960,00		0,000
19	460600061	822-1 A02	Rozprostření ornice v rovině do 1:5 do 500 m ² do 150 mm	t	232,65	Kč46,00	10 701,90		
20	460600071	822-1 A02	- pro zelené plochy 205*2 = 410 m ² Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	4420,35	Kč1,00	4 420,35		
21	997013655	801-3 A01	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kod odpadu 17 05 04	t	232,65	Kč10,00	2 326,50		
			1. - Zemní práce celkem				404 972,20		0,000
			2. - ZÁKLADY						
22	561061111	800-2 A01	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 400 mm - sanace podloží	m2	1138,5	136,00	154 836,00		
23	585910620	SPCM 6	Specifikace k pol. 1 pojivo hydraulické pro stabilizaci Dorosol C 50	t	54,6	3 126,00	170 679,60	1,00000	54,600
			2. - Základy celkem				154 836,00		54,600
24	564851111	822-1 A01	5. - KOMUNIKACE Podklad ze šterodrti po zhutnění tl. 150 mm - vrstva na pláni 165 x 6 = 990 x 1,10 = 1089 m ² - asfaltová vozovka spodní vrstva 165 x 6 = 990 m ² - napojení na stávající cesty 30+22 = 52 m ²	m2	2131	231,00	492 261,00	0,34500	735,195
26	573191111	822-1 A01	- viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m ²	m2	990	22,00	21 780,00		0,000
25	565155121	822-1 A01	- asfaltová vozovka dle pol. 25 Asfaltový beton podkladní ACP 16 (OKS) šířky přes 3m, tl. 70 mm - asfaltová vozovka 990 m ²	m2	990	444,00	439 560,00	0,18400	182,160
26	573231112	822-1 A01	- viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m ² - asfaltová vozovka dle pol. 26	m2	990	21,00	20 790,00		0,000
27	577134121	822-1 A01	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) šířky přes 3m, třída I, tl. 40 mm	m2	990	421,00	416 790,00	0,10300	101,970

Název stavby: **Blížkovice - oprava MK 51 C, U Kapličky**
SO 01 Komunikace a terénní úpravy

Poř.č. pol.	Číslo položky	Číslo ceník	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	montáž	jednotková	celkem
			- asfaltová vozovka dle pol. 25						
			5 - Komunikace celkem				1 391 181,00		1 019,33
			9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE						
28	916131213	822-1 A01	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého - podél vozovky obruba s převýšením 50 mm (v místech nástupu na vozovku 20 mm) - 165+20+285= 470 m - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m	470	322,00	151 340,00	0,15500	72,850
29	592 17475	SPCM 5	Specifikace k pol. 8 Silniční obrubník nájezdový 1000x150x150 - včetně nezbytného řezání, ztrátové 1%	ks	475	117,00	55 575,00	0,05800	27,550
30	916131113	822-1 A01	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého - vjezdové prahy a přílivné obruby 20 m	m	20	347,00	6 940,00	0,15500	3,100
31	592 17474	SPCM 5	Specifikace k pol. 10 Silniční obrubník 1000x150x250 - včetně nezbytného řezání, ztrátové 1%	ks	21	121,00	2 541,00	0,05800	1,218
32	916991121	822-1 A01	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	34,3	2 882,00	98 852,60	2,25600	77,381
33	919731121	822-1 C01	Zarovnání styčné plochy krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevňené plochy živé tl. do 50 mm - úprava v napojení původní a nové asfaltové komunikace 21,5 m - viz výkresová příloha Situace	m	20	74,00	1 480,00		0,000
34	919735111	822-1 B01	Řezání stávajícího živé tl. do 50 mm - dle pol. 14	m	20	97,00	1 940,00		0,000
35	919121213	822-1 A01	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena bez těsnícího profilu šířky 10 mm, hloubky 25 mm - dle pol. 14	m	20	151,00	3 020,00		0,000
36	998225111	822-1 A01	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaménka, monolitickým betonovým nebo živčným - součet celkových hmotností jednotlivých oddílů	t	1 256,0	163,00	204 731,88		0,000
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem				58 116,00		182,099

	<u>Rekapitulace stavebních nákladů</u>							
	SO 02 Parkovací stání							
								1 416 622
	celkem							1 416 622
	Stavební náklady celkem ZRRN+VRN (bez DPH)							
	DPH							21
								%
	Stavební náklady včetně DPH							
								1 416 622
								297 491
								1 714 113

Název stavby:

Blížkovice - oprava MK 51 C, U Kapličky SO 02 Parkovací stání

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo cenku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč			Hmotnost v t	
						jednotková	dotávka	montáž	jednotková	celkem
	ZRN	HSV	Rekapitulace stavebních nákladů 1 - Zemní práce celkem 2 - Základy celkem 5 - Komunikace celkem 9 - Ostatní konstrukce a práce celkem HSV celkem				0 121 289 149 310 42 219 312 818	280 192 110 106 511 446 202 061 1 103 805		
1	122351303	HSV: 800-1 A02	1 - ZEMNÍ PRÁCE Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m ³ strojně - prohloubení pro podklady vozovky včetně odstranění původního zpevnění - park.stání 704*1,1*0,37 = 286,50 m ³ - viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez Příplatek za lepvost Vodorovné přemístění výkopu z horniny 1 až 4 do 50 m - přesuny na staveništi - dovoz z meziděponie 24,21	m ³	286,5	674,00		193 101,00		0,000
2	122302209	800-1 A02		m ³	286,5	12,00		3 438,00		0,000
3	162201102	800-1 A01		m ³	24,21	36,00		871,56		0,000
4	162751137	800-1 A01	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání - odvoz přebytečné zeminy na skládku odpadu dle pol. 1	m ³	286,5	77,00		22 060,50		0,000
5	162701109	800-1 A01	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	286,5	1,00		2 865,00		0,000
6	167101102	800-1 A01	Nakládání výkopku, množství přes 100 m ³ z horniny 1 až 4	m ³	24,21	91,00		2 203,11		0,000
7	174101102	800-1 A01	- z dočasné skládky zeminy do násypů za obrubníky 269*0,3*0,3 = 24,21 m ³ Zásyp ruční se zhutněním	m ³	24,21	716,00		17 334,36		0,000
8	171251201	800-1 A01	- viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Uložení sypání na skládku nebo meziskládky	m ³	286,5	15,00		4 297,50		0,000
9	171201211	800-1 A01	- přebytek výkopku na skládce odpadu dle pol. 18 208 m ³ Poplatek za uložení sypání na skládce	t	515,7	10,00		5 157,00		0,000
10	181951102	800-1 A01	- přepočítat na tuny 1,8 t/m ³ 286,5*1,8 = 515,7 t Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 1 až 4 se zhutněním - parkoviště 704 m ² - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m ²	704	41,00		28 864,00		0,000
			1 - Zemní práce celkem				0,00	280 192,03		0,000
11	561061111	800-2 A01	2 - ZÁKLADY Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 400 mm - sanace podloží Specifikace k pol. 1	m ²	809,6	136,00		110 105,60		
12	585910620	SPCM 6	Pojivo hydraulické pro stabilizaci Derosol C 50	t	38,8	3 126,00	121 288,80	110 105,60	1,00000	38,800
			2 - Základy celkem				121 288,80			38,800
13	564871111	822-1 A01	5 - KOMUNIKACE Podklad ze štrkodrti po zhutnění tl. 250 mm - parkoviště 704*1,1=774 m ² - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m ²	774	377,00		291 798,00	0,57500	445,050
14	596212213	822-1 A01	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A plochy přes 300 m ² - včetně nezbytného řezání - parkoviště 704 = 704 m ²	m ²	704	312,00		219 648,00	0,10000	70,400

Název stavby: **Blížkovice - oprava MK 51 C, U Kapličky**
SO 02 Parkovací stání

Poř.č. pol.	Číslo položky	Číslo ceník	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		montáž	Hmotnost v t	
						jednotková	dotávka		jednotková	celkem
15	592 45109	SPCM 5	- viz výkresová příloha Situace a Vzorové příčné řezy Specifikace k pol. 11 Zámková dlažba betonová tl. 80 mm - přírodní 20/10/8 - ostatní plocha pořízeného chodníku ztratině 1% 5 - Komunikace celkem	m2	711	210,00	149 310,00		0,18000	127,980
							149 310,00	511 446,00		643,43
16	91513,111	822-1 A01	9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE Vodorovné dopravní značení stříkané barvou - přechody, šipky, symboly bílé retroreflexní - dle výkresu piktogramy 3 ks - viz výkresová příloha Situace, Dopravní značení	m2	3	500,00		1 500,00		0,000
17	91613,121	822-1 A01	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého - podél vozovky obruba s převýšením 50 mm (v místech nástupu na vozovku 20 mm) - 269 m - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Specifikace k pol. 8	m	269	322,00		86 618,00	0,15500	41,695
18	592 17475	SPCM 5	Silniční obrubník nájezdový 1000x150x150 - včetně nezbytného řezání, ztratině 1%	ks	272	117,00	31 824,00		0,05800	15,776
19	916991121	822-1 A01	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	18,83	2 882,00		54 268,06	2,25600	42,480
20	91411,111	822-1 A01	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky - viz výkresová příloha Situace, Dopravní značení Specifikace k pol. 1	ks	6	300,00		1 800,00		0,000
21	404 44111	SPCM 3	Dopravní značky základní velikost, FeZn, NK reflexní tř. 1 - dle výkresu IP12 3 ks	ks	3	1 200,00	3 600,00			0,000
22	404 44334	SPCM 3	Dopravní značky obdélníkové 500 x 150 mm, FeZn - dle výkresu 3ks E&D	ks	3	630,00	1 890,00			0,000
23	91451,111	822-1 A01	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hlinitkové patky včetně betonového základu - dle výkresu 3 ks - viz výkresová příloha Situace, Dopravní značení Specifikace k pol. 5	ks	3	780,00		2 340,00		0,000
24	404 45920	SPCM 4	Sloupek k silničním dopravním značkám jednoduchý Zn 70, včetně patky HP70 - dle výkresu	ks	3	1 635,00	4 905,00			0,000
25	998223011	822-1 A01	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním - součet celkových hmotností jednotlivých oddílů 9 - Ostatní konstrukce a práce celkem	t	782,2	71,00		55 534,89		0,000
							42 219,00	202 060,95		99,951

