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SMLOUVA O DÍLO 
Přírodní zahrada MŠ Nová Bystřice 

 

 
 
 

Smluvní strany 
 
Město Nová Bystřice 
se sídlem: Mírové náměstí 58, 378 33 Nová Bytřice   
zastoupená: Vladimírem Bláhou, starostou 
IČO: 002 47 138 
DIČ: CZ 002 47 138 
Kontaktní osoba: Vendula Kořínková 
E-mail, telefon: +420 723 359 884, vendula.korinkova@email.cz 
Certifikovaný profil: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/2176dc6e-bc13-4e1a-994f-d0fb0ea009ab 
(dále jen „objednatel") 

a 

Dodavatel    
se sídlem:    
zastoupený:    
IČ:      
DIČ:     
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem  
bankovní spojení:    
číslo účtu:     
(dále jen „zhotovitel") 
 
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“) 

 
shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a za podmínek dále uvedených tuto 

 
smlouvu o dílo 

(dále jen „smlouva“) 
 

1 Úvodní ustanovení 
1.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne _____ podaná na základě výzvy 

k předložení nabídky veřejné zakázky nazvané Přírodní zahrada MŠ Nová Bystřice (dále jen „veřejná 
zakázka“), zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“) 

1.2 Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami předmětné veřejné 
zakázky a že dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku 6.  
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1.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku 6. 

1.4 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 
 
 

2 Předmět smlouvy 
2.1 Zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí dodá objednateli exteriérové vybavení v rámci projektu 

Přírodní zahrada MŠ Nová Bystřice (dále jen „dílo“), a to podle technické specifikace uvedené v projektové 
dokumentaci zhotovené Zdeňkem Musilem, 378 33 Nová Bystřice, U Rybníčku 378 z března 2015 (č. 
zakázky P-005-2015) této smlouvy a zadávacích podmínek zadávacího řízení, tvořících nedílnou součást 
zadávacích podmínek. Součástí plnění předmětu smlouvy je dodávka a montáž, předání všech osvědčení, 
certifikátů a příslušné dokumentace umožňující řádné provozování, údržbu, opravy a poskytnutí záruk pro 
dílo. 

2.2 Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami a předpisy upravujícími provádění předmětu smlouvy, 
ustanoveními této smlouvy a výše uvedenou technickou specifikací. 

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny 
způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. 

2.4 Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém 
zvážení všech možných důsledků. 

 
3 Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

3.1 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla, použité materiály budou odpovídat této jakostní třídě, práce 
budou prováděny v souladu s platnými normami ČSN, případně EN.  

3.2 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s technickými podmínkami uvedenými 
v technické specifikaci, platnými právními předpisy souvisejícími s prováděním díla, podle schválených 
technologických postupů stanovených platnými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu 
se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel 
smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou 
povinností zhotovitele, zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

3.3 Jakost všech výrobků a komponentů, které budou použity při realizaci díla, musí odpovídat požadavkům čl. 
3.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít po stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné 
s účelově podobným předmětem, popř. vlastnosti lepší. Podmínkou dokončení díla je prokázání realizace 
dle technické specifikace.  

3.4 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních 
prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 

 
 

4 Doba plnění 
4.1 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas a předat jej objednateli nejpozději do 30. 11. 2015 od 

předání staveniště, v souladu s objednatelem odsouhlaseným  harmonogramem stavebních prací, který je 
přílohou č. 2 této smlouvy, když předpokládaný termín zahájení díla je září 2015. 

4.2 Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla neprodleně (maximálně do 5-ti kalendářních dnů) po předání 
staveniště dle čl. 10 smlouvy.  

4.3 Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné zahájit v předpokládaném termínu 
zahájení realizace díla dle čl. 4.1 smlouvy (zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení, 
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dokončení stavebních prací apod.), je zhotovitel oprávněn požadovat změnu lhůty dokončení tak, že jím 
navržený termín dokončení bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné zahájit plnění. Vždy 
však platí, že dílo musí být zhotoveno nejpozději do 30. 11. 2015 od předání staveniště. 

4.4 V případě, že zhotovitel nezahájí zhotovení díla dle bodu 4.1 tohoto článku ani do 14 dnů po sjednaném 
termínu zahájení, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy. 

4.5 Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení 
prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu.  

4.6 Dokončením díla se rozumí úplné dokončení díla včetně rozsahu náležitostí dle článku 12 smlouvy. 

 
5 Vlastnické právo ke zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

5.1 Vlastníkem zhotovované věci dle této smlouvy je od počátku objednatel.  

5.2 Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel 
nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či 
součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na 
své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, a to jménem 
svým, jménem objednatele a všech subdodavatelů, a to do data dokončení díla a jeho úspěšného předání 
objednateli či do ukončení této smlouvy, cokoli nastane dříve. 

5.3 Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla 
objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při vlastní dodávce. Zhotovitel přebírá 
odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi. 

5.4 V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen 
ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména 
závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. 

 
6 Cena díla a fakturace 

6.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše 
přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena za 
provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:  

Celková cena bez DPH činí  _______________ Kč 

DPH    _______________ Kč 

Celková cena včetně DPH činí  _______________ Kč 

 Režim uplatnění DPH bude stanoven v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. 

6.2 Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté dokumentace. 
Celková smluvní cena zahrnuje veškeré výdaje potřebné pro realizaci díla. 

6.3 Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného 
zhotovitelem ve dvou vyhotoveních, a to převodním příkazem na účet zhotovitele uvedený na faktuře. 

6.4 Faktura bude zhotovitelem vystavována vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních 
prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 3. pracovnímu dni měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění dle věty první. Objednatel a jim pověřený technický 
dozor tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 7 pracovních dnů; do 2 pracovních dnů po 
doručení odsouhlasení soupisu vystaví a dodá zhotovitel daňový doklad nejpozději v termínu do 17. 
kalendářního dne měsíce následujícího po datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na faktuře, a 
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to na příslušnou podatelnu objednatele tak, aby byly splněny zákonné lhůty dle zákona č. 235/2004 Sb., o 
DPH, ve znění pozdějších předpisů. 

6.5 Zhotovitel bere na vědomí, že práce a dodávky stavebního objektu SO 04 (Rekonstrukce stávajících 
chodníků) a SO 18 (Lavičky a stolky) budou účtovány samostatně, a to z důvodu odlišného financování 
(z vlastních zdrojů objednatele). 

6.6 Jednotlivé platby budou probíhat do výše 90 % ceny díla, zbývajících 10 % bude sloužit jako pozastávka. 
Tato pozastávka bude uvolněna na žádost zhotovitele po odstranění případných vad a nedodělků 
uvedených v protokolu o předání a převzetí.  

6.7 Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 15 dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli. 
Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů (zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že faktura nebude 
obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji 
vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. 
Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti. 

6.8 Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného finančního úřadu v případě, že bude 
v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný, než zveřejněný 
bankovní účet určený pro jeho podnikatelské účely. 

6.9 Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta žádná záloha. 

6.10 Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli 
z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) oprávněných nároků vznesených třetími 
stranami v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem, (3) škody způsobené objednateli, (4) zřejmosti, 
že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod 
vzniklých v důsledku zpoždění/prodlení s dokončením díla, (5) opakovaného neplnění ze strany 
zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, (6) v případě vad a nedodělků 
uvedených v protokole o předání a převzetí díla nebo (7) v případě existence jakýchkoliv oprávněných 
finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou 
pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy. 

 
7 Změny díla, dodatečné práce 

7.1 Cenu díla lze měnit pouze: 

7.1.1 Odečtením všech nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprácí 
neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a 
nákladů neprovedených podle položkového rozpočtu nebo smlouvy. 

7.1.2 Započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo 
položkovém rozpočtu. 

- Náklady na dodatečné práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových položek a 
nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy a množství odsouhlaseného objednatelem, 

- Náklady na dodatečné práce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek 
v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle Sborníku cen stavebních prací 
příslušného roku (pololetí) zpracovaného ÚRS Brno ve výši 80% těchto sborníkových cen. 

- Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specifikovat ani položkou dle Sborníku cen 
stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného ÚRS Brno budou oceněny cenou 
vycházející z transparentního základu např. z ofertního řízení provedeného objednatelem, tedy 
poptáním ceny jednotlivých složek u výrobců či subdodavatelů. 
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- V případě sporu o výši ceny některé dodatečné práce zhotovitel práce provede za cenu 
vypočtenou objednatelem s tím, že se může následně domáhat doplatku na základě 
znaleckého posudku u soudu. 

7.2 Zjistí li zhotovitel v průběhu zhotovování díla prokazatelné vady projektové dokumentace, je povinen na ně 
objednatele upozornit neprodleně. 

7.3 Není-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do 15 dnů ode dne oznámení 
zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova 
lhůta pro plnění závazku, vyplývající z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Doba plnění zhotovitele a 
termín dokončení díla bude prodloužena o dobu, o kterou budou odstraňovány vady v projektové 
dokumentaci. 

 
8 Změny díla, dodatečné práce 

8.1 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruční dobu v délce 60 měsíců (dále jen „Záruční doba“), která počíná 
běžet dnem předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a 
nedodělků. Po dobu běhu Záruční doby odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas 
reklamoval.  

8.2 Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo 
požadavkům platných právních předpisů a norem. Podmínkou řádného předání předmětu díla je i předání 
dokladů o provedení veškerých zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, normami, projektovou 
dokumentací či touto smlouvou, stavebního deníku a projektu skutečného provedení díla zhotovitelem 
objednateli.  

8.3 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za 
jakost, pak odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky za jakost.  

8.4 Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek a zavazuje 
se, že po smluvenou záruční dobu podle odst. 8.1 smlouvy od řádného protokolárního předání díla 
zhotovitelem objednateli bude dílo způsobilé, a že si zachová smluvené vlastnosti a jakost v souladu 
s projektovou dokumentací, tj. provedení prací na díle a veškerý materiál v první třídě a doložený atestem, 
a že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci včetně jejich změn a doplňků, 
v technických normách (ČSN) a předpisech, které se na provedení díla vztahují (dále bude záruka 
zhotovitele za jakost specifikovaná v tomto odstavci označována rovněž jen jako „záruka za jakost“).  

8.5 Pokud budou objednatelem zjištěny vady po předání díla, oznámí je písemně zhotoviteli a ten je povinen 
do 5 pracovních dnů od obdržení tohoto oznámení se písemně vyjádřit, zda vadu uznává či nikoliv. Pokud 
se ve sjednané lhůtě zhotovitel nevyjádří, má se za to, že reklamaci uznává. Zhotovitel je povinen 
s bezplatným odstraňováním vad započít nejpozději do 10 dnů od obdržení oznámení, pokud se 
s objednatelem nedohodne jinak. Pokud tato lhůta neodpovídá nutným technologickým postupům při 
odstraňování vad, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným technickým 
postupům. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další případné práce či úkony, nebo funkci díla. 

8.6 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, 
že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně 
nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace. 

8.7 V případě, že se jedná o vadu typu havárie, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady 
neprodleně (nejpozději do 24 hodin) tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

8.8 Strany se dohodly, že  

8.8.1 záruční doba začíná běžet od řádného zhotovení díla a řádného protokolárního předání díla 
zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků; 
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8.8.2 záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho vady a nedodělky 
nebo ho může užívat pouze omezeně. 

8.9 Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v užívání předmětu díla v rozporu s účelem, pro který byl 
vyprojektován.  

8.10 Pokud zhotovitel neodstraní drobné vady, nedodělky a reklamované vady po předání díla v dohodnutých 
termínech, je objednatel oprávněn objednat odstranění těchto vad a nedodělků u jiného dodavatele a 
zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Zaplacení nákladů na nového dodavatele objednateli nezbavuje 
zhotovitele povinnosti zaplatit objednateli veškeré další škody, které mu vznikly v souvislosti s prodlením 
zhotovitele. 

8.11 V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu objednateli řádně 
předat. 

 

9 Stavební deník 
Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb Přílohy 5 
Náležitosti stavebního deníku. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy. 

 
10 Staveniště 

10.1 Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro 
zařízení staveniště, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona. Zhotovitel zajistí vhodné 
zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. 

10.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště do užívání na dobu trvání realizace díla dle čl. 4 nejpozději do 
termínu zahájení realizace stavebních prací stanoveného v souladu s čl. 4 smlouvy. Zhotovitel je povinen 
upozornit objednatele na vznik povinností podle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a předat objednateli nezbytné 
podklady tak, aby objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě zákonem stanovené. V případě 
nedodržení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 
každý případ. 

10.3 Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku nebo zvláštním zápisem 
podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V tomto zápise bude 
uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a 
objednatel předává. 

10.4 Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo 
k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. 

10.5 Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní 
směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. 

10.6 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a 
inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a 
zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních 
zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.  

10.7 Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět 
pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště 
pak s ohledem na jejich provoz. 

10.8 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný 
zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod. 
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10.9 Nejpozději do 7 pracovních dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště a upravit jej do původního stavu v souladu s projektovou dokumentací a pravomocným 
rozhodnutím správních orgánů a požadavků vlastníků dotčených nemovitostí. V případě nedodržení 
stanoveného termínu je povinen uhradit zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
den prodlení. 

 
11 Provádění díla 

11.1 Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve 
sjednané době. 

11.2 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele, resp. technický dozor objednatele (TDI) nebo 
zástupce objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými, a to minimálně 2 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
objednatele, technického dozoru objednatele (TDI) tyto práce, které byly zakryty nebo se staly 
nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt. 

11.3 Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické 
předpisy. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, 
zejména BOZP a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

11.4 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o 
příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 

11.5 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, 
veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto 
předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit 
dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností. 

11.6 Nerespektování písemných požadavků technického dozoru objednatele týkajících se kvality a 
bezpečnosti díla, může být pro objednatele důvodem k přerušení prací či celé stavby, včetně zastavení 
plateb zhotoviteli. V případě nerespektování pokynů k zastavení nese zhotovitel odpovědnost za 
veškeré vzniklé škody. Takto přerušené nebo zastavené práce nemají vliv na povinnost zhotovitele 
dodržet termín dokončení díla dle této smlouvy. 

11.7 V případech stanovených BOZP je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět 
objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností. 

11.8 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla předem předložit k odsouhlasení objednateli každou 
změnu ve struktuře a podílu prací jednotlivých subdodavatelů oproti předložené nabídce zhotovitele, na 
základě které byla uzavřena tato smlouva. Bez předchozího obdržení souhlasu objednatele není 
oprávněn zhotovitel takovou změnu realizovat. Zhotovitel je povinen sdělit toto objednateli písemně. 

11.9 Zhotovitel se zavazuje, že zakázku jako celek nepostoupí jinému zhotoviteli. Porušení tohoto pravidla 
může být důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy.  

 
12 Předání díla 

12.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů před termínem dokončení 
dle čl. 4, odst. 4.1, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do pěti dnů 
od termínu oznámeného zhotovitelem svolat předávací a přejímací řízení. 
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12.2 Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímajícího řízení průkazy o použitých materiálech 
a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle projektové dokumentace, 
zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou veřejné zakázky. Dále je 
zhotovitel povinen předložit veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu, zejména: 

 doklady o provedených zkouškách, soupis atestů a vzorků v počtu dle norem (ČSN) a dle dohod 
s objednatelem, 

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

 stavební deník, 

 další dokumenty, které tvoří předmět plnění podle čl. 2 této smlouvy. 

O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad 
a nedodělků pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel dílo odmítá převzít, je 
povinen uvést do protokolu svoje důvody. 

12.3 V případě požadavku objednatele na předčasné užívání díla, případně jeho části, sjedná objednatel 
podmínky se zhotovitelem písemnou formou a v dostatečném předstihu. 

 
13  Smluvní pokuty 

13.1 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu samostatně za každou vadu či nedodělek ve 
výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH podle odst. 6.1. této smlouvy za každý den prodlení, oproti 
písemné výzvě objednatele v případě, že nesplní termíny odstranění vad a nedodělků sjednané v zápise o 
předání a převzetí díla.  

13.2 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

13.3 V případě  nesplnění termínu dokončení díla a předání objednateli dle čl. 4 odst. 4.1. této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH podle 
odst. 6.1. smlouvy za každý den prodlení.  

13.4 V případě nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad reklamovaných v záruční lhůtě zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH podle odst. 6.1. smlouvy 
za každý den prodlení a za každou vadu či nedodělek samostatně. 

13.5 V případě nedodržení dohodnutého subdodavatelského schématu (tzn. pokud bude práce na díle provádět 
jiná osoba než je uvedena v subdodavatelském schématu)  zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH podle odst. 6.1. smlouvy za každý zjištěný případ porušení této 
povinnosti. 

13.6 Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto 
smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné 
činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je příslušný zhotovitel 
povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v 
důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel 
objednatele předem neupozornil.  

13.7 Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům 
zhotovitele na úhradu ceny díla. 

13.8 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají 
na náhradu vzniklé škody. Smluvní pokuty lze uložit i opakovaně. 
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14 Odstoupení od smlouvy 
14.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

14.1.1 v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela 
nepostačující; 

14.1.2 v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

 prodlení s řádným zhotovením díla, a to po dobu delší než 14 dnů, 

 prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 14 dnů,  

 porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě 5 dnů, 

 v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě. 

14.2 Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, povinnosti 
smluvních stran jsou následující: 

 zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena 
díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí, 

 zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 

 zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 

 zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti 
pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení“, 

 strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně veškeré 
náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody. 

 
15 Povinnosti zhotovitele 

15.1 Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní a komunální správy kontrolu díla (stavby). 
Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám a osobě 
vykonávající stavební dozor. 

15.2 Zhotovitel umožní pracovníkům objednatele a dalším objednatelem schváleným osobám pohyb po 
staveništi a přístup do všech částí díla se stavbou souvisejících.  

15.3 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 
je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho 
činnosti, ve výši nejméně 500 tis. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a 
po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného 
plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

15.4 Zhotovitel je srozuměn s tím, že SFŽP jako poskytovatel dotace je oprávněn kontrolovat provádění díla. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout SFŽP při kontrole potřebnou součinnost. Zhotovitel se zavazuje po 

dobu 10 let od převzetí díla objednatelem poskytovat objednateli veškerou součinnost a provádět takové 

úkony, které objednateli jako zadavateli umožní plnění všech povinností zadavatele podle zákona č. 

137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit jak objednateli, 

tak osobám oprávněným kontrolou dodržování povinností dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, kontrolu dokladů týkajících se plnění smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uchovávat 

veškeré doklady týkající se veřejné zakázky, jejímž předmětem je provedení díla (dále také „projekt“) dle 

této smlouvy, tj. veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním, po dobu 10 let od 

finančního ukončení dotace (objednateli). 
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15.4.1 uchovat dokumentaci projektu, a to originál smlouvy o dílo včetně jejích případných dodatků a 
jejích příloh, veškeré originály dokladů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány 
způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo 
v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 
7b pro daňovou evidenci, nejméně však deset let od poslední platby. V případě, že legislativa ČR 
stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta, 

15.4.2 umožnit objednateli a poskytovateli dotace (SFŽP) nebo jimi pověřeným osobám provedení 
kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace 
projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů, mj. umožnit vstup do staveb, dopravních prostředků, na pozemky a do dalších prostor, 
jež vlastní nebo užívá anebo jinak přímo souvisí s výkonem a předmětem kontroly, je-li to nezbytné 
k výkonu kontroly. Tato povinnost se rovněž týká obydlí, je-li užívané k podnikání nebo 
provozování jiné hospodářské činnosti nebo v případě, kdy se mají prostřednictvím kontroly 
odstranit pochybnosti o tom, zda je obydlí užívané k těmto účelům a nelze-li dosáhnout splnění 
účelu kontroly jinak. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních 
orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, 
Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, 
popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a EU),  

15.4.3 poskytnout potřebnou součinnost objednateli i poskytovateli dotace (SFŽP) nebo jimi pověřeným 
osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim 
poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a 
umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejícím s  
realizací projektu, 

15.4.4 umožnit na výzvu poskytovatele dotace (SFŽP) kontrolu dokumentace a průběhu zadávání 
zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele dotace (Státní fond životního prostředí ČR) 
relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky 

15.4.5 poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, 
které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské 
komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační 
orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU. Těmto 
orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném 
rozsahu jako objednateli a poskytovateli dotace (SFŽP) nebo jimi pověřeným osobám 

 
16 Závěrečná ustanovení 

16.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li 
některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní 
ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo 
bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu 
této smlouvy vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost. 

16.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou 
a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

16.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem 
ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny 
oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím 
zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za doručenou při osobním doručení 
dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po 
odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány. 
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16.4 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné na níže uvedené 
emaily s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné 
podobě. 
Email objednatele: …………………………. 
Email zhotovitele: …………………………. 

16.5 Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

16.6 V  případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy. 

16.7 Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě 
vyhotovení. 

16.8 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo 
převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy 
a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany. 

16.9 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, 
uzavírají ji svobodně a vážně.  Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy. 

16.10 Smluvní strany vylučují použití první věty § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále 
dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.  

16.11 Ve smyslu § 41 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů byl zhotovitel stavby vybrán Radou města Nová Bystřice na jejím ….. zasedání dne 
……………… pod usnesením č. ………. 

 
 
 
V Nové Bystřici, dne ….….…………   V ………………, dne ………………….. 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
……………………………………..…………   …………………………………..………… 
Město Nová Bystřice                                                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Vladimír Bláha, starosta                                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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