

Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku v platném znění, na zhotovení díla:

„OPRAVA KOMUNIKACÍ OD STATKU DO SÍDLIŠTĚ A OD Č. P. 333 K Č. P. 338 V ŽIHLE“

číslo smlouvy zhotovitele: 57-1542.5160037RPA číslo smlouvy objednatele:

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Žihle

Žihle 53, 331 65 Žihle

Zastoupená: Františkem Procházkou, starostou

Telefon: +420 607 560 876

IČ: 002 58 580 DIČ: CZ00258580

Bankovní spojení, číslo účtu: Komerční banka, 3920371/0100

(dále jen „objednatel“)

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: František Procházka, starosta Telefon: +420 607 560 876

- technických: *(bude upřesněno před podpisem smlouvy o dílo)*

- autorský dozor: *(bude upřesněno před podpisem smlouvy o dílo)*

1. Zhotovitel:

EUROVIA Silba, a.s.

Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Josefem Matouškem, předsedou představenstva

Ing. Jakubem Potočkou, členem představenstva

Telefon a fax: 377 457 384, 377 462 371

Email: eduard.hosek@eurovia.cz

IČ: 64830551 DIČ: CZ64830551

Bankovní spojení, číslo účtu: Komerční banka, a.s., č.ú. 0142110168/0100

Společnost zapsaná v OR vedená Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 518

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Josef Matoušek, předseda představenstva

Ing. Jakub Potočka, člen představenstva

tel.: 377 457 384

- odborných: Eduard Hošek, PON

tel.: 377 457 384

(dále jen „zhotovitel“)

Smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení zadávané dle pravidel pro Zadávací veřejných zakázek malého rozsahu obcí Žihle vyhlášené objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky dne 15.6.2015.

II. Předmět plnění

1.

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu „**OPRAVA KOMUNIKACÍ OD STATKU DO SÍDLIŠTĚ A OD Č. P. 333 K Č. P. 338 V ŽIHLI**“ (dále jen „dílo“) v rozsahu dle projektové dokumentace „**OPRAVA KOMUNIKACE V ŽIHLI OD STATKU DO SÍDLIŠTĚ**“ a dle dokumentace „**OPRAVA KOMUNIKACE OD Č. P. 333 K Č. P. 338 V ŽIHLI**“ zpracované společností MENE Industry s.r.o. a dle oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (dále jen „výkaz výměr“) zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení „**OPRAVA KOMUNIKACÍ OD STATKU DO SÍDLIŠTĚ A OD Č. P. 333 K Č. P. 338 V ŽIHLI**“ a příslušnými stanovisky a povoleními orgánů státní správy.

2.

Dílo bude plněno na základě této smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí kompletní provedení prací, které s provedením díla souvisí a které jsou pro jeho provedení nezbytné, byť by nebyly obsaženy v projektové dokumentaci nebo v oceněném výkazu výměr. Objednatel si vyhrazuje právo omezit nebo rozšířit rozsah předmětu plnění v souladu se zákonem.

3.

Dílo vybudované v rozsahu podle čl. II., odst. 1., 2. bude mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a ČSN. Nedohodnou-li se strany jinak, jsou technické normy ČSN závazné.

4.

Zhotovitel zahrnuje do předmětu díla plnění všechny nezbytné práce, činnosti a dodávky, které jsou třeba k řádnému a úplnému provedení díla, a o kterých, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět, a bez kterých se nedá dílo řádně provést a užívat.

5.

Dále zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy místní podmínky na staveništi, dobře je prozkoumal. Zhotovitel posoudil, že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a ve lhůtách stanovených touto smlouvou.

6.

Zhotovitel je povinen provést dílo s využitím vlastních kapacit a popř. třetích osob (Příloha č. 2 této smlouvy). Zhotovitel bude veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat. Případná změna osoby subdodavatele musí být předem a včas odsouhlasena objednatelem. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavateli. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci a pravidelně jej předkládat objednateli.

7.

Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré změny oproti předanému projektu provedení díla – stavby a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby. Tyto změny je povinen předem oznámit objednateli – zápisem do Stavebního deníku, nejpozději do 2 pracovních dnů od doby, kdy zjistil nutnost provedení těchto změn. Dokumentaci skutečného provedení předá zhotovitel objednateli ve 2 tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě na datovém nosiči (CD nebo DVD). Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude také fotodokumentace podstatných stavebních situací a detailů, veškerých inženýrských sítí před jejich zakrytím, jež bude uspořádaná na datovém nosiči (CD nebo DVD) vč. odpovídajících popisů.

III. Čas plnění

1.

Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou následující:

Termín předání a převzetí staveniště:	1. 8. 2015
Termín zahájení stavebních prací:	1. 8. 2015

Termín dokončení stavebních prací, nejpozději do: 15. 11.2015

Termín předání díla: 30. 11. 2015

2.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob, které by bránily provádění díla v termínu dle čl. III, odstavce 1. Předání staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol.

3.

Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel (např. prodloužení zadávacího řízení z důvodu podaných námitek, z důvodů špatných povětrnostních podmínek) dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění díla nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, pro kterou překážka trvá, pro kterou nelze plnění díla zahájit. Termín předání díla se nemění, pokud smluvní strany nedohodnou jinak.

4.

Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla specifikovaný článkem II. této smlouvy a předat dílo objednateli v termínu dle čl. III., odstavce 1. za podmínky, že atmosférická, teplotní a povětrnostní situace nebude objektivně bránit řádným postupům výstavby a za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo a zápisem o předání a převzetí staveniště.

5.

Příslušné dokumentace (projektové dokumentace) související s předmětem díla bude předána zhotoviteli při podpisu smlouvy o dílo v 1 tištěném paré. Za správnost předané dokumentace odpovídá objednatel.

7.

Zhotovitel je povinen před zahájením prací i v průběhu provádění díla prověřit vhodnost projektové dokumentace a další dokumentace, podle které je vymezen předmět a rozsah díla a podle které je zhotovitel povinen dílo provést. V případě, že objeví nevhodnosti dokumentací je povinen neprodleně písemně upozornit objednatele. V případě, že takto neučiní, odpovídá za vady díla tím způsobené.

8.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu dle čl. IV. Za dílo provedené podle této smlouvy, je považováno dílo, které nevykazuje vady a nedodělky. Dřívější předání a převzetí zhotoveného díla není vyloučeno.

IV. Cena za dílo a platební podmínky

1.

Cena za provedené dílo byla ujednána s odkazem na rozpočet (oceněný výkaz výměr), který je součástí smlouvy (Příloha č. 1 této smlouvy) dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a činí:

Cena v Kč bez DPH celkem	819.785,51 Kč
DPH 21%	172.154,96 Kč
Cena celkem v Kč s DPH	991.940,47 Kč

Zhotovitel přebírá výslovně odpovědnost za nebezpečí změny okolností, které by jinak mohly být dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku důvodem pro zvýšení ceny.

2.

Objednatel neposkytuje zálohy.

3.

Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou řádně provedené a odsouhlasené technickým dozorem objednatele (nebo objednatelem). Soupis provedených prací bude potvrzen technickým dozorem a objednatelem a bude nedílnou součástí faktury.

4.

Dílo bude fakturováno měsíčními fakturami dle skutečného postupu provádění díla do výše 90 % ceny díla dle čl. IV., odst. 1. Poslední faktura minimálně ve výši 10 % ceny díla dle čl. IV., odst. 1 bude vystavena po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Součástí každé faktury musí být soupis provedených prací, které jsou fakturovány včetně razítka a podpisu oprávněné osoby jednat jménem či za zhotovitele.

5.

Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 3 pracovních dnů od uplynutí příslušného kalendářního měsíce zjišťovací protokol a soupis provedených prací. V tomto zjišťovacím protokolu musí být uveden výčet všech v příslušném měsíci skutečně provedených prací při provádění díla. Předložen bude elektronicky zasláním na e-mailovou adresu technického dozoru, který se do 3 pracovních dnů vyjádří. Odsouhlasený soupis provedených prací bude podkladem k vystavení faktury.

6.

Cena zahrnuje veškeré výdaje potřebné k realizaci díla a to zejména:

- a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, provedení revizí, dílčích a komplexních zkoušek díla, provedení zkušebního provozu a závěrečný úklid stavby v rozsahu uvedeném v oceněném výkazu výměr,
- b) veškeré náklady na pomocné práce a přesun hmot, které jsou specifikovány v oceněném výkazu výměr,
- c) veškeré náklady na zpracování nezbytné dokumentace související s realizací stavby, jakož i jakoukoliv další výkresovou tabulkovou či textovou dokumentaci potřebnou pro provedení díla,
- d) veškeré náklady na vybudování, provoz, udržování a odstranění staveniště,
- e) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění všech dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla,
- f) veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla,
- g) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla včetně koordinační a kompletační činnosti,
- h) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele,
- i) veškeré náklady související se zajištěním podmínek pro činnost technického dozoru, činnost autorského dozoru zhotovitele projektu,
- j) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel, účast při kolaudačním řízení,
- k) veškeré náklady na provedení všech příslušných a normami či vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek,
- l) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla,
- m) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla,
- n) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení díla,
- o) veškeré náklady na ostrahu díla,
- p) veškeré náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení díla,
- q) všechny další náklady, které jsou nutné nebo vhodné pro plné a řádné provedení smluvních výkonů a vytvoření dohodnutého díla a jeho zajištění,
- r) náklady na provedení případných nutných průzkumů, jejichž nutnost vyplývá v průběhu realizace stavby,
- s) náklady a výdaje na pomocné práce, stavební přípomoce pro provedení technických instalací jako např. zemní práce, zásypy a obsypy, náklady a výdaje na výpomocné práce pro práce dokončovací a pro technologie,
- t) všechny nezbytné režijní náklady a výdaje stavby, staveniště a jiných míst provádění činností souvisejících s dílem, nákladů a výdajů na oplocení staveniště, nákladů a výdajů na osvětlení staveniště, náklady na závěrečný úklid díla, úklid staveniště a okolí a jejich uvedení do původního stavu,

- u) náklady a výdaje na organizaci výběrových řízení pro určené oblasti stavebních výkonů, jakož i všechny náklady spojené se zadáním subdodávky příslušnému subdodavateli,
- v) náklady a výdaje na cenová navýšení vstupů a jiné přírážky,
- w) náklady na vypracování projektu organizace výstavby,
- x) náklady a výdaje na ochranné pracovní prostředky a plnění povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- y) náklady a výdaje na opatření k předcházení škodám na díle,
- z) náklady a výdaje na protipožární dozor, požární dohled a protipožární opatření,
- aa) náklady a výdaje na pořízení programového vybavení pro počítače zhotovitele potřebného k plnění jeho povinností,
- bb) náklady a výdaje na nájem a provoz speciální techniky (včetně dopravní), strojů a zařízení,
- cc) náklady a výdaje na označení stavby,
- dd) náklady a výdaje na opatření na ochranu sousedních pozemků, sousední nadzemní i podzemní zástavby, komunikací, zeleně, vodních toků a zdrojů vody,
- ee) náklady a výdaje na čištění komunikací, sousedních pozemků apod.,
- ff) náklady na zhotovitelovy chyby, opomenutí, nesprávné či neúplné kalkulace či ocenění jakékoliv položky díla, či neověření nebo chybného ověření údajů o množství či počtech prvků, které jsou nezbytné pro dokončení díla.

7.

Překročení nabídkové ceny je možné pouze písemným dodatkem ke smlouvě o dílo a to v případě změny zákonné sazby DPH. Jiný důvod překročení nabídkové ceny objednatel nepřipouští.

8

Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení objednateli.

9.

Faktura musí obsahovat mimo náležitostí stanovených v této smlouvě také veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat náležitosti v souladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová 30 denní lhůta splatnosti začne plynout vždy až dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené faktury objednateli.

10.

Sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena zhotovitelem objednateli dle sazeb platných v době vystavení daňového dokladu. Fakturace nebude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti.

V. Způsob a podmínky provedení díla

1.

Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, v souladu s oceněným výkazem výměr, v souladu se zadávacími podmínkami a v souladu s příslušnými normami ČSN.

2.

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla a zavazuje se, že dílo provedené dle projektové dokumentace v rozsahu smlouvy o dílo převezme a zaplatí dle podmínek této smlouvy.

3.

Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.

4.

Zhotovitel je povinen nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích, svátcích po celý den, ve všední den od 19:00 hodin do 7:00 hodin.

5.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla používat pouze bezvadný materiál v první jakostní třídě a odpovídající všem normám, obecně závazným předpisům, technologickým předpisům výrobců a které jsou v souladu s projektovou dokumentací.

6.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla veškerý materiál a technologická zařízení používat a zabudovávat pouze podle technologických předpisů stanovených výrobcem a podle katalogových listů. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami, a to i tehdy pokud mají jen doporučující charakter a v souladu s obecně závaznými předpisy platnými v ČR v době provedení díla.

7.

Objednatel nebo jím pověřená osoba se zavazuje vykonávat technický dozor. Technický dozor nebo objednatel jsou oprávněni písemně nebo záznamem do stavebního deníku uvést informaci o tom, kdy (v jaké fázi díla) je zhotovitel objednatele povinen vyzvat ke kontrole díla dle § 2626 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

8.

Objednatel prohlašuje, že byl proveden řádný průzkum, a podle něj se v místě staveniště nenachází žádná jiná vedení, než jsou v projektu a situačním plánu, předaném při předání a převzetí staveniště. Objednatel odpovídá za škody a nese odpovědnost v případě narušení inženýrských sítí a podzemních vedení nezakreslených v situaci a neznámých zhotoviteli.

9.

Zhotovitel i objednatel odpovídá za dodržování pravidel BOZP, PO, apod. svými zaměstnanci a zaměstnanci svých subdodavatelů v místě plnění. Zhotovitel odpovídá za škody, které porušením těchto povinností z viny výše uvedených pracovníků vzniknou. Objednatel i zhotovitel jsou povinni koordinovat postupy prací především s ohledem na oblasti ochrany BOZP a PO.

10.

Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 8 dnů před zahájením provedení díla seznámit koordinátora BOZP s riziky vznikajících při pracovních postupech nebo technologických postupech na místě provedení díla, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli.

11.

Zhotovitel se zavazuje v průběhu provedení díla pravidelně seznamovat koordinátora BOZP s riziky vznikajících při pracovních postupech nebo technologických postupech na místě provedení díla, případně na místech s provedením díla souvisejících.

12.

Místo k zázemí pracovníků zhotovitele včetně sociálního zázemí zajistí zhotovitel na své náklady.

13.

Technický dozor objednatele, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude mít v kteroukoliv potřebnou dobu plný přístup do všech částí staveniště a budou oprávněni prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet materiály a práci a kontrolovat postupy práce.

14.

Zhotovitel se zavazuje k účasti na kontrolním dnu stavby, kterého se zúčastní i jeho odpovědný zástupce. O kontrolním dnu bude proveden zvláštní zápis.

15.

Zhotovitel oznámí technickému dozoru s dostatečným předstihem práce na konstrukcích, jež budou následně zakryty a umožní technickému dozoru kontrolu před jejich zakrytím.

16.

Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím osob, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány a licencovány podle zvláštních předpisů. Před zahájením prací a po celou dobu stavby bude zhotovitel jmenovat pracovníka do funkce "stavbyvedoucího" (ve smyslu §153 zák. č. 183/2006 Sb., „stavební zákon“).

17.

Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel je povinen svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel nesmí při realizaci díla používat žádné technické ani jiné prostředky, z nichž by unikala paliva, maziva či jiné látky znečišťující životní prostředí. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci odpadů požadovanou příslušnými předpisy.

18.

Zhotovitel zodpovídá za bezúhonnost svých zaměstnanců včetně zaměstnanců subdodavatelů. Každý pracovník a každé zařízení bude po celou dobu práce či výskytu v areálu objednatele viditelně označen (označen názvem či znakem zhotovitele).

19.

Objednatel může kdykoliv požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal subdodavatele, který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním subdodavatele nebudou změněny lhůty realizace díla ani cena díla.

20.

Zhotovitel se zavazuje zajistit řádný archeologický dohled v průběhu zemních prací.

VI. Vícepráce a méněpráce

1.

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění. Změnový list poté předloží objednateli k odsouhlasení. Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.

2.

Vícepráce budou oceněny na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného objednatelem i zhotovitelem, doplněným zhotovitelem o jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle oceněného výkazu výměr. Pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, doplní zhotovitel jednotkové ceny do výše dle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS, a.s. Praha, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny.

3.

Vícepráce budou oceněny vynásobením jednotkových cen a množstvím provedených měrných jednotek.

4.

Méněpráce budou oceněny vynásobením jednotkových cen a množstvím neprovedených měrných jednotek.

5.

Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou dodatku k této smlouvě.

VII. Odpovědnost zhotovitele za škodu

1.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

2.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

3.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

VIII. Staveniště

1.

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, např. zápisem o předání staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařízení staveniště.

2.

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému či zbytečnému obtěžování okolí stavby, a to při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém okolí.

3.

Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel a to v souladu a jeho potřebami a v souladu s projektovou dokumentací.

4.

Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi, a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

5.

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon technického dozoru a autorského dozoru a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.

Práce, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím ve stavebním deníku. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele učiněné zápisem ve stavebním deníku.

Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

7.

Veškerá potřebná povolení k užívání všech veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

8.

Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací.

9.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a je povinen průběžně odstraňovat každodenní odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10.

Zhotovitel je povinen do 7 dnů od řádného předání a převzetí díla staveniště vyklidit a odstranit zařízení staveniště.

IX. Stavební deník

1.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb. – SZ a prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace atp. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

2.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ objednatele,
- název, sídlo IČ a DIČ zástupce objednatele ve věcech technických,
- název, sídlo IČ a DIČ zhotovitele,
- název, sídlo IČ a DIČ zpracovatele PD,
- přehled všech provedených zaměření, vytýčení sítí, provedení zkoušek jakosti atp.,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

3.

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

4.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel nebo ve stavebním deníku určený pracovník zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo zástupců zhotovitele (viz. čl. I. této smlouvy) může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

5.

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.

Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisům ve stavebním deníku minimálně 1x v týdnu a připojit své stanovisko formou písemného zápisu. Pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem zhotovitele souhlasí.

7.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

8.

Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku vést deník víceprací a změn díla (dále jen „deník víceprací“).

9.

Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizaci díla vzniknou.

10.

Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 5 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

X. Předání a převzetí díla

1.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo okamžikem provedení díla bez vad a nedodělků a jeho předáním v místě plnění objednateli na základě zápisu o převzetí díla.

2.

Zápis o převzetí díla bude obsahovat zhodnocení jakosti díla. Součástí předávacího řízení je i úspěšné provedení sjednaných zkoušek, jejichž výsledek bude zaznamenán do zápisu o převzetí díla. Bude-li dílo provedeno bez vad, zápis bude obsahovat prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá. Bude-li dílo provedeno s vadami, bude zápis o převzetí díla obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popřípadě o slevě z úplaty ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady a nedošlo-li k dohodě, stanovisko zhotovitele a objednatele. Budou-li při předávání díla na díle zjištěny takové vady, které by bránily řádnému užívání předmětu díla k účelu, ke kterému obvykle slouží, není objednatel povinen dílo převzít do doby odstranění těchto vad.

3.

K převzetí díla vyzve písemně zhotovitel objednatele min. 14 dnů před dokončením díla a současně s výzvou je povinen předat objednateli návrh protokolu o předání a převzetí díla včetně jeho příloh.

4.

Pokud objednatel dílo ve lhůtě navržené zhotovitelem nepřevzme, je objednatel povinen neprodleně písemně sdělit důvody nepřevzetí, resp. specifikuje vady, které převzetí díla bránily. Odstranění takto specifikovaných vad zhotovitelem pominou důvody nepřevzetí díla a dílo se považuje za převzaté. V případě dalších vad se jedná o vady díla v záruční době.

5.

Místem předání díla je místo, kde je stavba prováděna. Při předání a převzetí díla bude účasten zástupce objednatele, zástupce zhotovitele a technický dozor objednatele, případně další osoby, o kterých tak stanoví objednatel.

6.

Zhotovitel je povinen při předání stavby předložit veškeré požadované doklady ke kolaudačnímu souhlasu stavby, zejména:

- a) dokumentaci skutečného provedení díla ve 2 kopiích,
- b) geodetické zaměření skutečného stavu,
- c) geometrické plány,
- d) stavební deníky,
- e) doklady o prokázání kvality díla a výsledcích předepsaných zkoušek,
- f) doklady o provedených revizích, funkčních zkouškách zařízení,
- g) certifikáty použitých výrobků,
- h) prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály,
- i) stanoviska dotčených orgánů,
- j) doklady o převzetí podzemních vedení dotřených správců sítí,
- k) doklady o převzetí opravených komunikací,
- l) doklady o odstranění odpadů,
- m) fotodokumentaci, která byla průběžně pořizována během stavby díla (řádně datovaná a popsána) na datovém nosiči (CD nebo DVD),
- n) zhotovitel je povinen doložit objednateli seznam subdodavatelů zakázky, ve kterém budou uvedeni všichni subdodavatelé, kteří se na plnění zakázky podíleli, a to při předání a převzetí díla.

Každý jednotlivý chybějící doklad či dokumentace bude u přejímky brán jako vada s dohodou o termínu odstranění – předání objednateli.

7.

Dílo bude předáno na základě protokolu o předání a převzetí prací na místě plnění díla podepsaným oběma stranami.

8.

Zhotovitel nejpozději při předání a převzetí díla předá objednateli Pravidla pro užívání díla v záruční době.

9.

Objednatel je povinen předmět díla řádně prohlédnout při předání a převzetí díla.

XI. Záruční doba – Odpovědnost za vady díla

1.

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

2.

Zhotovitel je odpovědný za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený dle uzavřené smlouvy a jejich příloh, zejména projektovou dokumentací, a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, a že po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané v této smlouvě, a že bude v souladu s platnými technickými normami a právními předpisy.

3.

Minimální délka záruční doby je 60 měsíců. Tato lhůta začíná běžet od řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

4.

Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci uvede objednatel, zda se jedná o havárii, vadu bránící užívání, běžnou vadu, či vadu vyžadující společnou prověrku k jejímu ověření. Objednatel uvede požadovaný termín odstranění vady. Zhotovitel je povinen vady neprodleně odstranit.

5.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím chybných podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornit objednatele, ale ten na jejich použití trval.

6.

Zhotovitel po dobu trvání záruky je povinen zahájit odstraňování vady do 14 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná reklamace od objednatele, pokud nedojde k dohodě o jiné lhůtě nebo pokud tomu nebudou bránit technologicky nevhodné podmínky. U vad, které by bránily provozu, objednatel požaduje nástup k jejich odstranění do 48 hodin od uplatnění reklamace.

XII. Smluvní pokuty

1.

Pokud bude zhotovitel v prodlení oproti termínům dokončení díla nebo termínu předání díla dle čl. III. odst. 1. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

2.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH uvedené v čl. IV., odst. 1. za každý započatý kalendářní den prodlení s termínem sjednané lhůty odstranění vad díla a to jak vad ze Zápisu o předání a převzetí díla, tak vad v rámci záruky. Shodná smluvní pokuta platí při prodlení s termínem převzetí staveniště, zahájení stavebních prací a vyklizení staveniště, které jsou způsobeny ze strany zhotovitele.

3.

Výše uvedené smluvní pokuty nejsou omezeny žádnou hranicí a mohou dosáhnout libovolné výše. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se náhrady škody, jež mu prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. Smluvní pokuta se do výše náhrady případně vzniklé škody nezapočítává.

XIII. Pojištění

1.

Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo předložit objednateli pojistnou smlouvu, ve které bude prokazatelně sjednáno pojištění zhotovitele proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky na celou dobu plnění díla, minimálně ve výši ceny díla bez DPH. Zhotovitel musí mít pojištění platné po celou dobu realizace díla až do jeho předání objednateli bez vad a nedodělků.

2.

Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění pro případ stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací, minimálně ve výši ceny díla bez DPH, a tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli do 30 dní od podpisu smlouvy o dílo. Pojištění musí být platné po celou dobu realizace díla až do předání díla objednateli bez vad a nedodělků.

3.

Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u které zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XIII. 1. a nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XIII. odst. 2 je důvodem k odstoupení od smlouvy.

4.

Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli či technickému dozoru kdykoli během celé doby realizace díla. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy objednatele či technického dozoru, opravňuje objednatele k odstoupení smlouvy.

XV. Ostatní ustanovení

1.

Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zástupci pro věci technické, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

2.

Objednatel se zavazuje poskytnout v souvislosti s prováděním díla zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost, kterou po něm lze spravedlivě požadovat.

3.

Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky ze smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

XVI. Vyšší moc

1.

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami – např. živelné pohromy, požáry, záplavy, stávky, které by podstatně zasáhly do předmětu plnění atd.

2.

Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravy u smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

XVII. Odstoupení od smlouvy

1.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.

2.

Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.

3.

Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se kromě případů uvedených v ostatních částech smlouvy považuje taková skutečnost, kdy:

- a) zhotovitel dílo neprovádí standardním způsobem, přičemž postup nebo dosavadní výsledek provádění díla vede nepochybně k vadnému dílu,
- b) zhotovitel bez vážného důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 5 pracovních dnů,
- c) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nesplňují požadavky vyhlášky č. 137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášek č. 491/2006 a č. 502/2006 a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon),
- d) zhotovitel nedodrží veškeré stanovené termíny dle této smlouvy.

4.

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen (popřípadě probíhá) jiné insolventní řízení, kterým je řešen úpadek této smluvní strany.

5.

Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XVIII. Závěrečná ustanovení

1.

Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz tohoto tuto smlouvu vlastnoručně podepisují.

2.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou číslovány, a budou platné jen, budou-li řádně podepsané oběma smluvními stranami.

3.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

4.

Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Krajským úřadem Plzeňského kraje, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při

výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem po dobu 10 let od vydání pravomocného kolaudačního souhlasu. Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.

5.

Veškeré případné spory vzniklé na základě této smlouvy budou řešeny primárně jednáním objednatele a zhotovitele, v případě přetrvávající neshody pak před soudy České republiky.

6.

Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě si ponechá objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

7.

Zhotovitel není oprávněn postupovat pohledávky vůči objednateli třetím osobám.

8.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XIX. Přílohy k této smlouvě


1.

Příloha č. 1 – Oceněné výkazy výměr

Příloha č. 2 – Seznam subdodavatelů

Příloha č. 3 – Projektová dokumentace k provedení díla (bude doplněno objednatelem před uzavřením smlouvy)

V dne 17.7.2015




František Procházka, starosta

Obec Žihle

objednatel



V Plzni dne 17.7.2015



Josef Matoušek, předseda představenstva

Ing. Jakub Potočka, člen představenstva

zhotovitel


EUROVIA Střba, a.s.
Lobezská 3191/74
326 00 Plzeň


REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY


Veřejná zakázka:

"Oprava komunikací od statku do sídliště a od čp. 333
k čp. 338 v Žihli"

Stavební objekt	cena bez DPH	DPH 21 %	cena včetně DPH
MK od statku do sídliště	407 957,41 Kč	85 671,06 Kč	493 628,47 Kč
MK od čp. 333 k čp. 338	411 828,10 Kč	86 483,90 Kč	498 312,00 Kč
Celková cena stavby	819 785,51 Kč	172 154,96 Kč	991 940,47 Kč

V Plzni 26.6.2016


.....
Josef Matoušek
předseda představenstva


.....
Ing. Jakub Potočka
člen představenstva


EUROVIA VINCI
EUROVIA síla, a.s.
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

Název stavby	Obec Žihle	JKSO	
Název objektu	Oprava komunikace v Žihli od statku do sídliště	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	EUROVIA Silba, a.s.	64830551	CZ64830551
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		26.6.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	722,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	407 235,41	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		407 957,41	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady					
			23	Součet 7, 12, 19-22	407 957,41			
			24	15 %	0,00 DPH	0,00		
Datum a podpis	Razítko							
Objednatel		25	21 %	407 957,41 DPH	85 671,06			
						26	Cena s DPH (ř. 23-25)	493 628,47
						E	Přípočty a odpočty	
Datum a podpis	Razítko							
Zhotovitel		27	Dodávky objednatele			0,00		
			28	Klouzavá doložka			0,00	
				29	Zvýhodnění + -			0,00
Datum a podpis	26.6.2015	Razítko						

REKAPITULACE VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: Obec Žihle
Objekt: Oprava komunikace v Žihli od statku do sídliště
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: EUROVIA Silba, a.s.
Datum: 26.5.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

HSV	Práce a dodávky HSV	407 957,41
1	Zemní práce	15 206,87
2	A1 - Vozovka	360 093,94
3	B1 - Nezpevněná krajnice	14 617,82
4	Ostatní konstrukce a práce	9 609,52
96	Bourání konstrukcí	8 429,26
	<u>Celkem</u>	<u>407 957,41</u>

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Obec Žihle
Objekt: Oprava komunikace v Žihli od statku do sídliště
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

	P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		D		HSV	Práce a dodávky HSV				407 957,41	76,632
		D	1		Zemní práce				15 206,87	0,000
	1	K	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	17,070	120,00	2 048,40	0,000
	2	K	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepihost	m3	17,070	20,50	349,94	0,000
	3	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypáníny z horniny tř. 1 až 4	m3	17,070	252,00	4 301,64	0,000
	4	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	17,070	148,00	2 526,36	0,000
	5	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládý	m3	17,070	16,10	274,83	0,000
	6	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	27,300	209,00	5 705,70	0,000
		D	2		A1 - Vozovka				360 093,94	43,662
	7	K	221	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,8 kg/m2	m2	811,100	22,50	18 249,75	4,875
	8	K	221	571907118	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 70 kg/m2 (dorovnávka tl.30-50 mm na cca 20% plochy komunikace))	m2	243,400	37,70	9 176,18	17,065
	9	K	221	573312111	Protlití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2	m2	243,400	87,50	21 297,50	0,000
	10	K	221	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 20 kg/m2 (dorovnávka tl.0-20 mm)	m2	811,100	11,30	9 165,43	17,122
	11	K	221	573312111	Protlití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2	m2	811,100	87,50	70 971,25	0,000
	12	K	221	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	811,100	13,70	11 112,07	4,550
	13	K	221	577144111	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	811,100	267,30	216 807,03	0,000
	14	K	221	599141111	Vyplnění spár živičnou zálivkou	m	14,000	59,00	826,00	0,050
	15	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	43,662	57,00	2 488,73	0,000
		D	3		B1 - Nezpevněná krajnice				14 617,82	32,846
	16	K	221	569811112	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 60 mm	m2	284,500	44,80	12 745,60	32,846
	17	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	32,846	57,00	1 872,22	0,000
		D	4		Ostatní konstrukce a práce				9 609,52	0,122
	18	K	221	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	811,100	5,10	4 136,61	0,000
	19	K	221	938909321	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu štěrkového	m2	811,100	3,60	2 919,96	0,000
	20	K	221	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	1 524,00	1 524,00	0,112
	21	M	MAT	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	1,000	320,00	320,00	0,006
	22	K	221	914111111	Montáž svísleé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	300,00	300,00	0,001
	23	M	MAT	404442310	značka svíslá reflexní AL- NK 500 x 500 mm - IP10a	kus	1,000	402,00	402,00	0,003
	24	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažděným	t	0,122	57,00	6,95	0,000

D	K	96	Bourání konstrukcí					8 429,26	0,001
25	K	221 919735111	Řezání stávajícího živého krytu hl do 50 mm	m	14,000	75,00		1 050,00	0,000
26	K	221 113154113	Frézování živého krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	36,000	163,00		5 868,00	0,001
27	K	221 966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	320,00		320,00	0,000
28	K	221 997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	4,690	45,00		211,05	0,000
29	K	221 997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	42,210	10,00		422,10	0,000
30	K	221 997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	4,690	119,00		558,11	0,000
			Celkem					407 957,41	76,632

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

Název stavby	Obec Žihle	JKSO	
Název objektu	Oprava komunikace od p.č.333 k č.p.338 v Žihli	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	EUROVIA Silba, a.s.	64830551	CZ64830551
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		26.6.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	722,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	411 106,10	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		411 828,10	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			23	Součet 7, 12, 19-22	411 828,10
Razítko			24	15 % DPH	0,00
Objednatel			25	21 % 411 828,10 DPH	86 483,90
Datum a podpis			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	498 312,00
Razítko			E Přípočty a odpočty		
Zhotovitel			27	Dodávky objednatele	0,00
Datum a podpis			28	Klouzavá doložka	0,00
Razítko			29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: Obec Žihle
Objekt: Oprava komunikace od p.č.333 k č.p.338 v Žihli
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: EUROVIA Silba, a.s.
Datum: 26.6.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

HSV	Práce a dodávky HSV	411 828,10
1	Zemní práce	72 609,08
2	A1 - Vozovka	233 464,72
3	B1 - Krajnice	34 010,11
4	Ostatní konstrukce a práce	9 368,89
96	Bourání konstrukcí	62 375,30
	<u>Celkem</u>	<u>411 828,10</u>

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Obec Žihle
Objekt: Oprava komunikace od p.č.333 k č.p.338 v Žihli
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: EUROVIA Silba, a.s.
Datum: #####

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Práce a dodávky HSV									
D HSV									
D 1									
Zemní práce									
1	K	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	71,800	120,00	8 616,00	0,000
2	K	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepičnost	m3	71,800	20,50	1 471,90	0,000
3	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	71,800	148,00	10 626,40	0,000
4	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	71,800	252,00	18 093,60	0,000
5	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	71,800	16,10	1 155,98	0,000
6	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	114,900	209,00	24 014,10	0,000
7	K	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	863,110	10,00	8 631,10	0,000
									411 828,10
									27,879
									0,000
A1 - Vozovka									
8	K	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	635,390	80,70	51 275,97	0,000
9	K	221	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	635,390	22,50	14 296,28	3,819
10	K	221	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 110 mm	m2	635,390	164,30	104 394,58	0,000
11	K	221	573411115	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 2,00 kg/m2	m2	635,390	98,40	62 522,38	0,000
12	K	221	599141111	Výplnění spár živичnou záplvkou	m	12,800	59,00	755,20	0,046
13	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	3,865	57,00	220,31	0,000
									3,865
B1 - Krajnice									
D 3									
14	K	221	564721111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. tl 70 mm	m2	227,720	57,40	13 071,13	0,000
15	K	221	573312111	Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2	m2	227,720	46,20	10 520,66	0,000
16	K	221	569811111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 50 mm	m2	227,720	40,20	9 154,34	22,175
17	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	22,175	57,00	1 263,98	0,000
									34 010,11
									22,175
Ostatní konstrukce a práce									
D 4									
18	K	221	895933111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	1 680,00	6 720,00	1,683
19	K	221	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	1 524,00	1 524,00	0,112
20	M	MAT	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	1,000	320,00	320,00	0,006
21	K	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	300,00	300,00	0,001
22	M	MAT	404442310	značka svislá reflexní AL- NK 500 x 500 mm - IP4b	kus	1,000	402,00	402,00	0,003
23	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	1,805	57,00	102,89	0,000
									9 368,89
									1,805
Bourání konstrukcí									
D 96									
24	K	221	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	12,800	75,00	960,00	0,000
25	K	221	113154114	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	423,600	81,00	34 311,60	0,034

26	K	221	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	847,200	20,00	16 944,00	0,000
27	K	221	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	320,00	320,00	0,000
28	K	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	218,660	45,00	9 839,70	0,000
				<u>Celkem</u>					<u>27,879</u>

Seznam subdodavatelů

Název veřejné zakázky:

OPRAVA KOMUNIKACÍ OD STATKU DO
SÍDLIŠTĚ A OD Č. P. 333 K Č. P. 338 V ŽIHLE

Identifikační údaje zadavatele:

Název:

Obec Žihle

Sídlo:

Žihle 53, 331 65 Žihle

IČ:

002 58 580

Identifikační údaje dodavatele:

Obchodní firma/název:

EUROVIA Silba, a.s.

IČ:

64830551

Sídlo:

Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň

Osoba oprávněná za uchazeče jednat:

Josef Matoušek, Ing. Jakub Potočka

V případě, že předmět veřejné zakázky nebude plněn subdodavatelem, musí uchazeč zadavateli předložit proškrtnutý seznam nebo čestné prohlášení o této skutečnosti.


Prohlašuji, že dodavatel má v úmyslu zadat níže uvedeným subdodavatelům specifikované části zakázky (v případě potřeby připojte další tabulky subdodavatelů):

Identifikační údaje subdodavatel č. 1		Specifikace části veřejné zakázky, kterou má dodavatel v úmyslu zadat subdodavatel	Podíl na plnění VZ	
			V %	V Kč bez DPH
Obchodní firma / název	NETÝKÁ SE	NETÝKÁ SE	---	---
Sídlo / místo podnikání				
Právní forma:				
IČ:				

Identifikační údaje subdodavatel č. 2		Specifikace části veřejné zakázky, kterou má dodavatel v úmyslu zadat subdodavatel	Podíl na plnění VZ	
			V %	V Kč bez DPH
Obchodní firma / název	NETÝKÁ SE	NETÝKÁ SE	---	---
Sídlo / místo podnikání				
Právní forma:				
IČ:				

V Plzni dne 26.6.2015

.....
jméno a podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele
Josef Matoušek, předseda představenstva
Ing. Jakub Potočka, člen představenstva

EUROVIA VINCI

EUROVIA SRba, a.s.
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň