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SM L O UV A O  D Í LO  
 

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen “Občanský zákoník“), 

(dále jen“ Smlouva“) 

 
 

I. Smluvní strany 
 
1.1. Objednatel: 

Název   Diecézní charita Plzeň 

Sídlo Hlavanova 359/16, 326 00 Plzeň 

IČ: 49774034 

DIČ:   CZ49774034 

Č. účtu:   2648062/0300 
Jednající         Ing. Jiří Lodr, ředitel, jiri.lodr@dchp.charita.cz, 731433001 
ve smluvních              a 
technických věcech za 
objednatele 

Mgr.Marie Sýkorová, marie.sykorova@dchp.charita.cz,731433000 
 
  
 
 

dále jen („objednatel“) 
 
1.2. Zhotovitel: 

Název  ROCKNET s.r.o.  
Sídlo Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov  
IČO 27357694  
DIČ CZ27357694  
Č.ú.  2735769477/2700  
Zastoupen  
ve smluvních: 

Josef Dušek, jednatel  

a technických 
věcech za 
zhotovitele jedná 

724512864, dusek@rocknet.cz 
Miroslav Zukerstein, vedoucí výroby, 
602479130, zukerstein@rocknet.cz 

 

(dále jen „zhotovitel“)   
 

II. Vymezení díla 

2.1. Předmětem plnění je realizace veřejné zakázky Zajištění stability skalní stěny na p.p.č. 453/2 
a 447/1 v k.ú. Cheb,  která řeší zajištění stability skalní stěny v Koželužské ulici v Chebu, která 
se nachází na pozemcích p. č. 453/2 a 447/1 v k. ú. Cheb. Tato sanace je klíčová pro dokončení 
a kolaudaci stavby objektu pro sociální služby Diecézní charity Plzeň (DCHP) v Chebu, který 
se nachází přímo pod nestabilním skalním masivem. Zajištění skalní stěny je nezbytné k 
ochraně budovy sociálních služeb, jejích zaměstnanců a klientů, ale i veřejnosti pohybující se v 
okolí. Skála zároveň představuje potenciální riziko i pro pozemky rodinných domů, které se 
nacházejí nad vrcholem svahu. 

2.2. Předmět plnění zahrnuje odstranění vzrostlé vegetace, očištění skalního svahu, odtěžení 
nestabilních bloků, obnovu akumulačního prostoru a následné plošné překrytí svahu kotvenou 
ocelovou sítí. Součástí realizace je také dočasné zajištění staveniště, demontáž a zpětná 
instalace oplocení, bezpečnostní opatření a následná odborná revize provedených prací. 
Veškeré práce musí být provedeny v souladu s geotechnickým posudkem a za odborného 
dohledu geotechnika. 

2.3. Vzhledem k vysoké hodnotě nemovitostí nacházejících se v bezprostřední blízkosti skalního 
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svahu je klíčové, aby vítězný dodavatel disponoval dostatečným pojištěním ve výši minimálně 
30 mil. Kč pro případ vzniku škod při provádění prací. Pod skalním masivem se nacházejí dva 
objekty Diecézní charity Plzeň v odhadované hodnotě 15–20 mil. Kč a nad skalou je situován 
soukromý rodinný dům s odhadovanou hodnotou cca 10 mil. Kč. Zhotovitel je povinen provádět 
práce takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení okolních objektů, přičemž zvláštní důraz 
musí být kladen na stabilitu a bezpečnost rodinného domu nacházejícího se nad skalním 
masivem. 

2.4. Podrobný popis předmětu zakázky je dán projektovou dokumentací zpracovanou společností 
Geotechnika Holý, IČ: 70705330. 

2.5. Podrobně je předmět zakázky vymezen v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení a jejích 
přílohách, především v projektové dokumentaci a soupisu prací a dodávek. Zhotovitel je 
povinen postupovat v souladu s předanou projektovou dokumentací a výše uvedenými 
přílohami, zejména musí respektovat veškeré technické podmínky v nich uvedené. 

2.6. Objednatel může požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších 

souvisejících prací (tzv vícepráce) nebo naopak neprovedení některých naceněných prací a 

dodávek (tzv. omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje tento požadavek akceptovat 

a požadované vícepráce či méně práce zrealizovat.  

2.7. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původnímu výkazu výměr, odečte se cena 

neprovedených prací vyčíslená v nabídkovém rozpočtu od celkové ceny díla. 

2.8. Cena víceprací bude stanovena použitím jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele, která 

je přílohou této smlouvy. Nebude-li takové ocenění možné, bude postupováno podle aktuálně 

platného ceníku RTS vždy max. ve výši 90%.  

 

III. Místo a doba plnění 

3.1. Místem plnění je Koželužská ulice, město Cheb, Karlovarský kraj, Pozemky dotčené stavbou: p. 

č. 453/2 a 447/1 v k. ú. Cheb 

3.2. Zahájení prací je stanoveno v předpokládaném termínu: dubrn 2025  

Realizace předmětu zakázky bude ukončena: 8 týdnů od předání místa plnění. 

 

IV.    Cena a platební podmínky 

4.1 Celková cena díla byla stanovena na základě položkového rozpočtu v nabídce zhotovitele ze 
dne 24.3. 2025 podané v rámci veřejné zakázky a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná 
po celou dobu realizace díla ve výši:  

Cena díla celkem bez DPH v Kč 3 505 911 Kč 

Sazba a výše DPH v Kč 21% 736 241 Kč 

Cena díla včetně DPH v Kč 4 242 153 Kč 

4.2 Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení 
předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena zahrnuje náklady na 
zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na 
dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, náklady na používání 
strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, 
obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za 
škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, 
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normami a vyhláškami stanovených zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k 
realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné 
pro realizaci tohoto díla. 

4.3 Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny: 

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu  české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo 
cla. Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. Překročení 
(nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné pouze u těch částí 
předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká a které nebyly realizovány. 

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 
rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů 
odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem v deníku. 

Pakliže se objeví v průběhu provádění zakázky v důsledku objektivně nepředvídatelných 
okolností potřeba realizovat dodatečné práce (vícepráce), které nebyly obsaženy v původních 
zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných 
okolností a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro plnou realizaci díla, je zhotovitel povinen na 
tuto skutečnost objednatele neprodleně upozornit. Obdobně bude postupována v případě 
méněprací.  

 

4.4. Platba bude provedena dle dohody na základě měsíční fakturace vždy se soupisem skutečně 
provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou objednatele, přičemž dle dohody stran 
uhradí objednatel zhotoviteli vždy částku ve výši 90 % z každé řádně vystavené faktury s tím, 
že zbývající částku ve výši 10 % z každé řádně vystavené faktury strany sjednávají jako 
pozastávku se lhůtou splatnosti do dvaceti jedna (21) dnů ode dne konečného převzetí díla 
včetně odstranění všech jeho vad a nedodělků. 

 

4.5. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele bude 
minimálně 21 dní od data doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání 
příslušné částky z účtu objednatele. Zálohy objednatel neposkytuje.  

 

4.6. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Veškeré platby budou probíhat v Kč a 
budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře 
– daňovém dokladu. 

4.7. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28, odst. 2 zákona 
235/2004 Sb název projektu Zajištění stability skalní stěny na p.p.č. 453/2 a 447/1 v k.ú. Cheb. A jeho 
číslu CZ.05.01.03/08/24_071/0004611. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající 
náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání 
náležitě doplněných či opravených dokladů. 

4.8. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Tuto klauzuli o finanční kontrole je zhotovitel povinen zakotvit i do smluv svých 
subdodavatelů. 

 
 

V. Způsob a podmínky provádění díla 

5.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován 
v článku II. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla parametry odpovídajícími projektové dokumentaci/nebo 
odpovídající ČSN a účelu, ke kterému bude dílo sloužit. Na vyžádání objednatele předloží 
zhotovitel vzorky a normou nebo projektem předepsané atesty materiálů, které hodlá použít 
k provedení díla. 
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5.3. Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové zadávací dokumentaci, a musí 
být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně závaznými právními 
předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Budou 
použity dodávky a materiály I. jakostní třídy. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat 
jednotně v rámci plnění celého předmětu zakázky. 

5.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny zahrnout 
veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: náklady zařízení 
staveniště, atd.  

5.5. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnění předmětu díla na dohodnutých 
kontrolních dnech.  

5.6. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a 
právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, se kterým se 
dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD). 

5.7. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění proti vstupu nepovolaných osob. 
Zabezpečení bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, poškození 
zdraví nebo ohrožení života. 

5.8. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této 
smlouvy. 

5.9. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelem písemně uplatněné 
pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, připomínky nebo 
návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou popř. technickými normami nebo 
technologickými předpisy. 

5.10. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, jež jsou 

nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je 

má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.  

5.11. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění bezprostředně poté, co mu bude zhotovitelem 
oznámen termín zahájení prací, nejpozději však 3 dny před vlastním započetím prací dle 
uzavřené SOD. O převzetí místa plnění zhotovitel s objednatelem sepíší protokolární zápis. 
Místo plnění je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí 
předmětu plnění, ale budou dílem dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do 
předchozího nedotčeného stavu. Pro realizaci díla bude zhotovitel používat pouze vymezené 
pozemky ve vlastnictví objednatele. 

5.12. Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů byli řádně 
poučeni a proškoleni, měli potřebná osvědčení, prohlídky a průkazy. 

5.13. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla zajistit: 

- dodržování pracovněprávních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich 
vyplývajících povinností, zejména zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci, odměňování 
zaměstnanců a zajištění pracovních podmínek, a to pro všechny osoby, které se budou na 
plnění předmětu veřejné zakázky podílet. 

- řádné a včasné plnění svých finančních závazků vůči případným poddodavatelům. 

VI. Převzetí díla 

6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla 

v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek III), a to osobně pověřenému zástupci 

objednatele na místě plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak. 

6.2.    Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí zhotovitel 
objednatel objednateli min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí. 
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6.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání a 

převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami, který bude obsahovat zejména: soupis 

vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání s popisem jak se projevují a 

s uvedením lhůty pro jejich odstranění, 

VII. Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce 

7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data zahájení prací 
objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům, technologickým 
zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti zhotovitele dle této smlouvy přejde na 
objednatele bez právních či jiných vad okamžikem jejich dodání na staveniště. Výslovně se 
stanoví, že zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení poddodavateli. 

  
7.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle a jeho částech od data zahájení prací do vystavení 

protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí škody na 
věcech předaných mu objednatelem k provedení díla. 

7.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a 
že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

7.4. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na celý předmět díla popsaný v čl. II. Předmět díla 
v délce 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla Jestliže objednatel 
převezme dílo s vadami, končí záruční doba 60 měsíců ode dne, kdy bude odstraněna poslední 
z vad, se kterými bylo dílo převzato. 

7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím zjištění, 
a to písemnou formou (zápis do SD), do rukou oprávněného zástupce zhotovitele dle čl. I. této 
smlouvy. 

7.6. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo požadovat a 
zhotovitel povinnost bezplatně zjištěné vady odstranit, přičemž zhotovitel se zavazuje začít s 
odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě po uplatnění oprávněné reklamace 
objednatelem a vady odstranit nejpozději do 15ti dnů od okamžiku, kdy se obě strany o vadě 
díla dohodnou, nebo do termínu určeného po vzájemné dohodě smluvních stran s ohledem na 
klimatické a agrotechnické podmínky. V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, platí 
lhůty stanovené objednatelem.  

7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může objednatel zadat odstranění vady 
jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na 
odstranění vady do 14 dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.  

7.8. Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla, za bezpečnost práce na 
staveništi - přechází na zhotovitele při podpisu této smlouvy. Zhotovitel neodpovídá za 
poškození předmětu díla v případě nedostatečné údržby a péče a nedodržení zásadních 
pokynů k údržbě. 

7.9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně 
poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, 
tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou 
činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv 
narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) 
nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit 
a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

7.10. Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele být pojištěn proti škodám 
způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do 
výše odpovídajícím rizikům ve vztahu k charakteru díla a jeho okolí. Výše pojistné částky je 
objednatelem požadována v minimální výši pojistného krytí 15 mil. Kč za jednu pojistnou 
událost.  
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7.11. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škody pojistnou  smlouvou č.  
C555012368 uzavřenou u pojišťrovny Alianz dne 14.10. 2021 ve  výši 50 milionů  Kč.  

7.12. Pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla. 

7.13. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla 
dle čl. III odst. 3.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
3.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

7.14. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků z předávacího 
protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a započatý den bez 
omezení její celkové výše. 

7.15. Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli rovněž v případě porušení jakýchkoliv jiných smluvních povinností stanovených 
touto smlouvou.(např. opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů, neplnění povinnosti 
průběžného úklidu apod.). 

7.16. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody. 

7.17. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat 
smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.  

7.18. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 
pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn 
započíst své, i dosud nesplatné, pohledávky na smluvní pokutu vůči zhotoviteli dle této Smlouvy, 
a to proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli na zaplacení ceny díla či jeho části dle této 
Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena možnost provedení započtení splatných pohledávek 
dle zákonné úpravy v ObčZ. 

7.19. Zhotovitel je povinen v případě porušení kteréhokoliv závazku dle bodu 5.13 této smlouvy 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé porušení některé z těchto 
povinností i v případě opakovaného zjištění. 

 

VIII. Odstoupení od smlouvy 

8.1. Objednatel je oprávněn na základě písemného oznámení od této smlouvy odstoupit s účinností 
k datu doručení takového písemného oznámení zhotoviteli, a to z následujících důvodů: 

 Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla této smlouvy delším než 30 dnů, nebo 

zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná bezodkladně nápravu 

(tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv 

byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně 

upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo 

 Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady a/nebo nedodělku díla podle této 

smlouvy delším než 15 dnů a/nebo v průběhu záruční doby se vyskytne a/nebo projeví 

opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla a/nebo se v průběhu záruční doby 

vyskytne a/nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady). 

 
8.2. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této Smlouvy 

s účinností k datu doručení takového písemného oznámení objednateli, pokud objednatel bude 

v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této Smlouvy vůči 

zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví ani přes výzvu zhotovitele 

v dodatečné 7 denní lhůtě. 

8.3. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením 

Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle 
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stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy 

nejsou rovněž dotčena, ohledně vad vzniklých před odstoupením od Smlouvy, ujednání 

smluvních stran o odpovědnosti zhotovitele za vady Díla a o záruce a záruční době.  

8.4. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo kterékoliv 

smluvní strany od této Smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších případech 

stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.   

8.5. V případě odstoupení od Smlouvy bude smluvními stranami provedena inventura prací a 

dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy.   

8.6. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, má 

nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze za práce řádně 

provedené do doby odstoupení od Smlouvy. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst 

hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky 

zhotoviteli vrátí. 

8.7. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a 

dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy s přihlédnutím k jejich 

kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30 dnů ode dne 

odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním 

znalcem zvoleným objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese zhotovitel.  

8.8. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně objednatel před řádným dokončením Díla, je oprávněn 

zadat dokončení Díla jinému dodavateli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla jiným dodavatelem 

ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami touto Smlouvou, zavazuje se zhotovitel 

příslušný rozdíl objednateli nahradit, odstoupil-li objednatel od Smlouvy z důvodů na straně 

zhotovitele. 

8.9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem (sníženou o 

o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné peněžité nároky vůči Zhotoviteli) uhradí objednatel 

zhotoviteli do 30 dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst 

hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky 

zhotoviteli vrátí.  

IX. Závěrečná ustanovení 

9.1. Smlouva se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Obě 
smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby případné spory, které mohou vzniknout 
v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody. 

9.2. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků o dobu po kterou nebylo 
možné závazky plnit.  

9.3. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární orgány 

smluvních stran, resp. jimi zplnomocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy 

budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující Smlouvu svým 

podpisem stvrzují platnost svých oprávnění. 

9.4. Zápisy ve stavebním deníku, ani zápisy z kontrolních dnů nemohou být považovány za změnu 

obsahu této smlouvy, která je možná pouze způsobem a formou dle čl. IX. odst. 5 této smlouvy 

9.5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů dle podmínek dotačního programu OPŽP 

9.6. Zhotovitel je povinen dle podmínek dotačního programu OPŽP poskytovat požadované 

informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
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pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 

orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 

kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost a 

to po dobu 10 let od splnění smlouvy.  

9.7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní 
objednatel. 

 

Příloha: Oceněný soupis prací 

 
 
V Plzni dne 1. 4. 2025 
 
 
Objednatele: 
 
 
 
…………………………………………….. 
       /razítko a podpis/ 

 
 
V Jirkově dne 24.3. 2025 
 
 
Zhotovitele: 
 
 
 
................................................ 
       /razítko a podpis/ 
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