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'd' Á," SMLOUVA O DÍLO
uzavřená niže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujicimi smluvními stranami:

1, re:architekti studio s.r.o.
IČO: 055 59 022
se sídlem Bělohorská 193/149, Břevnov, 169 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 265447
zastoupená:
MgA. Ondřej Synek, jednatel
(Dále jen ,,Architekt")

a

2. Obec Statenice
IČO: 00241679
se sídlem: Statenická 23, 252 62 Horoměřice
zastoupená:
MgA. Apolena Novotná, starostka obce
(dále jen ,,Klient")

Architekt a Klient společně dále jen ,,Smluvní strany"

(dále jen ,,Smlouva")

l.
Uvodni ustanoveni

1. Architekt je obchodní společností, která disponuje autorizací ve smyslu ustanoveni § 4 zákona č. 360/1992
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povoláni autorizovaných inženýrů a techniku
činných ve výstavbě, v platném znění, zapsaným v seznamu autorizovaných architektů vedeném Českou
komorou architektů pod číslem autorizace 04415. Architekt vykonává činnost architekta a stavebního
inženýra na základě živnostenského oprávněni a zápisu v obchodním rejstříku.

2. Klient má záměr výstavby projektu ,,Novostavba MŠ a zázemí Parádnice, Statenice" na pozemku parč. č. 100
a parč. č. 340/9, v katastrálním území Statenice, obec Statenice (dále jen ,,Projekt" nebo ,,Stavba"). Zadáni
záměru vychází z konceptu úprav centra obce Statenice z roku 2019 zpracovaného Architektem (dále jen
,,Koncept").

3. Účelem spolupráce Klienta a Architekta je navrženi a zpracováni Projektu, vypracováni dokumentace
k vydáni správních rozhodnuti potřebných k realizaci Projektu a poskytnutí součinnosti při jejich získání.

4. pojmy užívané v této Smlouvě jsou užívány ve významu vyplývajicim z příslušných právních předpisů, resp.
ve svém obvyklém významu. Pro účely této Smlouvy se rozumí

4.1 Dokumentací veškeré hmotné části díla týkající se Stavby, které jsou v souladu s článkem ||. této Smlouvy
předmětem závazku Architekta vůči Klientovi;

4.2 Celkovou cenoů cena za provedeni díla uvedená v článku lV.1 této Smlouvy;

4,3 Dílčí platbqu platba za příslušnou fázi dle článku V.2 této Smlouvy:

4.4 Výkonovou fází výkonové fáze uvedené v článku 11.2 této Smlouvy;

4.5 Podklady dokumenty, které má v souladu s článkem VI. této Smlouvy předat Klient Architektovi za účelem
využiti při zpracování Dokumentace, jedná se o dokumenty specifikované v Příloze č. 3 bod 1. písm. d):

4.6 Závaznou technickou normou technická norma ČSN, na kterou je odkazováno obecně závazným právním
předpisem jako na výlučný způsob splněni předepsané povinnosti;
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4.7 Zadáni vychází z již zpracovaného Konceptu, se zapracovanými připomínkami v rámci přípravy zakázky, \

jednání s veřejností a vybraných dotčených úřadů. Zadáním je zpracováni obsahu navazujících projektových
fázi, vymezených v předmětu této smlouvy a jejich přílohách.

||.
Předmět a účel Smlouvy

1. Architekt se zavazuje pro Klienta v souladu s jeho požadavky, Konceptem a podmínkami této Smlouvy
zhotovit svým jménem, na vlastni odpovědnost, náklady a nebezpečí dílo zahrnující i) zpracování
Dokumentace a ii) provedení úkonů, jak je vše popsané v odstavcích 2 až 5 tohoto článku, včetně součinnosti
Architekta při jednáních Klienta s příslušnými správními orgány a třetími osobami, zpracováni písemných
vyjádřeni, podkladů či stanovisek (dále jen .,Dílo"); součásti Díla jsou veškeré práce, činnosti a dodávky
vedoucí k řádnému zhotoveni a převzetí Díla dle této Smlouvy a naplněni účelu Smlouvy, když dle dohody
Smluvních stran platí, že není-li určité plněni z provádění Díla výslovně Smlouvou vyjmuto, je v rámci
zhotoveni Díla zahrnuto. Součástí předmětu plněni Architekta je rovněž poskytnutí užívacích práv k Dílu
Klientovi, zejména k Dokumentaci, a to na celou dobu trvání ochrany majetkových práv plynoucích z autorství
Díla, resp. Dokumentace. Klient se zavazuje zaplatit Architektovi za řádně provedené a Klientem převzaté
Dílo cenu dle článku lV. této Smlouvy.

2. Rozsah Dokumentace a úkonů, jejichž provedeni je předmětem této Smlouvy, je následujíci:

2.1. Fáze první:
1.a Příprava zakázky

2.2. Fáze druhá:
2,a Návrh Stavby (studie, STS)
2.b Studie interiéru Stavby (STS INT)

2.3. Fáze třetí:
3.a Dokumentace ke společnému územnímu a stavebnímu řízení (povoleni) Stavby (DSR)

2.4. Fáze čtvrtá:
4.a projektová dokumentace pro prováděni stavby a zadávací dokumentace pro výběr dodavatele
(zhotovitele) Stavby (DPS VOS)
4.b Projekt interiéru v podrobnosti pro prováděni Stavby (DPS INT)
4.c Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Stavby (KR, VY)

3. V rámci jednotlivých fází dle odstavce 2. tohoto článku je předmětem závazku Architekta též zastupováni
Klienta při úkonech souvisejících s projednáním Dokumentace s dotčenými orgány a účastníky řízeni v
rozsahu uvedeném v Příloze č. 3 této Smlouvy. Klient za tímto účelem uděluje Architektovi plnou moc, která
tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy. Architekt může pověřit výkonem těchto činností třetí osoby, avšak pouze na
základě předchozího písemného souhlasu Klienta; Klient je oprávněn souhlas s návrhem Architekta třetí
osoby neudělit pouze v případě. bude-li Klient disponovat podklady, ze kterých bude zřejmé, že taková osoba
by ohrožovala naplnění účelu Smlouvy nebo způsobilost Architekta plnit tuto Smlouvu řádně a včas.

4. přesný rozsah plnění, která jsou součástí jednotlivých fází zhotovení Díla, je popsán v příslušných bodech
Přílohy č. 3 k této Smlouvě.

5. Přesný počet tištěných a digitálních kopii Dokumentace v jednotlivých fázích vC. formátů je popsán
v příslušných bodech Přílohy č. 3 k této Smlouvě.

6. Součásti Dokumentace a dalšího plněni Architekta podle této Smlouvy není:

6.1. Případné, stavebním úřadem k Projektu vyžádané, studie a expertizy (doprava, ochrana přírody,
archeologie a podobné), které nejsou obvyklou součásti projektu jako je Projekt, ale stavební úřad má
právo si je vyžádat

6.2. Výrobni a dílenská dokumentace částí Stavby a jejího interiéru

6.3. Spolupráce při případném odvolacím řízeni proti rozhodnuti Stavebního úřadu vydanému v souvislosti
s Dilem: odpovědnost Architekta za vady Díla a poskytnutou záruku za jakost Díla tím není dotčena

6.4. Technický dozor investora Stavby



6.5 Obstarávací činnost před stavebním úřadem pro zajištěni vydáni společného územního rozhodnuti a
stavebního povoleni Stavby

6.6 výkon autorského dozoru Stavby

6.7 Součinnost Architekta při výběru dodavatele Stavby.

7, Podrobný výčet plnění, která jsou součásti zpracované Dokumentace a dalších úkonů je uveden
v příslušných bodech Přílohy č. 3 k této Smlouvě.

8. Účelem této Smlouvy je prostřednictvím řádného zhotoveni a převzetí Díla v souladu s touto Smlouvou
realizovat Stavbu dle požadavků Klienta. Architekt prohlašuje, že rozsah Dokumentace a úkonů jak jsou
uvedeny v odstavci 2. tohoto článku naplnění účelu bez dalšího umožňuje, v tomto smyslu Architekt poskytuje
Klientovi záruku kompletnosti Díla.

9. Klient je za podmínek daných zákonem o zadávání veřejných zakázek (nestanoví-li tato Smlouva či její
přílohy jinak) oprávněn v průběhu zhotovováni Díla navrhnout změnu ve vymezení Díla, přičemž tak učiní
písemnou formou. Architekt je v takovém případě povinen poučit Klienta o vlivech a dopadech, které mohou
mít tyto změny na prováděni Díla, zejména na případné změny smluvené ceny Díla a sjednané termíny
provedení Díla. Pokud by takové změny měly významně ovlivnit postup prováděni Díla, je Architekt povinen
Klienta detailně informovat nejen o dopadu takových změn na cenu a na termíny plnění, ale i o předběžném
odhadu realizovatelnosti navrhovaných změn a o jejich důsledcích na konečnou podobu Díla. jakákoli změna
zadání nebo způsobu realizace Díla je platná jen tehdy, pokud je sjednána Smluvními stranami písemnou
formou dodatkem k této Smlouvě. Dodatek této Smlouvě musí být uzavřen v souladu se zákonem o zadáváni
veřejných zakázek.

Ill.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že Architekt Dílo řádně dokončí a provedené bez vad a nedodělků Klientovi předá
v následujicich terminech plněni jednotlivých výkonových fázi, přičemž specifikace časového harmonogramu
provádění Díla je obsažena v Příloze č. 3 Smlouvy:

1.1 Fáze první: Příprava zakázky (PZK)
Architekt se zavazuje

- předat Klientovi všechny výstupy fáze 1 popsané v bodu 1 Přiiohy č. 3 Smlouvy nejpozději do 1
měsíce po převzetí Podkladů.

1.2 Fáze druhá:
2.a Návrh Stavby (studie, STS)
Architekt se zavazuje

- předat Klientovi všechny výstupy fáze 2.a popsané v bodu 2.a Přílohy č. 3 Smlouvy nejpozději
do 4 měsíců poté, kdy Klient převezme a odsouhlasí výstupy fáze 1.

2.b Studie interiéru Stavby (STS INT)
Architekt se zavazuje

- předat Klientovi všechny výstupy fáze 2.b popsané v bodu 2.b Přílohy č. 3 Smlouvy nejpozději
do 2 měsíců poté, kdy Klient převezme a odsouhlasi výstupy fáze 3.a.

1.3 Fáze třetí:
3.a Dokumentace pro společné územní a stavební řízeni Stavby (DSR)
Architekt se zavazuje

- předat Klientovi projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení (DSR)
nejpozději do 5 měsíců poté, kdy Klient převezme a odsouhlasí všechny výstupy fáze 2.a.

1.4 Fáze čtvrtá:
4.a Projektová dokumentace pro prováděni Stavby a zadávací dokumentace pro výběr dodavatele
(zhotovitele) Stavby (DPS VDS)
Architekt se zavazuje

- předat Klientovi všechny výstupy fáze 4.a popsané v bodu 4.a Přílohy č. 3 Smlouvy nejpozději
5 měsíců poté, kdy Klient převezme a odsouh|así všechny výstupy fáze 2.b.

4.b projekt interiéru v podrobnosti pro prováděni Stavby (DPS INT)
Architekt se zavazuje
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předat Klientovi projektovou dokumentaci pro provádění interiéru Stavby (DPS int) nejpozději \

5 měsíců poté, kdy Klient převezme a odsouhlasí všechny výstupy fáze 2.b.
4.c Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Stavby (KR, VY)
Architekt se zavazuje

- předat Klientovi všechny výstupy fáze 4.c popsané v bodu 4.c Přílohy č. 3 Smlouvy nejpozději
1 měsíc poté, kdy rozhodnuti stavebního úřadu o povolení Stavby nabude právni moci.

1.5 V případě, že Smlouva nestanoví Architektovi pro splněni nějaké povinnosti konkrétni lhůtu k plněni Díla,
bude Architekt provádět plněni průběžně, vyžaduji-li to okolnosti případu, v ostatních případech bez
zbytečného odkladu od doručeni výzvy Klienta.

2. Místem plněni se rozumí sídlo Klienta. středočeský kraj a Praha. Architekt je povinen jednotlivé části
Dokumentace předat Klientovi na adrese jeho sídla uvedené v záhlaví této Smlouvy nejpozději v poslední
den lhůt stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku a Klient je za podmínek stanovených Smlouvou
povinen danou část Dokumentace od Architekta převzít. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli
nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovni den.

3. Lhůty uvedené výše v odstavci 1. tohoto článku se prodlužuji o dobu. o kterou se prodlouží příslušné správni
stavební řízení přímo souvÍsejÍcÍ s řádným zhotovením Díla z důvodu odvoláni dotčené fyzické nebo
právnické osoby, nebo nastanou další nepředvidatelné překážky, na které nemá v rámci správního
stavebního řízeni Architekt žádný vliv znamenající, že Dílo nemohlo být prováděno v důsledku okolnosti
vylučujícich odpovědnost ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2 OZ. Architekt je povinen Klienta o prodlouženi
lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této
skutečnosti dozvi. Odpovědnost Architekta nevylučuje překážka, která vznikla v době. kdy již byl Architekt
v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů
Architekta. Žádná smluvní strana není odpovědná za prodlení se splněním svého závazku v případě, že i
druhá smluvní strana je v prodlení se splněním svého synallagmatického závazku.

4. Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto články se dále prodlužuji o dobu. po kterou Architekt objektivně
nemohl pracovat na připravě Dokumentace z důvodu, že Klient neposkytoval potřebnou součinnost nebo z
důvodu vyšší moci.

5. Architekt je povinen provést Dokumentaci a další úkony na svůj náklad a na své nebezpečí v terminech
stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy. Architekt může Dokumentaci nebo její dilči část
provést ještě před stanoveným terminem.

6. Architekt splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním a převzetím
Klientem. Předáni a převzetí Díla proběhne za součinnosti Smluvních stran bez zbytečného odkladu poté,
kdy Architekt Dílo řádně dokončí. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li provedeno v souladu
s Konceptem, Smlouvou, bude bez vad a nedodělků a budou-li k němu ze strany Architekta poskytnuta další
plněni dle této Smlouvy, zejména dojde-li k předáni a převzetí příslušné Dokumentace a dalších dokladů
vyžadovaných touto Smlouvou v průběhu prováděni Díla či při jeho předání.

7. K předání a převzetí Díla na základě akceptačního protokolu vyzve Architekt Klienta. K předání Díla dojde na
základě předávacího řízení. a to formou písemného akceptačního protokolu, jehož návrh připraví Architekt
v souladu se vzorovým zněním tvořícím Přílohu č. 2 Smlouvy, a jehož součásti bude i příslušná
dokumentace, pokud je to stanoveno touto Smlouvou nebo pokud je to obvyklé, který bude podepsán
oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Pokud budou zjištěny vady a nedodělky, bude akceptační
protokol obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků Díla, vyjádřeni Architekta k nim. Pokud Klient Dílo
s vadami či nedodělky převezme, budou v akceptačním protokolu uvedeny lhůty pro jejich odstraněni.
V akceptačním protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Klienta. zda Dílo přejímá či nikoli. a soupis
příloh. Akceptační protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech. z nichž každá ze Smluvních stran obdrží
po jednom. V případě, že při přejímáni Díla Klientem bude zjištěno. že Dílo má vady či nedodělky, není Klient
povinen předáVané Dílo převzít. Pokud Klient pro vady či nedodělky Dílo nepřevezme, opakuje se přejímací
řízeni po jejich odstraněni analogicky die tohoto článku Smlouvy. Kontrolu převzatého Díla je Klient oprávněn
provádět a zjišt'ovat vady a nedodělky, s nimiž bylo Dílo převzato. ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí
Díla. Vady či nedodělky Díla zjištěné touto kontrolou oznámi Klientovi s uvedením terminu. v němž mají být
oznámené vady či nedodělky odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.

8. Sepsáni a podpis akceptačního protokolu o předáni a převzetí Díla nemá vliv na odpovědnost Architekta za
vady plněni, vady Díla nebo případné nedodělky.
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9. Pro předáváni Díla po částech piati pro každou samostatně předávanou a přejímanou část Díla ustanoveni
tohoto článku obdobně.

lV.
Cena

1. Cena za zpracováni Dokumentace a provedeni dalších úkonů dle článku ll. této Smlouvy byla stanovena
cenovou nabídkou Architekta ve výši maximálně 1.915.500,- KČ (slovy: jeden milion devět set patnáct tisíc
pět set korun českých) bez DPH.

2. Celková cena za provedeni jednotlivých fázi je stanovena následovně:

2.1 Cena za odvedeni výkonů dle fáze 1 je 22.500,- KČ bez DPH.

2.2 Cena za odvedeni výkonů dle fáze 2.a je 310.500,- KČ bez DPH.
Cena za odvedeni výkonů dle fáze 2.b je 50.000,- Kč bez DPH.

2.3 Cena za odvedeni výkonů dle fáze 3.a je 630.500,- Kč bez DPH.

2.4 Cena za odvedení výkonů dle fáze 4.a je 712.000,- KČ bez DPH.
Cena za odvedeni výkonů dle fáze 4.b je 78.000,- Kč bez DPH.
Cena za odvedení výkonů dle fáze 4.c je 112.000,- Kč bez DPH.

3. DPH bude fakturována v zákonem stanovené výši. Dojde-li kdykoliv během trvání smluvního vztahu podle
této Smlouvy k úpravě daňových sazeb, bude tato změna promítnuta do Celkové ceny.

4. Celková cena obsahuje veškeré náklady Architekta nutné nebo souvisejici s řádným plněním předmětu
Smlouvy, tj. nejen činnosti a souvisejících výkonů apod., které jsou v této Smlouvě výslovně uvedeny, ale i
činnosti a souvisejících výkonů, nákladů na případné zajištění další dokumentace apod., které v této Smlouvě
výslovně uvedeny nejsou, ale Architekt, jakožto odborník o nich vi nebo má vědět, že jsou nezbytné pro
plněni předmětu této Smlouvy; ustanoveni ČI. ll. odst. 6 Smlouvy tím není dotčeno.

V.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že Celková cena bude Architektovi Klientem hrazena formou Dilčich plateb dle
rozpisu uvedeného niže v tomto článku.

2. Klient se zavazuje Architektovi hradit Dilči platby na základě faktur vystavených Architektem
dle nás|edujÍcÍch pravidel a v termínech:

2.1 a) Na základě faktury Architektem vystavené nejdříve v den zahájeni fáze 2a Klient uhradí Architektovi
Dílčí platbu ve výši 146.700,- KČ bez DPH
b) Na základě faktury Architektem vystavené nejdříve v den dokončeni části Díla ve fázi 2a a jejího
protoko|árního předáni a převzetí Klient uhradí Architektovi Dílčí platbu ve výši 186.300,- Kč bez DPH

2.2 a) Na základě faktury Architektem vystavené nejdříve v den zahájeni fáze 2b Klient uhradí Architektovi
Dílčí platbu ve výši 20.000,- Kč bez DPH
b) Na základě faktury Architektem vystavené nejdříve v den dokončeni části Díla ve fázi 2b a jejího
protokolárního předání a převzetí Klient uhradí Architektovi Dílčí platbu ve výši 30.000,- KČ bez DPH

2.3 a) Na základě faktury Architektem vystavené nejdříve v den zahájeni fáze 3a Klient uhradí Architektovi
Dňčí platbu Yé výši 252.200,- Kč bez DPH
b) Na základě faktury Architektem vystavené nejdříve v den dokončeni části Díla ve fázi 3a a jejího
protokolárního předáni a převzetí Klient uhradí Architektovi Dílčí platbu ve výši 283.725,- Kč bez DPH
C) Na základě faktury Architektem vystavené nejdříve v den rozhodnuti o společném územním a
stavebním povolení místně a věcně příslušného správního orgánu - stavebního úřadu v prvním stupni
správního řízeni, vydaného v souladu s projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízeni
(DUR"DSP) převzatou jako část Díla ve fázi 3a, Klient uhradí Architektovi Dilči platbu ve výši 94.575,-
KČ bez DPH
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2.4 a) Na základě
Dílči platbu ve
b) Na základě
protokolárního

faktury Architektem vystavené nejdříve v den zahájeni fáze 4a Klient uhradí Architektovi
výši 284.800,- Kč bez DPH
faktury Architektem vystavené nejdříve v den dokončení části Díla ve fázi 4a a jejího

předání a převzetí Klient uhradí Architektovi Dílčí platbu ve výši 427.200,- KČ bez DPH

2.5 a) Na základě faktury Architektem vystavené nejdříve v den zahájení fáze 4b Klient uhradí Architektovi
Dilči platbu ve výši 31.200,- Kč bez DPH
b) Na základě faktury Architektem vystavené nejdříve v den dokončení části Díla ve fázi 4b a jejího
protokolárního předáni a převzetí Klient uhradí Architektovi Dílčí platbu ve výši 46.800,- Kč bez DPH

2.6 a) Na základě faktury Architektem vystavené nejdříve v den zahájeni fáze 4c Klient uhradí Architektovi
Dilčí platbu ve výši 44.800,- Kč bez DPH
b) Na základě faktury Architektem vystavené nejdříve v den dokončení části Díla ve fázi 4c a jejího
protokolárního předáni a převzetí Klient uhradí Architektovi Dilči platbu ve výši 67.200,- Kč bez DPH

3. Cena bude Klientovi fakturována na základě daňového dokladu vystaveného Architektem v souladu se
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a v souladu s ostatními právními
předpisy. Každý daňový doklad bude obsahovat popis plnění Díla a v případě faktury vystavené za dokončeni
výkonové fáze předávací protokol podepsaný Smluvními stranami,

4. Splatnost faktur vystavených Architektem bude 21 kalendářních dnů ode dne doručeni příslušné faktury
Klientovi. Architekt zašle faktury vystavené dle odstavce 2 tohoto článku Klientovi v den jejich vystaveni
elektronicky na adresu Klienta (osobě oprávněné) a doporučeně poštou či osobně do podatelny na adresu
sídla Klienta. V případě, že faktura nebude splňovat veškeré náležitosti předepsané zákonem o dani z
přidané hodnoty a touto Smlouvou, je Klient oprávněn fakturu vrátit Architektovi, přičemž lhůta splatnosti
(opětovně 21 kalendářních dnů) začne běžet od doručeni opravené faktury sp|ňujicí dohodnuté podmínky.

5. Architekt není v prodlení s plněním jednotlivých výkonových fází, je-li Klient v prodlení s úhradou jakékoli
řádně vystavené faktury Architektem dle ČI. V odst. 2.

6. Případné vzájemně dohodnuté práce ze strany Klienta a Architekta jdoucí nad rámec této Smlouvy budou
Architektem účtovány zvlášť' po vzájemné písemné dohodě s Klientem na základě písemného dodatku k této
Smlouvě, obsahujicim specifikaci těchto činnosti a jejich ocenění smluvní cenou.

7. Úhrady faktur dle ČI. V. bodu 2. budou prováděny v korunách českých bankovními převody na bankovní účet
Architekta 2701102949 /2010 nebo jiný účet, jehož číslo Architekt předem písemně oznámí Klientovi.

8. Architekt se zavazuje. že povinnosti plynoucí mu ze zákona o dani z přidané hodnoty bude plnit řádně a včas.
Zejména se zavazuje, že nebude úmyslně vystavovat Klienta riziku plnění z titulu ručení za nezaplacenou
daň dle § 109 zákona o dani z přidané hodnoty. Pokud okolnosti budou nasvědčovat tomu, že by mohla
Klientovi ve vztahu ke zdanitelným plněním poskytnutým Architektem na základě této Smlouvy vzniknout
ručitelská povinnost ve smyslu § 109 zákona o dani z přidané hodnoty, vyhrazuje si Klient právo uhradit daň z
těchto zdanitelných plnění místně přislušnému správci daně Architekta postupem podle § 109a zákona o dani
z přidané hodnoty. výše uvedené právo pIati i v případě, že Architekt bude vyžadovat úhradu na bankovní
účet nezveřejněný správcem daně způsobem umožňujicim dálkový přístup, a to i když úplata nebude
dosahovat výše stanovené v § 109 odst. 2 písm. C) zákona o dani z přidané hodnoty. Architektovi bude o tuto
daň snížena úhrada, resp. aplikací výše uvedeného postupu zaniká povinnost Klienta k úhradě úplaty ve výši
odpovídajÍci dph uhrazené za Architekta. Uplatnění tohoto postupu úhrady daně se Klient zavazuje
Architektovi neprodleně oznámit.

VI.
Práva a povinnosti smluvních stran, součinnost

1. Klient sdělí Architektovi bez zbytečného odkladu nejpozději do 10 dnů od účinnosti této Smlouvy veškeré
výchozí podmínŘy a požadavky na vytvořeni Dokumentace dle této Smlouvy a Architekt písemně potvrdí
Klientovi, že byl seznámen se všemi podmínkami a požadavky na vytvořeni Dokumentace - plněni viz
Příloha č. 3 Smlouvy.

2. Klient se zavazuje poskytnout Architektovi veškerou nezbytnou součinnost a Architektem požadované
informace a Podklady k řádnému a včasnému provedeni Dokumentace. Součinnost zahrnuje zejména řešení
majetkoprávních vztahů a aktivní účast při jednání s orgány státní správy, správci sítí a právnickými a
fyzickými osobami. Klient se zavazuje poskytnout součinnost k žádosti Architekta bezodkladně. nejpozději do
pěti pracovních dnů. pokud se Smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak.
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V3.

Klient se zavazuje na vlastni náklad zajistit a předat Architektovi Podklady.

4. Architekt Klientovi průběžně předkládá výsledky své práce v podobě rozpracovaných výkresů vztahujících se
k vytvořeni Dokumentace ke konzultaci, ve fázi 2, 3 a 4 alespoň třikrát v průběhu dotčené fáze. Klient má
právo k předloženým materiálům dávat své připomínky. Klient se zavazuje vyjádřit se k Architektem
předloženým materiálům nejpozději do 1 týdne od jejich předloženi. Klient však není oprávněn vznášet
připomínky k zapracováni v rámci jednotlivých výkonových fázi ve lhůtě kratší než 2 kalendářní týdny (resp. 6
kalendářních týdnů - pIati pro fázi 3 a 4) před terminem pro dokončeni příslušné části Dokumentace
vypracované v rámci jednotlivých výkonových fází.

5. Architekt je povinen akceptovat všechny Klientovy připomínky a návrhy v případě, že tyto připomínky a
návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo stanovisky příslušných
orgánů veřejné správy a byly uplatněny v souladu s odstavcem 4 tohoto článku. V případě zásadních změn
Díla bude uzavřen dodatek Smlouvy, s úpravou rozsahu, ceny i termínu.

6. Architekt je povinen mít po celou dobu prováděni Díla dle této Smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu na
pojištěni profesní odpovědnosti v minimálni výši 5 000 000,- Kč.

7. Architekt je dále povinen vyhovět Klientovi v případě jeho rozhodnuti uzavřít s nim dodatek k této Smlouvě
na vypracování dokumentace změn, dalších fázi, případně dalších výkonů Architekta, za předpokladu dohody
Smluvních stran o předmětu takového dodatku, terminu pro zpracováni a odměně za tyto dodatečné Činnosti.

8. Architekt potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a že disponuje takovými kapacitami a
odbornými znalostmi, které jsou k provedeni Díla nezbytné.

9. Architekt se zavazuje provádět veškerá plnění na základě této Smlouvy a zhotovit Dílo řádně a včas,
v souladu s účelem Smlouvy, s vynaložením potřebné odborné péče, v souladu se zájmem Klienta, jeho
pokyny, jakož i zákony, dalšími obecně závaznými předpisy, v souladu s příslušnými Závaznými normami a
zavedenou odbornou praxí v době činnosti platnými a z nich uplatnit vše. co podle svého přesvědčeni a
odborného názoru pokládá za prospěšné pro Klienta.

10. Architekt bude Klienta soustavně a kdykoli na požádáni písemně informovat o realizaci Díla, a případně bude
Klientovi navrhovat nápravná opatřeni, pokud existuji jakékoli vady, chyby nebo nesrovnalosti v rámci
realizace Díla, které zjistil nebo měl zjistit Architekt jednající s řádnou a odbornou péči.

11. Architekt se zavazuje provést Dílo prostřednictvím vlastních zaměstnanců nebo třetích osob. Za výkon těchto
osob je odpovědný Architekt, jako by plnil sám. Architekt je oprávněn pověřit prováděním části Díla pouze ty
třetí osoby, které Klient před jejich využitím při plněni této Smlouvy písemně schválí: Klient je oprávněn
souhlas s návrhem Architekta na nahrazeni či doplněni třetí osoby neudělit pouze v případě, bude-li Klient
disponovat podklady, ze kterých bude zřejmé, že taková osoba by ohrožovala naplněni účelu Smlouvy nebo
způsobilost Architekta plnit tuto Smlouvu řádně a včas. Architekt se zavazuje smluvně zajistit závazkový
právni vztah se třetí osobou takovým způsobem, aby Architekt, případně jeho pojišt'ovna, nemohla činnost
této osoby považovat za činnost samostatnou ve smyslu ustanoveni § 2914 Občanského zákoníku.

12. Architekt se dále zavazuje:
12.1 počínat si tak, aby nezpůsobil jakýmkoli způsobem Klientovi škodu nebo nepoškodil dobré jméno Klienta,
12.2 upozorňovat Klienta včas na všechny hrozící vady svého plněni či potenciálni výpadky plněni, jakož i

poskytovat Klientovi včas veškeré informace, které jsou pro řádné plnění Smlouvy nezbytné,
12.3 neprodleně oznámit Klientovi překážky, které mu bráni v plněni Smlouvy a výkonu dalších činnosti

souvisejicich s plněním Smlouvy, a to včetně odůvodněného upozornění na případně neúplný, nejasný či
nevhodný pokyn anebo požadavek ze strany Klienta,

12.4 chránit vlastnická 'práva a práva duševního vlastnictví Klienta a třetích osob,
12.5 zúčastnit se na základě žádosti Klienta zasedání Zastupitelstva obce Statenice v případě, bude-li na

programu projednání Díla.

1 3. Klient je oprávněn v průběhu prováděni Díla kontrolovat jeho kvalitu, způsob provedeni, soulad se zadáním
ve Smlouvě.

VIl.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Architekt odpovídá za to, že Dílo je zhotoveno v souladu se Smlouvou, je kompletní a umožňuje naplnění
účelu Smlouvy, Dokumentace má v době předáni Klientovi zejména vlastnosti stanovené obecně závaznými
předpisy, Závaznými technickými normami vztahujícími se na prováděni Díla dle této Smlouvy, popř.
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vlastnosti obvyklé. Dále Architekt odpovídá za to, že Dokumentace je kompletní ve smyslu vyhlášky 499/2006 \

Sb., o dokumentaci staveb, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě.

2. Architekt neodpovídá za vady Dokumentace, které byly způsobeny pokyny danými mu Klientem,
za podmínky, že Klienta na jejich nevhodnost písemně upozornil a Klient i přesto na plnění takových pokynů
písemně trval.

3. Klient je povinen předanou Dokumentaci prohlédnout či zajistit její prohlídku co nejdříve po jejím převzetí.

4. Klient je povinen vady Dokumentace u Architekta písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil
nebo měl zjistit. Práva Klienta z titulu vad, které měla Dokumentace v době jejího předání Klientovi, zanikají,
nebyla-li Klientem uplatněna ve lhůtě dle předchozí věty, nejpozději však do 2 let od převzetí Dokumentace,
v tomto smyslu Architekt poskytuje Klientovi záruku za jakost Dokumentace.

5. Architekt se zavazuje v rámci záruky za jakost veškeré vady Dokumentace na vlastni náklady neprodleně
odstranit dle reklamace Klienta, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, a to nejpozději ve lhůtě 5 pracovních
dnů. nebude-li pro jednotlivý případ v důvodných případech písemně sjednáno jinak. Neučiní-li tak v této
lhůtě, je Klient oprávněn tyto závady odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby a po Architektovi
požadovat náhradu nákladů.

6. Architekt nenese odpovědnost za vady Stavby realizované podle Dokumentace, pokud vada Stavby nemá
původ ve vadě této Dokumentace.

Y|||.
Ostatní podmínky provádění Díla

1. Výsledné Dílo nebo jeho část (hmotný substrát, nosič) vytvořené v rámci plněni Smlouvy bude výhradním
vlastnictvím Klienta. Vlastnictví k předmětu Díla nebo jeho části přechází na Klienta dnem předání a převzetí
Díla nebo jeho části Klientem. Veškeré zprávy, protokoly, přehledy a ostatní dokumenty, které pro Klienta
vyhotovil podle této Smlouvy Architekt, budou výlučným vlastnictvím Klienta. Cena dle této Smlouvy zahrnuje
odměnu za vyhotoveni těchto dokumentů. Dokumenty vypracované Architektem podle této Smlouvy se
předají Klientovi v souladu s touto Smlouvou a v případě neupravených touto Smlouvou ve lhůtě uvedené v
jeho žádosti.

2. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Klientem Architektovi předány a nestaly se součástí Díla,
zůstávají ve vlastnictví Klienta, resp. Klient zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Architekt
je Klientovi povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Klienta, s výjimkou těch, které
prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplněni svých povinností z této Smlouvy.

3. Smluvní strany se zavazuji vyvinout veškeré úsili k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle
podmínek stanovených touto Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech,
kde to není výslovně stanoveno ustanovením této Smlouvy.

4. Architekt okamžikem podpisu předávacího protokolu k dotčené části Díla uděluje Klientovi k částem
předmětu plnění dle této Smlouvy, které tvoří autorská díla (dále jen ,,Autorské dílo"), výhradní oprávněni
k výkonu užití Autorského díla (jakékoli části jednotlivě či v souboru). a to neomezené územně, množstevně,
způsoby, technologií užiti ani jinak, s časovým rozsahem omezeným pouze dobou trvání majetkových
autorských práv k takovémuto Autorskému dílu. Za účelem předcházení jakýchkoliv sporů Smluvní strany činí
nesporným, že práva Klienta na užiti Autorského díla zahrnuji všechny oblasti užití, včetně jakéhokoliv
zveřejněni, modifikace, úpravy, změny, ukládání Autorského díla a dle svého uváženi do něj zasahovat,
spojovat a zapracovávat do dalších autorských děl, zařazovat do databázi apod., a to přímo nebo
prostřednictvím třetích osob, Smluvní strany se dále dohodly, že Klient je oprávněn Autorské dílo dokončit,
pokud z jakého1co|i důvodu zůstane Architektem nedokončené, a to i prostřednictvím třetí osoby.

5. Klient je oprávněn převést anebo postoupit práva dle tohoto článku zcela anebo zčásti, poskytnout licenci, či
poskytnout podlicenci, na třetí osobu, a to úplně či částečně. Architekt tímto dává Klientovi k takovému
převodu či postoupeni licence či poskytnuti podlicence výslovný souhlas. V této souvislosti Architekt na
Klienta převádí ke stejnému dni, jako se uděluje oprávněni dle tohoto článku právo výkonu majetkových
autorských práv k Autorskému dílu jakožto zaměstnaneckému dílu.

6. Odměna za oprávněni udělená die tohoto článku Klientovi je součásti ceny za Dílo dle této Smlouvy.
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77. Klient je oprávněn, nikoliv však povinen Autorské dílo užít. Architekt se vzdává svého práva na odstoupení od

Smlouvy v případě nečinnosti Klienta dle § 2378 a násl. Občanského zákoníku.

8. Architekt zaručuje, že se Klient stane nositelem v této Smlouvě specifikovaných autorských majetkových
práv, přičemž pro případ, že to bude třeba, Architekt tato práva pro Klienta zajisti od třetích osob.

9. Smluvní strany se dohodly, že pokud při poskytováni plněni dle této Smlouvy vznikne činnosti Smluvních
stran dílo spoluautorů a nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak, bude se mít za to, že je Klient
oprávněn vykonávat majetková autorská práva k dílu spoluautorů tak, jako by byla jejich výlučným
vykonavatelem a že Architekt udělil Klientovi souhlas k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla
spoluautorů. Cena Díla dle této Smlouvy je stanovena se zohledněním tohoto ustanovení a Architektovi
nevzniknou v případě vytvořeni díla spoluautorů žádné nové nároky na odměnu.

10.Pokud při plnění Služeb Architektem vznikne dílo splňujici náležitosti předmětu průmyslového vlastnictví,
zejména pak práva k nehmotným statkům průmyslově využitelná, pak Architekt poskytuje Klientovi právo užiti
ve stejném rozsahu, který je uveden pro Autorská díla v tomto článku, kterýžto se použije pro užití práv dle
tohoto odstavce přiměřeně.

11.Uděleni oprávněni dle tohoto článku týkající se Autorského díla nelze ze strany Architekta vypovědět a jeho
účinnost trvá i po skončeni účinnosti této Smlouvy.

12.Pro případ, že budou dány důvody pro odstoupeni od této Smlouvy, a to ze strany Klienta. případně Architekt
zanikne bez právního nástupce, je Klient oprávněn, nikoliv povinen, nahradit Architekta zhotovitelem jiným.
Náhrada Architekta bude přednostně provedena prostřednictvím postoupeni Smlouvy na nového zhotovitele
a nebude-ti takový postup možný, z důvodů na straně Architekta nebo nového zhotovitele, či na základě
jiných významných skutečnosti, tak uzavřením smlouvy nové se zhotovitelem novým se současným
ukončením této Smlouvy, Pro tyto případy si Klient vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu plněni tak, aby
odpovídal nedokončené části, dále si vyhrazuje úpravu případných dalších ustanovení Smlouvy, které
nebudou následně aktuální, to vše tak, aby v možné miře odpovídaly původní Smlouvě, případně doplněni
nové smlouvy o ustanoveni týkající se předáni a převzetí předmětu plněni od Architekta.

13.Smluvni strany se zavážuji vzájemně spolupracovat a poskytovat si informace a podklady potřebné pro řádné
plnění svých povinnosti ze Smlouvy. Zajišt"ovánim vzájemné součinnosti Smluvních stran při plněni této
Smlouvy jsou pověřeni:

a. za Architekta:
MgA. Ondřej Synek

b. za Klienta:

MgA. Apolena Novotná.

Změny pověřených osob podle tohoto odstavce jsou Smluvní strany povinny si vzájemně sdělit písemně.
Změna pověřené osoby je pro druhou smluvní stranu účinná dnem doručeni oznámeni o změně bez nutnosti
uzavřeni dodatku ke Smlouvě.

lX.
Sankce

1. Pokud Architekt nedodrží terminy plněni jednotlivých výkonových fázi, jak jsou stanoveny v článku Ill. této
Smlouvy, zaplat(, Klientovi na jeho písemnou výzvu za každý započatý den prodlení s takovým plněním
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z odměny připadající na příslušnou výkonovou fázi.

2. Pokud je Klient v prodlení s úhradou jakékoli části Celkové ceny, zaplatí Architektovi smluvní pokutu ve výši
0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Za prodlení Architekta se pro účely sankce dle tohoto článku nepovažuje prodlení způsobené vyšší moci, tj.
mimořádnou události nebo okolnosti

a. která je mimo kontrolu Architekta
b. kterou Architekt nemohl rozumně předvídat před uzavřením této Smlouvy
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c- jejímuž vzniku nemohl rozumně zabránit nebo ji předejít a

\

d. jejíž vznik bylo možno přičítat Klientovi.
Takovéto skutečnosti je Architekt povinen prokázat. Tento odstavec se použije na prodlení Klienta obdobně.

X.
Doba trvání a možnost ukončení

1. Tato Smlouva se uzavírá s platností do doby splnění jejího účelu. Tuto Smlouvu lze ukončit vzájemnou
dohodou smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy.

2. Každá ze Smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušeni
povinnosti druhou smluvní stranou. Odstoupeni musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho
doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušeni povinnosti se pro účely této Smlouvy považuje
zejména:

a. prodlení Klienta s poskytnutím součinnosti. jak je tato definována v článku Vl.2 této Smlouvy, po dobu
delší než 30 dni, ačkoli na prodlení byl písemně upozorněn,

b. prodlení Klienta s úhradou jakékoli Dílčí platby po dobu delší než 30 dní, ačkoli na prodlení byl
písemně upozorněn,

c. prodlení Architekta s předáním jakékoli části Dokumentace po dobu delší než 30 dní, ačkoli na
prodlení byl písemně upozorněn.

3. Architekt je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Klient trvá na pokynech, na jejichž nevhodnost
ho Architekt písemně upozornil. pokud dodržení takových pokynů brání realizaci Díla či se zásadně rozchází
s dřive formulovanými zásadami spolupráce.

4. Klient je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy nebo její části, a to na základě písemného oznámeni
v případě, že:

a. Architekt prohlásí, že odmítá, nebo se zřetelem k okolnostem lze důvodně předpokládat. že nebude
schopen, plnit své smluvní povinnosti řádně a včas:

b. Architekt zadá dilči plněni Díla nebo jeho části nebo postoupí práva a povinnosti dle této Smlouvy na
třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Klienta.

5. Odstoupeni je účinné od jeho doručení smluvní straně - adresátovi.

6. poté, co dojde k přerušeni plněni ze strany Architekta, předá Architekt Klientovi ihned veškeré a jakékoli
materiály, věci a další plněni, za které již Klient zaplatil, a také veškeré dokumenty a informace, které mu
Klient doručil.

7, Pokud není výše uvedeno jinak, v případě předčasného ukončeni této Smlouvy se Smluvní strany zavazuji
vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy do 30 dnů od jejího ukončení, přičemž
jako podklad pro vypořádání slouží oceněni dí|čich části Díla.

8. Ukončeni této Smlouvy nebude mít vliv na práva Klienta na odstraněni případných vad Díla, na záruku za
jakost Díla udělenou podle této Smlouvy, majetková autorská práva ani na právo na jakoukoli škodu či
smluvní pokutu, které vznikly před ukončením nebo i po ukončení Smlouvy v důsledku plnění Architekta.

9. Smluvní strany jsou oprávněny tuto Smlouvu dále ukončit, a to v případech, pokud tak umožňují právni
předpisy.

XI,
Závěrečná ustanoveni

1, Tato Smlouva se řidl českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem,
Autorským zákjonem, a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem v platném znění.

2. Smluvní strany se zavazují jakýkoli spor z této Smlouvy řešit přednostně formou smíru. V případě, že se
nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se kterákoli ze Smluvních stran obrátit v souladu se
zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění. na věcně a místně příslušný soud.

3. Architekt nepostoupí, nepřevede a/nebo nebude požadovat převedeni jakýchkoliv práv, nároků, povinnosti
vyplývajících z této Smlouvy, ani Smlouvy jako celku, na jiné osoby bez předchozího písemného souhlasu
Klienta.
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4. Architekt je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací Díla dle této Smlouvy minimálně do
uplynutí záruční doby podle této Smlouvy a ve lhůtách stanovenými právními předpisy. Klientem pověřené
subjekty a kontrolní orgány budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přistup.

5, Tato Smlouva představuje úplnou a ucelenou dohodu smluvních stran, která nahrazuje všechna předchozí
ujednáni, dohody či smlouvy, at' písemné či ústni, ohledně totožného předmětu plněni.

6. Stane-li se některé ustanoveni této Smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, účinnost a
vykonatelnost ostatních ustanoveni smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavážuji takové neplatné,
neúčinné či nevykonatelné ustanoveni nahradittak, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.

7. jakékoli změny či dodatky ke Smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány oběma Smiuvnimi
stranami.

8. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou
stejnopisech.

9. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že
uzavřeni Smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují
vlastnoruční podpisy.

11. Architekt bere na vědomi, že Klient je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanoveni
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí se zařazením této
smlouvy do veřejně přístupné databáze smluv vedené Klientem, s tím, aby informace v této Smlouvě
obsažené byly poskytnuty třetím osobám.

Přílohy:
1 - Vzor - plná moc
2 - Vzor - předávací protokol
3 - věcný rozsah projektové dokumentace a obstarávací činnosti jednotlivých fázi předmětu díla včetně
časového harmonogramu
4 - vítězný návrh soutěže o návrh ,,Novostavba MŠ a zázemí Parádnice, Statenice "
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starostka obce 'S>;j j:{"fX</
MgA. Apolena Novotná · "

Architekt:

,.

MgA. Ondřej Syn k, jednatel
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příloha č. 1 - Vzor- plná moc
PLNÁ MOC

Obec Statenice
IČO: 00241679
se sídlem: Statenická 23, 252 62 Horoměřice
zastoupená:
MgA. Apolena Novotná, starostka obce
(dále jen ,,Zmocnitel")

\
tímto uděluje plnou moc a zmocňuje

re:architekti studio s.r.o.
IČO: 055 59 022
Se sídlem Bělohorská 193/149, Břevnov, 169 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C. vložka 265447
Zastoupená:
MgA. ondřej Synek. jednatel
(dále jen ,,Zmocněnec")

ke všem právním úkonům v souvislosti se získáním veškerých rozhodnutí, souhlasů, vyjádřeni, stanovisek,
povolení a dalších dokumentů v souvislosti s projektem Novostavba MŠ a zázemí Parádnice, Statenice, na
pozemku parč. č. 100 a parč. č. 340/9, v katastrálním území Statenice, obec Statenice, a to v návaznosti na
obsah smlouvy o dílo týkající se výstavby uvedeného projektu a uzavřené mezi Zmocnitelem a Zmocněncem
dne .

Zejména, nikoli však výlučně, je Zmocněnec oprávněn:

- Zastupovat Zmocnitele v řízení před stavebním úřadem příslušným k rozhodováni o projektu.
- Zastupovat Zmocnitele ve vztahu k dotčeným orgánům státní správy a správcům sítí, zejména vést snimi předběžná jednání o projektu a zajišt'ovat od nich závazná stanoviska potřebná v rámci územního

řízeni i stavebního řízeni.
- Zastupovat Zmocnitele ve vztahu k ostatním účastníkům řízeni. zejména vést s nimi předběžná jednání oprojektu a zajišťovat od nich jejich vyjádření.

Zmocnitel bere na vědomi, že Zmocněnec může udělit substituční plnou moc další osobě.

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou.

Ve Statenicích, dne

Zmocnitel:

V Praze, dne

Zmocněnec: výše uvedenou plnou moc přijímám.

Starostka obce Statenice
MgA. Apolena Novotná

re:architekti studio s.r.o.
MgA. ondřej Synek, jednatel



l" příloha č. 2 - Vzor - předávací protokol

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

podepsaný niže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujicími účastníky:

Obec Statenice
IČO: 00241679
se sídlem: Statenická 23. 252 62 Horoměřice
zastoupená:
MgA. Apolena Novotná, starostka obce
(dále jen ,,Klient")

a

re:architekti studio s.r.o.
IČO: 055 59 022
Se sídlem Bělohorská 193/149, Břevnov, 169 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 265447
Zastoupená:
MgA. Ondřej Synek, jednatel
(dále jen nArchitekt")

Klient a Architekt uzavřeli dne smlouvu o dílo na zpracováni projektu MŠ STATENICE, na
pozemku parč. č. 100 a parč. č. 340,'9, v katastrálním území Statenice, obec Statenice, (dále jen ..Smlouva o
dílo"). Pojmy uvedené v tomto předávacím protokolu s velkým písmenem mají stejný význam, jaký jim náleží
dle Smlouvy o dílo.

Architekt tímto předává kompletní Dokumentaci výkonové fáze č.
na CD ve formátu .pdf a ve formátu .dwg.

, a tO 2x ve vytištěné formě " jx

Klient uvedenou Dokumentaci přebírá
- bez výhrad
- s výhradami: ,(konkrétni specifikace výhrad)
- s tím, že se k jejímu obsahu vyjádři následně za podmínek stanovených v čI. Ill. Smlouvy o dílo.

V dne

Klient: Architekt:

Starostka obce Statenice
MgA. Apolena Novotná

re:architekti studio s.r.o.
MgA. Ondřej Synek, jednatel



Příloha č. 3. - věcný rozsah projektové dokumentace a obstarávací činnosti jednotlivých fázi předmětu di|a\

včetně časového harmonogramu

1 Příprava zakázky (PZK)

Služby architekta:
Smluvní plněni fáze 1. příprava projektu obsahuje činnost:
a) zhodnoceni konceptu návrhu;
b) posouzeni investičního záměru klienta, doporučeni pro stavební program a zadání projektu (investiční

záměr);
C) specifikace potřebných projekčních podkladů:
d) definice zadáni podrobných průzkumů pozemku (IGP, HGP, radonový průzkum, rozšířená dendrologie).

výstup: lx zpráva k bodu a) a b)
lx výtisk originálů podrobných průzkumů lx digitálni kopie ve formátu PDF

Součinnost klienta:
Ke zdárnému výkonu služby je nutná součinnost klienta v těchto oblastech:
a) předáni případně zadáni zpracováni podkladů (IGP, HGP, radonový průzkum, rozšířená dendrologie) a

určeni miry bezbariérovosti;
b) zajištěni přístupu na pozemek do 5 pracovních dnů od sděleni požadavku;
C) předáni plné moci ke zjišťováni potřebných údajů (např. v archivech) a při zastupováni investora v

jednáních s DOSS, SÚ, správci inženýrských sítí a komunikací, s vlastníky sousedních parcel;
d) vyjasnění a upřesněni záměru;
e) stanovení maximálního limitu předpokládaných investičních nákladů na stavbu;
f) účast na předběžných jednáních na úřadech.
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2.
2.a Návrh stavby (studie, STS)

Služby architekta:
Smluvní plněni fáze 2.a Návrh stavby obsahuje činnost:
a) na klientem upřesněné zadáni funkčního využití celého areálu MŠ a zázemí bude zpracovaná Studie

stavby (architektonický návrh areálu MŠ a zázemí) s určením materiálového a stavebně - konstrukčního
řešení, s návrhem hlavních technologii (vytápěni, chlazení, vzduchotechnika) jednotlivých objektů i
celku, s návrhem likvidace a využití dešt'ových vod v řešeném území, s návrhem na umístěni
parkovacích mist v exteriéru a konceptem zahrady areálu MŠ včetně umístěni venkovních prvků a
mobiliáře;

b) součásti studie bude hrubý odhad investičních nákladů;
C) zpracování konceptu a skic;
d) zjištěni kapacitních možnosti a nároků na technickou a dopravní infrastrukturu (energie, voda,

kanalizace, dopravní sít' apod.);
e) zpracování dokumentace návrhu stavby (zpráva, situace, půdorysy, řezy. pohledy, pracovni

vizualizaceý;
f) zapojeni speciáln ich profesi (např. statika, technologie, energetika) včetně jejich koordinace;
g) zásady řešení energeticky úsporného návrhu stavby;
h) předjednáni dokumentace u zásadních DOSS, na stavebním úřadě;
i) 2 vizualizace.

výstup: lx základni koncepce (hrubopis)
2x výtisk Studie
lx digitální verze ve formátu PDF

Součinnost klienta:
Ke zdárnému výkonu služby je nutná součinnost klienta v těchto oblastech:
a) upřesnění cilových představ;
b) stanoveni technických požadavků na stavbu (např. energetická náročnost stavby. preferovaný způsob

vytápěni, odběr energií, standard stavby apod.):
C) konzultace konceptu a jeho odsouhlaseni:
d) předání plné moci ke zjišt'ování potřebných údajů (např. v archivech) a při zastupováni investora v

jednáních s DOSS, SÚ, správci inženýrských síti a komunikaci, s vlastníky sousedních parcel pro
všechny fáze inženýrské činnosti;

e) upřesněni předpokládaných investičních nákladů:
f) účast na předběžných jednáních na úřadech.
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2 b Studie interiéru (STS INT) \
Služby architekta:
Smluvní plnění fáze 2.b Studie interiéru obsahuje činnost:
a) v návaznosti na fázi 2.a navrhnout koncept řešeni interiéru. principy barevnosti, navrhované vybaveni

nábytkem;
b) textová část:
c) výkresová část, skici;
d) předběžný rozpočet - odborný odhad nákladů;
e) 2 profesionální vizualizace.

výstup: lx výtisk Koncepční studie interiéru 2x výtisk Studie
lx digitálni verze ve formátu PDF

Součinnost klienta:
Ke zdárnému výkonu služby je nutná součinnost klienta v těchto oblastech:
a) upřesněni zadání rozsahu interiéru, který bude součásti investičních nákladů stavby;
b) stanovení technických požadavků (např. věková hladina dětí, jednotlivé provozní požadavky, zóny hraní,

učeni, klidu a odpočinku, stanoveni funkce barev, aktivní prostory, propojení tříd apod.);
c) konzultace konceptu a jeho odsouhlaseni:
d) předáni plné moci ke zjišt'ování potřebných údaju a zastupováni investora;
e) upřesněni předpokládaných investičních nákladů;
f) odsouhlaseni čistopisu Studie interiéru pro další projekční fáze včetně upřesněni podrobností.
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3.
3.a Dokumentace pro společné územní a stavební řízeni (DSR)

Služby architekta:
Smluvní plnění fáze 3.a Dokumentace pro společné územní a stavební řízeni obsahuje činnost:
a) stanoveni podmínek pro dodrženi souladu s fázemi 1 a 2:
b) upřesnění cilových představ klienta s ohledem na předchozí fáze:
C) vypracováni dokumentace pro vydáni společného územního rozhodnuti a stavebního povolení dle

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (zprávy, situace, půdorysy. řezy, pohledy) včetně
koncepční koordinace všech profesi;

d) zajištění zpracování dokumentace ke kácení stromů a keřů;
e) zapracováni připomínek veřejnoprávních orgánů a organizaci, které se vyjadřuji k dokumentaci pro

vydáni společného územního rozhodnutí a stavebního povoleni;
f) propočet investičních nákladů;
g) úhrada správních poplatků.

výstup: lx hrubopis PD
lOx výtisk autorizovaných parě (l parě pro ,,Klienta", ostatní parě pro DOSS a SÚ)
lx digitálni verze ve formátu PDF, DWG, DOC, XLS

Součinnost klienta:
Ke zdárnému výkonu služby je nutná součinnost klienta v těchto oblastech:
a) zajištěni přístupu na pozemky a dotčené stavby;
b) odsouhlaseni Návrhu stavby (Studie) a Studie interiéru;
C) stanoveni technických požadavků na stavbu a na technická zařízeni objektů (např. energetická

náročnost stavby, preferovaný způsob vytápění, odběr energií, požadavky na vytápěni, chlazeni, větráni,
nouzové zdroje, zabezpečovací systémy, stíněni, měřeni médii apod.):

d) stanovení maximálního limitu předpokládaných investičních nákladů na stavbu MŠ;
e) konzultace konceptu a jeho odsouhlaseni:
f) účast na jednáních u veřejnoprávních orgánů a organizaci;
g) jednání s účastníky územního řízeni:
h) vyjádřeni k připomínkám účastníků řízeni a DOSS:
i) zajištěni objednáni vícetisků projektové dokumentace dle požadavků DOSS je nad rámec SoD a musí

být objednáno samostatně:
j) odsouhlaseni Čistopisu Dokumentace pro společné územní a stavební řízeni pro další projekční fáze.
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4.
4.a

Projektová dokumentace pro prováděni stavby a zadávací dokumentace pro\

\/ýběr dodavatele stavby (DPS VOS)

Služby architekta:
Smluvní plnění fáze 4.a projektová dokumentace pro prováděni stavby a zadávací dokumentace pro výběr
dodavatele stavby obsahuje činnost:
a) zhodnoceni stavebního povolení a jeho podmínek;
b) zapracováni dodatečných a změnových požadavků klienta:
C) vypracování dokumentace pro prováděni stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

(architektonicko-stavební část a dokumentace technických a technologických části stavby), dále podle
Zákona Č.134/2016 Sb. (Zákon o zadáváni veřejných zakázek) a Vyhlášky č.169/2016Sb. (Vyhláška o
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky). Součásti dokumentace pro prováděni stavby není
dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobni a dílenská dokumentace, dokumentace výrobků
dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů, podrobné výkresy výztuže a montážní dokumentace. Pokud
je nutno zpracovat některou z těchto dokumentaci, jde vždy o součást dokumentace dodavatele stavby;

d) definice veškerých materiálů a povrchů na základě vzorků a jejich odsouhlaseni klientem (např. podlahy,
střešní krytina, obkladačky, nátěry konstrukci a výrobků atd.);

e) specifikace výrobků pro stavbu (např. okna, dveře, truhlářské, zámečnické a klempířské výrobky);
f) koordinace projektů jednotlivých profesi a zapracování do stavební dokumentace;
g) osazovací plán včetně prvků exteriéru, mobiliáře, technologie založeni výsadbového materiálu;
h) koordinační výkresy profesi:
i) v architektonicko-stavebni části detaily, podrobné výkresy atypických výrobků, spárořezy dlažeb a

obkladů zpracováni speciální dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (týká se dílčích části stavby,
kde chce Architekt jednoznačně specifikovat navržené řešeni);

j) v konstrukčně-statické části schémata výztuže:
k) kontrola stanovisek a podmínek ze společného územního a stavebního řízení a jejich promítnutI do

dokumentace:
I) informační a orientační systém interiéru, případně v exteriéru.

výstup: 5x výtisk autorizovaných parě
lx digitálni verze ve formátu PDF. DWG, DOC, XLS

Součinnost klienta:
Ke zdárnému výkonu služby je nutná součinnost klienta zejména v těchto oblastech:
a) odsouhlasení odevzdané kompletní Dokumentace pro vydání územního a stavebního řízenÍ s uvedením

případných připomínek pro zapracování (včetně odsouhlasení technického řešení souboru staveb);
b) účast na koordinačních jednáních:
C) zadáni obsahu informačního a orientačního systému;
d) odsouhlasení navrženého technického řešeni stavby:
e) odsouhlaseni výběru koncových prvků a zařízeni;
f) odsouhlasení výběru materiálů a povrchových úprav a odsouhlaseni užitných vlastností materiálů a

prvků.

'l b projekt interiéru v podrobnosti pro prováděni stavby (DPS INT)

Služby architekta:
Smluvní plněni fáze 4.b Projekt interiéru v podrobnosti pro prováděni stavby obsahuje tyto činnosti:
a) vypracováni dokumentace pro prováděni stavby na projekt interiéru podle vyhlášky č. 499/2006 Sb.. o

dokumentaci staveb (architektonicko-stavebni část a dokumentace technických a technologických částí
stavby), dále podle Zákona Č.134/2016 Sb. (Zákon o zadáváni veřejných zakázek) a Vyhlášky
č.169/2016Sb.(Vyhláška o stanoveni rozsahu dokumentace veřejné zakázky). Součásti standardní
dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobni a
dílenská dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů, podrobné
výkresy výztuže a montážni dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentaci, jde
vždy o součást dokumentace dodavatele stavby:

b) informační a orientační systém v interiéru (komunikační grafika včetně informačních znaků):
C) tabulky typových a atypických prvků (jako podklad pro výběr dodavatele):
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( d) průvodní zpráva;
e) výkresová část (půdorysy, řezy, pohledy na vybrané stěny, vizualizace, výkresy tvarů atypických prvků,

tabulková Část):
f) vybavení venkovních ploch mobiliářem a nábytkem.

výstup: 5x výtisk autorizovaných parě
lx digitálni verze ve formátu PDF, DWG, DOC, XLS

Součinnost klienta:
Ke zdárnému výkonu služby je nutná součinnost klienta zejména v těchto oblastech:
a) písemné odsouhlaseni odevzdané Studie interiéru dle bodu 2.b a Dokumentace pro prováděni stavby

dle bodu 4.a s uvedením případných připomínek pro zapracování;
b) účast na koordinačních jednáních;
C) odsouhlaseni výběru koncových prvků a zařízeni:
d) odsouhlaseni výběru materiálů a povrchových úprav a odsouhlasení užitných vlastnosti materiálů a

prvků:
e) zadáni obsahu informačního a orientačního systému.



m

4.c Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (KR, VY)

\

Služby architekta:
Smluvní plněni fáze 4.c Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsahuje tyto činnosti:
a) vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr podle Vyhlášky

č.169/2016Sb. s rozdělením na tyto samostatné části: stavba, interiér;
b) číselné zatříděni položky, pokud je možné položku zatřídit s označením cenové soustavy;
c) popis jednotlivé nebo agregované položky vymezujici druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby;
d) ocenění výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb s rozdělením na tyto samostatné části: stavba,

interiér,

výstup: lx digitálni verze ve formátu PDF, XLS na přenosném nosiči (CD, DVD)

Součinnost klienta:
Ke zdárnému výkonu služby je nutná součinnost klienta v těchto oblastech:
a) písemné odsouhlaseni odevzdané Dokumentace pro prováděni stavby s uvedením případných

připomínek pro zapracování;
b) stanoveni typu cenové soustavy SPD (např. Urs, Calida):
C) vedeni koordinačních jednání:
d) stanoveni/rozhodnuti o druhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby.
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PLNÁ MOC

Obec Statenice
IČO: 00241679
se sídlem: Statenická 23. 252 62 Horoměřice
zastoupená:
MgA. Apolena Novotná, starostka obce
(dále jen ,,Zmocnitel")

tímto uděluje plnou moc a zmocňuje

re:architekti studio s.r.o.
IČO: 055 59 022
Se sídlem Bělohorská 193/149, Břevnov, 169 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 265447
Zastoupená:
MgA. ondřej Synek, jednatel
(dále jen ,,Zmocněnec")

ke všem právním úkonům v souvislosti se ziskáním veškerých rozhodnuti, souhlasů, vyjádřeni,
stanovisek, povo|enj a dalších dokumentů v souvislosti s projektem Novostavba MŠ a zázemí
Parádnice, Statenice, na pozemku parč. č. 100 a parč. č. 340/9, v katastrálním území Statenice,
obec Statenice, a to v návaznosti na obsah smlouvy o dílo týkajIci se výstavby uvedeného
projektu a uzavřené mezi Zmocnitelem a Zmocněncem dne

Zejména, nikoli však výlučně, je Zmocněnec oprávněn:

- Zastupovat Zmocnitele v řIzeni před stavebním úřadem příslušným k rozhodováni o
projektu.

- Zastupovat Zmocnitele ve vztahu k dotčeným orgánům státní správy a správcům síti,zejména vést s nimi předběžná jednání o projektu a zajišt'ovat od nich závazná stanoviska
potřebná v rámci územního řízeni l stavebního řizení.

- Zastupovat Zmocnitele ve vztahu k ostatním účastníkům řízenI, zejména vést s nimi
předběžná jednání o projektu a zajišt'ovat od nich jejich vyjádřeni.

Zmocnitel bere na vědomi, že Zmocněnec může udělit substituční pInou moc další osobě.

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou.
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Starostka obce Statenice
MgA. Apolena Novotná

r
l W l

,C,C,

vpra·e,dnj.4?(^)tq
Zmocněnec: výše uvedenou plnou
moc přijímám.
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