

Smlouva o dílo č. V/30/2021

Zakázkové číslo objednatele:

Zakázkové číslo zhotovitele:

I. Smluvní strany

Níže uvedené smluvní strany

Objednatel:

Město Žirovnice

IČ: 00249505

DIČ: CZ00249505

se sídlem: Cholunská 665, 394 68 Žirovnice

Telefonní spojení: 565301512, 602285564

Bankovní spojení: 0622158339/0800

zastoupené: Mgr. Milanem Šmídem, starostou města
(dále jen „objednatel“) na jedné straně a

Zhotovitel:

ČEVAK a.s.

IČ: 60849657

DIČ: CZ60849657

se sídlem Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice

Telefonní spojení: 387 761 911

Fax: 387 761 225

Bankovní spojení: 5002006468/5500 Raiffeisen bank a.s.

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 657

zastoupený: Ing. Peterem Bolhou, provozním ředitelem
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

uzavírají v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo, ve které sjednávají následující.

Ve vzájemném styku obou smluvních stran, kromě výše uvedených zástupců, jsou při operativním technickém řízení činnosti při realizaci díla, potvrzování zápisů o předání a jiných otázkách, spadajících do kompetence níže uvedených zástupců v souladu s jejich náplní práce oprávněni jednat:

- za objednatele: Mgr. Milan Šmíd, starosta města
- za zhotovitele: Škarda Pavel, vedoucí provozního střediska Jindřichohradecko

II. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:

- název díla: Výměna aeračních elementů na ČOV v Žirovnici
- místo díla: ČOV Žirovnice
- rozsah díla: Zahrnuje kompletní výměnu elementů ASEKO v aktivačních nádržích 1. a 2. linky ČOV při zachování provozu ČOV. Akce zahrnuje:
 - a) vyčerpání nádrží, strojní a ruční čištění a likvidaci sedimentů v nádržích, zpětné zapracování čistícího procesu, technologický dozor (1. a 2. etapa)
 - b) demontáž provzdušňovacího systému včetně jeho vyčištění, kompletní výměny, zpětná montáž provzdušňovacího systému a jeho uvedení do provozu, pro obě nádrže (1. a 2. etapa)
 - c) doprava pracovníků, dílů a zařízení dle nabídky od společnosti ASEKO na místo určení – ČOV Žirovnice

Rozsah prací je dán položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo.

A objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za dílo ve výši uvedené v článku IV. níže.

III. Termín provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle článku II. této smlouvy v termínu:
zahájení: říjen 2021
dokončení: do 15.12.2021 (1. a 2. etapa)
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním objednateli. Zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo úplným zhotovením předmětu díla a provedením všech prací, které se k předmětu díla váží, v kvalitě odpovídající dohodnutým podmínkám.
3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při předání díla součinnost, zejména pak dostavit se k předávacímu řízení a dílo za podmínek uvedených dále od zhotovitele převzít.

IV. Cena za dílo

1. Cena za dílo se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a činí:
Cena celkem 720 720,- Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle platných právních předpisů.
2. Cena za dílo byla stanovena na základě podkladů jako **pevná smluvní cena.**

V. Způsob uhrazení ceny za dílo

1. Smluvní strany se dohodly na jednorázovém proplacení ceny za dílo formou konečného daňového dokladu po dokončení a předání díla.
2. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na cenu za dílo po dokončení díla a jeho předání objednateli. Pokud objednatel odepře dílo převzít, aniž by k tomu byl dle této smlouvy oprávněn, může zhotovitel vystavit a odeslat objednateli fakturu na cenu za dílo po konání předávacího řízení. Splatnost faktury činí 14 dní od jejího doručení objednateli. V pochybnostech platí, že faktura byla doručena po třech dnech ode dne jejího prokazatelného odeslání na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Cena za dílo je uhrazena okamžikem jejího připsání na účet zhotovitele.
3. Smluvní strany souhlasí s tím, že pokud se jedná o zdanitelné plnění – stavební a montážní práce - podléhající režimu přenesené daňové povinnosti, bude konečný daňový doklad vystaven v tomto režimu (DPH doplní a odvede příjemce plnění).

Jedná-li se o zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti a příjemce plnění doloží prohlášení, že plnění nebude použito pro jeho ekonomickou činnost, pak zhotovitel vystaví běžný daňový doklad.

4. Konečná faktura musí mimo jiné obsahovat:

- přesný název předmětu díla;
- celkovou cenu díla bez DPH;
- základ daně;
- sazbu daně a výši daně z přidané hodnoty, jedná-li se o přenesenou daňovou povinnost podle § 92e zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, tak tyto položky doplní objednatel;
- poznámku „daň odvede zákazník“, jestliže se jedná o přenesenou daňovou povinnost.

5. Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách:

- zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý den prodlení při nesplnění termínu dokončení a předání díla;
- objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo za každý den prodlení s její úhradou či s úhradou jakékoliv její části.

6. Právo na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká práva na náhradu škody.

7. Zhotovitel je povinen uvést na daňovém dokladu pouze zveřejněný bankovní účet, zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, jinak je daňový doklad považován za vadně vystavený a zhotovitel je povinen provést jeho opravu. Do doby doručení opraveného daňového dokladu neběží lhůta splatnosti.

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že zhotovitel bude správcem daně v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo úhrady ceny za dílo označen jako nespolehlivý plátce nebo bude požadovat úhradu na nezveřejněný účet, pak je objednatel oprávněn uhradit částku odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně, a to z titulu ručení příjemce zdanitelného plnění v souladu s § 109 zák. č. 235/2004 Sb. V takovém případě nemá zhotovitel nárok na vyplacení částky odpovídající DPH. Úhradou DPH správci daně a zbývající část ceny za dílo zhotoviteli, je závazek objednatele řádně splněn. Zhotovitel má právo požadovat prokázání úhrady DPH správci daně.

VI. Další ujednání, předání díla

1. Pozemky potřebné pro zřízení staveniště, které jsou ve vlastnictví objednatele, poskytuje objednatel zhotoviteli bezplatně.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět své práce ohleduplně vůči okolním plochám a objektům.
3. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a vybaví je příslušnými ochrannými pracovními pomůckami. Je povinen dodržovat hygienické předpisy.
4. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho bezpečnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
5. Objednatel je povinen dílo, které nebude vykazovat vady či nedodělky bránící či omezující jeho užívání, od zhotovitele převzít. Pokud jeho převzetí bezdůvodně odepře, má se za to, že dílo je předáno uplynutím dne konání předávacího řízení. Převzetí díla objednatelem od zhotovitele smluvní strany výslovně uvedenou v předávacím protokolu. Zhotovitel je povinen svolat předávací řízení minimálně 3 pracovní dny předem. O průběhu předávacího řízení, tj. zejména o předání a převzetí dokončeného díla, bude sepsán smluvními stranami předávací protokol. Ojedinelé

drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, a nedodělky nebrání užívání díla sepíší smluvní strany v předávacím protokolu. Zhotovitel se zavazuje tyto odstranit ve lhůtě 30 dnů ode dne konání předávacího řízení, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném termínu.

6. Pokud bude dílo vykazovat vady či nedodělky, které samy o sobě či ve spojení s jinými brání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, nebo jeho užívání podstatným způsobem omezuje, sepíší je smluvní strany v rámci předávacího řízení a dohodnou se na způsobu jejich odstranění. V takovém případě není objednatel povinen do doby odstranění takových vad či nedodělků dílo od zhotovitele převzít. Tuto skutečnost (nepřevzetí díla) uvede objednatel výslovně v předávacím protokolu. Po odstranění takových vad a nedodělků díla svolá zhotovitel v pořadí další předávací řízení, při němž se postupuje analogicky dle odst. 5. tohoto článku.
7. V předávacím protokolu bude uvedena i **délka záruční doby – 24 měsíců ode dne předání díla objednateli**. Pokud objednatel odepře dílo převzít, aniž by k tomu byl dle této smlouvy oprávněn, běží záruční doba ode dne konání toho předávacího řízení, na němž bylo dílo zhotovitelem připraveno k předání bez vad a nedodělků bránících či omezujících jeho užívání, resp. pokud se na toto předávací řízení objednatel nedostaví, pak ode dne, na nějž bylo toto předávací řízení zhotovitelem svoláno.
8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího řízení:
 - atesty všech použitých materiálů, prohlášení o shodě a doklady jakosti na materiály používané v průběhu stavby,
 - doklady o úspěšném provedení všech revizí, provozních zkoušek, zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami a schválenou projektovou dokumentací.

VII. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami. Ústní ujednání se považují z hlediska uzavřeného smluvního vztahu za právně neúčinná.
2. Obě smluvní strany se ve věcech, které nejsou upraveny smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Tato smlouva se vydává ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smluvní strany připojují své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet prací

V Českých Budějovicích, dne 31.8.2021

Za objednatele:

Mgr. Milan Šmíd
starosta města



Za zhotovitele:

Ing. Peter Bolha
provozní ředitel

ČEVAK a.s.
Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657 (194)

Položkový rozpočet

Stavba : Výměna aeračních elementů ČOV				červenec 21	
Objekt : ČOV Žirovnice					
číslo položky	Název položky	MJ	Množství	cena/MJ	celkem (Kč)
	Přípravné práce				
1	Přečerpávání vody a kalů, vč. dodávky a instalace čerpadel, sacího potrubí apod. I+II etapa	kmpl.	2	6200,00	12 400,00
2	Práce fekálního vozidla vč. obsluhy I. Etapa	hod	18	1950,00	35 100,00
3	Práce fekálního vozidla vč. obsluhy II. Etapa	hod	18	1950,00	35 100,00
4	Ruční dočištění dna aktivací nádrže, těžení pevných sedimentů, pomocné práce, I+II etapa	hod	32	266,00	8 512,00
5	Omytí a ostříkání stěn tlakovou vodou I+II etapa	hod	24	166,00	3 984,00
6	Čerpání a očkování aktivovaného kalu	hod	8	1525,00	12 200,00
	Celkem za přípravné práce				107 296,00
Výměna aeračních elementů (subdodávka)					
7	I. Etapa: Rozmontování provzdušňovacího systému, očištění všech dílů, osazení novými membránami A-109 a odzkoušení těsnosti. Zpětná montáž a zprovoznění vyčištěných nosných trubek s novými provzdušňovači	kmpl.	1	299191,00	299 191,00
8	II. Etapa: Rozmontování provzdušňovacího systému, očištění všech dílů, osazení novými membránami A-109 a odzkoušení těsnosti. Zpětná montáž a zprovoznění vyčištěných nosných trubek s novými provzdušňovači	kmpl.	1	299191,00	299 191,00
9	Tlaková zkouška provzdušňovacího systému, vč. napuštění a čerpání vody (I+II etapa)	hod	6	550,00	3 300,00
	Celkem za výměnu aeračních elementů				601 682,00
Ostatní					
10	Technologický dozor (I+II etapa), koordinace, apod.	hod	6	750,00	4 500,00
11	Přesun hmot, likvidace odpadů	t	3	930,00	2 790,00
12	Přeprava pracovníků a materiálů na místo výkonu I+II etapa	km	106	42,00	4 452,00
	Celkem za ostatní				11 742,00
Cena bez DPH					720 720,00

Výpočet množství kalů a odpadů k transportu je proveden na základě odhadu provozovatele.

Při realizaci akce se může definitivní množství mírně lišit.

V ceně je zahrnuto:

- demontáž provzdušňovacího systému včetně jeho vyčištění, kompletní výměny, zpětná montáž provzdušňovacího systému a jeho uvedení do provozu,
- cena za dopravu pracovníků, dílů a zařízení dle nabídky od společnosti ASEKO na místo určení – ČOV Žirovnice

V ceně není zahrnuto:

- případná výměna opotřebovaných nebo poškozených dílů provzdušňovacího systému, které nejsou uvedeny v nabídce. Bude fakturováno podle skutečné spotřeby – nelze v současné době před zhodnocením stavu provzdušňovacího systému při demontáži v místě určení stanovit (stávající provzdušňovací systém byl uveden do provozu v roce 2010)

Cenové ujednání

Platnost rozpočtu trvalá, platnost uvedených cen do 30.09.2021.

Vzhledem k jejich pohybu je bude třeba po tomto datu aktualizovat.

