

SMLOUVA O DÍLO

č.

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Obnova fasády farního kostela sv. Ondřeje v Popicích“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: FCS, s.r.o..

Sídlo: Nádražní 90 691 72 Klobouky u Brna.....
Zastoupen: Alenou Charvátovou...
IČ: 60744243....
DIČ: CZ60744243....
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C., vložka 18624, KS Brno.....
bankovní spojení: Česká spořitelna., č.ú. 1382108379/0800.....

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Alena Charvátová, tel. 603224426...

b) technických Alena Charvátová, tel.

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Popice u Hustopečí

1.3. Sídlo: Hlavní 51, 69127 Popice...

Zastoupen: Mgr. Jiřím Grmolcem..
IČ: 66598834.....

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických Kamenská Marie.. (tel. 733755917, 608632475.),

b) TDI Kamenská Marie. (tel.),

(dále jen „objednatel“)

2. Předmět díla

Předmětem díla je provedení stavebních prací: Obnova fasády. Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

Hlavní stavební práce:

- úpravy vnějších povrchů
- pokrývačské
- klempířské

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací projektové dokumentace zpracované Ing. Janem Kuchyňkou, datace 11/2013 a závazného stanoviska vydaného Městským úřadem Hustopeče, ORR č.j. reg/4310/13/382/5 ze dne 22.10.2013 v souladu se stavebním povolením vydaným Odborem výstavby Městský úřad Hustopeče – stavební úřad, č.j. MUH/8827/14/470 ze dne 5.3.2014 a oceněného výkazu výměr.

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba

trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.3. Místem plnění předmětu díla je kostel sv. Ondřeje, parc. č. st.142 pro k.ú. Popice a obec Popice.

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s rozpočtem a projektovou dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	706 260 Kč
Cena DPH 21%	148 315 Kč
CENA CELKEM	854 575 Kč

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je závazný a úplný položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektová dokumentace stavby. Rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

4. Doba plnění

4.1. Zahájení prací: 19.5.2014

4.2. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: 30.9.2014

4.3. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace bude probíhat měsíčně, k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Faktury budou mít následující náležitosti:

- a) označení faktury a její číslo
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
- c) předmět fakturovaného plnění
- d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
- f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH

5.5. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

5.6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dle čl. 4.2 v návaznosti na čl. 4.3 smlouvy, a to 0,1 % z celkové ceny díla příslušné etapy za každý den prodlení.

6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to 5 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to 2 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních dle čl. 11.9. této smlouvy, a to 5 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.

6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech subdodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které subdodavatel zhotoviteli poskytl.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (subdodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet a projektovou dokumentaci vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla, a tudíž přebírá veškerou odpovědnost za jakékoliv případné vady rozpočtu či projektové dokumentace, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční lhůty a lhůty pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

8.12. Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět práce ve dnech pracovního klidu.

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodloužení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah předmětu díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.

13.5. Právní účinky této smlouvy o dílo jsou ve smyslu ustanovení §548 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, vázány na kumulativní splnění těchto dvou odkládacích podmínek:


13.5.1. objednatel obdrží dotace na financování díla dle této smlouvy v potřebné výši. Tato podmínka se považuje za splněnou desátým dnem po konečném rozhodnutí, jímž bude dotace pro objednatele definitivně přidělena, o této skutečnosti bude zhotovitel písemně bezprostředně informován;

13.5.2. tato smlouva bude odsouhlasena Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.

Příloha ke smlouvě o dílo: - rozpočet

V POPICÍCH....., dne 19.5.2014

V Kloboukách u Brna, dne 24.4.2014


.....
za objednatele:


.....
za zhotovitele:

Římskokatolická farnost
POPICÉ 51
PSČ 691 27

38-966/2014

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ

foto smlouvy

ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJE

26.5.2014


.....
6/6


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	108	Obnova fasády kostela Sv. Ondřeje	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Obnova fasády- kostel Popice		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
13/060	Obnova fasády kostela Sv. Ondřeje v Popicích		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Římskokatolická farnost Popice			
Dodavatel	Dle výběrového řízení		Zakázkové číslo	13/060
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	593 308	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	77 404	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	670 712	Zařízení staveniště	15 426
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	670 712	Ostatní náklady neuvedené	20 121
ZRN+ost.náklady+HZS	706 260	Ostatní náklady celkem	35 548
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum : 10.4.2014		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		706 260 Kč
DPH	21,0 %		148 315 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			854 575 Kč

Poznámka :

Je-li v položce obchodní název výrobku, jedná se o údaj informativní, nezávazný. Tento údaj slouží pouze k určení standardu výrobku, případně popisu jeho technických vlastností, které by nebylo možno jednoduše popsat !!
Tento dokument není samostatným podkladem pro další zpracování, jeho nedílnou součástí je projektová dokumentace příslušného objektu a stupně!!

Stavba :	13/060 Obnova fasády kostela Sv.Ondřeje v Popicích	Rozpočet : 108
Objekt :	01 Obnova fasády- kostel Popice	Obnova fasády kostela Sv.Ondřeje v Po

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	381 977	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	184 140	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	4 970	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 698	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	70 687	0	0	0
783 Natěry	0	6 718	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	13 523	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	593 308	77 404	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	670 712	0
Oborová přírážka	0	0,0	670 712	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	670 712	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	670 712	0
Zařízení staveniště	0	2,3	670 712	15 426
Provoz investora	0	0,0	670 712	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	670 712	0
Rezerva rozpočtu	0	3,0	670 712	20 121
CELKEM VRN				35 548

Položkový rozpočet

Stavba :	13/060 Obnova fasády kostela Sv.Ondřeje v Popicích	Rozpočet: 108
Objekt :	01 Obnova fasády- kostel Popice	Obnova fasády kostela Sv.Ondřeje v Popicích

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	602016195R00	Penetrace hloubková stěn PROFI Silikat-Tiefengrund	m2	1 131,80	49,30	55 797,74
2	622421132R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 3	m2	70,00	461,50	32 305,00
3	622421145R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 4	m2	50,00	713,00	35 650,00
4	622421148R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 7	m2	50,00	1 090,00	54 500,00
5	622471318RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota silikátová Keim barevná skupina II	m2	1 131,80	180,00	203 724,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				381 976,74
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
6	941941041R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	98,10	46,10	4 522,41
7	941941042R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	794,07	51,50	40 894,61
8	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	196,20	31,30	6 141,06
9	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	1 588,14	30,60	48 597,08
10	941941831R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	98,10	28,70	2 815,47
11	941941832R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	794,07	32,10	25 489,65
12	941954131R00	Montáž lešení vysunutého, bez podepření, H 20 m	m2	36,00	132,00	4 752,00
13	941954132R00	Montáž lešení vysunutého, bez podepření, H 30 m	m2	140,40	164,00	23 025,60
14	941954191R00	Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4131-2	m2	72,00	28,90	2 080,80
15	941954192R00	Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4141-2	m2	280,80	45,40	12 748,32
16	941954831R00	Demontáž lešení vysunutého bez podepření, H 20 m	m2	36,00	64,80	2 332,80
17	941954832R00	Demontáž lešení vysunutého bez podepření, H 30 m	m2	140,40	76,50	10 740,60
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				184 140,40
Díl: 97		Prorážení otvorů				
18	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit 1-4 do 100 %	m2	50,00	43,20	2 160,00
19	978015391R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit 5-7 do 100 %	m2	50,00	56,20	2 810,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				4 970,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
20	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	34,65	251,00	8 698,39
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				8 698,39
Díl: 764		Konstrukce klempířské.				
21	764231260R00	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 660 mm	m	10,00	1 175,00	11 750,00
22	764252203R00	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	20,00	1 044,00	20 880,00
23	764259211R00	Kotlík kónický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm	kus	4,00	1 689,00	6 756,00
24	764521250R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 330 mm	m	25,00	806,00	20 150,00
25	764554203R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 120 mm	m	10,00	1 079,00	10 790,00
26	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,26	1 373,00	360,65
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				70 686,65
Díl: 783		Nátěry				
27	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením	m2	10,00	117,50	1 175,00
28	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	10,00	149,50	1 495,00
29	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	10,00	45,50	455,00
30	783602821R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken opálením	m2	15,00	95,00	1 425,00
31	783626300R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování	m2	15,00	144,50	2 167,50
	Celkem za	783 Nátěry				6 717,50
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
32	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	7,55	238,50	1 800,68
33	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	15,10	141,00	2 129,10
34	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,55	252,00	1 902,60
35	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	188,75	14,60	2 755,75
36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,55	203,50	1 536,43
37	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	30,20	22,70	685,54
38	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	7,55	9,30	70,22

Položkový rozpočet

Stavba :	13/060 Obnova fasády kostela Sv.Ondřeje v Popicích	Rozpočet: 108
Objekt :	01 Obnova fasády- kostel Popice	Obnova fasády kostela Sv.Ondřeje v Popicích

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	7,55	350,00	2 642,50
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				13 522,81